
 

  

 

Smlouva o dílo    

(dále jen „smlouva“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany  

  

1.1. Objednatel: 

  

Město Písek   
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

IČ: 00249998  

DIČ: CZ00249998  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: 127271/0100  

Zástupce ve věcech technických: xxx, xxx, xxx, xxx 

 

(dále jen jako „objednatel“)  

  

 

1.2 Zhotovitel: 
 

STRABAG a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing. Jiří Jaroš, Ing. Jan Chromý, prokuristé 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s. 
Č. účtu: 11000029040/5500 
Zástupce ve věcech technických: xxx 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn.: B 7634  
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení  

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.03.2022 (dále jen „nabídka“) 

podaná ve veřejné zakázce nazvané Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení 

pobytových služeb pro seniory (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).    

2.2. Výchozí údaje:   

a)  Název:   Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 

seniory (dále jen „Předmět realizace“)  

b)  Místo plnění:  Sovova 1556, Písek, č.parc. st. 2406, k.ú. Písek 

c)  Investor:   Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek, IČO 00249998    

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženými projektovými dokumentacemi pro provádění stavby 

včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovenou společností Racek ateliér s.r.o. a 

společností TENZA, a.s., které je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se 

s nimi tímto způsobem plně seznámil (dále jen „Realizační projekt“). Realizační projekt byl 

objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje 

podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám 

Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 

předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem 

(dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za 

dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr na předmět díla.      

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné 

vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, 

spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných 

objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, prověří zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich 

převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k 

předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. 

2.6. Podmínkou předání a převzetí části díla spočívající v provedení Rekonstrukce SCZT Čapkova dle 

Realizačního projektu vyhotoveného společností TENZA, a.s. je potvrzení od společnosti Teplárna Písek, 

a.s., že dílo je řádně provedeno a je způsobilé pro převzetí Teplárnou Písek, a.s. do užívání. Bez tohoto 

potvrzení Objednatel nepřevezme Dílo. 

3. Předmět smlouvy (díla)  

3.1.  Předmětem smlouvy je změna dokončené stavby, její nástavba a přístavby v režimu trvalé stavby pro 

účely poskytování sociálních služeb (pobytové služby pro seniory). Zhotovitel na svůj náklad a na své 

nebezpečí provede pro objednatele Předmět realizace zejména dle schváleného Realizačního projektu, 

pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště 

a dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo provedl sám.  

 

3.2.  Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:  

• vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;  

• vytýčení stavby;  

• potřebné průzkumné a geotechnické práce;  

• součinnost při vypracování změn plánu BOZP;  

• vybavení stavby podle požární zprávy;  

• zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 

do původního stavu;    

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady;  
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• zajištění příslušných povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a 

všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované práce, a to na 

náklady zhotovitele 

• zařízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 

tabulkami a zařízeními;  

• úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;  

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.);  

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;  

• provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 

protokolů;   

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;  

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a její předání 

objednateli ve 2 vyhotoveních a 1x v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku)   

/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky 

plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, 

rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů 

a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace 

skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí 

a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí 

mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zajistit 

jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí 

v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;  

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do 

katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí ve 2 vyhotoveních a 1x v datové formě 

(na CD, DVD nebo flash disku);      

• zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

ve znění pozdějších předpisů);  

• provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;  

• celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím  

/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště 

a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní 

okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu 

podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do 

stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním 

projektem řešeny)/;  

• zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 

odpadu.  

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě 

stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.  

3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to 

i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré 

výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně 

vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými 

technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které 

zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy 

dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu 

jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu 

smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně 

pracích.  

3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou 

pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.  
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3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 

jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je 

oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku 

víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí 

ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je 

oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve 

věcech technických a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Objednatel může souhlasit s tím, že 

deník víceprací bude nahrazen zápisy ve stavebním deníku.  

3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel 

povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku) předložit 

objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, 

který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle 

bodu 8. 6. smlouvy. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto 

skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a 

objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu.    

3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích 

bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, 

aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit.  Technickou 

nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.   

3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele 

uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. 

V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. 

Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla 

jako celku.    

3.10. Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nezískání 

dotace od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit. 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1.  Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných 

rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat 

obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.  

4.2.  Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při provedení díla musí odpovídat 

požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti 

srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot 

a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách.   

4.3.  Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů 

 i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou 

stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn 

odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS zápisem ve stavebním deníku, 

avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy 

všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této 

smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této 

smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v 

průběhu zhotovování díla.  

4.4.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  
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5. Doba plnění 

5.1.  Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli 

předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejdéle 

do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.  

5.2.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 22 měsíců ode dne zahájení provádění díla dle bodu 

5.1. této smlouvy, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.6. až 5.9. 

této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.   

5.3.  Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu 

provádění díla dle harmonogramu provádění stavebních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 

zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci dle bodů 5.6. 

až 5.9. této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 (slovy 

třicet) dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení díla tak, že jím navržený termín 

dokončení díla bude upraven o tutéž dobu, po kterou nebylo možné zahájit provádění díla.  

5.4.  V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 (slovy deseti) dnů 

po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.  

5.5.  Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.  

5.6.  Jakékoliv prodlení při provádění díla kteroukoliv smluvní stranou nebude neplněním závazku ani nebude 

důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší 

moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v 

prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti 

vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při 

uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.  

5.7.  Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 

druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 

Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání 

předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.  

5.8.  Pokud trvání okolnosti vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude 

prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se 

bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.  

5.9.  V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce jdoucí po sobě, má druhá strana právo 

odstoupit od smlouvy.  

 V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo odstoupit 

od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.  

5.10.  Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního 

termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této 

smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, subdodávek, činností smluvních partnerů a objem 

vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl 

splněn.  

5.11.  Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 

neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v 

organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může 

vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v 

dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení 

objednatelem nebo TDS.  Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dní, 

vyhovět.  
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6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění  

6.1.  Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do 

jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného 

díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.  

6.2.  Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí 

objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se 

zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám 

nebo poškozením díla a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.  

6.3.  Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 

odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.  

6.4.  V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 

ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, 

zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.  

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši dle čl. 21 

této smlouvy. 

7. Cena díla a fakturace  

7.1.  Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 

obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací 

souvisejících s provedením díla:   

  
Celková cena bez DPH činí 183 666 527,74 Kč 

Sazba DPH 21 % 

Celková cena vč. DPH 222 236 498,14 Kč 

 

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a 

přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. 

 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.   

7.2.  V předchozím bodu tohoto článku se uvedená cena díla sjednává v souladu s ustanovením § 2620 

občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho 

dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn 

cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, 

tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou veřejnou zakázku.   

7.3.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním 

projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této 

smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy 

zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle 

§ 98 ZZVZ veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného 

díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy 

všechny okolnosti a poměry související se staveništěm i prováděním díla s tím, že v cenových 

kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisu prací nebo 

zadávací dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných 
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technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a 

jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.  

7.4. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě 

faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí 

plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední 

den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné 

faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.   

7.6.  Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem 

zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 

náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:  

• pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění;  

• identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;  

• označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;  

• celkovou fakturovanou částku bez DPH;  

• předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;  

• evidenční údaje akce („název akce“);  

• identifikátor veřejné zakázky: Z2022-007774 
• účelový znak: ÚZ 99209 
• registrační číslo projektu; 

• název projektu; 

• soupis provedených prací (vycházející z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) 

po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDS.   

7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.6. nebo bude 

obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data 

její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 

7.11. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je 

oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za 

vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy.   

7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 

z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného 

neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě 

existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) 

uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a 

zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou 

svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.  

7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 

popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.  

7.10. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu 

provedených prací díla ze strany TDS. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis 

skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDS. TDS připojí své 

stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 

pěti kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele 

předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout 

úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu 

s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti 

harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.  

7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 (slovy třicet) kalendářních dnů ode 

dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří pracovních dnů 

ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční 

prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.  

7.12. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. 

Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se 
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splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů 

ode dne jejího vystavení.   

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu 

8.1.  Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr – 

(Příloha č. 2 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy 

dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro 

řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněném soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2,  

konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této smlouvy a 

zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu 

výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za 

vícepráce / dodatečné práce.  

8.2.  Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 

cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci 

musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke 

smlouvě).  

8.3.  O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 

písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání 

víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ.  

8.4.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele 

písemně upozornit.  

8.5.  Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve 

kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické 

podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDS, 

projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této 

smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.   

8.6.  Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena následovně:  

 a)  s využitím jednotkových cen z oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, jež tvoří 
  Přílohu č. 2 této smlouvy,  

 b)  pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných nevyskytuje), tak bude použita 
  jednotková cena do výše dle ceníku společnosti ÚRS, a.s., Praha nebo RTS a.s. Brno 
  v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny,  

 c)  pokud ceníky ÚRS, a.s., Praha nebo RTS a.s. Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem 
  navržena jednotková  cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  

 

8.7.  Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 

odkladu.  

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady  

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla 

bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 

udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci 

a podmínkám zadávacího řízení.  

9.2.  Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje 

se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení 

a kolaudačním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním 

projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude 
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mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách 

(ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za 

jakost specifikovaná v tomto bodě označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).  

9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné 

v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této 

smlouvě o dílo.  

9.4.  Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 

podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 

závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, 

a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které 

vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po 

záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich 

odstranění k tíži zhotovitele.  

9.5.  Záruční lhůta na celé dílo (včetně všech komponentů) se sjednává v délce 60 (slovy šedesát) měsíců. 

Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním 

projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za 

vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí 

kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo 

pro vady řádně užívat. V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli 

záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však 

v délce 36 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, 

kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

9.6.  V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 

odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.  

9.7.  Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.  

9.8.  Oznámení vady bude objednatelem uplatněna e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. 

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo 

a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. Telefonní číslo, e-mail a IDDS pro uplatnění vady 

jsou:   

 tel: xxx      

 e-mail: xxx 
 IDDS: 8yuchp8 
 adresa pro doručení oznámení o vadě: STRABAG a.s. 
          odštěpný závod pozemní a inženýrské  

    stavitelství České Budějovice 
    Vrbenská 1821/31 
    370 06 České Budějovice 

 
9.9.  Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel 

povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady 

nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.  

9.10.  V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel 

započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna ve 

lhůtě odpovídající veškerému úsilí ze strany zhotovitele, které leze po něm požadovat v souvislosti s 

odstraněním vady. 

9.11.  Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této 

skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit škodu.  
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9.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během 

odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku 

škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich 

uplatnění objednatelem.  

9.13.  Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku 

v délce dle bodu 9.5. této smlouvy, a to s ohledem na konkrétní část plnění kde se vada vyskytla.   

9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je 
provozovatel díla.  

9.15.  V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 

objednatel oprávněn objednat odstranění vady třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 

odstranění vady, a to do čtrnácti dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní 

pokutu podle čl. 17. této smlouvy.  

9.16.  Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této 

smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:  

a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání 

a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a 

v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 

dvaceti dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;  

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.  

9.17. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě 

dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) 

pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související 

s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož 

i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.  

9.18. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 

(tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 3 000 000 Kč. Právo z 

bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel 

nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli 

nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této 

smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 

znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 

kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky bude min. 3 měsíce po 

předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Bankovní záruka za řádné provedení díla 

bude uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků zaznamenaných 

v protokolu o převzetí a předání díla výměnou za bankovní záruku za kvalitu díla. 

9.19. Nejpozději v den předání díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za 

kvalitu díla ve výši 1 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku za kvalitu díla 

platnou v plné výši po celou dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku 

uvolní do 15 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby, na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo 

z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 

oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 

pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 

k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 

objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 

objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní 

záruky, vždy nejpozději 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

9.20. Obecná ustanovení k bankovním zárukám: zhotovitel doloží bankovní záruku originálem záruční listiny 

vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavená jako 

neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 

výzvy oprávněného. Výše uvedené povinnosti může zhotovitel splnit místo předložení bankovní záruky 
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taktéž složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele (č. účtu 6015-127271/0100). 

Práva a povinnosti obou stran zůstanou stejná jako v případě bankovních záruk. 

9.21. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 

věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 

neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 

zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže 

zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.  

10. Stavební deník  

10.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a dále v elektronické podobě. Ve stavebním 

deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je 

zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.  

10.2.  Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením stavebního zákona. Stavební deník 

bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době.  

10.3.  Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za 

účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a objednatele a autorského dozoru projektanta a 

zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 

časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je 

zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním 

dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.  

10.4.  Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy.  

11. Staveniště  

11.1.  Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené 

Realizačním projektem a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel 

použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 

staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude 

zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

11.2.  Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. 

O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými 

zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení 

předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele 

a TDS a soupis organizačních požadavků objednatele.   

11.3.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese 

zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel 

platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření 

jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.  

11.4.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 

materiálu. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.  

11.5.  Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do 

původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, 

jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění 
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uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli 

samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště 

(pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.  

11.6.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění 

vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:  

• provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 

příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně 

životního prostředí;  

• přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;  

• výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované 

výstavby.  

11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 

pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch v 

důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil.  

11.8.  Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv 

pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, 

podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů 

a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně 

oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese 

jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.   

11.9. Zhotovitel umožní v průběhu provádění stavebních prací, zejména pak 4 měsíce před termínem 

dokončení stavebních prací, pohyb dalších dodavatelů objednatele v rámci uvedeného projektu, zejména 

pak dodavatelů interiérů a vykoná jim součinnost při realizaci jejich části díla. 

12. Zařízení staveniště  

12.1.  Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním 

a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty 

a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány 

k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 

2., čl. 3. smlouvy). Zařízení staveniště je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné 

poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.  

12.2.  Dodávku a přístup k médiím (elektřina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou 

zahrnuty v ceně díla.  

12.3.  Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění 

nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně 

nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.   

13. Provádění díla  

13.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 

sjednané době.  

13.2.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které 

mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně čtyři pracovní dny předem. Pokud se 

objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 

objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na 

náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 

provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou 
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žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, 

a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.  

13.3.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 

silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy 

týkající se bezpečnosti práce.  

13.4.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 

o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel 

odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační 

potvrzení pro provádění díla.  

13.5.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 

veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 

škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti 

vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.  

13.6.  Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, 

bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním 

projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení 

financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací 

nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.  

13.7.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujících osob: 

 Stavbyvedoucí: xxx, tel. xxx, e-mail xxx, č. autorizace xxx  

Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na 

komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinny mít na vlastní 

náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu 

výkonu činnosti u tohoto díla.  

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedenou osobu ze závažných důvodů a s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Tato nová osoba na pozici stavbyvedoucího musí splňovat objednatelem 

stanovenou minimální úroveň kvalifikace pro danou pozici dle zadávací dokumentace.  

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 

spolupracovníků.   

13.8.  Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné 

zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní 

požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele.   

13.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.  

13.10.  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a je povinen 

závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. 

Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované 

příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky 

citovaných právních předpisů.   
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13.11.  Objednatel určil dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů po celou dobu provádění díla jako 

koordinátora xxx, kontakt xxx. 

13.12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 

dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s § 16 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat přípravu a 

realizaci stavby prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí 

součinnosti koordinátorovi ve stejném rozsahu. Zhotovitel zajistí účast poddodavatelů na kontrolních 

dnech koordinátora. 

13.13. V případě, že koordinátor zastaví či přeruší práce na staveništi z důvodů nedodržení jeho pokynů 

týkajících se pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele či jeho 

poddodavatelů, nebude toto mít vliv na cenu díla ani na termín dokončení díla. 

13.14. V případě, že objednateli bude udělena sankce vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zhotovitel tuto sankci uhradit v plné výši objednateli. 

13.15. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 

koordinátora dle článku 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

13.16. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, tak i za jejich další 

veškerou činnost související s plněním předmětu díla.   

13.17. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 

provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby 

zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh 

a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS 

v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, 

které z takového zpoždění vyplynou.  

13.18. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje 

pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny 

termíny provádění díla.  

13.19. Zhotovitel oznámí TDS a objednateli tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS 

a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 

právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 

opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 

prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 

objednatel.  

14. Práva a povinnosti objednatele  

14.1.  Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.   

  

14.2.  Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že 

tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní 

náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 

uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.   

  

14.3.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 

smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
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15. Práva a povinnosti Zhotovitele  

 15.1.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při 

operativních kontrolách stavby.  Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru 

projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.  

  

15.2.  Zhotovitel je povinen žádat TDS o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení 

uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.   

  

15.3.  Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.  

 

15.4.  Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se 

v prostoru stavby a nepřerušený přístup k obchodním jednotkám včetně zásobování a dále příjezd 

a průjezd složkám integrovaného záchranného systému 

  

15.5.  Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 

a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 

vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů 

ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby 

apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany 

objednatele podle čl. 17. této smlouvy.  

  

15.6.  Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy  

na třetí osobu.  

  

15.7.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za  

následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.     

  

15.8.  Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla 

a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.  

  

15.9. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. 

Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.   

  

15.10.  Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:   

• název akce;  

• termín výstavby;  

• stavebník – název, IČO, kontaktní osoba - jméno, tel.;  

• dodavatel – název, IČO, stavbyvedoucí – jméno, tel.;   

• generální projektant a autorský dozor – jméno, tel.;  

• technický dozor stavebníka – jméno, tel.;  

• koordinátor BOZP – jméno, tel.  

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne 

předání staveniště. Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.10. a bodu 15.9., uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy desettisíc korun českých).  

Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po výzvě objednatele uvedené ve 

stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto 

případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby.  

V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel 

informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své 

vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady 

nejpozději do pěti pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.  
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16. Předání díla  

16.1  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 

případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, objednatele a zhotovitele či jimi písmeně zmocněných 

osob. Zhotovitel nejpozději sedm kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo 

je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS a objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

  

16.2  Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 

a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, 

zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je 

zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 

3. a 16.9. této smlouvy.  

  

16.3  Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil 

případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami 

a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání 

a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze 

strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.   

  

16.4  Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.  

  

16.5  V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací 

řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení, jak se vady projevují 

včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení 

pokračovat.  

  

16.6  Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 

zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku 

objednatele či příslušného orgánu.   

  

16.7  Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou 

nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této 

skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy.  Při 

nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s 

dokončením díla.  

  

16.8  Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu stavby musí obsahovat chronologicky řazené 

změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. 

Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. 

Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě 

elektronické formou excelové tabulky.  

  

16.9  Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve 2 vyhotoveních veškeré 

nezbytné doklady, zejména:    

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 

a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;  

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;  

• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;  

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;  

• geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;  

• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;  

• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

použitých materiálů a výrobků;  

• dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních a jedno v datové formě (na CD, 

DVD nebo flash disku);  

• doklady o individuálním vyzkoušení;  
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• doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 

provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;  

• manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;  

• ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.  

 

16.10  Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud 

jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této 

smlouvy.  

   

17. Smluvní pokuty 

17.1.  V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti termínům vyznačeným ve schváleném 

harmonogramu prací, uplatní objednatel proti zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 

Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 20.000 Kč (slovy dvacet 

tisíc korun českých) za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě 

vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové 

smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní 

dny prodlení je nevratná.  

17.2.  V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

až do termínu splnění.   

17.3.  Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

17.4.  V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý 

případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli při prodlení s plněním 

sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. 

Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 

pokutu dle tohoto bodu ve dvojnásobné výši.  

17.5.  V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.  

17.6.  V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý 

den prodlení.  

17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý 

případ.  

17.8.  V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné 

písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě 

do čtyř dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) 

za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení objednatele 

v tomtéž případě a termínu.  

17.9.  V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve 

stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 

mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení a 

každý den prodlení.  
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17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, kterou je objednatel oprávněn započíst proti 

pohledávce zhotovitele.  

17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na 

objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden 

tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.  

17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 

porušení.  

17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho 

činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy 

dva tisíce korun českých), při opakování 3.000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý 

případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních a veřejných komunikací v průběhu 

provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc 

korun českých), při opakování 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.    

17.14. V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty 

samostatně řešena v předchozích bodech, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 

(slovy třitisíce korun českých) za každý případ a den.  

17.15. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením 

ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.  

17.16. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení 

v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

17.17. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči 

objednateli.   

17.18. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (slovy třiceti) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

17.19. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která 

souvisí s dřívějším porušením povinností.  

17.21. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn 

účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

17.22. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 

výpočtu celkové výše sankce.  

17.23. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, 

jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko 

strany povinné zaslané objednateli.  

17.24. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.  

18. Ukončení smlouvy  

18.1.  Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, 

bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:  
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• Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to 

jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním 

deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.  

• Nedochází k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani do 

dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.  

• Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti 

díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.  

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není 

dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy 

v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká 

své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem 

na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.  

18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho 

části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím 

spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky 

zhotovitele.  

18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující;  

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  

• prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 25 dnů,  

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,   

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě deseti dnů,  

• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 

objednatele,   

• nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,  

• nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném 

díle na více než deset kalendářních dnů,  

• provádění díla v rozporu s touto smlouvou,  

• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné 

upozornění ze strany objednatele.  

18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly 

zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  V případě zrušení veřejné zakázky na 

základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

18.5. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy ze strany poskytovatele dotace 

nebude poskytnuta očekávaná dotace. 

18.6. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.   

18.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 

straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za 

to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 

deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.  

18.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.  

18.9. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen 

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.  

18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany 

jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
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vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 

objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 

v důsledku porušení této povinnosti.  

18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran 

týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.  

18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil 

a které se staly součástí díla.  

18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 

jsou následující:  

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 

cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,  

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,  

• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  

• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 

doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,  

• smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.  

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací  

19.1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti 

s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 

referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 

objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.   

19.2.  Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 

jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 

objednatelem.  

19.3.  Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, 

jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 

souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné 

informace žádné třetí osobě ani subjektu.  

19.4.  Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 

jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel 

nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho 

strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního 

vztahu. 

19.5.  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 

jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 
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Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných 

informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.    

19.6.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 

předmětné Veřejné zakázky.  

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost  

20.1.  Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 

zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li 

to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

20.2.  Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný 

soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 

a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.   

21. Práva a povinnosti smluvních stran  

21.1.  Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy a samosprávy kontrolu díla (stavby). 

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě 

vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.  

21.2.  Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve 

smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 

zákoně.  

21.3.  Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 

rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů.  

 Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám, osobám pověřeným dotačním 

orgánem MPSV provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a 

fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů 

státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský 

účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených 

zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo 

monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k 

projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady 

související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména 

následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní 

orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní 

orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost 

při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

21.4.  Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami 

či nedodělky nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se 

nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit 

objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese 

odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, 

nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, 

šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.   
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21.5.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

50 000 000 Kč (slovy padesát milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 

trvání této smlouvy nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.   

21.6.  Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné 

smlouvy ze strany pojišťovny dle této smlouvy musí být doručen objednateli před uzavřením této 

smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady 

o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti.  

21.7.  Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy 

či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 

uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 

považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit.  

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím  

22.1.  Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 

které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

22.2.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 

povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.  

22.3.  Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 

uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti 

potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:  

• objednateli na adresu jeho sídla  

• zhotoviteli na adresu: STRABAG a.s.  

    odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice 

    Vrbenská 1821/31 

    370 06 České Budějovice  

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž 

tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se 

považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.  

22.4.  Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto 

zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne 

objednateli do 10 pracovních dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami textový obsah 

smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že 

žádnou část této smlouvy, včetně jejích příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu 

uveřejnění či poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které by 

mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 

prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. 

22.5.  Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle § 219 ZZVZ. 

23. Závěrečná ustanovení, podpisy  

23.1.  Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě.  
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23.2.   S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením 

a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, v 

souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím 

Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz. 

23.3.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 

23.4.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

23.5.  Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za 

neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 

a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné 

či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 

platné, účinné a vymáhatelné.  

23.6.  Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  

23.7.  Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně 

druhé smluvní straně písemně.  

23.8.  Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 09.05.2022 usnesením č. 234/22. Toto prohlášení 

se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.    

24. Přílohy  

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:   

Příloha č. 1 – harmonogram provádění stavebních prací 

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr  

 
      
ZHOTOVITEL:     OBJEDNATEL:  

 

V Praze 27. 6. 2022    V Písku 28. 6. 2022 

  

 

   

……………………….  ……………………….  

Ing. Jiří Jaroš   Mgr. Eva Vanžurová  

prokurista   starostka  

 

 

 

 

 

 
………………………. 

Ing. Jan Chromý  

prokurista  

http://www.mesto-pisek.cz/


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK

2021-41-RA
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

180 025 844,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
180 025 844,7421,00% 37 805 427,40

0,0015,00% 0,00

217 831 272,14
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-41-RA

Stavba:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum:

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA
VON

93 955 597,43 113 686 272,89

Technika prostředí staveb

10 128 609,648 370 751,77

12 156 219,7310 046 462,59

4 824 850,933 987 480,11

14 893 308,6712 308 519,56

58 617 853,8148 444 507,28

7 210 786,00 8 725 051,06

1 054 164,03 1 275 538,48

1 075 673,81888 986,62

961 558,40794 676,36

389 909,21 471 790,14

354 600,81 429 066,98

42 723,1635 308,40

371 790,56 449 866,58

449 866,58371 790,56

1 964 040,591 623 174,04

1 964 040,591 623 174,04

1 360 085,581 124 037,67
139 684,75115 441,94

911 688,69 1 103 143,31

117 257,5296 907,04

840 975,20695 020,83
433 600,75358 347,73

96 448,5179 709,51

310 925,94256 963,59

21 341 687,4817 637 758,25
4 604 412,783 805 299,82
2 942 720,932 432 000,77

616 618,11509 601,74

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Kód Popis

Příprava staveniště SO 00
SO-01 Pozemní komunikace
SO-02 Přípojka kanalizace

Přípojka vodovoduSO-03
Přeložka NN 0,4kV SO-06
Domov seniorůSO-07

SO-07 
D.1.1-2

Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

SO-07 
D.1.4.

SO-07 
D.1.4.a

 ZTI - areálové rozvody

29.03.2022

Racek ateliér s.r.o.
MICHAL JIRKA

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

5 479 150,734 528 223,74
4 464 811,613 689 926,95

387 123,66 468 419,63
297 764,05 360 294,50

162 271,58134 108,74
142 400 104,71 172 304 126,70

180 025 844,74 217 831 272,14

4 577 043,093 782 680,24

SO-07 
D.1.4.b

Zdravotní instalace

Vzduchotechnika a klimatizace
SO-07 
D.1.4.v

Vytápění
SO-07 
D.1.4.d

Elektroinstalace - vnitřní - silnoproud
SO-07 
D.1.4.e1
SO-07 
D.1.4.e2

Elektroinstalace - vnitřní - slaboproud

Elektrická požární signalizace (EPS)
SO-07 
D.1.4.f

Elektroinstalace - vnější
SO-07 
D.1.4.g

Trafostanice
SO-07 
D.1.4.h

Zahradní skladSO-08
SO-08 
D.1.1.

Architektonicko-stavební řešení

SO-08 
D.1.4

Elektroinstalace silnoproud - ESL

SO-09 Zahradní pergola

Architektonicko-stavební řešení
SO-09 
D.1.1.

SO-10 Úpravy území

Architektonicko-stavební řešení
SO-10 
D.1.1.

SO-11 Zahradní úpravy 
Drobné prvky smyslové zahradySO-11.1.

VýsadbySO-11.2.

TrávníkySO-11.3.

FontánaSO-12

PS-04 Technologie prádelny
VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

SO-12.1 Technologie

ElektroSO-12.2

Stavební řešení SO-12.3

PS-02 Technologie kuchyně
PS-03 Výtahy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 528 223,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 528 223,74 21,00% 950 926,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 479 150,73

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO 00 - Příprava staveniště 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 528 223,74

HSV - Práce a dodávky HSV 4 500 898,61

    1 - Zemní práce, kácení 485 114,92

    2 - Řez stromů 49 909,56

    4 - Vodorovné konstrukce 5 551,62

    5 - Komunikace pozemní 384 436,64

    8 - Trubní vedení 106 282,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 739,90

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 35 739,90

    96 - Bourání konstrukcí 79 263,38

    98 - Demolice a sanace 2 546 851,38

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00

    997 - Přesun sutě 807 748,90

PSV - Práce a dodávky PSV 10 927,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 313,80

    762 - Konstrukce tesařské 6 613,88

M - Práce a dodávky M 10 376,10

    23-M - Montáže potrubí 10 376,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 021,35

SO 00 - Příprava staveniště 

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 528 223,74

D HSV Práce a dodávky HSV 4 500 898,61

D 1 Zemní práce, kácení 485 114,92

1 K 111111311
Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a 
odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5

m2 89,000 16,28 1 448,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111111311

VV
pokosení stávající trávy - plocha jižně od hl. vstupu ze sovovy 
ulice

VV 89 89,000
VV Součet 89,000

2 K 111111321
Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a 
odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5

m2 1 767,000 16,28 28 766,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111111321

VV
pokosení stávající trávy - ostatní plochy trávníku (155 + 560 + 
117 + 780)

VV 1767 1 767,000
VV Součet 1 767,000

3 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1 
m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5

m2 166,000 195,31 32 421,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 
m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111212351

4 K 111212356
Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 nad 1 m s 
odstraněním pařezů ve svahu do 1:2

m2 134,000 162,76 21 809,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 
m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111212356
VV šeříky ve svahu u garáží
VV 134 134,000
VV Součet 134,000

5 K 112151111
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 200 mm

ks 12,000 488,28 5 859,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151111

6 K 112151112
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 300 mm

ks 8,000 732,42 5 859,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151112

7 K 112151113
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 400 mm

ks 5,000 1 464,84 7 324,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151113

8 K 112151114
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 500 mm

ks 3,000 2 441,40 7 324,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151114

9 K 112151115
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 600 mm

ks 2,000 4 882,80 9 765,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151115

10 K 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

ks 11,000 813,80 8 951,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201111

11 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

ks 3,000 1 139,32 3 417,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201112

12 K 112201113
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

ks 2,000 1 627,60 3 255,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201113

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO 00 - Příprava staveniště 
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13 K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

ks 3,000 2 604,16 7 812,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201114

14 K 112201115
Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

ks 2,000 4 882,80 9 765,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201115

15 K 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním do hloubky 0,5 m

m2 7,000 1 627,60 11 393,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 
500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251221

16 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 183,000 97,66 17 871,78 CS ÚRS 2021 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106142
VV okapový chodník okolo stávajícího objektu
VV 135 135,000
VV zpevněná plocha před zadním vstupem
VV 30 30,000
VV zpevněná cesta ke sportovnímu hřišti
VV 18 18,000
VV Součet 183,000

17 K 113106292
Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité 
cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 160,000 292,97 46 875,20 CS ÚRS 2021 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106292

VV
zpevněná plocha zásobovacího dvora – železobetonové 
silniční panely 1500x3500x200 mm (panely budou přemístěny 
a dočasně použity jako mycí a oklepová p

VV
(panely budou přemístěny a dočasně použity jako mycí a 
oklepová plocha 2x30 m2)

VV 60 60,000

VV
dočasná zpěvněná plocha pod jeřáb z druhotně použitých 
silničních panelů

VV 100 100,000
VV Součet 160,000

18 K 113107177
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 98,000 439,45 43 066,10 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. 
vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107177
VV zpevněná plocha zásobovacího dvora
VV 98 98,000
VV Součet 98,000

19 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 610,000 48,83 29 786,30 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107222
VV podklad pod dočasné staveništní plochy 
VV 2*30"mycí a oklepové rampy 60,000
VV 100"plocha pod jeřáb 100,000
VV 450"ostatní plochy pro skladování apod. 450,000
VV Součet 610,000

20 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 420,000 260,42 109 376,40 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242
VV sportovní hřiště
VV 420 420,000
VV Součet 420,000

21 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 90,000 113,93 10 253,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113204111
VV sportovní hřiště
VV 15+30+15+30 90,000
VV Součet 90,000

22 K 119003213
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 30,000 162,76 4 882,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003213
VV Ochrana stávajícího stromu
VV U severní fasády objektu je stávající 1 ks lípy velkolisté
VV v předepsané vzdálenosti od stromu (5,5 m)
VV 30 30,000
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VV Součet 30,000

23 K 119003214
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 30,000 48,83 1 464,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003214

24 K 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 
m v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 7,000 162,76 1 139,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122911121

25 K 133254102
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3

m3 41,070 390,62 16 042,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/133254102
VV Úprava stávající studny - obnažení do hlubky 3 m
VV 3,7*3,7*3 41,070
VV Součet 41,070

26 K 134402102
Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 s příložným pažením hl 
přes 2 do 6 m

m3 5,655 3 906,24 22 089,79 CS ÚRS 2021 01

PP

Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou pro jakýkoliv tvar 
studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným 
přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu půdorysné plochy 
výkopu do 4 m2 v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 s pažením 
příložným nebo zátažným, v hloubce přes 2 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/134402102
VV jímky S1 a S2
VV PI*0,6*0,6*2,5*2 5,655
VV Součet 5,655

27 K 162651152
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 5,655 130,21 736,34 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162651152

28 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 10,179 97,66 994,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
VV 5,655*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 10,179

29 K 174111121
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 
m v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 7,000 813,80 5 696,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111121

30 K 184818233
Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 1,000 976,56 976,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184818233
VV 1"U severní fasády objektu je stávající 1 ks lípy velkolisté 1,000

31 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5

m2 30,250 85,08 2 573,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911431
VV Ochrana stávajícího stromu
VV 5,5*5,5 30,250

32 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,050 1 010,36 6 112,68 CS ÚRS 2021 01
PP kůra mulčovací VL

VV 30,250*0,2 6,050

D 2 Řez stromů 49 909,56

33 K 184852436
Řez stromu redukční o ploše koruny do 120 m2 
lezeckou technikou

ks 1,000 6 912,96 6 912,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), 
plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184852436
VV lípa (č. 1 v inventarizační tabulce)
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 184853014
Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% 
překážky řez redukční plocha koruny do 120 m2

ks 2,000 1 063,53 2 127,06 CS ÚRS 2021 01

PP

Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené 
podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy 
vymezené okapovou linií stromu při řezu redukčním obvodovém, plocha 
koruny stromu přes 90 do 120 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184853014

35 K 184818313
Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 
přes 3 lana

ks 1,000 3 190,60 3 190,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu dynamická 
přes 3 lana

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184818313
VV instalace vazby dle aktuálního stavu stromu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 224312116
Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 
25 m hor. V a VI

m 1,750 4 882,80 8 544,90 CS ÚRS 2021 01
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PP
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 
mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/224312116
VV 1,75"prohloubení jímky S2 na -7,500 m 1,750

37 K 242111113
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 1 m

m 5,000 3 255,20 16 276,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na 
cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 
1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/242111113
VV 2*2,5"jíky S1 a S2 5,000

38 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm kus 4,000 2 115,88 8 463,52 CS ÚRS 2021 01
PP skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm

39 M 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus 2,000 1 464,84 2 929,68 CS ÚRS 2021 01
PP skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm

40 K K001 Likvidace klestu (cca 3m³/strom) m³ 3,000 488,28 1 464,84 vlastní položka
PP Likvidace klestu (cca 3m³/strom)

D 4 Vodorovné konstrukce 5 551,62

41 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 6,000 154,21 925,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111
VV Vystřeďovací prstenec
VV 3 3,000
VV Vyrovnávací prstenec
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

42 M 5922401R Vystřeďovací prstenec kus 3,000 771,06 2 313,18 vlastní položka
PP Vystřeďovací prstenec

43 M 5922401R1 Vyrovnávací prstenec kus 3,000 771,06 2 313,18 vlastní položka
PP Vyrovnávací prstenec

D 5 Komunikace pozemní 384 436,64
44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 610,000 227,86 138 994,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111
VV podklad pod dočasné staveništní plochy 
VV 2*30"mycí a oklepové rampy 60,000
VV 100"plocha pod jeřáb 100,000
VV 450"ostatní plochy pro skladování apod. 450,000
VV Součet 610,000

45 K 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 200 m2

m2 160,000 195,31 31 249,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 
těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě 
přes 50 do 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/584121111
VV mycí a oklepová plocha 2x30 m2
VV 60 60,000

VV
dočasná zpěvněná plocha pod jeřáb z druhotně použitých 
silničních panelů

VV 100 100,000
VV Součet 160,000

46 M 593810R
panel silniční 3,00x1,20x0,15m (druhotně použité 
silniční panely)

kus 28,000 7 649,73 214 192,44 vlastní položka

PP panel silniční 3,00x1,20x0,15m (druhotně použité silniční panely)

VV 28"druhotně použité silniční panely jako plocha pod jeřáb 28,000

D 8 Trubní vedení 106 282,31

47 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 9,000 2 441,40 21 972,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 
z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/890411811
VV Úprava stávající studny
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

48 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 11,000 1 627,60 17 903,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311
VV oprava studny 
VV 1 1,000
VV jímky S1 a S2
VV 2*5 10,000
VV Součet 11,000

49 M 592240R Skruž 800/120 mm, výška 1000 mm se stupadly kus 11,000 1 953,12 21 484,32 vlastní položka

PP Skruž 800/120 mm, výška 1000 mm se stupadly

50 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových

kus 3,000 3 255,20 9 765,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411
VV oprava studny 
VV 1 1,000
VV jímky S1 a S2
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

51 M 5922412R Kónus 800-600/120 mm, výška 580mm se stupadly kus 3,000 1 790,36 5 371,08 CS ÚRS 2021 01

PP Kónus 800-600/120 mm, výška 580mm se stupadly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 2 441,40 7 324,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112
VV oprava studny 
VV 1 1,000
VV jímky S1 a S2
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

53 M 63126038
poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 
600 D400

kus 3,000 7 486,97 22 460,91 CS ÚRS 2021 01

PP poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 739,90

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 35 739,90

54 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 610,000 58,59 35 739,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919726122

D 96 Bourání konstrukcí 79 263,38

55 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 113,000 162,76 18 391,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966071711
VV oplocení sportovního hřiště
VV 30 30,000
VV oplocení za výměníkovou stanicí
VV 4 4,000
VV oplocení pozemku
VV 50+29 79,000
VV Součet 113,000

56 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 1,6 m

m 230,000 195,31 44 921,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966071821
VV oplocení za výměníkovou stanicí
VV 5 5,000
VV oplocení pozemku
VV 140+85 225,000
VV Součet 230,000

57 K 966071823
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky přes 2,0 m

m 70,000 227,86 15 950,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 
2,0 do 4,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966071823
VV oplocení sportovního hřiště
VV 70 70,000
VV Součet 70,000

D 98 Demolice a sanace 2 546 851,38

58 K 981013414
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací

m3 1 420,848 1 198,40 1 702 744,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, 
tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem 
konstrukcí přes 20 do 25 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/981013414
VV objekt výměníkové stanice
VV (5,4+1,2)*13,8*15,6 1 420,848
VV Součet 1 420,848

59 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací

m3 114,313 2 383,85 272 505,05 CS ÚRS 2021 01

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky 
konstrukcí z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/981513116
VV venkovní betonové schodiště – 3 stupně
VV 0,5 0,500

VV
venkovní betonové schodiště – 4 stupně, betonové boční 
zídky

VV 1 1,000
VV venkovní betonové schodiště – 2 stupně
VV 0,5 0,500
VV venkovní betonové schodiště – 8 stupnů
VV 1,5 1,500
VV venkovní betonové schodiště – 2 stupně
VV 0,5 0,500
VV venkovní betonové schodiště – 8 stupnů
VV 4 4,000

VV
oplocení pozemku - betonová podezdívka šířky 0,35 m a 
výšky 0,75 m nad terénem +

VV základ hloubky cca 0,6 m – délka 140+85 m
VV 0,35*(0,75+0,60)*(140+85) 106,313
VV Součet 114,313

60 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
těžkou mechanizací

m3 174,413 3 161,19 551 352,63 CS ÚRS 2021 01

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky 
konstrukcí ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/981513114
VV objekt výměníkové stanice - suterén 
VV 3,0*12,63*4,25*0,4 64,413

VV
odlučovač ropných látek – osazený pod terén do plochy 
zásobovacího dvora - objem neznámý

VV 10"odhad 10,000
VV nefunkční horkovod - v betonovém kolektoru pod terénem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 100 100,000
VV Součet 174,413

61 K 985-R1 Provizorní podepření části horkovodu m 66,000 306,81 20 249,46 vlastní položka
PP Provizorní podepření části horkovodu 

VV 11+2+48+5 66,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00

D 997 Přesun sutě 807 748,90

62 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 1 825,551 9,07 16 557,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006512

63 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 23 441,179 9,07 212 611,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006519
VV kamenivo z podkladních vrstev odvoz do 5 km
VV 176,9*4 707,600

VV
stavební suť ze směsí betonu, cihel, a keramických výrobků 
odvoz do 5 km

VV (46,665+3,6+667,799+251,489)*4 3 878,212
VV armovaný beton odvoz do 30 km
VV (25,5+61,74+17,28+420,335)*29 15 220,795
VV asfalty odvoz do 30 km
VV 92,4*29 2 679,600
VV směsný odpad do 5 km

VV
(1825,551-(46,665+3,6+667,799+251,489)-
(25,5+61,74+17,28+420,335)-92,4)*4

954,972

VV Součet 23 441,179

64 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 176,900 150,09 26 550,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013873

65 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 524,855 354,20 185 903,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013862
VV 25,5+61,74+17,28+420,335 524,855

66 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 969,553 264,15 256 107,42 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013869
VV 46,665+3,6+667,799+251,489 969,553

67 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 19,343 984,56 19 044,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871
VV 1606,151-524,855-969,553-92,4 19,343

68 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 92,400 984,56 90 973,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013875

D PSV Práce a dodávky PSV 10 927,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 313,80

69 M 721-MAT
materiál pro zaslepení vodovodu a kanalizace dle 
požadavků správce sítě 

kus 1,000 4 313,80 4 313,80 vlastní položka

PP
materiál pro zaslepení vodovodu a kanalizace dle požadavků správce 
sítě 

D 762 Konstrukce tesařské 6 613,88

70 K 762-R1
Demontáž dřevěné lavičky a stoly – z půlkulatin délky 
1,8m na dřevěných nohách zapuštěných do země 3x 
stůl + 6x lavička

kus 9,000 421,06 3 789,54 vlastní položka

PP
Demontáž dřevěné lavičky a stoly – z půlkulatin délky 1,8m na 
dřevěných nohách zapuštěných do země 3x stůl + 6x lavička

71 K 762-R2
Demontáž sportovní hřiště včetně vybavení – 2x deska 
s basketbalovým košem osazená na ocelové 
konstrukci zabetonované do země

kus 2,000 485,84 971,68 vlastní položka

PP
Demontáž sportovní hřiště včetně vybavení – 2x deska s basketbalovým 
košem osazená na ocelové konstrukci zabetonované do země

72 K 762-R3
Demontáž sportovní hřiště včetně vybavení – 2x 
ocelový sloupek na uchycení sítě zabetonovaný do 
země

kus 2,000 570,05 1 140,10 vlastní položka
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PP
Demontáž sportovní hřiště včetně vybavení – 2x ocelový sloupek na 
uchycení sítě zabetonovaný do země

73 K 762-R4
Demontáž sportovní hřiště včetně vybavení – 2x 
mobilní branka na malou kopanou z ocelových profilů

kus 2,000 356,28 712,56 vlastní položka

PP
Demontáž sportovní hřiště včetně vybavení – 2x mobilní branka na 
malou kopanou z ocelových profilů

D M Práce a dodávky M 10 376,10

D 23-M Montáže potrubí 10 376,10

74 K 230082077
Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 133 mm, tl 5,0 
mm

kus 135,000 76,86 10 376,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg 
připojovací rozměr Ø 133 tl. 5,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/230082077
VV rušený horkovod – 2x potrubí DN 100 až 125 mm
VV 122*2*17/50 82,960
VV nefunkční horkovod – 2x potrubí DN neznámé
VV 76*2*17/50 51,680
VV Mezisoučet 134,640
VV 135 135,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 021,35
75 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 10,000 377,46 3 774,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
instalatér

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS2211

VV
výměníková stanice - odpojení a zaslepení vodovodu a 
kanalizace dle požadavků správce sítě 

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

76 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 5,000 449,35 2 246,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
elektrikář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS2231

VV
výměníková stanice - odpojení elektro dle požadavků správce 
sítě 

VV 5 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 689 926,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 689 926,95 21,00% 774 884,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 464 811,61

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-01 - Pozemní komunikace

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 689 926,95

001 - Zemní práce 877 485,53

002 - Základy 66 017,90

005 - Komunikace 1 606 316,83

006 - Úpravy povrchu 56 292,07

008 - Trubní vedení 16 764,29

009 - Ostatní konstrukce a práce 734 968,84

099 - Přesun hmot HSV 332 081,49

SO-01 - Pozemní komunikace

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 689 926,95

D 001 Zemní práce 877 485,53
1 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,446 143,79 207,92 CS ÚRS 2021 01

PP osivo směs travní parková

2 K 113106131
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 
strojně pl do 50 m2

m2 11,880 65,10 773,39 CS ÚRS 2021 01

PP Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106131

3 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 266,950 97,66 26 070,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106142

4 K 113107170
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 156,550 292,97 45 864,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 
200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107170

5 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 53,070 292,97 15 547,92 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

6 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 488,450 48,83 23 851,01 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107222

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 184,690 130,21 24 048,48 CS ÚRS 2021 01
PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111

8 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 115,800 65,10 7 538,58 CS ÚRS 2021 01

PP Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151113

9 K 122252515
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 -  
m3 strojně

m3 742,141 130,21 96 634,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti I objem do 1000 - m3 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252515

10 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 46,606 390,62 18 205,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251104

11 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 613,150 130,21 79 838,26 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162651112

12 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic

m3 182,350 97,66 17 808,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a 
dálnic

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152101

13 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

m3 374,900 130,21 48 815,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 
zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152111
VV 265,73+109,17 374,900
VV Součet 374,900

14 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 1 663,690 32,55 54 153,11 CS ÚRS 2021 01

PP Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152501
VV 197,42+537,18+929,09 1 663,690
VV Součet 1 663,690

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 103,670 97,66 107 784,41 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-01 - Pozemní komunikace
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
VV      (606,39+6,76)*1,8 1 103,670
VV Součet 1 103,670

16 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění ručně

m3 38,838 260,42 10 114,19 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174211101
VV 129,46*0,6*0,5 38,838
VV Součet 38,838

17 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 48,200 48,83 2 353,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 48,200 26,59 1 281,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131

19 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 0/125 t 674,820 390,62 263 598,19 CS ÚRS 2021 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 0/125

VV (265,73+109,17)*1,8"zlepšení AZ 674,820
VV Součet 674,820

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 8/32 t 69,908 472,00 32 996,58 CS ÚRS 2021 01
PP štěrkodrť frakce 8/32

VV (129,46*0,6*0,5)*1,8"drenáž 69,908
VV Součet 69,908

D 002 Základy 66 017,90
21 K 211971110

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 284,812 65,10 18 541,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
sklonu do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971110
VV (129,46*2,2) 284,812
VV Součet 284,812

22 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN -  100 
pro meliorace

m 129,460 292,97 37 927,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN - 100 pro meliorace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212751104

23 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 293,356 32,55 9 548,74 CS ÚRS 2021 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV (129,46*2,2)*1,03 293,356
VV Součet 293,356

D 005 Komunikace 1 606 316,83
24 K 564801112

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm - Lomová výsivka fr 
0/4 tl 40mm

m2 405,410 30,84 12 502,84 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm - Lomová výsivka fr 0/4 tl 40mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564801112

25 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm - ŠD 0/32 m2 445,950 77,11 34 387,20 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm - ŠD 0/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564811112

26 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 25,820 107,95 2 787,27 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111

27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 929,090 169,63 157 601,54 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 537,180 215,90 115 977,16 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111

29 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 197,420 277,58 54 799,84 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871111

30 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 500,650 262,16 131 250,40 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564952111

31 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

m2 511,860 601,43 307 847,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 
60 mm š do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565145111

32 K 567123114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC 
II) tl 150 mm

m2 138,150 447,22 61 783,44 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567123114

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 39,930 27,76 1 108,46 CS ÚRS 2021 01

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211109

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 519,940 462,64 240 545,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134111
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35 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná

m2 33,557 508,90 17 077,16 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

36 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 1,288 678,53 873,95 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

37 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 254,492 370,11 94 190,03 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

38 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 133,169 447,22 59 555,84 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

39 M 59245030
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní -  
vodící linie

m2 6,808 632,27 4 304,49 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní -  vodící linie

40 M 59245220 dlažba zámková 196x161x100mm přírodní m2 134,096 555,16 74 444,74 CS ÚRS 2021 01
PP dlažba zámková 196x161x100mm přírodní

41 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 10,702 709,38 7 591,78 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

42 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 248,330 385,53 95 738,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 
300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211112

43 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 178,870 400,95 71 717,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596212212
VV     129,29+10,39+32,58+6,61 178,870
VV Součet 178,870

44 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 130,190 462,64 60 231,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl 
do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596212312

D 006 Úpravy povrchu 56 292,07
45 M 59246004 dlažba plošná  600x600x60mm m2 41,303 551,41 22 774,89 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba plošná  600x600x60mm

46 K 636311132
Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do 70 mm

m2 40,100 835,84 33 517,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z 
umělé hmoty do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/636311132

D 008 Trubní vedení 16 764,29
47 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 1,000 3 580,72 3 580,72 CS ÚRS 2021 01

PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

48 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální - s horním sifonovým přepadem  / 
vč.dodávky betonových dílců

kus 1,000 10 742,17 10 742,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální - 
s horním sifonovým přepadem / vč.dodávky betonových dílců

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941111

49 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 2 441,40 2 441,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899204112

D 009 Ostatní konstrukce a práce 734 968,84
50 K 009001 D+M obruba ocelová pásová ocel 6x100mm m 206,810 539,74 111 623,63 vlastní položka

PP D+M obruba ocelová pásová ocel 6x100mm

51 M 40412033 patka sloupku hliníková kompletní (4 otvory) kus 3,000 1 002,38 3 007,14 CS ÚRS 2021 01
PP patka sloupku hliníková kompletní (4 otvory)

52 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK běžná kus 5,000 1 850,55 9 252,75 vlastní položka
PP značka dopravní svislá FeZn NK běžná

53 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 693,95 2 081,85 CS ÚRS 2021 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

54 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 123,37 370,11 CS ÚRS 2021 01
PP víčko plastové na sloupek D 60mm

55 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 10,000 92,53 925,30 CS ÚRS 2021 01

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

56 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 141,223 138,79 19 600,34 CS ÚRS 2021 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV
množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích  a 
sníženích budou použity spec. tvarové kusy

VV 137,11*1,03 141,223
VV Součet 141,223

57 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 171,814 200,48 34 445,27 CS ÚRS 2021 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

VV
množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích  a 
sníženích budou použity spec. tvarové kusy

VV 166,81*1,03 171,814
VV Součet 171,814

58 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 108,026 169,63 18 324,45 CS ÚRS 2021 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x150mm
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VV
množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích  a 
sníženích budou použity spec. tvarové kusy

VV 104,88*1,03 108,026
VV Součet 108,026

59 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 5,000 462,64 2 313,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111111

60 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 3,000 3 084,24 9 252,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 
základem a patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914511112

61 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 90,000 92,53 8 327,70 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915211111

62 K 915211115
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm žlutý plast

m 13,500 185,05 2 498,18 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm žlutý plast

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915211115

63 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 1,100 2 313,18 2 544,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý 
plast

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915231111

64 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 104,880 462,64 48 521,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213
VV 104,88 104,880
VV Součet 104,880

65 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 303,920 370,11 112 483,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213
VV 166,81+137,11 303,920
VV Součet 303,920

66 K 919124121
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s 
vyplněním spár asfaltovou zálivkou

m 74,550 231,32 17 244,91 CS ÚRS 2021 01

PP
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár 
asfaltovou zálivkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919124121

67 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 74,550 154,21 11 496,36 CS ÚRS 2021 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

68 K 935932422
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
200 mm s roštem mřížkovým z litiny

m 60,950 4 240,84 258 479,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem 
mřížkovým z litiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935932422
VV 6+15+2,2+7,8+25,75+2,2+2 60,950
VV Součet 60,950

69 K 935932611
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 
mm

kus 8,000 6 554,02 52 432,16 CS ÚRS 2021 01

PP Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935932611

70 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 2,000 771,06 1 542,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 
betonovými patkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966006132

71 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 177,290 46,26 8 201,44 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979024443

D 099 Přesun hmot HSV 332 081,49
72 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 300,334 9,07 2 724,03 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

73 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 201,336 9,07 10 896,12 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559
VV 300,334*4 1 201,336
VV Součet 1 201,336

74 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 9,770 9,07 88,61 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571

75 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 39,080 9,07 354,46 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579
VV 9,77*4 39,080
VV Součet 39,080

76 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 9,770 32,94 321,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221612

77 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 300,334 984,56 295 696,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013875

78 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 396,318 55,51 21 999,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 387 123,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 387 123,66 21,00% 81 295,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 468 419,63

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-02 - Přípojka kanalizace

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 387 123,66

1 - Zemní práce 65 222,79

2 - Základy,zvláštní zakládání 2 260,41

4 - Vodorovné konstrukce 1 845,70

5 - Komunikace 76 828,20

8 - Trubní vedení 80 591,47

97 - Odvoz suti 35 183,78

99 - Staveništní přesun hmot 90 344,87

VN - Vedlejší náklady 34 846,44

SO-02 - Přípojka kanalizace

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 387 123,66

D 1 Zemní práce 65 222,79
1 K 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 120,000 97,66 11 719,20 vlastní položka

PP Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

2 K 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 5,740 390,62 2 242,16 vlastní položka

PP Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

3 K 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 5,740 39,06 224,20 vlastní položka

PP Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

4 K 133301102R00 Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3 m3 5,740 423,18 2 429,05 vlastní položka
PP Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3

5 K 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 28,620 358,07 10 247,96 vlastní položka

PP Hloubení rýh š.do 200cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ

6 K 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 28,620 35,81 1 024,88 vlastní položka

PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

7 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 72,675 58,59 4 258,03 vlastní položka

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

8 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 72,675 19,53 1 419,34 vlastní položka

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

9 K 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 10,800 48,83 527,36 vlastní položka
PP Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně

VV 12,0*0,90 10,800
VV Součet 10,800

10 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou

m2 26,250 32,55 854,44 vlastní položka

PP Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou

11 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 34,360 81,38 2 796,22 vlastní položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

12 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 34,360 16,28 559,38 vlastní položka

PP Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

13 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 23,181 48,83 1 131,93 vlastní položka

PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

14 K 162301101R00.1
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
zpětný dovoz z meziskládky

m3 23,181 81,38 1 886,47 vlastní položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, zpětný dovoz z 
meziskládky

15 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 26,260 260,42 6 838,63 vlastní položka
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

16 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 6,643 976,56 6 487,29 vlastní položka

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

17 K 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,661 390,62 1 039,44 vlastní položka
PP Obsyp objektu bez prohození sypaniny

18 K 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 2,661 260,42 692,98 vlastní položka

PP Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu

19 K 167101102R00.1
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, 
výkopek pro odvoz na skládku

m3 11,179 48,83 545,87 vlastní položka

PP
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, výkopek pro odvoz 
na skládku

20 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,179 244,14 2 729,24 vlastní položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

21 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 223,588 16,28 3 640,01 vlastní položka

PP Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

VV 20*11,1794 223,588
VV Součet 223,588

22 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 11,179 16,28 181,99 vlastní položka

PP Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

23 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11,179 156,25 1 746,72 vlastní položka
PP Poplatek za skládku horniny 1- 4

D 2 Základy,zvláštní zakládání 2 260,41
24 K 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 0,986 1 302,08 1 283,85 vlastní položka

PP Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm

25 K 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 12,000 81,38 976,56 vlastní položka

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-02 - Přípojka kanalizace
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PP Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože

D 4 Vodorovné konstrukce 1 845,70
26 K 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 1,620 1 139,32 1 845,70 vlastní položka

PP Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm

D 5 Komunikace 76 828,20
27 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 20,000 162,76 3 255,20 vlastní položka

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm

VV (2*9,0)+2,0 20,000
VV Součet 20,000

28 K 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 18,000 292,97 5 273,46 vlastní položka

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm

VV 9,0*2,0 18,000
VV Součet 18,000

29 K 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 18,000 97,66 1 757,88 vlastní položka

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm

30 K 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hr.drceným t 19,440 455,73 8 859,39 vlastní položka

PP Vyspravení podkladu po překopech kam.hr.drceným

VV 1,8*9,0*2,0*0,50 16,200
VV 1,8*3,0*2,0*0,30 3,240
VV Součet 19,440

31 K 572753111R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 6,750 5 208,33 35 156,23 vlastní položka
PP Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem

VV 2,5*9,0*2,0*0,15 6,750
VV Součet 6,750

32 K 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 18,000 911,46 16 406,28 vlastní položka

PP Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm

33 K 919731123R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm m 20,000 81,38 1 627,60 vlastní položka
PP Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm

34 K 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 20,000 195,31 3 906,20 vlastní položka

PP Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm

35 K 113106121 Rozebr chodn dlaždic tvarovek beton m 6,000 97,66 585,96 vlastní položka
PP Rozebr chodn dlaždic tvarovek beton

VV 3,0*2,0 6,000
VV Součet 6,000

D 8 Trubní vedení 80 591,47
36 K Pol157 Osaz bet prstenců n rámů výš -10cm kus 1,000 162,76 162,76 vlastní položka

PP Osaz bet prstenců n rámů výš -10cm

37 K Pol158 MT potrubí z kanal trub PVC nebo PP DN 200 m 12,000 162,76 1 953,12 vlastní položka
PP MT potrubí z kanal trub PVC nebo PP DN 200

38 K Pol159 MT šachet z dílců beton dno do DN 500 kus 1,000 9 765,61 9 765,61 vlastní položka
PP MT šachet z dílců beton dno do DN 500

39 K Pol160 MT vyrovnávacích prstenců TBV-Q všech výšek kus 2,000 162,76 325,52 vlastní položka
PP MT vyrovnávacích prstenců TBV-Q všech výšek

40 K Pol161 MT skruží ŽB rovných TZS 80-120 kus 1,000 2 441,40 2 441,40 vlastní položka
PP MT skruží ŽB rovných TZS 80-120

41 K Pol162 MT skruží ŽB přechod TZS 100-80/120 kus 1,000 2 441,40 2 441,40 vlastní položka
PP MT skruží ŽB přechod TZS 100-80/120

42 K Pol163 Osazení poklopů litin ocel hm -150kg kus 1,000 2 441,40 2 441,40 vlastní položka
PP Osazení poklopů litin ocel hm -150kg

43 K Pol164
jádrové vrtání ve stáv.betonové konstrukci spodní části 
šachty, otvor prům.325 mm

kus 1,000 8 138,01 8 138,01 vlastní položka

PP
jádrové vrtání ve stáv.betonové konstrukci spodní části šachty, otvor 
prům.325 mm

44 K Pol165
zaústění kanal.potrubí do dna stáv.šachty, četně 
vytěsnění mezikruží otvoru

kus 1,000 1 627,60 1 627,60 vlastní položka

PP
zaústění kanal.potrubí do dna stáv.šachty, četně vytěsnění mezikruží 
otvoru

45 K Pol166
úprava stáv.kynety po zaústění kanal.potrubí 
(vybourání, dobetonování)

kus 1,000 3 255,20 3 255,20 vlastní položka

PP úprava stáv.kynety po zaústění kanal.potrubí (vybourání, dobetonování)

46 K Pol167 zkouška hutnění kruhovou statickou deskou m2 24,000 244,14 5 859,36 vlastní položka
PP zkouška hutnění kruhovou statickou deskou

47 K Pol168 potrubí z PP typ KG-2000, DN 200 m 12,000 813,80 9 765,60 vlastní položka
PP potrubí z PP typ KG-2000, DN 200

48 K Pol169 litinový poklop šachty tř. únosnosti B 400 kN kus 1,000 8 789,05 8 789,05 vlastní položka
PP litinový poklop šachty tř. únosnosti B 400 kN

49 K Pol170 litinový rám BEGU - R -1 kus 1,000 1 953,12 1 953,12 vlastní položka
PP litinový rám BEGU - R -1

50 K Pol171
atyp. vyrovnávací prstenec z prostého betonu do 100 
mm

kus 1,000 325,52 325,52 vlastní položka

PP atyp. vyrovnávací prstenec z prostého betonu do 100 mm

51 K Pol172 prstenec TBV-Q výšky 100 mm kus 1,000 488,28 488,28 vlastní položka
PP prstenec TBV-Q výšky 100 mm

52 K Pol173 prstenec TBV-Q výšky  60 mm kus 1,000 374,35 374,35 vlastní položka
PP prstenec TBV-Q výšky 60 mm

53 K Pol174 skruž rovná se stupadly TBS - Q 250/1000/120-SP kus 1,000 1 464,84 1 464,84 vlastní položka

PP skruž rovná se stupadly TBS - Q 250/1000/120-SP

54 K Pol175
skruž přechod se stupadly TBR-Q  600/1000x625/120-
SKP

kus 1,000 2 604,16 2 604,16 vlastní položka
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PP skruž přechod se stupadly TBR-Q 600/1000x625/120-SKP

55 K Pol176
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 
200-685 (atyp.výšky 1350 mm)

kus 1,000 11 393,21 11 393,21 vlastní položka

PP
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 200-685 
(atyp.výšky 1350 mm)

56 K Pol177 Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot t 6,171 813,80 5 021,96 vlastní položka
PP Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot

D 97 Odvoz suti 35 183,78
57 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 16,470 99,06 1 631,52 vlastní položka

PP Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

VV 9,0*2,0*0,15*2,5 6,750
VV 9,0*2,0*0,30*1,8 9,720
VV Součet 16,470

58 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 217,313 9,07 1 971,03 vlastní položka

PP Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

59 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 16,470 32,42 533,96 vlastní položka

PP Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

60 K 979990112R00 Poplatek za skládku suti: obal.kam., asfalt t 16,470 1 885,08 31 047,27 vlastní položka
PP Poplatek za skládku suti: obal.kam., asfalt

D 99 Staveništní přesun hmot 90 344,87
61 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 56,171 1 608,39 90 344,87 vlastní položka

PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D VN Vedlejší náklady 34 846,44
62 K 005121010R Zařízení staveniště Kč 1,000 11 224,84 11 224,84 vlastní položka

PP Zařízení staveniště

63 K 005111020R Vytyčení stavby Kč 1,000 5 612,42 5 612,42 vlastní položka
PP Vytyčení stavby

64 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Kč 1,000 5 612,42 5 612,42 vlastní položka
PP Vytyčení inženýrských sítí

65 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Kč 1,000 5 612,42 5 612,42 vlastní položka
PP Geodetické zaměření skutečného provedení

66 K 005211030R Dočasná dopravní opatření Kč 1,000 5 612,42 5 612,42 vlastní položka
PP Dočasná dopravní opatření

67 K 005231010R Kamerová prohlídka potrubí vč. zprávy m 12,000 97,66 1 171,92 vlastní položka
PP Kamerová prohlídka potrubí vč. zprávy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 297 764,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 297 764,05 21,00% 62 530,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 360 294,50

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-03 - Přípojka vodovodu

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 297 764,05

1 - Zemní práce 33 585,51

2 - Základy,zvláštní zakládání 4 219,73

5 - Komunikace 52 110,72

8 - Trubní vedení 62 564,90

97 - Odvoz suti 24 007,14

99 - Staveništní přesun hmot 80 866,63

VN - Vedlejší náklady 40 409,42

SO-03 - Přípojka vodovodu

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 297 764,05

D 1 Zemní práce 33 585,51
1 K 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 8,000 390,62 3 124,96 vlastní položka

PP Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

VV 2,0*2,0*2,0 8,000
VV Součet 8,000

2 K 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 8,000 39,06 312,48 vlastní položka

PP Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

3 K 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 15,840 520,83 8 249,95 vlastní položka

PP Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ

VV 16,50*0,60*1,60 15,840
VV Součet 15,840

4 K 132301119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 15,840 52,08 824,95 vlastní položka

PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ

5 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 52,800 39,06 2 062,37 vlastní položka

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

6 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 72,675 13,02 946,23 vlastní položka

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

7 K 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 9,900 48,83 483,42 vlastní položka
PP Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně

VV 16,50*0,60 9,900
VV Součet 9,900

8 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou

m2 16,500 32,55 537,08 vlastní položka

PP Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou

VV 16,50*1,0 16,500
VV Součet 16,500

9 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 23,840 81,38 1 940,10 vlastní položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

VV 2,0*2,0*2,0 8,000
VV 16,50*0,60*1,60 15,840
VV Součet 23,840

10 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 23,840 16,28 388,12 vlastní položka

PP Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

11 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 19,880 48,83 970,74 vlastní položka

PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

12 K 162301101R00.1
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
zpětný dovoz z meziskládky

m3 19,880 81,38 1 617,83 vlastní položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, zpětný dovoz z 
meziskládky

13 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,880 260,42 5 177,15 vlastní položka
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

14 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 3,909 976,56 3 817,37 vlastní položka

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

15 K 167101102R00.1
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, 
výkopek pro odvoz na skládku

m3 3,960 48,83 193,37 vlastní položka

PP
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, výkopek pro odvoz 
na skládku

VV 16,50*0,60*0,40 3,960
VV Součet 3,960

16 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,960 244,14 966,79 vlastní položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

17 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 79,200 16,28 1 289,38 vlastní položka

PP Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

VV 20*3,96 79,200
VV Součet 79,200

18 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,960 16,28 64,47 vlastní položka

PP Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

19 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,960 156,25 618,75 vlastní položka
PP Poplatek za skládku horniny 1- 4

D 2 Základy,zvláštní zakládání 4 219,73
20 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,909 1 079,49 4 219,73 vlastní položka

PP Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-03 - Přípojka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace 52 110,72
21 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 25,000 154,21 3 855,25 vlastní položka

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm

VV 4*2 8,000
VV 2*8,5 17,000
VV Součet 25,000

22 K 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 12,500 277,58 3 469,75 vlastní položka

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm

VV (2,0*2,0)+(8,50*1,0) 12,500
VV Součet 12,500

23 K 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 12,500 92,53 1 156,63 vlastní položka

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm

24 K 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hr.drceným t 6,750 431,79 2 914,58 vlastní položka

PP Vyspravení podkladu po překopech kam.hr.drceným

VV 1,8*8,50*1,0*0,30 4,590
VV 1,8*2,0*2,0*0,30 2,160
VV Součet 6,750

25 K 572753111R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 4,688 4 934,79 23 134,30 vlastní položka
PP Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem

VV 2,5*8,50*1,0*0,15 3,188
VV 2,5*2,0*2,0*0,15 1,500
VV Součet 4,688

26 K 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 12,500 863,59 10 794,88 vlastní položka

PP Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm

27 K 919731123R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm m 25,000 77,11 1 927,75 vlastní položka
PP Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm

28 K 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 25,000 185,05 4 626,25 vlastní položka

PP Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm

29 K 113106121 Rozebr chodn dlaždic tvarovek beton m 2,500 92,53 231,33 vlastní položka
PP Rozebr chodn dlaždic tvarovek beton

VV 2,50*1,0 2,500
VV Součet 2,500

D 8 Trubní vedení 62 564,90
30 K 871241121 MT potrubí tlak polyetylen do D 90mm m 16,500 358,07 5 908,16 vlastní položka

PP MT potrubí tlak polyetylen do D 90mm

31 K 879172199 Přípl za montáž vodovodní přípojky kus 1,000 976,56 976,56 vlastní položka
PP Přípl za montáž vodovodní přípojky

32 K 891211111 MT vodov šoupátek a zem soupr DN 50 kus 1,000 1 302,08 1 302,08 vlastní položka
PP MT vodov šoupátek a zem soupr DN 50

33 K 891249111 MT navrtávacích pasů na potr DN 80 kus 1,000 2 604,16 2 604,16 vlastní položka
PP MT navrtávacích pasů na potr DN 80

34 K 892233111 Proplach desinf vod potr DN 40-70 m 16,500 65,10 1 074,15 vlastní položka
PP Proplach desinf vod potr DN 40-70

35 K 892241111 Tlak zkoušky vodov potr do DN -80 m 16,500 65,10 1 074,15 vlastní položka
PP Tlak zkoušky vodov potr do DN -80

36 K 899401112 Osazení poklopů litin šoupátkových kus 1,000 651,04 651,04 vlastní položka
PP Osazení poklopů litin šoupátkových

37 K 722-01
montáž svěrných tvarovek ISIFLO všech profilů a typů 
provedení

kus 1,000 651,04 651,04 vlastní položka

PP montáž svěrných tvarovek ISIFLO všech profilů a typů provedení

38 K 230200014
Montáž plastové chráničky d-90 mm pro průchody 
obvodovou zdí objektu SO-07

m 5,000 260,42 1 302,10 vlastní položka

PP
Montáž plastové chráničky d-90 mm pro průchody obvodovou zdí 
objektu SO-07

39 K 230200118 Násun potr.sekce oc.chránič DN 80, DN 100 m 5,000 2 115,88 10 579,40 vlastní položka
PP Násun potr.sekce oc.chránič DN 80, DN 100

40 K 007 90-0028
Teleskopická zemní souprava pro armatury domovních 
přípojek

ks 1,000 1 513,67 1 513,67 vlastní položka

PP Teleskopická zemní souprava pro armatury domovních přípojek

41 K 007 90-0031
Litinový uliční poklop  /pevný/ pro armatury 
vodovodních přípojek

ks 1,000 1 432,29 1 432,29 vlastní položka

PP Litinový uliční poklop /pevný/ pro armatury vodovodních přípojek

42 K 007 90-0032 Podkladová deska poklopu ks 1,000 292,97 292,97 vlastní položka
PP Podkladová deska poklopu

43 K 007 90-0040
Uzavírací navrtávací pas na LIT potr.DN80 se 
závit.výstupem, vnitřní závit G 2"

ks 1,000 6 331,37 6 331,37 vlastní položka

PP
Uzavírací navrtávací pas na LIT potr.DN80 se závit.výstupem, vnitřní 
závit G 2"

44 K 007 90-0043
Šoupátko přímé  s vnějším závitem G 2" a ISO 
výstupem pro ptr.PE 63

ks 1,000 9 456,37 9 456,37 vlastní položka

PP Šoupátko přímé s vnějším závitem G 2" a ISO výstupem pro ptr.PE 63

45 K 007 90-0051
Polyetylenová trubka PE 100, SDR 11  HD-PE d-63 
mm

m 16,500 195,31 3 222,62 vlastní položka

PP Polyetylenová trubka PE 100, SDR 11 HD-PE d-63 mm

46 K 007 90-0051.1
Plastová chránička z HD-PE potrubí, materiál 
PE80/SDR17,6, d-90 mm

m 5,000 292,97 1 464,85 vlastní položka

PP Plastová chránička z HD-PE potrubí, materiál PE80/SDR17,6, d-90 mm

47 K 722-101
přímé šroubení ISIFLO typ T-110 d-63mm s vnějším 
závitem G2"

ks 1,000 1 302,08 1 302,08 vlastní položka

PP přímé šroubení ISIFLO typ T-110 d-63mm s vnějším závitem G2"

48 K 007 90-0066 Vodič AY 6-dod.+montáž m 16,500 81,38 1 342,77 vlastní položka
PP Vodič AY 6-dod.+montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 007 90-0067 Výstražná folie modrá m 19,500 16,28 317,46 vlastní položka
PP Výstražná folie modrá

50 K 008 90-1002
účast VAK při realizaci vodovodní přípojky ( cca 5000 
Kč)

ks 1,000 8 138,01 8 138,01 vlastní položka

PP účast VAK při realizaci vodovodní přípojky ( cca 5000 Kč)

51 K 008 90-1003 vybourání prostupu obvodovu konstrukcí SO-07 ks 1,000 1 627,60 1 627,60 vlastní položka
PP vybourání prostupu obvodovu konstrukcí SO-07

D 97 Odvoz suti 24 007,14
52 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 11,438 9,07 103,74 vlastní položka

PP Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

VV 12,50*0,15*2,5 4,688
VV 12,50*0,30*1,8 6,750
VV Součet 11,438

53 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 217,313 9,07 1 971,03 vlastní položka

PP Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

VV 19*11,4375 217,313
VV Součet 217,313

54 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 11,438 32,42 370,82 vlastní položka

PP Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

55 K 979990112R00 Poplatek za skládku suti: obal.kam., asfalt t 11,438 1 885,08 21 561,55 vlastní položka
PP Poplatek za skládku suti: obal.kam., asfalt

D 99 Staveništní přesun hmot 80 866,63
56 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 50,278 1 608,39 80 866,63 vlastní položka

PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D VN Vedlejší náklady 40 409,42
57 K 005121010R Zařízení staveniště Kč 1,000 11 224,84 11 224,84 vlastní položka

PP Zařízení staveniště

58 K 005111020R Vytyčení stavby Kč 1,000 5 612,42 5 612,42 vlastní položka
PP Vytyčení stavby

59 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Kč 1,000 5 612,42 5 612,42 vlastní položka
PP Vytyčení inženýrských sítí

60 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Kč 1,000 8 979,87 8 979,87 vlastní položka
PP Geodetické zaměření skutečného provedení

61 K 005211030R Dočasná dopravní opatření Kč 1,000 8 979,87 8 979,87 vlastní položka
PP Dočasná dopravní opatření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 108,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 134 108,74 21,00% 28 162,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 271,58

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-06 - Přeložka NN 0,4kV 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 134 108,74

O01 - SO 06 - PŘELOŽKA NN 0,4kV 134 108,74

SO-06 - Přeložka NN 0,4kV 

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 108,74

D O01 SO 06 - PŘELOŽKA NN 0,4kV 134 108,74
1 K 1.1 Vytyčení stávajících IS hod 32,000 777,88 24 892,16 vlastní položka

PP Vytyčení stávajících IS

2 K 1.2 Kabelová NN spojka 240mm ks 1,000 8 217,26 8 217,26 vlastní položka
PP Kabelová NN spojka 240mm

3 K 1.3 PVC chránička DN160 m 36,000 286,23 10 304,28 vlastní položka
PP PVC chránička DN160

4 K 1.4
Přeložení stávajícího DV NN 0,4kV EG.D do nové trasy 
(posun o cca 1,0m)

m 40,000 738,99 29 559,60 vlastní položka

PP
Přeložení stávajícího DV NN 0,4kV EG.D do nové trasy (posun o cca 
1,0m)

5 K 1.5
Sespojkování se stávajícím kabelem DV odpojeného 
ze stávající HDS

ks 1,000 8 238,47 8 238,47 vlastní položka

PP Sespojkování se stávajícím kabelem DV odpojeného ze stávající HDS

6 K 1.6 Demontáž stávající HDS (po přepojení z TS) ks 1,000 8 712,27 8 712,27 vlastní položka
PP Demontáž stávající HDS (po přepojení z TS)

7 K 1.7 Koordinace stavba - EG.D a.s. hod 16,000 777,88 12 446,08 vlastní položka
PP Koordinace stavba - EG.D a.s.

8 K 1.8
Hloubení kabelových rýh šířky do 0,35m, h = 0,8m 
hornina č.4 - 38m

m3 11,000 907,53 9 982,83 vlastní položka

PP Hloubení kabelových rýh šířky do 0,35m, h = 0,8m hornina č.4 - 38m

9 K 1.9 Pískové lože /písek, 8cm podsyp, 8cm násyp/ m3 6,000 1 397,49 8 384,94 vlastní položka
PP Pískové lože /písek, 8cm podsyp, 8cm násyp/

10 K 1.10.1 Výstražná fólie, vč. pokládky m 38,000 15,71 596,98 vlastní položka
PP Výstražná fólie, vč. pokládky

11 K 1.11.1 Zásyp a zhutnění kabelových rýh m3 5,000 267,15 1 335,75 vlastní položka
PP Zásyp a zhutnění kabelových rýh

12 K 1.12.1 Nakládání výkopku, hornina č. 1-4 m3 5,000 169,50 847,50 vlastní položka
PP Nakládání výkopku, hornina č. 1-4

13 K 1.13.1
Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /do 
10km/

m3 5,000 352,46 1 762,30 vlastní položka

PP Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /do 10km/

14 K 1.14.1
Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /za 
každý další kilometr/

km 5,000 27,05 135,25 vlastní položka

PP Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /za každý další kilometr/

15 K 1.15.1 Uložení sypaniny na skládky m3 5,000 22,34 111,70 vlastní položka
PP Uložení sypaniny na skládky

16 K 1.16.1 Poplatek za uložení sypaniny na skládce m3 5,000 593,79 2 968,95 vlastní položka
PP Poplatek za uložení sypaniny na skládce

17 K 1.17.1 Likvidace odpadů, /PVC materiály/ ks 1,000 5 612,42 5 612,42 vlastní položka
PP Likvidace odpadů, /PVC materiály/

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 955 597,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 93 955 597,43 21,00% 19 730 675,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 686 272,89

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 93 955 597,43

HSV - Práce a dodávky HSV 46 898 480,86

    1 - Zemní práce 2 685 399,42

    2 - Zakládání 5 050 392,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 384 815,52

    4 - Vodorovné konstrukce 6 880 130,06

    5 - Komunikace pozemní 51 397,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 438 109,38

      61 - Úprava povrchů vnitřních 3 896 288,59
      62 - Úprava povrchů vnějších 5 781 768,55
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 539 848,60
      64 - Osazování výplní otvorů 220 203,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 408 235,98

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 93 336,26
      94 - Lešení a stavební výtahy 1 427 732,47
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 703 908,80
      96 - Bourání konstrukcí 3 344 451,40
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 796 982,40
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 5 041 824,65

        997 - Přesun sutě 3 066 338,71

        998 - Přesun hmot 1 975 485,94

PSV - Práce a dodávky PSV 47 057 116,57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 530 320,64

    712 - Povlakové krytiny 4 894 064,14

      S40 - S40 - Střecha hlavního objektu 1 695 822,23
      S41a - S41a - Střecha - sokl zděný - instalační šachty 41 567,75
      S41b - S41b - Střecha - sokl zděný 31 829,58
      S42 - S42 - Střecha - sokl OSB 126 742,42
      S43 - S43 - Vegetační střecha - sokl pod okny 1.NP 67 722,95
      S44 - S44 - Vegetační střecha - sokl zimní zahrady 3 243,63
      S45 - S45 - Střecha hlavního objektu - panel akustické zástěny 421 307,71
      S46 - S46 - Střecha nad vstupem 47 549,54
      S47 - S47 - Střecha nad zimní zahradou 108 919,87
      S48 - S48 - Střecha (podlaha) ocelové terasy - pochozí (nezateplená) 101 196,94
      S49 - S49 - Střecha ocelové terasy - nepochozí (nezateplená) 18 978,82
      S50 - S50 - Střecha nad kuchyní - pochozí terasa 461 837,22
      S51 - S51 - Střecha nad kuchyní - vegetační 859 830,41
      S52 - S52 - Střecha přístřešeku na popelnice - vegetační 27 865,85
      S53 - S53 - Střecha výtahové šachty V4 (ocelová konstrukce) 24 648,49
      S54 - S54 - Střecha ocelového schodiště 55 652,86
      S55 - S55 - Střecha výtahových šachet V1,V2 (zděná konstrukce) 56 995,38
      S56 - S56 - Střecha instalačních šachet 18 195,33
      S57 - Střecha atiky hlavního objektu 437 235,64
      S58 - Střecha VZT kanálu 17 439,03
      S59 - S59 - Dno světlíku kuchyně 1.PP 37 729,04
      S33 - Stěna atiky - střecha hlavního objektu 20 382,01

    713 - Izolace tepelné 807 946,20

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 1 306 077,64

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 56 254,56

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 26 300,70

    762 - Konstrukce tesařské 1 221 389,28

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 187 890,35

    764 - Konstrukce klempířské 825 761,68

    765 - Krytina skládaná 124 947,57

    766 - Konstrukce truhlářské 5 054 280,65

    767 - Konstrukce zámečnické 16 993 040,14

    771 - Podlahy z dlaždic 2 397 530,64

    776 - Podlahy povlakové 2 307 067,25

    777 - Podlahy lité 764 957,03

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 316 924,42

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 286 921,17

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 085 719,64

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 809 732,26

      786-1 - Screenové rolety 77 264,05

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 59 990,61
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 955 597,43

D HSV Práce a dodávky HSV 46 898 480,86

D 1 Zemní práce 2 685 399,42

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 2 880,000 81,38 234 374,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201
VV 60*24*2 2 880,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 180,000 488,28 87 890,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

3 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 ručně

m3 420,143 976,56 410 294,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131213101
VV X01LIN*0,595 247,211
VV X01KOB*0,595 53,276
VV X01KERDL*0,595 27,245
VV X01MAZ*0,595 53,068
VV X02*0,595 17,957
VV výkop pro šachtu VZT uvnitř 1pp
VV 0,1*1,45*2,25 0,326
VV výkop pro výtahové šachty uvnitř 1pp
VV (4,61-3,44)*18 21,060
VV Součet 420,143

4 K 131351106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 229,233 227,86 280 093,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351106
VV 60,5*(24+10)/2"hlavní stavební jáma 1 028,500
VV 2,5*3,5"jáma pro nůžkovou plošinu 8,750
VV 0,8*11"jáma pro bílou vanu výtahu V4 8,800
VV (4,05-3,0)*1,4*1,4*2"jámy pro základové patky schodiště 4,116
VV (5,5+4,5+3,6)/3*39,5"jáma pro rampu 179,067
VV Součet 1 229,233

5 K 131551106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
III, skupiny 6 objem do 5 000 m3 strojně

m3 486,000 585,94 284 766,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131551106
VV 60,5*3"hlavní stavební jáma - výkop ve skalním podloží 181,500
VV 13*15"jáma pod strojovnou VZT - výkop ve skalním podloží 195,000
VV 16*6,5"jáma pro lapol - výkop ve skalním podloží 104,000
VV 0,5*11"jáma pro bílou vanu výtahu V4 5,500
VV Součet 486,000

6 K 132411401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 5 ručně

m3 21,723 4 882,80 106 069,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na 
vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132411401
VV podezdívka obvodového zdiva ve styku s přístavbou 
VV (4,6-3,82)*(8,79+2,833) 9,066
VV (7,44-3,82)*0,875 3,168
VV (5,34-3,82)*0,875 1,330
VV (5,9-3,82)*2,0 4,160
VV (4,55-3,82)*(0,862+4,616) 3,999
VV Součet 21,723

7 K 132551104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem přes 100 m3 
strojně

m3 69,679 976,56 68 045,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 
6 přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132551104
VV rýhy pro základy přístavby - výkop ve skalním podloží
VV (3,82-3,29)*(93,028-35,79-12,849) 23,526
VV (4,04-3,29)*0,5*0,5 0,188
VV (4,54-3,54)*0,5*0,5 0,250
VV (5,04-4,04)*0,5*0,5 0,250
VV (5,54-4,54)*0,5*0,5 0,250
VV (6,13-5,04)*0,5*0,5 0,273
VV (6,13-5,54)*5,2 3,068
VV (6,13-5,04)*0,5*0,55 0,300
VV (5,54-4,54)*0,5*0,55 0,275
VV (5,04-4,04)*0,5*0,55 0,275
VV (4,54-3,54)*0,5*0,55 0,275
VV (4,04-3,29)*0,5*0,55 0,206
VV (3,82-3,29)*0,824*0,55 0,240
VV (3,82-3,14)*0,6*(3,45+0,55) 1,632
VV výkop pro ZP1 a ZP2
VV 0,53*0,6*20,397 6,486
VV 0,53*0,315*0,9*4 0,601

SO-07 D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,53*0,2*4,0 0,424
VV 0,72*6,322 4,552
VV 1,28*0,379 0,485
VV 1,85*0,379 0,701
VV 2,41*1,535 3,699

VV
pomocný výkop pro podchycení stávajících základů ve styku 
s přístavbou 

VV (4,6-3,82)*(8,79+2,833) 9,066
VV (7,44-3,82)*0,875 3,168
VV (5,34-3,82)*0,875 1,330
VV (5,9-3,82)*2,0 4,160
VV (4,55-3,82)*(0,862+4,616) 3,999
VV Součet 69,679

8 K 133351104
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3

m3 1,344 585,94 787,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/133351104
VV (4,05-3,0)*0,8*0,8*2"jámy pro základové patky schodiště 1,344

9 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 420,143 97,66 41 031,17 CS ÚRS 2021 01

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/161151103
VV X01LIN*0,595 247,211
VV X01KOB*0,595 53,276
VV X01KERDL*0,595 27,245
VV X01MAZ*0,595 53,068
VV X02*0,595 17,957
VV 21,386"jámy uvnitř 1pp 21,386
VV Součet 420,143

10 K 161151613
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl 
přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5

m3 21,723 488,28 10 606,91 CS ÚRS 2021 01

PP

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních 
šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 z hloubky přes 3 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/161151613
VV podezdívka obvodového zdiva ve styku s přístavbou 
VV 21,723 21,723
VV Součet 21,723

11 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 420,143 81,38 34 191,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311
VV X01LIN*0,595 247,211
VV X01KOB*0,595 53,276
VV X01KERDL*0,595 27,245
VV X01MAZ*0,595 53,068
VV X02*0,595 17,957
VV 21,386"jámy uvnitř 1pp 21,386
VV Součet 420,143

12 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 1 260,429 113,93 143 600,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211319
VV 420,143*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 260,429

13 K 162651132
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 3 150,589 130,21 410 238,19 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162651132
VV ODVOZ PŘEBYTKU NA SKLÁDKU
VV výkopy celkem ve všech horninách 
VV 398,757+1229,233+486+21,723+69,679+1,344+21,386 2 228,122
VV odpočet zásypy
VV -zásypkolem -679,587
VV -zásypUZP -242,880
VV skládka Mezisoučet 1 305,655

VV
DOČASNÁ DEPONIE - ODVOD A DOVOZ MATERIÁLU PRO 
ZÁSYPY 

VV zásypkolem*2 1 359,174
VV zásypUZP*2 485,760
VV Mezisoučet 1 844,934
VV Součet 3 150,589

14 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 922,467 48,83 45 044,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151112

VV
DOČASNÁ DEPONIE - ODVOD A DOVOZ MATERIÁLU PRO 
ZÁSYPY 

VV zásypkolem 679,587
VV zásypUZP 242,880
VV Součet 922,467

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 284,896 97,66 223 142,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
VV skládka 1 305,655
VV 1305,655*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 2 284,896

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 679,587 260,42 176 978,05 CS ÚRS 2021 01
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PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
VV zásyp kolem objektu 
VV 4,162*(35+8,4) 180,631
VV 7,10*(38,62+6,6) 321,062
VV 1,259*66 83,094
VV 2*0,6*14 16,800
VV zásyp jámy pro lapol
VV 16*6,5*0,75 78,000
VV zásypkolem Součet 679,587

17 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

m3 242,880 390,62 94 873,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151102
VV zásyp rampy 
VV 1,32*(s30a+s30b) 242,880
VV zásypUZP Součet 242,880

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 1 025,210 32,55 33 370,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152501
VV p07 12,48"P07 12,480
VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P06 53,670
VV P07 12,480
VV P08 208,110
VV P09 321,920
VV P11 42,700
VV P12 21,300
VV P13 13,160
VV P14 0,380
VV P30 8,940
VV P31 26,390
VV P32 1,840
VV P34 12,680
VV Součet 1 025,210

D 2 Zakládání 5 050 392,91

19 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 71,750 1 302,08 93 424,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 
frakce 16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211531111
VV viz. p38
VV 0,35*205 71,750
VV Součet 71,750

20 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 512,500 32,55 16 681,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971121
VV viz. p38
VV 2,5*205 512,500
VV Součet 512,500

21 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 607,056 32,55 19 759,67 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 512,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 607,056

22 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 14,350 3 906,24 56 054,54 CS ÚRS 2021 01
PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212312111
VV viz. p38
VV 0,07*205 14,350
VV Součet 14,350

23 K 212755213
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
80 mm bez lože

m 675,057 65,10 43 946,21 CS ÚRS 2021 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212755213
VV odvětrání podloží 
VV 20,618+2*3,024 26,666
VV 20,56+2*3,024+0,83 27,438
VV 30,28+3,52 33,800
VV 36,25+3,258*5 52,540
VV 20,804+2,714+0,85 24,368
VV 21,737+2,713*2+0,85 28,013
VV 40,532+1,7+0,85*2 43,932
VV 35,06+5*2,683 48,475
VV 15,386+2,683 18,069
VV 34,92+2,715*5+6,724 55,219
VV 30,884+1,62+0,85 33,354
VV 18,592+2,683 21,275
VV 21,43+2*2,456 26,342
VV 36,578+3,315*5 53,153
VV 31,041+0,85+1,7+0,85 34,441
VV 36,407+3,293*5 52,872
VV 33,6+4,1*15 95,100
VV Součet 675,057

24 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 205,000 81,38 16 682,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212755214

25 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 15,148 1 302,08 19 723,91 CS ÚRS 2021 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/271532212
VV podsyp pod desku rampy 
VV 0,2*1,92*39,449 15,148
VV Součet 15,148
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26 K 272353121
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách 
průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m

kus 3,000 321,66 964,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/272353121
VV 3"prostupy v nových základech 3,000

27 K 272353122
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách 
průřezu do 0,05 m2 hl 1 m

kus 2,000 487,65 975,30 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 
1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/272353122
VV 2"prostupy v nových základech 2,000

28 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 138,179 3 257,86 450 167,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321411
VV P04*0,15 32,244
VV P05*0,15 11,130
VV P08*0,15 31,217
VV P09*0,15 48,288
VV P11*0,15 6,405
VV P13*0,15 1,974
VV P14*0,15 0,057
VV P30*0,15 1,341
VV P31*0,15 3,959
VV Mezisoučet 136,615
VV zesílení podkladního betonu v 1PP
VV 0,2*1,65*2,55 0,842
VV 0,1*0,75*1,625 0,122
VV 0,1*0,75*1,225 0,092
VV 0,1*0,60*0,75 0,045
VV 0,1*0,75*2,35 0,176
VV 0,1*0,75*2,35 0,176
VV 0,1*0,75*1,475 0,111
VV Mezisoučet 1,564
VV Součet 138,179

29 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 25,065 3 340,33 83 725,37 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321511
VV ZDR01
VV 0,3*1,92*(13,375+8,261+17,815+3*0,5) 23,588
VV ZD02
VV 0,35*1,655*2,55 1,477
VV Součet 25,065

30 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 2,615 3 742,41 9 786,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321611
VV základová deska pod nůžkovou plošinu 
VV 0,15*7,59 1,139
VV základová deska pod lapol
VV 0,15*2,862*3,439 1,476
VV Součet 2,615

31 K 273323511
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30

m3 28,676 3 659,93 104 952,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro 
konstrukce bílých van tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273323511
VV ZD1
VV 0,25*110,592 27,648
VV 0,05*1,02*(7,001+13,160) 1,028
VV Součet 28,676

32 K 273323611
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37

m3 2,815 4 020,77 11 318,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro 
konstrukce bílých van tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273323611
VV DJVŠ1
VV 0,3*2,78*3,375 2,815
VV Součet 2,815

33 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 24,585 447,44 11 000,31 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121
VV ZD01
VV 0,3*(6,189+13,160+7) 7,905
VV ZDR01
VV 0,3*1,92*2 1,152
VV 0,3*(13,375+8,261+17,815) 11,835
VV DJVŠ1
VV 0,3*(2,78+3,375)*2 3,693
VV Součet 24,585

34 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 24,585 121,65 2 990,77 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122
VV ZD01
VV 0,3*(6,189+13,160+7) 7,905
VV ZDR01
VV 0,3*1,92*2 1,152
VV 0,3*(13,375+8,261+17,815) 11,835
VV DJVŠ1
VV 0,3*(2,78+3,375)*2 3,693
VV Součet 24,585

35 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 16,640 52 373,08 871 488,05 CS ÚRS 2021 01

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821
VV ZDR01
VV 4930/1000 4,930
VV ZD01
VV 10035/1000 10,035
VV DJVŠ1
VV 1370/1000 1,370
VV ZD02
VV 305/1000 0,305
VV Součet 16,640
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36 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751 49 383,28 234 619,96 CS ÚRS 2021 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273362021
VV P04*4,44/1000*1,1 1,050
VV P05*4,44/1000*1,1 0,362
VV P08*4,44/1000*1,1 1,016
VV P09*4,44/1000*1,1 1,572
VV P11*4,44/1000*1,1 0,209
VV P13*4,44/1000*1,1 0,064
VV P14*4,44/1000*1,1 0,002
VV P30*4,44/1000*1,1 0,044
VV P31*4,44/1000*1,1 0,129
VV 2*7,59*7,9/1000*1,1"deska pod nůžkovou plošinu 0,132
VV 2*7,9*2,862*3,439/1000*1,1"deska pod lapol 0,171
VV Součet 4,751

37 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 24,737 3 319,71 82 119,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313811
VV základy přístavby beton prostý
VV (3,82-3,29)*(93,028-35,79-12,849) 23,526
VV (4,04-3,29)*0,5*0,5 0,188
VV (4,54-3,54)*0,5*0,5 0,250
VV (5,04-4,04)*0,5*0,5 0,250
VV (5,54-4,54)*0,5*0,5 0,250
VV (6,13-5,04)*0,5*0,5 0,273
VV Součet 24,737

38 K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 6,271 3 711,48 23 274,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313911
VV základy přístavby beton prostý
VV (6,13-5,54)*5,2 3,068
VV (6,13-5,04)*0,5*0,55 0,300
VV (5,54-4,54)*0,5*0,55 0,275
VV (5,04-4,04)*0,5*0,55 0,275
VV (4,54-3,54)*0,5*0,55 0,275
VV (4,04-3,29)*0,5*0,55 0,206
VV (3,82-3,29)*0,824*0,55 0,240
VV (3,82-3,14)*0,6*(3,45+0,55) 1,632
VV Součet 6,271

39 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 16,948 3 340,33 56 611,91 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274321511
VV ZP01
VV 0,53*0,6*20,397 6,486
VV 0,53*0,315*0,9*4 0,601
VV 0,53*0,2*4,0 0,424
VV ZP02
VV 0,72*6,322 4,552
VV 1,28*0,379 0,485
VV 1,85*0,379 0,701
VV 2,41*1,535 3,699
VV Součet 16,948

40 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 32,468 460,85 14 962,88 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121
VV ZP01
VV 0,53*(20,397+0,2+0,2) 11,022
VV ZP02
VV 0,72*(0,55+13,129) 9,849
VV 1,28*0,977 1,251
VV 1,85*0,977 1,807
VV 2,41*(0,477+1,083+1,083+0,1+0,7+0,1) 8,539
VV Součet 32,468

41 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 32,468 123,72 4 016,94 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122
VV ZP01
VV 0,53*(20,397+0,2+0,2) 11,022
VV ZP02
VV 0,72*(0,55+13,129) 9,849
VV 1,28*0,977 1,251
VV 1,85*0,977 1,807
VV 2,41*(0,477+1,083+1,083+0,1+0,7+0,1) 8,539
VV Součet 32,468

42 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,780 52 373,08 145 597,16 CS ÚRS 2021 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274361821
VV ZP01
VV 1470/1000 1,470
VV ZP02
VV 1310/1000 1,310
VV Součet 2,780

43 K 275321611
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 7,853 3 742,41 29 389,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275321611
VV PA01-1KS
VV 0,725*0,52*3,06 1,154
VV PA02-1KS
VV 0,7*0,7*3,06 1,499
VV PA03-2KS
VV 0,8*0,8*1,0*2 1,280
VV PA04-2KS
VV 1,4*1,4*1,0*2 3,920
VV Součet 7,853

44 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 33,787 469,09 15 849,14 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351121
VV PA01-1KS
VV 2*(0,725+0,52)*3,06 7,619
VV PA02-1KS
VV 4*0,7*3,06 8,568
VV PA03-2KS
VV 4*0,8*1,0*2 6,400
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VV PA04-2KS
VV 4*1,4*1,0*2 11,200
VV Součet 33,787

45 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 33,787 134,02 4 528,13 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351122
VV PA01-1KS
VV 2*(0,725+0,52)*3,06 7,619
VV PA02-1KS
VV 4*0,7*3,06 8,568
VV PA03-2KS
VV 4*0,8*1,0*2 6,400
VV PA04-2KS
VV 4*1,4*1,0*2 11,200
VV Součet 33,787

46 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,765 52 373,08 40 065,41 CS ÚRS 2021 01

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275361821
VV PA01-1KS
VV 135/1000 0,135
VV PA02-1KS
VV 150/1000 0,150
VV PA03-2KS
VV 70*2/1000 0,140
VV PA04-2KS
VV 170*2/1000 0,340
VV Součet 0,765

47 K 279113152
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 42,908 1 359,88 58 349,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113152
VV STŠ0103
VV 0,4*2,06 0,824
VV STŠ102, STŠ101-STŠ401
VV (3,235+3,0+3,0+3,0+2,795)*2*1,4 42,084
VV Součet 42,908

48 K 279113154
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 256,353 1 493,95 382 978,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113154
VV STŠ0103
VV 1,75*2,06 3,605
VV STŠ0106
VV 1,66*3,02-0,851*2,0 3,311
VV STŠ0108
VV 2,54*9,82 24,943
VV STŠ0110
VV 2,54*7,0 17,780
VV STŠ0111
VV 1,9*7,0 13,300
VV STŠ0112
VV 5,18*5,82 30,148
VV STŠR01
VV 2*81,633 163,266
VV Součet 256,353

49 K 279113155
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 272,093 1 771,67 482 059,01 CS ÚRS 2021 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113155
VV STŠ0101
VV 156,948-3,432 153,516
VV STŠ0104
VV 1,14*11,41 13,007
VV STŠ0105
VV (1,14+1,75)*9,95 28,756
VV STŠ0105a
VV 3,44*7,122 24,500
VV STŠ0107
VV 3,04*11,36 34,534
VV STŠ0109
VV 2,54*7,0 17,780
VV Součet 272,093

50 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 
betonovými na MC

m3 21,723 11 013,09 239 237,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez 
výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279232513
VV podezdívka obvodového zdiva ve styku s přístavbou 
VV (4,6-3,82)*(8,79+2,833) 9,066
VV (7,44-3,82)*0,875 3,168
VV (5,34-3,82)*0,875 1,330
VV (5,9-3,82)*2,0 4,160
VV (4,55-3,82)*(0,862+4,616) 3,999
VV Součet 21,723

51 K 279323111
Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30

m3 23,069 3 649,62 84 193,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých 
van tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279323111
VV ZD01
VV 0,91*(110,592-72,143-13,098) 23,069
VV Součet 23,069

52 K 279323112
Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37

m3 4,463 4 010,46 17 898,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých 
van tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279323112
VV DJVŠ1
VV 0,3*1,25*(2,575+3,375)*2 4,463
VV Součet 4,463

53 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 114,341 692,81 79 216,59 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351121
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VV DJVŠ1
VV 1,25*(2,575+3,375+1,975+2,775) 13,375
VV ZD01
VV 0,91*(56+36,424+13,828+4,70) 100,966
VV Součet 114,341

54 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 114,341 154,64 17 681,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351122
VV DJVŠ1
VV 1,25*(2,575+3,375+1,975+2,775) 13,375
VV ZD01
VV 0,91*(56+36,424+13,828+4,70) 100,966
VV Součet 114,341

55 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 23,890 51 239,02 1 224 100,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279361821
VV STŠ0101
VV 4630/1000 4,630
VV STŠ0103,104,105,105a,106,107,108,109,110,111,112

VV
(130+425+950+770+180+1070+910+655+640+560+950)/100
0

7,240

VV STŠ0102, STŠ101-STŠ401
VV 2*1010/1000 2,020
VV STŠR01
VV 2*5000/1000 10,000
VV Součet 23,890

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 384 815,52

56 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 145,500 5 267,13 766 367,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 
1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310239211
VV 1PP
VV 36 36,000
VV 1NP
VV 34,5 34,500
VV 2NP
VV 37,5 37,500
VV 3NP
VV 37,5 37,500
VV Součet 145,500

57 K 311113151
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 36,000 1 292,84 46 542,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113151
VV s39a 36,000

58 K 311113152
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 208,238 1 359,88 283 178,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113152
VV VŠ1, VŠ2
VV 2,775*(4,05+12,55) 46,065
VV (1,982+0,2+1,982)*(15,5-11,95) 14,782
VV Š1
VV 2*(1,05+2,35)*17,98 122,264
VV STŠ501
VV 3,55*3,629-1,35*2,1 10,048
VV STŠ502
VV 3,55*3,629-2,1*1,6 9,523
VV STŠ503
VV 3,55*1,565 5,556
VV Součet 208,238

59 K 311113154
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 140,701 1 359,88 191 336,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113154
VV VŠ1, VŠ2
VV (1,982+0,2+1,982)*(0,27+2,605+0,295+11,95)*2 125,919
VV (1,982+0,2+1,982)*(15,5-11,95) 14,782
VV Součet 140,701

60 K 31111315R
Nosná zeď tl 100 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 18,785 1 130,04 21 227,80 vlastní položka

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 100 mm

VV Š1
VV 1,05*17,89 18,785
VV Součet 18,785

61 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 175 mm

m2 116,178 910,92 105 828,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311235101
VV 1PP
VV 2,865*2,425 6,948
VV 1NP
VV 2,739*2,45 6,711
VV 2NP
VV 2,68*2,45 6,566
VV 3NP
VV 2,68*2,45 6,566
VV 4NP
VV 2,81*2,45 6,885
VV střecha šachty viz. S29
VV 1,65*(6,651+5+7,25+4+7,85+6,65+5+7,6) 82,502
VV Součet 116,178

62 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm

m2 103,953 1 208,34 125 610,57 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311235121
VV 4NP
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VV 2,79*(5,438+5,138+5,769+5,469+4,869+5,138+5,438) 103,953
VV Součet 103,953

63 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 13,585 1 328,17 18 043,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311235141
VV 4NP
VV 2,79*4,869 13,585
VV Součet 13,585

64 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 757,630 1 344,15 1 018 368,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311235161
VV 4NP

VV
2,79*(15,23*2+13+14,73*2+34,44*2+7,329+9,596+15,3*2+4,
569+4,538+15,28*2+13+14,78*2)

757,630

VV Součet 757,630

65 K 311237161
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 
zdiva 500 mm

m2 9,413 2 497,32 23 507,27 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na 
tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. 
zdiva 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311237161
VV 4NP
VV 2,79*3,374 9,413
VV Součet 9,413

66 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 4,480 3 608,38 16 165,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311321411
VV anglické dvorky AD01 - 4x
VV 0,2*1,6*(0,7+2,1+0,7)*4 4,480
VV Součet 4,480

67 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 113,094 682,50 77 186,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351121
VV anglické dvorky AD01 - 4x
VV 1,6*(0,7+2,1+0,7+0,9+0,9+2,1-2*0,2)*4 44,800
VV AT101
VV 2*0,5*33,31 33,310
VV AT102
VV 2*0,6*12,22 14,664
VV AT103
VV 2*0,5*7,88 7,880
VV AT104
VV 2*0,5*3,90 3,900
VV AT105
VV 2*0,3*3,8 2,280
VV AT106
VV 2*0,5*3,98 3,980
VV AT107
VV 2*0,3*3,8 2,280
VV Součet 113,094

68 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 113,094 154,64 17 488,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351122
VV anglické dvorky AD01 - 4x
VV 1,6*(0,7+2,1+0,7+0,9+0,9+2,1-2*0,2)*4 44,800
VV AT101
VV 2*0,5*33,31 33,310
VV AT102
VV 2*0,6*12,22 14,664
VV AT103
VV 2*0,5*7,88 7,880
VV AT104
VV 2*0,5*3,90 3,900
VV AT105
VV 2*0,3*3,8 2,280
VV AT106
VV 2*0,5*3,98 3,980
VV AT107
VV 2*0,3*3,8 2,280
VV Součet 113,094

69 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 10,029 53 507,15 536 623,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311361821
VV anglické dvorky AD01 - 4x
VV 4*90/1000 0,360
VV AT101
VV 385/1000 0,385
VV AT102
VV 145/1000 0,145
VV AT103
VV 90/1000 0,090
VV AT104
VV 35/1000 0,035
VV AT105
VV 45/1000 0,045
VV AT106
VV 100/1000 0,100
VV AT107
VV 55/1000 0,055
VV VŠ1,VŠ2
VV 4500/1000 4,500
VV Š1
VV 3570/1000 3,570
VV stěna viz. skladba s39a
VV 4*s39a/1000 0,144
VV STŠ501,502,503
VV 600/1000 0,600
VV Součet 10,029
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70 K 315321411 Půdní zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 6,829 3 659,93 24 993,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štítové, 
nadstřešní, poprsní bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/315321411
VV AT101
VV 0,2*0,5*33,31 3,331
VV AT102
VV 0,2*0,6*12,22 1,466
VV AT103
VV 0,2*0,5*7,88 0,788
VV AT104
VV 0,2*0,5*3,90 0,390
VV AT105
VV 0,2*0,3*3,8 0,228
VV AT106
VV 0,2*0,5*3,98 0,398
VV AT107
VV 0,2*0,3*3,8 0,228
VV Součet 6,829

71 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 8,000 326,44 2 611,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168021

72 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 8,000 422,44 3 379,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168022

73 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 2,000 468,32 936,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168023

74 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 3,000 406,37 1 219,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168051

75 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 28,000 548,24 15 350,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168052

76 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 12,000 613,37 7 360,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168053

77 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 84,000 731,78 61 469,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168054

78 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 44,000 941,73 41 436,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168055

79 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 11,697 5 267,13 61 609,62 CS ÚRS 2021 01
PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317234410
VV dodatečné ocelové překlady 
VV 1PP
VV 192,98*0,15*0,15 4,342
VV Mezisoučet 4,342
VV 1NP
VV 104,65*0,15*0,15 2,355
VV Mezisoučet 2,355
VV 2NP
VV 111,1*0,15*0,15 2,500
VV Mezisoučet 2,500
VV 3NP
VV 111,1*0,15*0,15 2,500
VV Mezisoučet 2,500
VV Součet 11,697

80 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 1,597 8 140,11 12 999,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav do č. 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944321
VV 1PP
VV OP0111 - I120-1500 - P5x50-470
VV 200,646+36,895 237,541
VV OP0113 - I120-1060
VV 23,632 23,632
VV OP0114 - I120-950 -P5x50-240
VV 42,359+5,652 48,011
VV OP0115 - I120-1000 - P5x50-460
VV 33,441+5,417 38,858
VV OP0116 - I120-900 - P5x50-940
VV 50,162+11,069 61,231
VV OP0119 - I120-2200 - P5x50-260
VV 147,140+14,287 161,427
VV OP0120 - HEB100-1500 - P5x50-460
VV 122,630+9,028 131,658
VV OP0121 - I80-500
VV 2,971 2,971
VV 1NP
VV OP105 - I120-950 - P5x50-240
VV 42,359+5,652 48,011
VV OP106 - I120-1060
VV 23,632 23,632
VV OP108 - I120-900 - P5x50-460
VV 30,097+5,417 35,514
VV OP109 - I120-600
VV 6,688 6,688
VV OP110 - I120-900
VV 20,065 20,065
VV 2NP
VV OP205 - I120-1500 - P5x50-240
VV 33,441+4,71 38,151
VV OP206 - I120-900
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VV 30,097 30,097
VV OP207 - I120-1060
VV 23,632 23,632
VV OP208 - I120-950 - P5x50-240
VV 42,359+5,652 48,011
VV OP209 - I120-900 - P5x50-460
VV 30,097+5,417 35,514
VV 3NP
VV OP305 - I120-1060
VV 23,632 23,632
VV OP307 - I120-900 - P5x50-460
VV 30,097+5,417 35,514
VV OP308 - I120-900
VV 30,097 30,097
VV OP309 - I120-950 - P5x50-260
VV 42,359+6,123 48,482
VV překlady prostupů 1.PP,1.NP,2.NP,3.NP
VV 118,95+54,31+90,52+90,52+90,52 444,820
VV Mezisoučet 1 597,189
VV 1597,189/1000 1,597

81 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 9,221 8 140,11 75 059,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944323
VV 1PP
VV OP0101 - I140-1500 - P5x50-460
VV 905,027+126,385 1 031,412
VV OP0102 - I160-1800 - P5x50-460
VV 193,298+21,666 214,964
VV OP0103 - I160-1700 - P5x50-460
VV 91,280+10,833 102,113
VV OP0104 - I140-1300 - P5x50-460
VV 168,076+21,666 189,742
VV OP0105 - I140-1500 - P5x50-560
VV 64,645+10,990 75,635
VV OP0106 - I140-1300 - P5x50-560
VV 56,025+8,792 64,817
VV OP0107 - I140-1320 - P5x50-460
VV 56,887+7,222 64,109
VV OP0108 - I140-1300 - P5x50-460
VV 112,051+14,444 126,495
VV OP0109 - I160-1600 - P5x50-460
VV 85,910+9,028 94,938
VV OP0110 - I160-2000 - P5x50-470
VV 107,388+11,069 118,457
VV OP0112 - I140-2400 - P5x50-940
VV 137,909+29,516 167,425
VV OP0117 - I140-2350 - P5x50-300
VV 67,518+9,420 76,938
VV OP0118 - I160-2000 - P5x50-470
VV 107,388+12,913 120,301
VV 1NP
VV OP101 - I140-1300 - P5x50-460
VV 336,153+43,332 379,485
VV OP102 - I160-2000 - P5x50-460
VV 859,104+101,108 960,212
VV OP103 - I160-1880 - P5x50-460
VV 201,889+21,666 223,555
VV OP104 - I160-2100 - P5x50-460
VV 112,757+12,639 125,396
VV OP107 - I140-1500 - P5x50-260
VV 43,097+5,103 48,200
VV OP111 - I140-1650
VV 23,703 23,703
VV 2NP
VV OP201 - I160-2000 - P5x50-460
VV 1288,656+129,996 1 418,652
VV OP202 - I140-1300 - P5x50-460
VV 112,051+14,444 126,495
VV OP203 - I140-1350 - P5x50-460
VV 58,180+9,028 67,208
VV OP204 - I160-1880 - P5x50-460
VV 201,889+21,666 223,555
VV OP210 - I140-1650
VV 23,703 23,703
VV 3NP
VV OP301 - I160-2000 - P5x50-460
VV 1288,656+129,996 1 418,652
VV OP302 - I140-1300 - P5x50-460
VV 112,051+14,444 126,495
VV OP303 - I140-1350 - P5x50-460
VV 58,180+9,028 67,208
VV OP304 - I160-1880 - P5x50-460
VV 201,889+21,666 223,555
VV OP306 - I160-1500 - P5x50-280
VV 53,694+5,495 59,189
VV OP310 - I140-1650
VV 23,703 23,703
VV 1NP
VV P105 - I200-2200 - P5x50-460
VV 115,364+12,639 128,003
VV P105a - I200-1950 - P5x50-460
VV 102,254+10,833 113,087
VV P108 - I160-3160 - P5x50-565
VV 904,923+88,705 993,628
VV Mezisoučet 9 221,030
VV 9221,030/1000 9,221

82 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 15,792 8 140,11 128 548,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav č. 24 a vyšší

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944325
VV 1NP
VV P101 - I260-4200 - P5x50-460
VV 702,920+50,554 753,474
VV P102 - I320-5870 - P5x50-460
VV 1432,151+72,220 1 504,371
VV P103 - I380-3560 - P5x50-460
VV 1196,089+39,721 1 235,810
VV P104 - I360-5250 - P5x50-460
VV 799,523+25,277 824,800
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VV P106a - I280-6350
VV 304,07 304,070
VV P106b - I280-7550 - P5x50-560
VV 361,532+48,356 409,888
VV P107 - I300-5200 - P5x50-560
VV 563,316+37,366 600,682
VV 2NP
VV P201 - I260-4200 - P5x50-460
VV 702,920+50,554 753,474
VV P202 - I320-6200 - P5x50-460
VV 1512,664+75,831 1 588,495
VV P203 - I260-3850 - P5x50-460
VV 322,172+23,472 345,644
VV P204 - I260-4350 - P5x50-460
VV 364,012+27,083 391,095
VV P205a - I280-6360
VV 304,549 304,549
VV P205b - I280-7600 - P5x50-460
VV 363,926+39,721 403,647
VV P206 - I260-4700 - P5x50-460
VV 393,301+57,776 451,077
VV 3NP
VV P301 - I260-4200 - P5x50-460
VV 702,920+50,554 753,474
VV P302 - I320-6200 - P5x50-460
VV 1512,664+75,831 1 588,495
VV P303 - I260-3850 - P5x50-460
VV 322,172+23,472 345,644
VV P304 - I260-4350 - P5x50-460
VV 364,012+27,083 391,095
VV P305a - I280-6350
VV 304,07 304,070
VV P305b - I280-7600 - P5x50-460
VV 363,926+39,721 403,647
VV 4NP
VV P401 - I260-4200 - P5x50-260
VV 702,920+28,574 731,494
VV P402 - I260-3850 - P5x50-260
VV 322,172+13,267 335,439
VV P403 - I260-4350 - P5x50-260
VV 364,012+15,308 379,320
VV P404a - I280-7700
VV 368,715 368,715
VV P404b - I280-6350 - P5x50-260
VV 304,07+15,308 319,378
VV Mezisoučet 15 791,847
VV 15791,847/1000 15,792

83 K 319202123
Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou 
injektáží křemičitým roztokem

m 6,079 1 418,52 8 623,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým 
roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/319202123
VV 1pp
VV 4,107+1,972 6,079
VV Součet 6,079

84 K 319202124
Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou 
injektáží křemičitým roztokem

m 267,456 1 891,36 505 855,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým 
roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/319202124
VV 1pp

VV
34,52+15,26+12,527+15,259+34,52+15,21+4,708+13,97+14,
192+4,449+16,035+29,770+4,139+4,107+48,790

267,456

VV Součet 267,456

85 K 319202125
Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou 
injektáží křemičitým roztokem

m 22,092 2 837,05 62 676,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým 
roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/319202125
VV 1pp
VV 7,819+14,273 22,092
VV Součet 22,092

86 K 319202126
Dodatečná izolace zdiva tl do 1200 mm nízkotlakou 
injektáží křemičitým roztokem

m 19,266 3 782,72 72 877,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým 
roztokem, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/319202126
VV 1pp
VV 4,948+4,708+4,892+4,718 19,266
VV Součet 19,266

87 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,360 4 206,34 1 514,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez 
výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/330321410
VV sloup S0101 3x
VV 0,25*0,40*1,2*3 0,360
VV Součet 0,360

88 K 331123911
Montáž ŽB sloupů přivařením k základu hmotnosti do 
1,5 t budova v do 18 m

kus 13,000 2 355,19 30 617,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž sloupů ze železobetonu přivařených k základu,v budovách 
výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331123911
VV sloupy PS010X - PS0101-PS0105
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

89 M PS0101 prefabrikovaný ŽB sloup 300/300/2020 mm kus 2,000 10 363,47 20 726,94 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB sloup 300/300/2020 mm

90 M PS0102 prefabrikovaný ŽB sloup 350/300/2220 mm kus 1,000 10 363,47 10 363,47 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB sloup 350/300/2220 mm

91 M PS0103 prefabrikovaný ŽB sloup 350/300/2220 mm kus 1,000 10 363,47 10 363,47 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB sloup 350/300/2220 mm

92 M PS0104 prefabrikovaný ŽB sloup 300/300/2920 mm kus 7,000 10 363,47 72 544,29 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB sloup 300/300/2920 mm

93 M PS0105 prefabrikovaný ŽB sloup 300/300/2220 mm kus 2,000 10 363,47 20 726,94 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB sloup 300/300/2220 mm

94 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,36 m2

m2 4,680 1 525,83 7 140,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 
pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331351125
VV sloup S0101 3x
VV 2*(0,25+0,40)*1,2*3 4,680
VV Součet 4,680

95 K 331351126
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,36 m2

m2 4,680 288,67 1 350,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 
pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331351126
VV sloup S0101 3x
VV 2*(0,25+0,40)*1,2*3 4,680
VV Součet 4,680

96 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,105 54 022,63 5 672,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých 
svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331361821
VV sloup S0101 3x
VV 3*35/1000 0,105
VV Součet 0,105

97 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 493,935 728,37 359 767,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342244211
VV 1PP

VV
2,865*(4,449+1,363+1,325+0,95+4,140+1,186+4,140+2,49+2
,49+2,49+2,49+5,1+8,7+2,125+2,125+2,125+1,15+1,6+0,4+0
,4+1,805+4,618+4,795+4,621)

192,176

VV
2,865*(4,2+4,2+4,2+4,2+8,967+3,444+2,425+3,711+0,71+2,0
7+4,718+4,718+1,375+0,4+0,4+0,4+0,9+1,025+0,9+3,88+3,8
8+0,9+2,25+2,25+1,2+0,4+0,4+4,107+4,107)

218,706

VV
2,865*(4,107+1,012+1,012+2,65+1,457+2,711+1,732+1,125+
0,4+0,4+0,4+4,708+0,4+0,4+1,525+1,725+1,725+0,4+0,5+0,
6)

83,053

VV Součet 493,935

98 K 342244311
Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených 
cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm

m2 564,171 851,57 480 431,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel 
broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, pevnost cihel do P15, tl. 
příčky 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342244311
VV 1NP

VV
2,739*(1,125+1,125+0,4+0,4+0,4+0,965+0,6+2,65+2,65+0,4+
0,4+0,4+0,525+0,525+0,49+2,35+2,35+0,4+0,4+0,4+1,375+1
,375)

59,450

VV
2,739*(0,4+0,4+0,4+2,475+2,475+0,4+0,4+0,4+1,125+1,125+
0,4+0,4+0,95+2,25+2,25+0,4+0,4+0,4)

46,700

VV 2NP

VV
2,68*(2,475+2,475+0,4+0,4+0,4+1,125+1,125+0,4+0,4+2,475
+2,475+0,4+0,4+0,4+1,375+1,375+0,4+0,4+0,4+2,35+2,35)

64,320

VV
2,68*(0,4+0,4+0,4+0,525+0,525+0,52+2,65+2,65+0,4+0,4+0,
4+0,965+0,6+1,375+1,375+0,4+0,4+0,4)

39,624

VV 3NP

VV
2,68*(2,475+2,475+0,4+0,4+0,4+1,125+1,125+0,4+0,4+2,475
+2,475+0,4+0,4+0,4+1,375+1,375+0,4+0,4+0,4+2,35+2,35)

64,320

VV
2,68*(0,4+0,4+0,4+0,525+0,525+0,52+2,65+2,65+0,4+0,4+0,
4+0,965+0,6+1,375+1,375+0,4+0,4+0,4+0,95)

42,170

VV 4NP

VV
2,81*(2,45+2,45+0,4+0,4+0,4+0,95+3,775+2,695+0,24+0,345
+2,55+4,569+0,4+0,4+1,325+4,569+2,387+0,075+2,555+0,07
5+2,675+2,675)

107,792

VV
2,81*(0,4+0,4+0,4+0,692+0,075+1,575+1,575+0,4+0,4+0,4+4
,538+4,538+0,4+0,4+0,4+2,55+2,4+2,4+3,07+0,69+0,605+1,
555+1,688+2,85+2,85+0,4+0,4+0,4+4,538)

120,799

VV 2,81*(0,885+0,925+1,875+1,875+0,4+0,4+0,4) 18,996
VV Součet 564,171

99 K 346244353
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z 
pórobetonových přesných tvárnic

m2 10,000 909,78 9 097,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných 
pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346244353
VV obezdívka van v centrálních koupelnách 1-4np
VV 0,5*(1,0+2,0+2,0)*4 10,000
VV Součet 10,000

100 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 38,000 526,71 20 014,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346244381
VV dodatečné ocelové překlady 
VV 1PP
VV 12 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV 1NP
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV 2NP
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV 3NP
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 38,000

D 4 Vodorovné konstrukce 6 880 130,06

101 K 411121121
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl do 3800 mm

kus 73,000 350,62 25 595,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411121121
VV 1PP
VV 13 13,000
VV 3NP
VV 3 3,000
VV 4NP
VV 54 54,000
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VV 5NP
VV 3 3,000
VV Součet 73,000

102 K 4111211R
Montáž prefabrikovaného ŽB stropního panelu (vel. 
3275/2853/165 mm)

kus 1,000 350,62 350,62 vlastní položka

PP
Montáž prefabrikovaného ŽB stropního panelu (vel. 3275/2853/165 
mm)

VV 1"D501 1,000

103 K 411121125
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl do 7000 mm

kus 194,000 518,94 100 674,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411121125
VV 1PP
VV 44 44,000
VV 3NP
VV 50 50,000
VV 4NP
VV 13+13+7+16+25+26 100,000
VV Součet 194,000

104 M SP1 dutinové předpjaté stropní panely tl. 250 mm m2 1 407,980 2 038,83 2 870 631,86 vlastní položka
PP dutinové předpjaté stropní panely tl. 250 mm 

VV SP0101,102,103,104
VV 357,69 357,690
VV SP301,302,303
VV 287,00 287,000
VV SP401
VV 763,29 763,290
VV Součet 1 407,980

105 M SP2 dutinové předpjaté stropní panely tl. 165 mm m2 8,900 2 038,83 18 145,59 vlastní položka
PP dutinové předpjaté stropní panely tl. 165 mm 

VV SP501
VV 8,9 8,900
VV Součet 8,900

106 M D501
ŽB prefabrikovaná stropní deska 3275/2853/165 mm, 
včetně kotevních závěsů )dodávka výtahu) beton 
C25/30 XC1, výztuž 10 505 (R)

kus 1,000 18 462,33 18 462,33 vlastní položka

PP
ŽB prefabrikovaná stropní deska 3275/2853/165 mm, včetně kotevních 
závěsů )dodávka výtahu) beton C25/30 XC1, výztuž 10 505 (R)

107 K 411121232
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek 
dl do 1800 mm

kus 7,000 149,69 1 047,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411121232
VV 5.NP 
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

108 M 59341219 deska stropní plná PZD 1500x300x90mm kus 7,000 1 902,78 13 319,46 CS ÚRS 2021 01
PP deska stropní plná PZD 1500x300x90mm

109 K 411124131
Montáž stropních panelů l do 3,6 m hmotnosti do 5,5 t 
budova v do 12 m

kus 14,000 583,48 8 168,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž stropních panelů délky do 3,6 m, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, 
v budovách výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411124131
VV rampa - Rx
VV R1-R14
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

110 M R1 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R1 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R1

111 M R2 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R2 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R2

112 M R3 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R3 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R3

113 M R4 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R4 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R4

114 M R5 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R5 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R5

115 M R6 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R6 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R6

116 M R7 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R7 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R7

117 M R8 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R8 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R8

118 M R9 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R9 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R9

119 M R10 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R10 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R10

120 M R11 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R11 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R11

121 M R12 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R12 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R12

122 M R13 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R13 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R13

123 M R14 prefabrikovaný ŽB prvek rampy R14 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB prvek rampy R14

124 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,545 3 670,24 20 351,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321414
VV zmonolitnění filigránů na tl. 150 mm 
VV 61,61*(0,15-0,06) 5,545
VV Součet 5,545

125 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 13,739 4 041,38 55 524,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321616
VV D502
VV 0,15*4,2*6,515 4,104
VV D503
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VV 0,15*4,2*8,880 5,594
VV D504
VV 0,15*4,2*6,415 4,041
VV Součet 13,739

126 K 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 24,122 3 783,65 91 269,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, 
kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených 
vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411322424
VV STR0101
VV 15,01*0,04+15,01*0,04/2 0,901
VV STR0102
VV 32,11*0,04+32,11*0,04/2 1,927
VV STR0103
VV 18,32*0,04+18,32*0,04/2 1,099
VV STR0104
VV 66,82*0,04+66,82*0,04/2 4,009
VV STR0105
VV 20,08*0,04+20,08*0,04/2 1,205
VV STR101
VV 15,1*0,04+15,1*0,04/2 0,906
VV STR102
VV 32,11*0,04+32,11*0,04/2 1,927
VV STR103
VV 23,43*0,04+23,43*0,04/2 1,406
VV STR104
VV 24,48*0,04+24,48*0,04/2 1,469
VV STR105
VV 21,70*0,04+21,70*0,04/2 1,302
VV STR201
VV 15,1*0,04+15,1*0,04/2 0,906
VV STR202
VV 32,11*0,04+32,11*0,04/2 1,927
VV STR203
VV 23,43*0,04+23,43*0,04/2 1,406
VV STR204
VV 20,08*0,04+20,08*0,04/2 1,205
VV STR301
VV 23,43*0,04*23,43*0,04/2 0,439
VV STR401
VV 23,43*0,04*23,43*0,04/2 0,439
VV STR402
VV 27,48*0,04+27,48*0,04/2 1,649
VV Součet 24,122

127 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 10,324 619,62 6 396,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351011
VV D502
VV 0,15*(4,2+6,515)*2 3,215
VV D503
VV 0,15*(4,2+8,880)*2 3,924
VV D504
VV 0,15*(4,2+6,415)*2 3,185
VV Součet 10,324

128 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 10,324 154,64 1 596,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351012

129 K 41135420R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech lesklý TR 40/160-0,63

m2 487,450 450,81 219 747,33 vlastní položka

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 
tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez 
úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s 
osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných 
zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 
40 mm, TR 40/160-0,63

VV STR0101
VV 15,01 15,010
VV STR0102
VV 32,11 32,110
VV STR0103
VV 18,32 18,320
VV STR0104
VV 66,82 66,820
VV STR0105
VV 20,08 20,080
VV STR101
VV 15,1 15,100
VV STR102
VV 32,11 32,110
VV STR103
VV 23,43 23,430
VV STR104
VV 24,48 24,480
VV STR105
VV 21,70 21,700
VV STR201
VV 15,1 15,100
VV STR202
VV 32,11 32,110
VV STR203
VV 23,43 23,430
VV STR204
VV 20,08 20,080
VV STR301
VV 23,43 23,430
VV STR401
VV 23,43 23,430
VV STR402
VV 27,48 27,480
VV TR1
VV 11,62 11,620
VV TR11
VV 3*13,87 41,610
VV Součet 487,450

130 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
15 cm

m2 61,610 167,02 10 290,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354311
VV filigrány tl. 60 mm F010x
VV 61,61 61,610
VV Součet 61,610

131 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 15 cm

m2 61,610 48,15 2 966,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354312

132 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,256 54 022,63 121 875,05 CS ÚRS 2021 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411361821
VV STR0101
VV 69,5/1000 0,070
VV STR0102
VV 148,6/1000 0,149
VV STR0103
VV 84,8/1000 0,085
VV STR0104
VV 309,2/1000 0,309
VV STR0105
VV 92,9/1000 0,093
VV STR101
VV 69,9/1000 0,070
VV STR102
VV 148,6/1000 0,149
VV STR103
VV 108,4/1000 0,108
VV STR104
VV 113,3/1000 0,113
VV STR105
VV 100,4/1000 0,100
VV STR201
VV 69,9/1000 0,070
VV STR202
VV 148,6/1000 0,149
VV STR203
VV 108,4/1000 0,108
VV STR204
VV 92,9/1000 0,093
VV STR301
VV 108,4/1000 0,108
VV STR401
VV 108,4/1000 0,108
VV STR402
VV 127,2/1000 0,127
VV TR1
VV 53,8/1000 0,054
VV TR11
VV 3*64,2/1000 0,193
VV Součet 2,256

133 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 3,448 49 383,28 170 273,55 CS ÚRS 2021 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411362021
VV STR0101
VV 54,6/1000 0,055
VV STR0102
VV 116,8/1000 0,117
VV STR0103
VV 66,6/1000 0,067
VV STR0104
VV 243/1000 0,243
VV STR0105
VV 73/1000 0,073
VV STR101
VV 54,9/1000 0,055
VV STR102
VV 116,8/1000 0,117
VV STR103
VV 85,2/1000 0,085
VV STR104
VV 89,0/1000 0,089
VV STR105
VV 78,9/1000 0,079
VV STR201
VV 54,9/1000 0,055
VV STR202
VV 116,8/1000 0,117
VV STR203
VV 85,2/1000 0,085
VV STR204
VV 73/1000 0,073
VV STR301
VV 85,2/1000 0,085
VV STR401
VV 85,2/1000 0,085
VV STR402
VV 99,9/1000 0,100
VV TR1
VV 42,2/1000 0,042
VV TR11
VV 3*50,4/1000 0,151
VV D502,503,504
VV (510+650+515)/1000 1,675
VV Součet 3,448

134 K 413123921
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji 
hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m

kus 15,000 1 623,35 24 350,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných 
konstrukcí se svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti do 1,5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413123921
VV průvlaky PR010X
VV PP0101-PP0115
VV 15 15,000
VV Součet 15,000
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135 M PP0101 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/3045 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/3045 mm

136 M PP0102 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/2190 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/2190 mm

137 M PP0103 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/300/2290 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/300/2290 mm

138 M PP0104 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/2650 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/2650 mm

139 M PP0105 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/2790 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/2790 mm

140 M PP0106 prefabrikovaný ŽB průvlak 350/300/3290 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 350/300/3290 mm

141 M PP0107 prefabrikovaný ŽB průvlak 350/300/2874 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 350/300/2874 mm

142 M PP0108 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5358 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5358 mm

143 M PP0109 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5059 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5059 mm

144 M PP0110 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/4880 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/4880 mm

145 M PP0111 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5142 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5142 mm

146 M PP0112 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5071 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5071 mm

147 M PP0113 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5327 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/500/5327 mm

148 M PP0114 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/900/7000 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/900/7000 mm

149 M PP0115 prefabrikovaný ŽB průvlak 300/900/6400 mm kus 1,000 16 721,44 16 721,44 vlastní položka
PP prefabrikovaný ŽB průvlak 300/900/6400 mm

150 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 28,716 3 649,62 104 802,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413321414
VV průvlak P0101
VV 0,4*0,6*9,75 2,340
VV průvlak P0102
VV 0,4*0,6*9,05 2,172
VV průvlak P0103
VV 0,55*0,5*4,1 1,128
VV průvlak PM401
VV 0,3*0,4*4,6 0,552
VV zmonolitnění ocelových průvlaků
VV 1NP

VV
0,35*0,5*(4,2+5,87+3,56+5,25+2,2+1,95+6,35+7,55+5,2+3,1
6)

7,926

VV 2NP
VV 0,35*0,5*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,36+7,6+4,7) 6,521
VV 3NP
VV 0,35*0,5*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,35+7,6) 5,696
VV 4NP
VV 0,3*0,3*(4,2+3,85+4,35+7,7+6,35) 2,381
VV Součet 28,716

151 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 126,780 822,71 104 303,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413351111
VV průvlak P0101
VV 2*0,6*9,75 11,700
VV průvlak P0102
VV 2*0,6*9,05 10,860
VV průvlak P0103
VV 2*0,5*4,1 4,100
VV průvlak PM401
VV 2*0,4*4,6 3,680
VV zmonolitnění ocelových průvlaků
VV 1NP

VV 2*0,35*(4,2+5,87+3,56+5,25+2,2+1,95+6,35+7,55+5,2+3,16) 31,703

VV 2NP
VV 2*0,35*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,36+7,6+4,7) 26,082
VV 3NP
VV 2*0,35*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,35+7,6) 22,785
VV 4NP
VV 2*0,3*(4,2+3,85+4,35+7,7+6,35) 15,870
VV Součet 126,780

152 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm

m2 126,780 147,43 18 691,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413351112
VV průvlak P0101
VV 2*0,6*9,75 11,700
VV průvlak P0102
VV 2*0,6*9,05 10,860
VV průvlak P0103
VV 2*0,5*4,1 4,100
VV průvlak PM401
VV 2*0,4*4,6 3,680
VV zmonolitnění ocelových průvlaků
VV 1NP

VV 2*0,35*(4,2+5,87+3,56+5,25+2,2+1,95+6,35+7,55+5,2+3,16) 31,703

VV 2NP
VV 2*0,35*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,36+7,6+4,7) 26,082
VV 3NP
VV 2*0,35*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,35+7,6) 22,785
VV 4NP
VV 2*0,3*(4,2+3,85+4,35+7,7+6,35) 15,870
VV Součet 126,780

153 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 76,640 639,20 48 988,29 CS ÚRS 2021 01
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PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413352111
VV průvlak P0101
VV 0,4*9,75 3,900
VV průvlak P0102
VV 0,4*9,05 3,620
VV průvlak P0103
VV 0,55*4,1 2,255
VV průvlak PM401
VV 0,3*4,6 1,380
VV zmonolitnění ocelových průvlaků
VV 1NP
VV 0,5*(4,2+5,87+3,56+5,25+2,2+1,95+6,35+7,55+5,2+3,16) 22,645
VV 2NP
VV 0,5*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,36+7,6+4,7) 18,630
VV 3NP
VV 0,5*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,35+7,6) 16,275
VV 4NP
VV 0,3*(4,2+3,85+4,35+7,7+6,35) 7,935
VV Součet 76,640

154 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 76,640 99,39 7 617,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413352112
VV průvlak P0101
VV 0,4*9,75 3,900
VV průvlak P0102
VV 0,4*9,05 3,620
VV průvlak P0103
VV 0,55*4,1 2,255
VV průvlak PM401
VV 0,3*4,6 1,380
VV zmonolitnění ocelových průvlaků
VV 1NP
VV 0,5*(4,2+5,87+3,56+5,25+2,2+1,95+6,35+7,55+5,2+3,16) 22,645
VV 2NP
VV 0,5*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,36+7,6+4,7) 18,630
VV 3NP
VV 0,5*(4,2+6,2+3,85+4,35+6,35+7,6) 16,275
VV 4NP
VV 0,3*(4,2+3,85+4,35+7,7+6,35) 7,935
VV Součet 76,640

155 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 0,710 54 435,02 38 648,86 CS ÚRS 2021 01

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413361821
VV průvlak P0101
VV 240/1000 0,240
VV průvlak P0102
VV 225/1000 0,225
VV průvlak P0103
VV 110/1000 0,110
VV průvlak PM401
VV 135/1000 0,135
VV Součet 0,710

156 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č.12

t 0,987 25 517,56 25 185,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413941121
VV 1PP
VV SN0105 - I120-2370
VV 290,602 290,602
VV 1NP
VV SN103 - I120-2370
VV 317,021 317,021
VV 2NP
VV SN203 - I120-2370
VV 290,602 290,602
VV 3NP
VV SN403 - I120-2000
VV 89,176 89,176
VV Mezisoučet 987,401
VV 987,401/1000 0,987

157 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,987 74 851,51 73 878,44 CS ÚRS 2021 01
PP ocel profilová IPN 120 jakost 11 375

158 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22

t 9,484 27 218,73 258 142,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413941123
VV IPN 200
VV 5,826 5,826
VV IPN 220
VV 2,423 2,423
VV IPN 240
VV 1,235 1,235
VV Součet 9,484

159 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 5,826 74 851,51 436 084,90 CS ÚRS 2021 01
PP ocel profilová IPN 200 jakost 11 375

VV 1PP
VV SN0101 - I200-4640
VV 608,281 608,281
VV SN0102a - I200-4640
VV 973,249 973,249
VV SN0102b - I200-2880
VV 75,511 75,511
VV SN0102c - I200-815
VV 42,737 42,737
VV SN0104 - I200-4610
VV 604,348 604,348
VV 1NP
VV SN101 - I200-4640
VV 608,281 608,281
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VV SN102a - I200-4640
VV 973,249 973,249
VV SN102b - I200-2880
VV 75,511 75,511
VV SN102c - I200-815
VV 42,737 42,737
VV 2NP
VV SN201 - I200-4640
VV 608,281 608,281
VV SN202a - I200-4640
VV 973,249 973,249
VV SN202b - I200-2880
VV 75,511 75,511
VV SN202c - I200-815
VV 42,737 42,737
VV 3NP
VV SN301 - I200-4650
VV 121,918 121,918
VV Mezisoučet 5 825,600
VV 5825,600/1000 5,826

160 M 13010724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 t 2,423 74 851,51 181 365,21 CS ÚRS 2021 01
PP ocel profilová IPN 220 jakost 11 375

VV 1PP
VV SN0103 - I220-5210
VV 2423,236 2 423,236
VV Mezisoučet 2 423,236
VV 2423,236/1000 2,423

161 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 1,235 74 851,51 92 441,61 CS ÚRS 2021 01
PP ocel profilová IPN 240 jakost 11 375

VV 4NP
VV SN401 - I240-5100
VV 1107,368 1 107,368
VV SN402 - I240-3530
VV 127,745 127,745
VV Mezisoučet 1 235,113
VV 1235,113/1000 1,235

162 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 37,453 1 197,08 44 834,24 CS ÚRS 2021 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417321515
VV VĚNEC V0101
VV 0,25*0,425*4,96 0,527
VV VĚNEC V301
VV (0,415*0,23+0,13*0,08+0,165*0,185)*56,52 7,708
VV VĚNEC V302
VV (0,415*0,23+0,13*0,08+0,165*0,185)*7,0 0,955
VV VĚNEC V303
VV 0,25*0,6*20,26 3,039
VV VĚNEC V304
VV 0,25*0,5*53,59 6,699
VV VĚNEC V401
VV 0,15*0,30*148,36 6,676
VV VĚNEC V402
VV 0,3*0,35*112,85 11,849
VV Součet 37,453

163 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 203,985 909,78 185 581,47 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417351115
VV VĚNEC V0101
VV 2*0,425*4,96 4,216
VV VĚNEC V301
VV (0,415+0,415+0,08)*56,52 51,433
VV VĚNEC V302
VV (0,415+0,415+0,08)*7,0 6,370
VV VĚNEC V303
VV 0,25*20,26 5,065
VV VĚNEC V304
VV 0,25*53,59 13,398
VV VĚNEC V401
VV 2*0,15*148,36 44,508
VV VĚNEC V402
VV 2*0,35*112,85 78,995
VV Součet 203,985

164 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 203,985 335,18 68 371,69 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417351116
VV VĚNEC V0101
VV 2*0,425*4,96 4,216
VV VĚNEC V301
VV (0,415+0,415+0,08)*56,52 51,433
VV VĚNEC V302
VV (0,415+0,415+0,08)*7,0 6,370
VV VĚNEC V303
VV 0,25*20,26 5,065
VV VĚNEC V304
VV 0,25*53,59 13,398
VV VĚNEC V401
VV 2*0,15*148,36 44,508
VV VĚNEC V402
VV 2*0,35*112,85 78,995
VV Součet 203,985

165 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 6,980 14 364,91 100 267,07 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417361821
VV VĚNEC V0101
VV 70/1000 0,070
VV VĚNEC V301
VV 1300/1000 1,300
VV VĚNEC V302
VV 260/1000 0,260
VV VĚNEC V303
VV 280/1000 0,280
VV VĚNEC V304
VV 685/1000 0,685
VV VĚNEC V401
VV 2560/1000 2,560
VV VĚNEC V402
VV 1825/1000 1,825
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VV Součet 6,980

166 K 423355314
Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z 
filigranového panelu

m2 61,610 140,38 8 648,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené 
desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/423355314
VV filigrány tl. 60 mm F010x
VV 61,61 61,610
VV Součet 61,610

167 M F010x filigránový panel tl. 60 mm m2 61,610 3 865,95 238 181,18 vlastní položka
PP filigránový panel tl. 60 mm

168 K 435124121
Montáž schodišťových ramen bez podest s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 3,5 t budova v do 12 
m

kus 1,000 559,53 559,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž schodišťových konstrukcí ramen bez podest s nesvařovanými 
spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3,5 t, v budovách výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/435124121

169 M SCH1 prefabrikované ŽB schodišťové rameno rampy SCH1 kus 1,000 54 111,82 54 111,82 vlastní položka

PP prefabrikované ŽB schodišťové rameno rampy SCH1

D 5 Komunikace pozemní 51 397,59

170 K 564201R
Podklad nebo podsyp kamenivo drcené fr. 4-8 mm, tl. 
40 mm 

m2 1,840 61,68 113,49 vlastní položka

PP Podklad nebo podsyp kamenivo drcené fr. 4-8 mm, tl. 40 mm 

VV P32 1,840

171 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
150 mm

m2 35,820 185,05 6 628,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564750011
VV p32 1,84"P32 1,840
VV p34 2,0*(3,002+3,338)"P34 12,680
VV p12 21,300
VV Součet 35,820

172 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 21,300 462,64 9 854,23 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 
300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596212312
VV p12 21,30"P12 21,300

173 M 59245220 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní m2 21,300 555,16 11 824,91 CS ÚRS 2021 01
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní

VV p12 21,300

174 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 15,920 370,11 5 892,15 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací 
pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 
velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811311
VV p10 3,24"P10 3,240
VV p34 12,680
VV Součet 15,920

175 M 59246004
dlažba plošná betonová terasová hladká 
600x600x60mm

m2 3,337 1 310,80 4 374,14 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm

VV p10 3,240
VV 3,24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,337

176 M 59246002
dlažba plošná betonová terasová hladká 
400x400x40mm

m2 12,680 1 002,38 12 710,18 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm

VV p34 12,680

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 438 109,38

D 61 Úprava povrchů vnitřních 3 896 288,59

177 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 6 990,751 124,28 868 810,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612311131
VV 1PP
VV mč. 0.01
VV 2,63*124,58 327,645
VV mč. 0.05
VV 2,47*24,67 60,935
VV mč. 0.06
VV 2,47*14,48 35,766
VV mč. 0.09
VV 2,47*14,17 35,000
VV mč. 0.10a
VV 2,46*13,39 32,939
VV mč. 0.10b
VV 2,46*13,12 32,275
VV mč. 0.10c
VV 2,47*13,66 33,740
VV mč. 0.10d
VV 2,47*12,51 30,900
VV mč. 0.14
VV 2,44*24,75 60,390
VV mč. 0.15
VV 2,44*24,37 59,463
VV mč. 0.16
VV 2,63*12,27 32,270
VV mč. 0.17
VV 2,63*23,12 60,806
VV mč. 0.18
VV 2,63*14,87 39,108
VV mč. 0.19
VV 2,63*17,54 46,130
VV mč. 0.20
VV 2,51*20,46 51,355
VV mč. 0.20a
VV 1,44*16,75 24,120
VV mč. 0.27
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VV 2,47*11,63 28,726
VV mč. 0.30
VV 2,47*9,6 23,712
VV mč. 0.32
VV 2,47*17,92 44,262
VV mč. 0.41
VV 3,2*21,24 67,968
VV 1NP
VV mč. 1.01
VV 2,5*31,69 79,225
VV mč. 1.02
VV 2,5*57,43 143,575
VV mč. 1.06
VV 2,57*18,92 48,624
VV mč. 1.08
VV 0,17*10,35 1,760
VV mč. 1.09
VV 0,17*11,06 1,880
VV mč. 1.10
VV 2,57*25,22 64,815
VV mč. 1.12
VV 0,37*18,31 6,775
VV mč. 1.13
VV 2,5*14,21 35,525
VV mč. 1.14
VV 2,5*14,64 36,600
VV mč. 1.17
VV 2,5*9,8 24,500
VV mč. 1.18
VV 2,32*11,83 27,446
VV mč. 1.19
VV 2,47*25,18 62,195
VV mč. 1.20
VV 2,47*25,18 62,195
VV mč. 1.21
VV 2,47*16,96 41,891
VV mč. 1.22
VV 2,57*5,92 15,214
VV mč. 1.25
VV 2,47*35,59 87,907
VV mč. 1.26
VV 2,47*43,43 107,272
VV mč. 1.27
VV 2,35*6,46 15,181
VV mč. 1.28
VV 2,57*12,67 32,562
VV mč. 1.29
VV 2,5*11,24 28,100
VV mč. 1.30
VV 2,5*18,08 45,200
VV mč. 1.31
VV 2,61*33,3 86,913
VV mč. 1.33
VV 2,39*20,12 48,087
VV mč. 1.34
VV 2,55*27,57 70,304
VV mč. 1.35
VV 2,57*23,87 61,346
VV mč. 1.36
VV 0,17*14,54 2,472
VV mč. 1.38
VV 2,57*17,4 44,718
VV mč. 1.39
VV 2,57*24,97 64,173
VV mč. 1.40
VV 0,17*11,08 1,884
VV mč. 1.41
VV 0,17*9,73 1,654
VV mč. 1.42
VV 2,57*18,68 48,008
VV mč. 1.43
VV 2,5*24,01 60,025
VV mč. 1.44
VV 2,57*5,97 15,343
VV mč. 1.45
VV 2,57*5,9 15,163
VV 2NP
VV mč. 2.01
VV 2,5*31,11 77,775
VV mč. 2.02
VV 2,5*56,51 141,275
VV mč. 2.05
VV 2,57*18,61 47,828
VV mč. 2.06
VV 0,17*10,35 1,760
VV mč. 2.07
VV 0,17*11,06 1,880
VV mč. 2.08
VV 2,57*25,32 65,072
VV mč. 2.10
VV 2,57*17,34 44,564
VV mč. 2.11
VV 0,17*14,47 2,460
VV mč. 2.12
VV 2,57*24,12 61,988
VV mč. 2.14
VV 2,57*24,66 63,376
VV mč. 2.15
VV 2,57*12,16 31,251
VV mč. 2.16
VV 2,35*10,78 25,333
VV mč. 2.19
VV 2,57*15,96 41,017
VV mč. 2.20
VV 0,17*16,96 2,883
VV mč. 2.21
VV 2,57*25,32 65,072
VV mč. 2.23
VV 0,17*10,79 1,834
VV mč. 2.24
VV 0,17*10,37 1,763
VV mč. 2.25
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VV 2,57*18,8 48,316
VV mč. 2.27
VV 2,5*5,78 14,450
VV mč. 2.28
VV 2,5*51,83 129,575
VV mč. 2.29
VV 2,57*18,86 48,470
VV mč. 2.31
VV 0,17*9,75 1,658
VV mč. 2.32
VV 0,17*11,11 1,889
VV mč. 2.33
VV 2,57*25,38 65,227
VV mč. 2.35
VV 2,61*32,79 85,582
VV mč. 2.36
VV 2,55*27,39 69,845
VV mč. 2.37
VV 2,55*20,36 51,918
VV mč. 2.38
VV 2,57*24,18 62,143
VV mč. 2.40
VV 0,17*14,54 2,472
VV mč. 2.41
VV 2,57*17,4 44,718
VV mč. 2.42
VV 2,57*24,97 64,173
VV mč. 2.43
VV 0,17*10,75 1,828
VV mč. 2.44
VV 0,17*9,72 1,652
VV mč. 2.45
VV 2,57*18,99 48,804
VV mč. 2.47
VV 2,57*5,97 15,343
VV mč. 2.48
VV 2,57*5,9 15,163
VV mč. 2.49
VV 2,57*6,05 15,549
VV mč. 2.50
VV 2,57*6,11 15,703
VV 3NP
VV mč. 3.01
VV 2,5*31,1 77,750
VV mč. 3.02
VV 2,5*56,51 141,275
VV mč. 3.05
VV 2,57*18,61 47,828
VV mč. 3.06
VV 0,17*10,35 1,760
VV mč. 3.07
VV 0,17*11,06 1,880
VV mč. 3.08
VV 2,57*24,92 64,044
VV mč. 3.10
VV 2,57*17,65 45,361
VV mč. 3.11
VV 0,17*14,47 2,460
VV mč. 3.12
VV 2,57*23,81 61,192
VV mč. 3.14
VV 2,57*24,66 63,376
VV mč. 3.15
VV 2,57*12,16 31,251
VV mč. 3.16
VV 2,35*10,78 25,333
VV mč. 3.19
VV 2,57*16,27 41,814
VV mč. 3.20
VV 0,17*16,86 2,866
VV mč. 3.21
VV 2,57*25,32 65,072
VV mč. 3.23
VV 0,17*11,08 1,884
VV mč. 3.24
VV 0,17*10,37 1,763
VV mč. 3.25
VV 2,57*18,49 47,519
VV mč. 3.28
VV 2,5*51,83 129,575
VV mč. 3.29
VV 2,57*18,55 47,674
VV mč. 3.31
VV 0,17*9,69 1,647
VV mč. 3.32
VV 0,17*11,09 1,885
VV mč. 3.33
VV 2,57*25,38 65,227
VV mč. 3.35
VV 2,61*32,79 85,582
VV mč. 3.36
VV 2,57*27,39 70,392
VV mč. 3.38
VV 2,57*23,87 61,346
VV mč. 3.40
VV 0,17*14,54 2,472
VV mč. 3.41
VV 2,57*17,71 45,515
VV mč. 3.42
VV 2,57*25,38 65,227
VV mč. 3.43
VV 0,17*10,75 1,828
VV mč. 3.44
VV 0,17*9,72 1,652
VV mč. 3.45
VV 2,57*18,68 48,008
VV mč. 3.47
VV 2,57*5,97 15,343
VV mč. 3.48
VV 2,57*5,9 15,163
VV mč. 3.49
VV 2,57*6,05 15,549
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VV mč. 3.50
VV 2,57*6,11 15,703
VV 4NP
VV mč. 4.01
VV 2,5*31,11 77,775
VV mč. 4.02
VV 2,5*56,56 141,400
VV mč. 4.05
VV 2,57*19,43 49,935
VV mč. 4.07
VV 0,17*10,7 1,819
VV mč. 4.08
VV 0,17*11,12 1,890
VV mč. 4.09
VV 2,57*25,11 64,533
VV mč. 4.10
VV 2,57*17,65 45,361
VV mč. 4.11
VV 0,17*15,03 2,555
VV mč. 4.12
VV 2,57*23,87 61,346
VV mč. 4.14
VV 2,57*24,37 62,631
VV mč. 4.15
VV 2,57*11,76 30,223
VV mč. 4.16
VV 2,5*10,89 27,225
VV mč. 4.20
VV 2,57*16,17 41,557
VV mč. 4.21
VV 0,17*17,11 2,909
VV mč. 4.22
VV 2,57*25,11 64,533
VV mč. 4.23
VV 0,17*9,84 1,673
VV mč. 4.25
VV 2,57*26,81 68,902
VV mč. 4.28
VV 2,57*26,92 69,184
VV mč. 4.31
VV 2,57*25,37 65,201
VV mč. 4.33
VV 2,59*35,48 91,893
VV mč. 4.34
VV 2,57*26,66 68,516
VV mč. 4.36
VV 2,57*23,93 61,500
VV mč. 4.38
VV 0,17*15,1 2,567
VV mč. 4.39
VV 2,57*17,71 45,515
VV mč. 4.40
VV 2,57*25,17 64,687
VV mč. 4.42
VV 0,17*11,14 1,894
VV mč. 4.43
VV 0,17*10,07 1,712
VV mč. 4.44
VV 2,57*19,5 50,115
VV mč. 4.46
VV 2,5*51,89 129,725
VV mč. 4.47
VV 2,57*7,75 19,918
VV mč. 4.48
VV 2,57*7,68 19,738
VV 5NP
VV mč 5.01
VV 3,48*(2,183+3,629)*2 40,452
VV Součet 6 990,751

178 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená strojně

m2 1 742,950 293,29 511 189,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611321341
VV 1PP
VV 598,69 598,690
VV 1NP

VV
18,49+34,63+19,19+4,14+2,29+6,74+8,8+22,74+2,19+35,6+1
8,4+80,61+9,43+36,55+30,81+17,77+34,84+18,55+1,92+1,86

405,550

VV 2NP
VV 20,85+6,29+411,31 438,450
VV 3NP
VV 255,31 255,310
VV 4NP
VV 37,03 37,030
VV 5NP
VV 7,92 7,920
VV Součet 1 742,950

179 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 3 282,926 268,43 881 235,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321321
VV chodby 1-3np oprava omítek 80%
VV mč. 1.01
VV 2,5*31,69 79,225
VV mč. 1.02
VV 2,5*57,43 143,575
VV mč. 1.19
VV 2,47*25,18 62,195
VV mč. 1.20
VV 2,47*25,18 62,195
VV mč. 1.43
VV 2,5*24,01 60,025
VV mč. 2.01
VV 2,5*31,11 77,775
VV mč. 2.02
VV 2,5*56,51 141,275
VV mč. 2.28
VV 2,5*51,83 129,575
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VV mč. 3.01
VV 2,5*31,1 77,750
VV mč. 3.02
VV 2,5*56,51 141,275
VV mč. 3.28
VV 2,5*51,83 129,575
VV Mezisoučet 1 104,440
VV nové omítka na nových stěnách a příčkách v 1pp
VV 1PP

VV
2,865*(4,449+1,363+1,325+0,95+4,140+1,186+4,140+2,49+2
,49+2,49+2,49+5,1+8,7+2,125+2,125+2,125+1,15+1,6+0,4+0
,4+1,805+4,618+4,795+4,621)*2

384,351

VV
2,865*(4,2+4,2+4,2+4,2+8,967+3,444+2,425+3,711+0,71+2,0
7+4,718+4,718+1,375+0,4+0,4+0,4+0,9+1,025+0,9+3,88+3,8
8+0,9+2,25+2,25+1,2+0,4*2+4,107+4,107)*2

437,411

VV
2,865*(4,107+1,012+1,012+2,65+1,457+2,711+1,732+1,125+
0,4+0,4+0,4+4,708+0,4+0,4+1,525+1,725+1,725+0,4+0,5+0,
6)*2

166,107

VV Mezisoučet 987,869
VV 4NP
VV mč. 4.01
VV 2,5*31,11 77,775
VV mč. 4.02
VV 2,5*56,56 141,400
VV mč. 4.05
VV 2,57*19,43 49,935
VV mč. 4.07
VV 0,17*10,7 1,819
VV mč. 4.08
VV 0,17*11,12 1,890
VV mč. 4.09
VV 2,57*25,11 64,533
VV mč. 4.10
VV 2,57*17,65 45,361
VV mč. 4.11
VV 0,17*15,03 2,555
VV mč. 4.12
VV 2,57*23,87 61,346
VV mč. 4.14
VV 2,57*24,37 62,631
VV mč. 4.15
VV 2,57*11,76 30,223
VV mč. 4.16
VV 2,5*10,89 27,225
VV mč. 4.20
VV 2,57*16,17 41,557
VV mč. 4.21
VV 0,17*17,11 2,909
VV mč. 4.22
VV 2,57*25,11 64,533
VV mč. 4.23
VV 0,17*9,84 1,673
VV mč. 4.25
VV 2,57*26,81 68,902
VV mč. 4.28
VV 2,57*26,92 69,184
VV mč. 4.31
VV 2,57*25,37 65,201
VV mč. 4.33
VV 2,59*35,48 91,893
VV mč. 4.34
VV 2,57*26,66 68,516
VV mč. 4.36
VV 2,57*23,93 61,500
VV mč. 4.38
VV 0,17*15,1 2,567
VV mč. 4.39
VV 2,57*17,71 45,515
VV mč. 4.40
VV 2,57*25,17 64,687
VV mč. 4.42
VV 0,17*11,14 1,894
VV mč. 4.43
VV 0,17*10,07 1,712
VV mč. 4.44
VV 2,57*19,5 50,115
VV mč. 4.46
VV 2,5*51,89 129,725
VV mč. 4.47
VV 2,57*7,75 19,918
VV mč. 4.48
VV 2,57*7,68 19,738
VV Mezisoučet 1 438,432
VV 5NP
VV mč 5.01
VV 3,48*(2,183+3,629)*2 40,452
VV Mezisoučet 40,452
VV odpočet plochy SDK stěn a příček ve 4. a 5.NP
VV sdk S03

VV
-
2*2,81*(1,875+0,864+2,525+2,332+2,5+2,5+2,625+1,775)"4N
P

-95,518

VV sdk S08
VV -2*2,81*1,365"4NP -7,671
VV sdk S16
VV -2*2,81*2,45"4NP -13,769
VV sdk S06
VV -2*2,81*(0,15+0,15)"4NP -1,686
VV sdk S11
VV -2*2,81*(1,075+1,075)"4NP -12,083
VV sdk S14
VV -2*2,81*(2,136+0,555)"4NP -15,123
VV sdk S01
VV -2*2,81*(2,65+2,64)"4NP -29,730
VV sdk S02
VV -2*2,81*(2,35+2,85)"4NP -29,224
VV sdk S07
VV -2*2,81*(1,075+0,75)"4NP -10,257
VV sdk S10
VV -2*2,81*(2,844+2,703+1,15+1,113+2,703+2,513)"4NP -73,206
VV Mezisoučet -288,267
VV Součet 3 282,926
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180 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30%

m2 1 987,246 248,55 493 929,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 
20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325412
VV 1NP
VV mč. 1.06
VV 2,57*18,92 48,624
VV mč. 1.08
VV 0,17*10,35 1,760
VV mč. 1.09
VV 0,17*11,06 1,880
VV mč. 1.10
VV 2,57*25,22 64,815
VV mč. 1.12
VV 0,37*18,31 6,775
VV mč. 1.13
VV 2,5*14,21 35,525
VV mč. 1.14
VV 2,5*14,64 36,600
VV mč. 1.17
VV 2,5*9,8 24,500
VV mč. 1.18
VV 2,32*11,83 27,446
VV mč. 1.21
VV 2,47*16,96 41,891
VV mč. 1.22
VV 2,57*5,92 15,214
VV mč. 1.25
VV 2,47*35,59 87,907
VV mč. 1.26
VV 2,47*43,43 107,272
VV mč. 1.27
VV 2,35*6,46 15,181
VV mč. 1.28
VV 2,57*12,67 32,562
VV mč. 1.29
VV 2,5*11,24 28,100
VV mč. 1.30
VV 2,5*18,08 45,200
VV mč. 1.31
VV 2,61*33,3 86,913
VV mč. 1.33
VV 2,39*20,12 48,087
VV mč. 1.34
VV 2,55*27,57 70,304
VV mč. 1.35
VV 2,57*23,87 61,346
VV mč. 1.36
VV 0,17*14,54 2,472
VV mč. 1.38
VV 2,57*17,4 44,718
VV mč. 1.39
VV 2,57*24,97 64,173
VV mč. 1.40
VV 0,17*11,08 1,884
VV mč. 1.41
VV 0,17*9,73 1,654
VV mč. 1.42
VV 2,57*18,68 48,008
VV mč. 1.44
VV 2,57*5,97 15,343
VV mč. 1.45
VV 2,57*5,9 15,163
VV 2NP
VV mč. 2.05
VV 2,57*18,61 47,828
VV mč. 2.06
VV 0,17*10,35 1,760
VV mč. 2.07
VV 0,17*11,06 1,880
VV mč. 2.08
VV 2,57*25,32 65,072
VV mč. 2.10
VV 2,57*17,34 44,564
VV mč. 2.11
VV 0,17*14,47 2,460
VV mč. 2.12
VV 2,57*24,12 61,988
VV mč. 2.14
VV 2,57*24,66 63,376
VV mč. 2.15
VV 2,57*12,16 31,251
VV mč. 2.16
VV 2,35*10,78 25,333
VV mč. 2.19
VV 2,57*15,96 41,017
VV mč. 2.20
VV 0,17*16,96 2,883
VV mč. 2.21
VV 2,57*25,32 65,072
VV mč. 2.23
VV 0,17*10,79 1,834
VV mč. 2.24
VV 0,17*10,37 1,763
VV mč. 2.25
VV 2,57*18,8 48,316
VV mč. 2.27
VV 2,5*5,78 14,450
VV mč. 2.29
VV 2,57*18,86 48,470
VV mč. 2.31
VV 0,17*9,75 1,658
VV mč. 2.32
VV 0,17*11,11 1,889
VV mč. 2.33
VV 2,57*25,38 65,227
VV mč. 2.35
VV 2,61*32,79 85,582
VV mč. 2.36
VV 2,55*27,39 69,845
VV mč. 2.37
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VV 2,55*20,36 51,918
VV mč. 2.38
VV 2,57*24,18 62,143
VV mč. 2.40
VV 0,17*14,54 2,472
VV mč. 2.41
VV 2,57*17,4 44,718
VV mč. 2.42
VV 2,57*24,97 64,173
VV mč. 2.43
VV 0,17*10,75 1,828
VV mč. 2.44
VV 0,17*9,72 1,652
VV mč. 2.45
VV 2,57*18,99 48,804
VV mč. 2.47
VV 2,57*5,97 15,343
VV mč. 2.48
VV 2,57*5,9 15,163
VV mč. 2.49
VV 2,57*6,05 15,549
VV mč. 2.50
VV 2,57*6,11 15,703
VV 3NP
VV mč. 3.05
VV 2,57*18,61 47,828
VV mč. 3.06
VV 0,17*10,35 1,760
VV mč. 3.07
VV 0,17*11,06 1,880
VV mč. 3.08
VV 2,57*24,92 64,044
VV mč. 3.10
VV 2,57*17,65 45,361
VV mč. 3.11
VV 0,17*14,47 2,460
VV mč. 3.12
VV 2,57*23,81 61,192
VV mč. 3.14
VV 2,57*24,66 63,376
VV mč. 3.15
VV 2,57*12,16 31,251
VV mč. 3.16
VV 2,35*10,78 25,333
VV mč. 3.19
VV 2,57*16,27 41,814
VV mč. 3.20
VV 0,17*16,86 2,866
VV mč. 3.21
VV 2,57*25,32 65,072
VV mč. 3.23
VV 0,17*11,08 1,884
VV mč. 3.24
VV 0,17*10,37 1,763
VV mč. 3.25
VV 2,57*18,49 47,519
VV mč. 3.29
VV 2,57*18,55 47,674
VV mč. 3.31
VV 0,17*9,69 1,647
VV mč. 3.32
VV 0,17*11,09 1,885
VV mč. 3.33
VV 2,57*25,38 65,227
VV mč. 3.35
VV 2,61*32,79 85,582
VV mč. 3.36
VV 2,57*27,39 70,392
VV mč. 3.38
VV 2,57*23,87 61,346
VV mč. 3.40
VV 0,17*14,54 2,472
VV mč. 3.41
VV 2,57*17,71 45,515
VV mč. 3.42
VV 2,57*25,38 65,227
VV mč. 3.43
VV 0,17*10,75 1,828
VV mč. 3.44
VV 0,17*9,72 1,652
VV mč. 3.45
VV 2,57*18,68 48,008
VV mč. 3.47
VV 2,57*5,97 15,343
VV mč. 3.48
VV 2,57*5,9 15,163
VV mč. 3.49
VV 2,57*6,05 15,549
VV mč. 3.50
VV 2,57*6,11 15,703
VV Mezisoučet 3 279,917
VV odpočet plochy SDk příček 1-3np
VV sdk S03

VV
-
2*2,74*(0,864+2,35+2,13+2,3+2,12+0,162+1,433+1,435)"1N
P

-70,111

VV
-
2*2,68*(2,325+2,13+0,864+2,127+2,325+2,285+2,3+1,433+2,
12+0,162+2,3)"2NP

-109,189

VV
-
2*2,68*(2,325+2,13+0,864+2,13+2,325+2,3+2,283+1,433+2,2
84+2,3)"3NP

-109,205

VV sdk S12
VV -2*2,74*2,63"1NP -14,412
VV -2*2,68*(3,142+1,596)"2NP -25,396
VV -2*2,68*(3,142+1,597)"3NP -25,401
VV sdk S15
VV -2*2,74*1,86"1NP -10,193
VV sdk S06
VV -2*2,74*(0,15+0,15)"1NP -1,644
VV -2*2,68*(0,15+0,15+0,15+0,15)"2NP -3,216
VV -2*2,68*(0,15+0,15+0,15+0,15)"3NP -3,216
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VV sdk S11
VV -2*2,74*1,705"1NP -9,343
VV sdk S13
VV -2*2,74*(1,44+2,135+2,102)"1NP -31,110
VV -2*2,68*(1,53+0,688)"2NP -11,888
VV -2*2,68*(1,53+0,6)"3NP -11,417
VV sdk S14
VV -2*2,74*2,7"1NP -14,796
VV -2*2,68*1,936"2NP -10,377
VV -2*2,68*1,936"3NP -10,377
VV sdk S01
VV -2*2,74*(2,44+2,44)"1NP -26,742
VV -2*2,68*(2,44+2,44+2,44+2,433)"2NP -52,276
VV -2*2,68*(2,44+2,44+2,44+2,44)"3NP -52,314
VV sdk S02
VV -2*2,74*(2,211+2,711)"1NP -26,973
VV -2*2,68*(2,23+2,373+2,711+2,893)"2NP -54,710
VV -2*2,68*(2,383+2,374+2,873+2,883)"3NP -56,350
VV sdk S07
VV -2*2,74*(4,164+1,075+4,133)"1NP -51,359
VV -2*2,68*(4,164+1,088+4,133+1,783+3,408+1,2)"2NP -84,559
VV -2*2,68*(4,165+1,2+3,483+1,908+4,133+1,2)"3NP -86,237
VV sdk S10
VV -2*2,74*(2,514+4,763+3,145+2,045+0,74+2,045+0,86)"1NP -88,294

VV
-
2*2,68*(2,115+0,74+2,044+0,704+2,044+0,708+2,115+0,704)
"2NP

-59,893

VV
-
2*2,68*(2,115+0,74+2,043+0,74+0,708+2,044+2,115+0,708)"
3NP

-60,102

VV sdk S09
VV -2*2,74*(3,04+1,785+4,133+4,133)"1NP -71,739
VV -2*2,68*(3,04+1,608)"2NP -24,913
VV -2*2,68*(3,04+1,609)"3NP -24,919
VV Mezisoučet -1 292,671
VV Součet 1 987,246

181 K 612821022
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná strojně

m2 1 208,189 944,49 1 141 122,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, 
prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm strojně 
štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612821022
VV 1PP

VV
2,6*(22,418+22,29+173+39,4+37,976+37,8+36,704+17,1+40
+38)

1 208,189

VV Součet 1 208,189

D 62 Úprava povrchů vnějších 5 781 768,55

182 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 182,000 61,42 11 178,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621131121
VV s34+s39c+s39d 182,000

183 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 184,533 53,28 116 391,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622131121
VV s22+s23+s24+s25+s27+s29+s33+s39b 2 184,533

184 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 283,500 316,65 89 770,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, 
tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622135001

VV
283,5"vyrovnání podkladu po odstraněném kontaktním 
zateplení 

283,500

185 K 622331321
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená strojně

m2 330,000 361,89 119 423,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka cementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hladká stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622331321
VV s20+s21 330,000

186 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%

m2 55,000 180,94 9 951,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622325102
VV s22 55,000

187 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 141,471 195,28 27 626,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622142001
VV s30a 92"S30a 92,000
VV s38 2,74*(9,355+8,7)"S38 49,471
VV Součet 141,471

188 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 20,000 876,27 17 525,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622211021
VV s26 20"S26 20,000

189 M 28376444
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 120mm

m2 110,000 280,92 30 901,20 CS ÚRS 2021 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 120mm

VV s20 110,000

190 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 220,000 907,48 199 645,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622211031
VV S21 220,000

191 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 160mm

m2 224,400 374,56 84 051,26 CS ÚRS 2021 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 160mm

VV S21 220,000
VV 220*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 224,400

Strana 60 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

192 K 621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 40 mm

m2 14,000 795,12 11 131,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější 
podhledy, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621221001
VV s39d 14"s39d 14,000

193 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 14,280 126,72 1 809,56 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 40mm

VV s39d 14,000
VV 14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,280

194 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 120 mm

m2 8,000 908,32 7 266,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější 
podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621221021
VV s39c 8"s39c 8,000

195 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

m2 8,160 276,76 2 258,36 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm

VV s39c 8,000
VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

196 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 140,194 908,32 127 341,01 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622221021
VV s29 60"s29 60,000
VV s33 62,000
VV s37 2,74*(1,66*4)"S37 18,194
VV Součet 140,194

197 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

m2 142,998 276,76 39 576,13 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm

VV s29+s33+s37 140,194
VV 140,194*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,998

198 K 621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 80 mm

m2 160,000 839,23 134 276,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější 
podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621221011
VV s34 160"s34 160,000

199 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

m2 163,200 173,86 28 373,95 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 50mm

VV s34 160,000
VV 160*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 163,200

200 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 8,160 934,95 7 629,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější 
podhledy, tloušťky desek přes 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621221041
VV podhledy lodžií severní fasáda
VV 1,2*1,7*4 8,160
VV Součet 8,160

201 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

m2 8,323 553,51 4 606,86 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 200mm

VV 8,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,323

202 K 622221201
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z 
minerální vlny celkové tloušťky do 200 mm

m2 1 056,533 1 121,67 1 185 081,37 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky 
izolace přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622221201
VV s23 1340-s36"S23 1 056,533

203 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

m2 1 077,664 276,76 298 254,29 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm

VV 1056,533*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 077,664

204 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 246,000 934,95 229 997,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622221031
VV s22 55,000
VV s25 116"s25 116,000
VV s27 20"S27 20,000
VV s39b 55"S39b 55,000
VV Součet 246,000

205 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm

m2 250,920 442,81 111 109,89 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 160mm

VV s22+s25+s27+s39b 246,000
VV 246*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 250,920

206 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 1 043,467 974,90 1 017 275,98 CS ÚRS 2021 01
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PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622221041
VV s24 760"S24 760,000
VV s36 8,26*(0,266+7,79+1,33+7,572+14+1,33+2,03)"S36 283,467
VV Součet 1 043,467

207 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

m2 775,200 553,51 429 080,95 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 200mm

VV s24 760,000
VV 760*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 775,200

208 M 63151541
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 220mm

m2 289,136 608,86 176 043,34 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 220mm

VV s36 283,467
VV 283,467*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 289,136

209 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 500,000 72,38 36 190,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622252001
VV tl. 200
VV 160 160,000
VV tl. 160 
VV 250 250,000
VV tl. 100
VV 90 90,000
VV Součet 500,000

210 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 262,500 50,16 13 167,00 CS ÚRS 2021 01

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm

VV 250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 262,500

211 M 59051657
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
200mm

m 168,000 59,71 10 031,28 CS ÚRS 2021 01

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm

VV 160*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 168,000

212 M 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm

m 94,500 36,77 3 474,77 CS ÚRS 2021 01

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm

VV 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,500

213 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 364,000 54,28 128 317,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622252002
VV nadpraží s okap
VV 266+166 432,000
VV parapetní 
VV 165 165,000
VV ostění roh
VV 571 571,000
VV apu
VV 836 836,000
VV rohy al
VV 132 132,000
VV dilatace
VV 62 62,000
VV pod atikový plech 
VV 166 166,000
VV Součet 2 364,000

214 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 138,600 7,13 988,22 CS ÚRS 2021 01

PP profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV rohy al
VV 132 132,000
VV 132*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 138,600

215 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 599,550 6,88 4 124,90 CS ÚRS 2021 01

PP profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV ostění roh
VV 571 571,000
VV 571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 599,550

216 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 65,100 110,98 7 224,80 CS ÚRS 2021 01

PP profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS

VV dilatace
VV 62 62,000
VV 62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,100

217 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 877,800 15,47 13 579,57 CS ÚRS 2021 01

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV apu
VV 836 836,000
VV 836*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 877,800

218 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 173,250 18,63 3 227,65 CS ÚRS 2021 01

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS

VV parapetní 
VV 165 165,000
VV 165*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 173,250

219 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 453,600 14,48 6 568,13 CS ÚRS 2021 01

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží 
ETICS

VV nadpraží s okap
VV 266+166 432,000
VV 432*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 453,600

220 M 28342206
profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro 
ukončení atiky ETICS

m 174,300 22,62 3 942,67 CS ÚRS 2021 01

PP profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS

VV pod atikový plech 
VV 166 166,000
VV 166*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 174,300

221 K 621521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů

m2 107,760 240,10 25 873,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621521011
VV podhledy lodžií severní fasáda
VV 1,2*1,7*4 8,160
VV podhled u atiky
VV 0,6*166 99,600
VV Součet 107,760

222 K 622521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 2 387,471 222,00 530 018,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622521011
VV s23+s24+s25+s29+s33+s36+s38 2 387,471

223 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 407,000 438,79 178 587,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622511111
VV s21+s22+s26+s27+s30a 407,000

224 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 331,533 54,28 72 275,61 CS ÚRS 2021 01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101
VV s21+s23 1 276,533
VV s22 55"S22 55,000
VV Součet 1 331,533

225 K 62-R1
Montáž obložení vnitřní stěny šachty VZT lamelovými 
deskami z kamenné vlny viz. skladba S39e

m2 50,092 2 261,81 113 298,59 vlastní položka

PP
Montáž obložení vnitřní stěny šachty VZT lamelovými deskami z 
kamenné vlny viz. skladba S39e

VV S39e (1,05+0,875+0,875)*17,89"S39e 50,092

226 M RKW.282528

Lamelová deska z kamenné vlny a s povrchovou 
úpravou nástřikem určená pro kontaktní zateplení, 
tloušťka desky: 50mm, součinitel tepelné vodivosti: 
0,037 W.m-1.K-1

m2 50,092 2 261,81 113 298,59 vlastní položka

PP

Lamelová deska z kamenné vlny a s povrchovou úpravou nástřikem 
určená pro kontaktní zateplení. Na lícové straně zkosené obvodové 
hrany. Tloušťka desky: 50mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W.m-
1.K-1, třída reakce na oheň: A1, Pevnost v tahu kolmo k desce: ≥ 15 
kPa. 

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 539 848,60

227 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 173,045 4 532,67 784 355,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311114
VV 0,052*P13 0,684
VV 0,052*P14 0,020
VV 0,055*P03 0,973

VV
0,060*(P04+P05+P06*2+P07+P08+P09+P11+P16+P17+P18
+P22+P23+P24+P25+P28+P29+P35+P36+P37)

169,942

VV 0,07*s58 1,426
VV Součet 173,045

228 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 54,515 4 259,42 232 202,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311124
VV 0,07*P27 14,071
VV 0,073*P33 0,459
VV 0,078*(P19+P20+P21+P30+P31) 10,204
VV 0,09*P15 22,835
VV 0,105*(P06+P07) 6,946
VV Součet 54,515

229 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 6,960 4 365,51 30 383,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311123

VV
SDK příčky na stávajících stropech budou založeny na 
betonovém "hrobečku"

VV 0,2*0,12*290 6,960
VV Součet 6,960

230 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 171,619 779,55 133 785,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319171
VV 0,052*P13 0,684
VV 0,052*P14 0,020
VV 0,055*P03 0,973

VV
0,060*(P04+P05+P06*2+P07+P08+P09+P11+P16+P17+P18
+P22+P23+P24+P25+P28+P29+P35+P36+P37)

169,942

VV Součet 171,619

231 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 54,515 779,55 42 497,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319173
VV 0,07*P27 14,071
VV 0,073*P33 0,459
VV 0,078*(P19+P20+P21+P30+P31) 10,204
VV 0,09*P15 22,835
VV 0,105*(P06+P07) 6,946
VV Součet 54,515

232 K 6313421R
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-
izolačního polystyrenového 1000 kg/m3

m3 23,483 4 179,06 98 136,87 vlastní položka

PP
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 
50 do 80 mm, objemové hmotnosti 1000 kg/m3

VV p35*0,08 20,297
VV P36*0,08 2,614
VV P37*0,08 0,572
VV Součet 23,483

233 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519 30 780,36 354 558,97 CS ÚRS 2021 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631362021
VV P03*3,03/1000*1,1 0,059
VV P04*3,03/1000*1,1 0,716
VV P05*3,03/1000*1,1 0,247
VV P06*3,03/1000*1,1 0,179
VV P06*3,03/1000*1,1 0,179
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VV P07*3,03/1000*1,1 0,042
VV P08*3,03/1000*1,1 0,694
VV P09*3,03/1000*1,1 1,073
VV P11*3,03/1000*1,1 0,142
VV P13*3,03/1000*1,1 0,044
VV P14*3,03/1000*1,1 0,001
VV P15*3,03/1000*1,1 0,846
VV P16*3,03/1000*1,1 0,602
VV P17*3,03/1000*1,1 0,079
VV P18*3,03/1000*1,1 0,984
VV P19*3,03/1000*1,1 0,187
VV P20*3,03/1000*1,1 0,123
VV P21*3,03/1000*1,1 0,008
VV P22*3,03/1000*1,1 1,654
VV P23*3,03/1000*1,1 1,076
VV P24*3,03/1000*1,1 0,593
VV P25*3,03/1000*1,1 0,042
VV P27*3,03/1000*1,1 0,670
VV P28*3,03/1000*1,1 0,138
VV P29*3,03/1000*1,1 0,023
VV P30*3,03/1000*1,1 0,030
VV P31*3,03/1000*1,1 0,088
VV P33*3,03/1000*1,1 0,021
VV P35*3,03/1000*1,1 0,846
VV P36*3,03/1000*1,1 0,109
VV P37*3,03/1000*1,1 0,024
VV Součet 11,519

234 K 631-R1 Betonové náběhy (klíny) pro asfaltové pásy m 464,688 120,55 56 018,14 vlastní položka
PP Betonové náběhy (klíny) pro asfaltové pásy 

VV vytažení izolačního pásu na stěny uvnitř 1pp 
VV 22,418+22,29+173+39,4+37,976+37,8+36,704+17,1+40+38 464,688
VV Součet 464,688

235 K 632451031
Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v 
ploše

m2 980,240 170,38 167 013,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné 
(střední) tl. od 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632451031
VV P22 496,190
VV P24 177,800
VV P25 12,720
VV P35 253,710
VV P36 32,670
VV P37 7,150
VV Součet 980,240

236 K 632451032
Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v 
ploše

m2 852,730 180,82 154 190,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632451032
VV P15 253,720
VV P16 180,700
VV P19 56,190
VV P20 36,900
VV P21 2,400
VV P23 322,820
VV Součet 852,730

237 K 632451034
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 
ploše

m2 6,030 204,93 1 235,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632451034
VV p26 2,02+2,02+1,99"p26 6,030

238 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300 8,04 26 856,01 CS ÚRS 2021 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632481213
VV p03 17,69"P03 17,690
VV p04 214,96"P04 214,960
VV p05 74,2"P05 74,200
VV p06 53,67"P06 53,670
VV p08 208,11"P08 208,110
VV p09 321,92"P09 321,920
VV p13 13,16"P13 13,160
VV p14 0,38"P14 0,380
VV p15 253,72"P15 253,720
VV p16 180,7"P16 180,700
VV p17 23,57"P17 23,570
VV p18 295,08"P18 295,080
VV p19 56,19"P19 56,190
VV p20 36,9"P20 36,900
VV p21 2,4"P21 2,400
VV p22 496,19"P22 496,190
VV p23 329,11-6,29"P23 322,820
VV p24 177,8"P24 177,800
VV p25 12,72"P25 12,720
VV p27 201,02"P27 201,020
VV p28 41,42"P28 41,420
VV p29 6,82"P29 6,820
VV p30 8,94"P30 8,940
VV p31 26,39"P31 26,390
VV p35 253,71"P35 253,710
VV p36 32,67"P36 32,670
VV p37 7,15"P37 7,150
VV Součet 3 340,300

239 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 2 999,264 8,04 24 114,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/634111113

VV
(p13+p14+p03+P04+P05+P06*2+P07+P08+P09+P11+P16+P
17+P18+P22+P23+P24+P25+P28+P29+P35+P36+P37+p35+
p36+p37)*0,95

2 999,264

VV Součet 2 999,264

240 K 634111115
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 120 mm

m 625,100 12,05 7 532,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/634111115
VV (p27+p33+p19+p20+p21+p30+p31+p15+p06+p07)*0,95 625,100
VV Součet 625,100

241 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 146,538 1 302,08 190 804,20 CS ÚRS 2021 01
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PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se 
zhutněním z kameniva hrubého 16-32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111242
VV P04*0,15 32,244
VV P05*0,15 11,130
VV P06*0,15 8,051
VV P07*0,15 1,872
VV P08*0,15 31,217
VV P09*0,15 48,288
VV P11*0,15 6,405
VV P13*0,15 1,974
VV P14*0,15 0,057
VV P30*0,15 1,341
VV P31*0,15 3,959
VV Součet 146,538

242 K 636311133
Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do 100 mm

m2 95,000 569,66 54 117,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/636311133
VV hlavní střecha S40 po obvodu 
VV 95 95,000
VV Součet 95,000

243 M 59246004
dlažba plošná betonová terasová hladká 
600x600x60mm

m2 96,900 1 383,46 134 057,27 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm

VV 95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 96,900

244 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 52,650 911,46 47 988,37 CS ÚRS 2021 01

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou 
maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/637211122
VV (66+40+40+15+14,5)*0,3"okapový chodník 52,650

D 64 Osazování výplní otvorů 220 203,64

245 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus 28,000 1 867,44 52 288,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642942611
VV 3+8+17 28,000

246 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 3,000 2 604,48 7 813,44 CS ÚRS 2021 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
700/1970, 2100mm

VV 700/1970 mm - D01
VV 1+2 3,000
VV Součet 3,000

247 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 8,000 2 630,33 21 042,64 CS ÚRS 2021 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
800/1970, 2100mm

VV 800/1970 mm - D02,03,04,09,10
VV 1+1+1+1+3+1 8,000
VV Součet 8,000

248 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 17,000 2 657,13 45 171,21 CS ÚRS 2021 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
900/1970, 2100mm

VV 900/1970 mm - D05,06,07,11,12,13
VV 1+1+1+3+1+3+4+2+1 17,000
VV Součet 17,000

249 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 16,000 2 011,09 32 177,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642945111
VV 9+5+2 16,000

250 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 9,000 2 657,13 23 914,17 CS ÚRS 2021 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 
110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV D08,16,17,18,19
VV 1+2+1+1+3+1 9,000
VV Součet 9,000

251 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 5,000 2 630,33 13 151,65 CS ÚRS 2021 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 
110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV D14,15
VV 1+1+1+2 5,000
VV Součet 5,000

252 M 553315R
zárubeň 2křídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970, 
2100mm

kus 2,000 2 875,37 5 750,74 vlastní položka

PP
zárubeň 2křídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-
150mm rozměru 1200/1970, 2100mm

VV D20,22
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

253 K 642945112
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových do 6,5 m2

kus 3,000 3 351,81 10 055,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 
2,5 do 6,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642945112

254 M 553315R1
zárubeň 2křídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1400/1970, 
2100mm

kus 3,000 2 946,20 8 838,60 vlastní položka

PP
zárubeň 2křídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-
150mm rozměru 1400/1970, 2100mm

VV D21,23,24
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 408 235,98

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 93 336,26
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255 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 183,840 390,62 71 811,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 
mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. 
C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331112
VV kolem p34
VV 2,0+3,002+3,338 8,340
VV okapový chodník 
VV 66+40+40+15+14,5 175,500
VV Součet 183,840

256 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 188,929 113,93 21 524,68 CS ÚRS 2021 01
PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 427 732,47

257 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 3 240,600 25,84 83 737,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111122
VV lešení 16,5*(170+2*1,2*11) 3 240,600

258 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 972 180,000 0,90 874 962,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111222
VV lešení 3 240,600
VV 3240,6*300 'Přepočtené koeficientem množství 972 180,000

259 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 3 240,600 20,68 67 015,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 
0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111822
VV lešení 3 240,600

260 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 240,600 2,06 6 675,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944511111
VV lešení 3 240,600

261 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 972 180,000 0,14 136 105,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě 
k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944511211
VV lešení 3 240,600
VV 3240,6*300 'Přepočtené koeficientem množství 972 180,000

262 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 240,600 2,06 6 675,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944511811
VV lešení 3 240,600

263 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 4 357,510 57,96 252 561,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111
VV 1pp
VV 1037,3 1 037,300
VV 1np

VV
20,78+6,8+236,12+8,8+22,74+60,58+35,6+18,4+118,24+6,9+
22,24+535,98

1 093,180

VV 2np
VV 20,85+6,29+473,88+6,91+21,79+201,73 731,450
VV 3np
VV 20,85+6,29+473,42+6,91+21,79+198,75 728,010
VV 4np
VV 20,85+6,29+732,51 759,650
VV 5np
VV 7,92 7,920
VV Součet 4 357,510

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 703 908,80

264 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 4 357,510 47,86 208 550,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111
VV 1pp
VV 1037,3 1 037,300
VV 1np
VV 1093,18 1 093,180
VV 2np
VV 731,45 731,450
VV 3np
VV 728,01 728,010
VV 4np
VV 759,65 759,650
VV 5np
VV 7,92 7,920
VV Součet 4 357,510

265 K 953334441
Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových 
kcí s bitumenem oboustranným š 125 mm

m 68,423 331,97 22 714,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních 
i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svitku s 
bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334441
VV ZD01 - těsnění bílé vany (deska/stěna)

VV
0,34+6,76+12,46+6,76+0,34+12,46+4,164+4,164+1,325+1,32
5+0,3+0,3+2,775+1,4+1,4+0,95+0,25+0,25

57,723

VV DJVŠ1 - těsnění bílé vany (deska/stěna)
VV 2,775*2+1,975*2+0,3*4 10,700
VV Součet 68,423

266 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové 
kryty, radiátorové držáky apod.

kus 34,000 295,15 10 035,10 CS ÚRS 2021 01
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PP

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou 
cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol 
nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové 
držáky apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953941516
VV rolety 
VV 2*17 34,000
VV Součet 34,000

267 K 953946125
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 20 t z 
profilů hmotnosti do 30 kg/m

t 17,365 28 919,90 502 194,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 
30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 20 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953946125

VV
OCEOVÁ KONSTRUKCE VĚNKOVNÍHO SCHODIŠTĚ A 
VÝTAHOVÉ ŠACHTY

VV
(1589+2238+2112+4353+502+754+2229+673+180+437+710
+98+93+57+104+395+48+30+8+14+70+27+306+188+50,1+8
0+20)/1000

17,365

VV Součet 17,365

268 M OKSCHVYT
ocelové konstrukce venkovního schodiště a výtahové 
šachty, povrchová úprava žárovým zinkováním min. 70 
μm

kg 19 969,865 118,23 2 361 037,14 vlastní položka

PP
ocelové konstrukce venkovního schodiště a výtahové šachty, 
povrchová úprava žárovým zinkováním min. 70 μm

VV
OCELOVÁ KONSTRUKCE VĚNKOVNÍHO SCHODIŠTĚ A 
VÝTAHOVÉ ŠACHTY

VV
(1589+2238+2112+4353+502+754+2229+673+180+437+710
+98+93+57+104+395+48+30+8+14+70+27+306+188+50,1+8
0+20)*1,15

19 969,865

VV Součet 19 969,865

269 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 2,000 246,67 493,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961115
VV 2"OKT102 2,000

270 K 953943113
Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes 
zdiva

kus 184,000 421,04 77 471,36 CS ÚRS 2021 01

PP

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se 
zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 
15 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943113

VV
ocelové trubky k propojení základů přístavby a 
nadzákladového zdiva 

VV TR ř 60,3x8 dl. 800 mm á 750 mm 
VV 16+10+10+16+37+37+2+15+20+13+8 184,000
VV Součet 184,000

271 M 1401103R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
60,3x10mm

m 147,200 1 131,28 166 524,42 vlastní položka

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x8mm

VV 184*0,8 147,200

272 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 314,000 200,74 63 032,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961113
VV kotvení prvků atiky OK1, OK2, OK3
VV 2*(38+46+8) 184,000
VV kotvení průběžného profilu U140 á 1,2 m 
VV 130"157 m/1,2 130,000
VV Součet 314,000

273 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 314,000 200,74 63 032,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965121

274 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus 104,000 357,25 37 154,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou 
cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol 
nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly 
apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953941211
VV 104"Z17 104,000

275 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 35,000 63,81 2 233,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího 
přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943211

276 M V30
Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg) hasící 
schopnost 21A včetně držáku PHP jako set, kompletní 
dodávka viz odkaz V30

ks 33,000 776,38 25 620,54 vlastní položka

PP
Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg) hasící schopnost 21A včetně 
držáku PHP jako set, kompletní dodávka viz odkaz V30

277 M V31
Přenosný hasící přístroj sněhový (5 - 6 kg) hasící 
schopnost 55B, včetně držáku PHP jako set, kompletní 
dodávka viz odkaz V31

ks 2,000 1 286,87 2 573,74 vlastní položka

PP
Přenosný hasící přístroj sněhový (5 - 6 kg) hasící schopnost 55B, 
včetně držáku PHP jako set, kompletní dodávka viz odkaz V31

278 K 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu kus 21,000 714,49 15 004,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži 
před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943124
VV osazení kotevních prvků ocelové konstrukce terasy 
VV dílec viz. detail A
VV 2NP,3NP,4NP
VV 6+6+6 18,000
VV dílec viz. detail B
VV 2NP,3NP,4NP
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 21,000

279 M DDA
ocelový prvek pro kotvení OKT dle detailu A (hmotnost 
16,5 kg/kus) + vysoce zátěžová konzola (např. SKL-
ALU-TQ)

kus 18,000 5 886,05 105 948,90 vlastní položka

PP
ocelový prvek pro kotvení OKT dle detailu A + vysoce zátěžová 
konzola (např. SKL-ALU-TQ)

280 M DDB
ocelový prvek pro kotvení OKT dle detailu B (hmotnost 
19,65 kg/kus + vysoce zátěžová konzola (např. SKL-
ALU-TQ)

kus 3,000 5 886,05 17 658,15 vlastní položka

PP
ocelový prvek pro kotvení OKT dle detailu B + vysoce zátěžová 
konzola (např. SKL-ALU-TQ)

281 K 95-R1 Vyčištění komínových těles m 48,000 274,37 13 169,76 vlastní položka
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PP Vyčištění komínových těles

282 K 95-R2
Požární ucpávka pod stropem 30 min 4.NP pro 
chlazení gastro

kus 2,000 1 773,96 3 547,92 vlastní položka

PP Požární ucpávka pod stropem 30 min 4.NP pro chlazení gastro

283 K 95-R3
Požární ucpávka pod stropem 60 min 1.PP pro 
chlazení gastro

kus 2,000 2 956,60 5 913,20 vlastní položka

PP Požární ucpávka pod stropem 60 min 1.PP pro chlazení gastro

D 96 Bourání konstrukcí 3 344 451,40
284 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 26,350 2 383,85 62 814,45 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961044111

VV
ubourání základových pasů ve styku s přístavbou - 
požadavek statiky

VV
0,82*(0,208+0,280*2+3,181+2,863+0,279*6+0,129+0,161+0,
256+0,434)

7,762

VV ubourání základových pasů kvůli novým podlahám v 1pp

VV
0,04*(22,418+22,29+173+39,4+37,976+37,8+36,704+17,1+4
0+38)

18,588

VV Součet 26,350

285 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 4,527 3 161,19 14 310,71 CS ÚRS 2021 01
PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961055111
VV X02*0,15 4,527

286 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 1 415,867 809,73 1 146 469,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962031132
VV odstranění svislé izolace a izolační přizdívky 
VV 2,0*(65,23+0,6+0,6) 132,860
VV 1,5*13,8*2 41,400
VV 0,5*(65,23+0,6+0,6) 33,215
VV Mezisoučet 207,475
VV 1PP
VV 2,23*4,718 10,521
VV 1,35*2,24 3,024
VV 1,35*2,24 3,024
VV 1,35*2,24 3,024
VV 1,35*2,24 3,024
VV 0,77*2,4 1,848
VV 0,77*2,4 1,848
VV 0,77*2,4 1,848
VV 1NP
VV 2,408*(2,57+0,17) 6,598
VV 1,574*(2,57+0,17) 4,313
VV 1,574*(2,57+0,17) 4,313
VV 4,164*(2,57+0,17) 11,409
VV 4,164*(2,57+0,17) 11,409
VV 3,474*(2,57+0,17) 9,519
VV 3,461*(2,57+0,17) 9,483
VV 1,579*(2,57+0,17) 4,326
VV 1,579*(2,57+0,17) 4,326
VV 1,579*(2,57+0,17) 4,326
VV 0,46*(2,57+0,17) 1,260
VV 0,653*(2,57+0,17) 1,789
VV 4,764*(2,57+0,17) 13,053
VV 4,764*(2,57+0,17) 13,053
VV 3,49*(2,57+0,17) 9,563
VV 3,479*(2,57+0,17) 9,532
VV 1,579*(2,57+0,17) 4,326
VV 1,579*(2,57+0,17) 4,326
VV 1,579*(2,57+0,17) 4,326
VV 0,48*(2,57+0,17) 1,315
VV 0,66*(2,57+0,17) 1,808
VV 3,466*(2,55+0,17) 9,428
VV 3,429*(2,55+0,17) 9,327
VV 1,588*(2,55+0,17) 4,319
VV 1,588*(2,55+0,17) 4,319
VV 4,133*(2,57+0,17) 11,324
VV 1,573*(2,57+0,17) 4,310
VV 1,573*(2,57+0,17) 4,310
VV 3,48*(2,57+0,17) 9,535
VV 4,863*(2,57+0,17) 13,325
VV 4,863*(2,57+0,17) 13,325
VV 1,578*(2,57+0,17) 4,324
VV 1,578*(2,57+0,17) 4,324
VV 1,578*(2,57+0,17) 4,324
VV 3,469*(2,57+0,17) 9,505
VV 3,477*(2,57+0,17) 9,527
VV 0,455*(2,57+0,17) 1,247
VV 0,578*(2,57+0,17) 1,584
VV 1,98*(2,72+0,17) 5,722
VV 1,98*(2,72+0,17) 5,722
VV 2,07*(2,57+0,17) 5,672
VV 2,07*(2,57+0,17) 5,672
VV 2NP
VV 4,864*(2,59+0,15) 13,327
VV 4,864*(2,59+0,15) 13,327
VV 1,567*(2,59+0,15) 4,294
VV 1,567*(2,59+0,15) 4,294
VV 1,567*(2,59+0,15) 4,294
VV 0,4*(2,59+0,15) 1,096
VV 0,6*(2,59+0,15) 1,644
VV 3,447*(2,59+0,15) 9,445
VV 3,516*(2,59+0,15) 9,634
VV 4,164*(2,66+0,15) 11,701
VV 4,164*(2,66+0,15) 11,701
VV 1,552*(2,66+0,15) 4,361
VV 4,165*(2,64+0,15) 11,620
VV 4,165*(2,64+0,15) 11,620
VV 1,567*(2,64+0,15) 4,372
VV 1,567*(2,64+0,15) 4,372
VV 1,567*(2,64+0,15) 4,372
VV 0,39*(2,64+0,15) 1,088
VV 0,647*(2,64+0,15) 1,805
VV 3,476*(2,64+0,15) 9,698
VV 3,463*(2,64+0,15) 9,662
VV 3,479*(2,66+0,15) 9,776
VV 3,418*(2,66+0,15) 9,605
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VV 4,764*(2,58+0,15) 13,006
VV 4,764*(2,58+0,15) 13,006
VV 1,572*(2,58+0,15) 4,292
VV 1,572*(2,58+0,15) 4,292
VV 1,572*(2,58+0,15) 4,292
VV 3,529*(2,58+0,15) 9,634
VV 3,415*(2,58+0,15) 9,323
VV 0,45*(2,58+0,15) 1,229
VV 0,63*(2,58+0,15) 1,720
VV 4,733*(2,59+0,15) 12,968
VV 4,733*(2,59+0,15) 12,968
VV 1,576*(2,59+0,15) 4,318
VV 1,576*(2,59+0,15) 4,318
VV 1,576*(2,59+0,15) 4,318
VV 3,492*(2,59+0,15) 9,568
VV 3,375*(2,59+0,15) 9,248
VV 0,66*(2,59+0,15) 1,808
VV 0,44*(2,59+0,15) 1,206
VV 3,83*(2,62+0,15) 10,609
VV 4,133*(2,62+0,15) 11,448
VV 1,618*(2,62+0,15) 4,482
VV 1,618*(2,62+0,15) 4,482
VV 1,618*(2,62+0,15) 4,482
VV 3,476*(2,62+0,15) 9,629
VV 3,471*(2,62+0,15) 9,615
VV 0,74*(2,62+0,15) 2,050
VV 0,33*(2,62+0,15) 0,914
VV 4,133*(2,66+0,15) 11,614
VV 4,133*(2,66+0,15) 11,614
VV 1,576*(2,66+0,15) 4,429
VV 1,576*(2,66+0,15) 4,429
VV 3,475*(2,66+0,15) 9,765
VV 3,448*(2,66+0,15) 9,689
VV 0,285*(2,66+0,15) 0,801
VV 0,655*(2,66+0,15) 1,841
VV 4,733*(2,58+0,15) 12,921
VV 4,733*(2,58+0,15) 12,921
VV 3,461*(2,58+0,15) 9,449
VV 3,512*(2,58+0,15) 9,588
VV 1,576*(2,58+0,15) 4,302
VV 1,576*(2,58+0,15) 4,302
VV 0,3*(2,58+0,15) 0,819
VV 0,676*(2,58+0,15) 1,845
VV 1,994*(2,72+0,15) 5,723
VV 2,067*(2,72+0,15) 5,932
VV 2,067*(2,72+0,15) 5,932
VV 1,994*(2,70+0,15) 5,683
VV 3NP
VV 4,915*(2,56+0,15) 13,320
VV 4,915*(2,56+0,15) 13,320
VV 3,437*(2,56+0,15) 9,314
VV 3,495*(2,56+0,15) 9,471
VV 1,577*(2,56+0,15) 4,274
VV 1,577*(2,56+0,15) 4,274
VV 0,315*(2,56+0,15) 0,854
VV 0,650*(2,57+0,15) 1,768
VV 4,164*(2,63+0,15) 11,576
VV 4,164*(2,63+0,15) 11,576
VV 3,446*(2,63+0,15) 9,580
VV 3,458*(2,63+0,15) 9,613
VV 1,562*(2,63+0,15) 4,342
VV 1,562*(2,63+0,15) 4,342
VV 1,562*(2,63+0,15) 4,342
VV 0,3*(2,63+0,15) 0,834
VV 0,642*(2,63+0,15) 1,785
VV 4,164*(2,63+0,15) 11,576
VV 4,164*(2,63+0,15) 11,576
VV 3,416*(2,63+0,15) 9,496
VV 3,429*(2,63+0,15) 9,533
VV 4,764*(2,54+0,15) 12,815
VV 4,764*(2,54+0,15) 12,815
VV 3,422*(2,54+0,15) 9,205
VV 3,512*(2,54+0,15) 9,447
VV 1,587*(2,54+0,15) 4,269
VV 1,587*(2,54+0,15) 4,269
VV 3,826*(2,6+0,15) 10,522
VV 4,133*(2,6+0,15) 11,366
VV 4,733*(2,54+0,15) 12,732
VV 4,733*(2,54+0,15) 12,732
VV 3,422*(2,54+0,15) 9,205
VV 3,522*(2,54+0,15) 9,474
VV 1,593*(2,54+0,15) 4,285
VV 3,457*(2,6+0,15) 9,507
VV 3,482*(2,6+0,15) 9,576
VV 1,607*(2,6+0,15) 4,419
VV 1,607*(2,6+0,15) 4,419
VV 1,607*(2,6+0,15) 4,419
VV 0,3*(2,6+0,15) 0,825
VV 0,752*(2,6+0,15) 2,068
VV 4,133*(2,62+0,15) 11,448
VV 4,133*(2,62+0,15) 11,448
VV 3,455*(2,62+0,15) 9,570
VV 3,455*(2,62+0,15) 9,570
VV 4,732*(2,56+0,15) 12,824
VV 4,732*(2,56+0,15) 12,824
VV 3,475*(2,56+0,15) 9,417
VV 3,469*(2,56+0,15) 9,401
VV 1,994*(2,68+0,15) 5,643
VV 2,066*(2,72+0,15) 5,929
VV 2,066*(2,72+0,15) 5,929
VV 1,994*(2,68+0,15) 5,643
VV Mezisoučet 1 208,392
VV Součet 1 415,867

287 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 161,906 809,73 131 100,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962031133
VV 1PP
VV 2,24*4,718 10,568
VV 2,22*4,738 10,518
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VV 1NP
VV 1,588*2,55 4,049
VV 0,39*2,55 0,995
VV 0,75*2,55 1,913
VV 1,569*2,56 4,017
VV 0,42*2,56 1,075
VV 0,6*2,56 1,536
VV 1,573*2,57 4,043
VV 0,44*2,57 1,131
VV 0,57*2,57 1,465
VV 4,165*2,57 10,704
VV 2NP
VV 1,552*2,66 4,128
VV 0,44*2,66 1,170
VV 0,54*2,66 1,436
VV 1,552*2,66 4,128
VV 4,164*2,66 11,076
VV 2,576*2,58 6,646
VV 3NP
VV 1,582*2,63 4,161
VV 1,582*2,63 4,161
VV 1,582*2,63 4,161
VV 0,3*2,63 0,789
VV 0,742*2,63 1,951
VV 1,593*2,54 4,046
VV 1,593*2,54 4,046
VV 0,383*2,54 0,973
VV 0,746*2,54 1,895
VV 1,587*2,62 4,158
VV 1,587*2,62 4,158
VV 1,587*2,62 4,158
VV 0,31*2,62 0,812
VV 0,68*2,62 1,782
VV 1,56*2,56 3,994
VV 1,56*2,56 3,994
VV 1,56*2,56 3,994
VV 0,3*2,56 0,768
VV 0,692*2,56 1,772
VV 1,587*2,54 4,031
VV 0,4*2,54 1,016
VV 0,626*2,54 1,590
VV 3,177*2,54 8,070
VV 4,133*2,62 10,828
VV Součet 161,906

288 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 187,463 809,73 151 794,41 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032231
VV zdi předloženého schodiště 
VV 0,25*5,0*2 2,500
VV 0,25*3,5 0,875
VV 1PP
VV 2,97*2,072*0,51 3,138
VV 1,75*4,139*0,48 3,477
VV 2,07*2,4*0,338 1,679
VV 0,9*2,24*0,48 0,968
VV 2,035*2,24*0,342 1,559
VV 2,071*2*0,98 4,059
VV 2,72*2,072*0,16 0,902
VV 2,23*4,138*0,165 1,523
VV 2,27*4,138*0,195 1,832
VV 1,74*4,139*0,16 1,152
VV 1NP
VV 5,17*2,74*0,5 7,083
VV 3,45*2,57*0,5 4,433
VV 0,985*2,23*0,5 1,098
VV 7,021*2,1*0,5 7,372
VV 0,863*2,74*0,5 1,182
VV 3,292*2,74*0,5 4,510
VV 4,133*3,31*0,317 4,337
VV 1,535*3,31*0,35 1,778
VV 0,66*2,57*0,485 0,823
VV 4,145*2,21*0,32 2,931
VV 4*2,21*0,6 5,304
VV 4,678*3,31*0,605 9,368
VV 0,2*3,31*0,605 0,401
VV 0,2*3,31*0,605 0,401
VV 3,185*2,57*0,176 1,441
VV 2,485*2,57*0,18 1,150
VV 2,535*2,57*0,185 1,205
VV 3,155*2,57*0,186 1,508
VV 3,095*2,56*0,19 1,505
VV 2,544*2,55*0,233 1,512
VV 2,5*2,57*0,234 1,503
VV 2NP
VV 0,76*2,74*0,5 1,041
VV 0,76*2,74*0,5 1,041
VV 3,447*2,74*0,5 4,722
VV 3,250*2,74*0,5 4,453
VV 4,250*2,64*0,5 5,610
VV 0,986*2,72*0,5 1,341
VV 4,164*2,87*0,32 3,824
VV 0,25*2,87*0,605 0,434
VV 4,341*2,87*0,605 7,537
VV 2,984*2,87*0,45 3,854
VV 0,66*2,66*0,485 0,851
VV 3,176*2,58*0,152 1,246
VV 3,217*2,59*0,16 1,333
VV 3,212*2,58*0,178 1,475
VV 1,556*2,66*0,182 0,753
VV 4,133*2,66*0,185 2,034
VV 2,632*2,66*0,195 1,365
VV 2,576*2,66*0,195 1,336
VV 2,414*2,62*0,21 1,328
VV 3,176*2,59*0,22 1,810
VV 2,617*2,64*0,24 1,658
VV 3NP
VV 0,76*2,71*0,5 1,030
VV 0,76*2,71*0,5 1,030
VV 3,450*2,71*0,5 4,675
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VV 0,985*2,72*0,5 1,340
VV 8,58*2,72*0,5 11,669
VV 4,164*4,01*0,32 5,343
VV 4,341*4,01*0,605 10,531
VV 0,25*4,01*0,605 0,607
VV 2,984*4,01*0,55 6,581
VV 2,582*2,63*0,16 1,087
VV 4,915*2,56*0,16 2,013
VV 2,546*2,62*0,16 1,067
VV 3,146*2,56*0,16 1,289
VV 4,164*2,63*0,17 1,862
VV 2,526*2,6*0,17 1,116
VV 3,140*2,54*0,18 1,436
VV 2,602*2,63*0,18 1,232
VV Součet 187,463

289 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 207,137 1 872,10 387 781,18 CS ÚRS 2021 01
PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963051113
VV vybourání stropů včetně schodišťových ramen 

VV
0,3*(66,557+79,081+20,144+18,336+103,193+103,193+140,
668+20,182+139,104)

207,137

VV Součet 207,137

290 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 45,621 1 872,10 85 407,07 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963042819
VV 8*1,452+8*3,795+3*1,215 45,621

291 K 964073221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 4 m hmotnosti 20 kg/m

t 0,675 8 097,31 5 465,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 
4 m, hmotnosti do 20 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/964073221
VV X02/0,8*17,9/1000 0,675

292 K 965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 52,186 1 055,89 55 102,68 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965041341
VV X08*0,08 20,050
VV X09*0,09 32,136
VV Součet 52,186

293 K 965041441
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2

m3 14,029 1 055,89 14 813,08 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965041441
VV X04*0,11 14,029

294 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 68,527 1 055,89 72 356,97 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965042141
VV X01LIN*0,1 41,548
VV X01KOB*0,1 8,954
VV X01KERDL*0,1 4,579
VV X01MAZ*0,1 8,919
VV X02*0,1 3,018
VV X02*0,05 1,509
VV Součet 68,527

295 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 311,408 1 055,89 328 812,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965042241
VV X01 PODLAHA 1.pp
VV X01MAZ 89,19 89,190
VV Mezisoučet 89,190
VV X01MAZ*0,135 12,041
VV X01LIN*0,135 56,090
VV X01KOB*0,135 12,088
VV X01KERDL*0,135 6,182
VV X03*0,130 60,089
VV X05KERDL*0,130 6,007
VV X05LIN*0,130 47,276
VV X06LIN*0,10 86,230
VV X06KERDL*0,10 9,847
VV X07*0,130 15,558
VV Mezisoučet 311,408

296 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 68,527 233,20 15 980,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 
se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965049111
VV X01LIN*0,1 41,548
VV X01KOB*0,1 8,954
VV X01KERDL*0,1 4,579
VV X01MAZ*0,1 8,919
VV X02*0,1 3,018
VV X02*0,05 1,509
VV Součet 68,527

297 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 311,408 233,20 72 620,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 
se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965049112
VV X01MAZ*0,135 12,041
VV X01LIN*0,135 56,090
VV X01KOB*0,135 12,088
VV X01KERDL*0,135 6,182
VV X03*0,130 60,089
VV X05KERDL*0,130 6,007
VV X05LIN*0,130 47,276
VV X06LIN*0,10 86,230
VV X06KERDL*0,10 9,847
VV X07*0,130 15,558
VV Mezisoučet 311,408
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298 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 772,370 621,87 480 313,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081213
VV X01 PODLAHA 1.pp
VV X01KERDL 45,79"ker dl 45,790
VV X03 PODLAHA 1.-3.np - chodba
VV X03 207,38+127,5+127,34 462,220
VV X05 PODLAHA 1.np - pokoje, předsíně
VV X05KERDL 46,21 46,210
VV X06 PODLAHA 2.-3.np - pokoje, předsíně
VV X06KERDL 49,47+49" ker dl 98,470
VV X07 PODLAHA 1.-3.np - koupelny
VV X07 37,95+40,76+40,97 119,680
VV Součet 772,370

299 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 
2 m2

m3 28,566 621,87 17 764,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965082923
VV X09*0,08 28,566

300 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tloušťky do 120 mm

m2 283,500 181,38 51 421,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 
nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966080103
VV 283,5 283,500

301 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 1,050 1 068,13 1 121,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 
pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/967031132
VV 1PP
VV 0,5*2,1 1,050
VV Součet 1,050

302 K 967031733
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 150 mm

m2 69,627 1 068,13 74 370,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 
pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/967031733
VV 1NP
VV (1,33*0,54)*10 7,182
VV (1,33*0,54)*22 15,800
VV 2NP
VV (1,33*0,54)*15 10,773
VV (1,33*0,54)*8 5,746
VV (1,33*0,54)*8 5,746
VV (1,96*0,54)*1 1,058
VV 3NP
VV (1,33*0,54)*31 22,264
VV (1,96*0,54)*1 1,058
VV Součet 69,627

303 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 22,884 563,57 12 896,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062374
VV 1PP
VV (1,18*0,615)*4 2,903
VV (1,18*0,56)*2 1,322
VV (1,18*0,55)*2 1,298
VV (1,18*0,565)*2 1,333
VV (1,18*0,58)*2 1,369
VV (1,18*0,57)*2 1,345
VV (1,18*0,574)*14 9,482
VV (0,9*0,58)*2 1,044
VV (0,855*0,522)*4 1,785
VV 1NP
VV (0,865*1,16)*1 1,003
VV Součet 22,884

304 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 159,495 563,57 89 886,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062375
VV 1NP
VV (1,33*1,45)*10 19,285
VV (1,33*1,76)*22 51,498
VV 2NP
VV (1,33*1,45)*15 28,928
VV 3NP
VV (1,33*1,45)*31 59,784
VV Součet 159,495

305 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 48,882 563,57 27 548,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062376
VV 2NP
VV (1,33*2,3)*8 24,472
VV (1,33*1,76)*8 18,726
VV (1,96*1,45)*1 2,842
VV 3NP
VV (1,96*1,45)*1 2,842
VV Součet 48,882

306 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 78,603 563,57 44 298,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455
VV 1PP
VV (0,8*1,97)*11 17,336
VV (0,9*1,97)*1 1,773
VV 1NP
VV (0,8*1,97)*10 15,760
VV (0,6*1,97)*1 1,182
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VV 2NP
VV (0,8*1,97)*11 17,336
VV 3NP
VV (0,8*1,97)*16 25,216
VV Součet 78,603

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 796 982,40

307 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 1,000 621,87 621,87 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033361
VV 1" 1PP 1,000

308 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 3,000 1 269,66 3 808,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033461
VV 3" 1PP 3,000

309 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 36,000 1 269,66 45 707,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033461
VV 1NP prostup VZT ve zdi
VV 6 6,000
VV 2NP prostup VZT ve zdi
VV 10 10,000
VV 3NP prostup VZT ve zdi
VV 20 20,000
VV Součet 36,000

310 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 2,554 1 489,91 3 805,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033561
VV 1PP
VV 0,455*1,35*0,5 0,307
VV 0,455*1,35*0,48 0,295
VV 0,8*0,35*0,48 0,134
VV 0,5*1,35*0,98 0,662
VV 0,5*1,35*0,51 0,344
VV 0,9*1,1*0,51 0,505
VV 0,455*1,35*0,5 0,307
VV Součet 2,554

311 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 3,783 1 489,91 5 636,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033561
VV 1PP - otvory pro okna 
VV 1,18*0,55*0,51 0,331
VV 1,18*0,55*0,51 0,331
VV 1,18*0,55*0,51 0,331
VV 0,96*0,55*0,6 0,317
VV 1NP - otovry pro okna
VV 1,33*0,55*0,605 0,443
VV 1,33*0,55*0,605 0,443
VV 1,33*0,55*0,605 0,443
VV 1,33*0,55*0,605 0,443
VV 0,7*0,55*0,605 0,233
VV 2NP - otvory pro okna
VV 0,702*0,55*0,605 0,234
VV 3NP- otovry pro okna
VV 0,702*0,55*0,605 0,234
VV Součet 3,783

312 K 971033591
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl přes 900 mm

m3 0,369 1 489,91 549,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033591
VV 1PP
VV 0,455*0,455*0,98 0,203
VV 0,26*0,65*0,98 0,166
VV Součet 0,369

313 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 136,723 1 489,91 203 704,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033651
VV 1PP - otovry pro dveře 
VV 1,41*2,1*0,5 1,481
VV 1,12*2,1*0,5 1,176
VV 1,1*2,1*0,5 1,155
VV 1,402*2,1*0,5 1,472
VV 1,1*2,1*0,5 1,155
VV 1,1*2,1*0,5 1,155
VV 1,1*2,1*0,5 1,155
VV 1,1*2,1*0,5 1,155
VV 1,961*2,1*0,5 2,059
VV 1,107*2,1*0,6 1,395
VV 1*2,1*0,6 1,260
VV 1*2,1*0,5 1,050
VV 1,104*2,1*0,5 1,159
VV 1,1*2,1*0,5 1,155
VV 1,2*2,1*0,5 1,260
VV 1,1*2,1*0,5 1,155
VV 1,486*2,1*0,5 1,560
VV 1,017*2,1*0,5 1,068
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 0,8*2,1*0,51 0,857
VV 1,1*2,1*0,51 1,178
VV 1,1*2,1*0,51 1,178
VV 0,36*2,1*0,51 0,386
VV 1,085*2,1*0,51 1,162
VV 1*2,1*0,51 1,071
VV 1*2,1*0,51 1,071
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VV 0,93*2,1*0,51 0,996
VV 2,318*2,1*0,51 2,483
VV 1NP - otvory pro dveře 
VV 1,355*2,1*0,5 1,423
VV 1,696*2,1*0,5 1,781
VV 1,306*2,1*0,5 1,371
VV 1,2*2,1*0,5 1,260
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 1,114*2,1*0,5 1,170
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 1,474*2,1*0,5 1,548
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 1,474*2,1*0,5 1,548
VV 2,151*2,1*0,5 2,259
VV 1,57*2,1*0,5 1,649
VV 1*2,1*0,5 1,050
VV 0,954*2,1*0,5 1,002
VV 0,989*2,1*0,5 1,038
VV 1,078*2,1*0,5 1,132
VV 1*2,1*0,5 1,050
VV 2,757*2,1*0,5 2,895
VV 2,757*2,1*0,5 2,895
VV 1,742*2,1*0,5 1,829
VV 2NP - otovry pro okna
VV 2,11*0,55*0,605 0,702
VV 2NP - otovry pro dveře
VV 1,245*2,1*0,5 1,307
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 1,145*2,1*0,5 1,202
VV 1,324*2,1*0,5 1,390
VV 1,139*2,1*0,5 1,196
VV 1,606*2,1*0,5 1,686
VV 1,064*2,1*0,5 1,117
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 1,474*2,1*0,5 1,548
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 1,474*2,1*0,5 1,548
VV 1,078*2,1*0,5 1,132
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 1,157*2,1*0,5 1,215
VV 1,537*2,1*0,5 1,614
VV 1*2,1*0,5 1,050
VV 0,924*2,1*0,5 0,970
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 1,125*2,1*0,5 1,181
VV 1,6*2,1*0,5 1,680
VV 1,245*2,1*0,5 1,307
VV 1,064*2,1*0,5 1,117
VV 3NP - otvory pro okna
VV 2,11*0,55*0,605 0,702
VV 3NP - otvory pro dveře
VV 1,245*2,71*0,5 1,687
VV 1,245*2,71*0,5 1,687
VV 1,6*2,71*0,5 2,168
VV 1,6*2,71*0,5 2,168
VV 1,102*2,71*0,5 1,493
VV 1,137*2,71*0,5 1,541
VV 1,6*2,71*0,5 2,168
VV 0,892*2,71*0,5 1,209
VV 1,328*2,71*0,5 1,799
VV 1*2,71*0,5 1,355
VV 1,208*2,71*0,5 1,637
VV 1,194*2,71*0,5 1,618
VV 1,6*2,71*0,5 2,168
VV 1,549*2,71*0,807 3,388
VV 1,106*2,68*0,5 1,482
VV 1,097*2,68*0,5 1,470
VV 1,6*2,68*0,5 2,144
VV 1,6*2,68*0,5 2,144
VV 1,474*2,68*0,545 2,153
VV 1,474*2,68*0,545 2,153
VV Součet 136,723

314 K 971042551
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
1 m2

m3 0,838 1 489,91 1 248,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971042551
VV prostupy ve stávajících základových pasech 
VV 0,2*0,2*(1,185+0,895*5+0,85*18) 0,838
VV Součet 0,838

315 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm

m3 5,696 1 489,91 8 486,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/972054491
VV prostup stropem VZT a ZTI - 1PP
VV 0,54*0,3 0,162
VV 0,4*0,3 0,120
VV 0,94*0,3 0,282
VV 0,4*0,3 0,120
VV 1,03*0,3 0,309
VV 0,2*0,3 0,060
VV 0,83*0,3 0,249
VV 0,5*0,3 0,150
VV prostup stropem VZT a ZTI - 1NP
VV 0,85*0,3 0,255
VV 0,4*0,3 0,120
VV 0,94*0,3 0,282
VV 0,52*0,3 0,156
VV 0,89*0,3 0,267
VV 0,2*0,3 0,060
VV 1,01*0,3 0,303
VV 0,5*0,3 0,150
VV 0,507*0,3 0,152
VV prostup stropem VZT a ZTI - 2NP
VV 0,85*0,3 0,255
VV 0,4*0,3 0,120
VV 0,94*0,3 0,282
VV 0,55*0,3 0,165
VV 0,89*0,3 0,267
VV 1,01*0,3 0,303
VV 0,5*0,3 0,150
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VV 0,5*0,3 0,150
VV prostup stropem VZT a ZTI - 3NP
VV 0,85*0,3 0,255
VV 0,4*0,3 0,120
VV 0,94*0,3 0,282
VV 0,5*0,3 0,150
VV Součet 5,696

316 K 973042251
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 
300 mm

kus 206,000 304,46 62 718,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/973042251
VV kapsy pro stropní nosníky
VV 1PP
VV 94 94,000
VV 1NP
VV 56 56,000
VV 2NP
VV 54 54,000
VV 3NP
VV 2 2,000
VV Součet 206,000

317 K 973042261
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 
450 mm

kus 22,000 265,30 5 836,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/973042261
VV základy - drážky pro patní kolena
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

318 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 561,600 103,65 58 209,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031664
VV dodatečné ocelové překlady 
VV 1PP

VV
1,5*42+1,8*6+1,7*3+1,3*9+1,5*3+1,3*3+1,32*3+1,3*6+1,6*3+
2,0*3+1,5*12+2,4*4+1,06*2+0,95*4+1,0*3+0,9*5+2,35*2+2*3
+2,2*6+1,5*4+0,5*1

192,980

VV Mezisoučet 192,980
VV 1NP

VV
1,3*18+2*24+1,88*6+2,1*3+0,95*4+1,06*2+1,5*2+0,9*3+0,6*
1+0,9*2+1,65*1

104,650

VV Mezisoučet 104,650
VV 2NP

VV
2*36+1,3*6+1,35*3+1,88*6+1,5*2+0,9*3+1,06*2+0,95*4+0,9*
3+1,65*1

111,100

VV Mezisoučet 111,100
VV 3NP

VV
2*36+1,3*6+1,35*3+1,88*6+1,06*2+1,5*2+0,9*3+0,9*3+0,95*
4+1,65*1

111,100

VV Mezisoučet 111,100
VV překlady prostupů 1.PP,1.NP,2.NP,3.NP
VV 6*0,655+2*0,85+2*0,7+2*1,1+2*0,97 11,170
VV 12*0,425 5,100
VV 20*0,425 8,500
VV 20*0,425 8,500
VV 20*0,425 8,500
VV Mezisoučet 41,770
VV Součet 561,600

319 K 974031668
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 350 mm

m 301,490 123,08 37 107,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031668
VV ocelové průvlaky 
VV 1NP

VV
4,2*4+5,87*4+3,56*4+5,25*2+2,2*2+1,95*2+6,35+7,55+5,2*2
+3,16*16

148,180

VV 2NP
VV 4,2*4+6,2*4+3,85*2+4,35*2+6,36+7,6+4,7*2 81,360
VV 3NP
VV 4,2*4+6,2*4+3,85*2+4,35*2+6,35+7,6 71,950
VV Součet 301,490

320 K 975011421
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl do 900 
mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m

m 21,241 1 921,40 40 812,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce 
vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení 
do 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/975011421
VV podezdívka obvodového zdiva ve styku s přístavbou 
VV 1,0+1,0+6,914+3,2+3,14+5,822+0,165 21,241
VV Součet 21,241

321 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 63,105 41,75 2 634,63 CS ÚRS 2021 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
madel a zábradlí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976071111
VV (2,1+1,1)*2 6,400
VV 1,305+1,1 2,405
VV 3,0*4+6 18,000
VV (5,62+0,75+0,75)*4 28,480
VV 1,45+0,45+0,45 2,350
VV 3,97+0,75+0,75 5,470
VV Součet 63,105

322 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 1 982,332 41,75 82 762,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011191
VV 1PP

VV
86,45+13,73+28,96+29,21+33,67+34,68+15,87+20,07+16,47
+30,24+30,18+25,39+16,69+59,3+67,34+5,17+24,79+30,37+
30,63+31,36+26,97+5,18

662,720

VV 1NP

VV
127,36+13,93+3,03+16,95+10,73+2,41+3,09+2,69+10,74+16,
54+3,09+14,87+8,59+2,66+3,09+2,34+8,49+14,79+5,79+3,06
+14,73+8,64+2,69+3,10+2,38+8,6+14,84+3,12

332,340
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VV
16,42+10,77+2,75+3,08+2,31+10,74+17,22+3,03+17,30+10,4
6+2,40+3,09+2,68+10,61+16,41+3,13+13,40+8,38+2,37+3,01
+2,71+8,47+14,82+19,88+29,82+3,11+2,46

240,830

VV
8,56+14,59+3,07+16,66+10,62+2,71+3,11+2,39+10,59+16,63
+3,46+3,57

95,960

VV 2NP

VV
127,50+14,39+3,09+17+10,68+2,38+3,07+2,72+10,89+16,5+
2,98+15+8,74+2,43+3,9+2,62+8,59+14,73+5,73+3,13+14,72
+8,68+2,66+3,09+2,43+8,65+14,56+3,1+16,69

350,650

VV
10,91+2,7+3,04+2,37+10,56+17,06+2,92+17,19+10,85+2,38+
3,11+2,78+11,21+16,5+3,21+13,63+8,38+2,47+3,26+2,68+8,
39+14,42+20,48+3,08+14,56+8,44+2,63

219,210

VV
3,11+2,38+8,54+14,6+3,06+16,63+11,27+2,78+3,13+2,35+11
,12+16,64+3,54+3,39

102,540

VV 3NP

VV
127,34+14,36+2,99+17,09+10,61+2,4+3,14+2,62+10,79+16,5
7+3,03+14,86+8,62+2,38+2,95+2,75+8,66+14,8+5,72+2,92+
14,99+8,48+2,74+3,02+2,41+8,51+15,02+3,02

332,790

VV
16,76+10,58+2,71+3,21+2,37+10,81+17,06+3,12+16,88+10,8
+2,45+3,11+2,7+10,4+16,49+3,1+13,8+8,45+2,32+3,18+2,81
+8,39+14,38+19,22+3,08+14,61+8,45+2,74+3

236,980

VV
2,43+8,45+14,98+3,03+16,67+10,57+2,78+3,15+2,36+10,59+
16,7+3,57+3,49

98,770

VV odpočet bourané stropy 

VV
-
(66,557+79,081+20,144+18,336+103,193+103,193+140,668+
20,182+139,104)

-690,458

VV Součet 1 982,332

323 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %

m2 1 987,246 41,75 82 967,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013141
VV 1987,246"viz. oprava omítek 30% 1 987,246

324 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 3 242,474 41,75 135 373,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 
%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191
VV 3242,474 3 242,474

325 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 30%

m2 55,000 41,75 2 296,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v 
rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978015341
VV s22 55,000

326 K 978071221
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl 
přes 1 m2

m2 207,475 61,18 12 693,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo 
vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978071221
VV odstranění svislé izolace a izolační přizdívky 
VV 2,0*(65,23+0,6+0,6) 132,860
VV 1,5*13,8*2 41,400
VV 0,5*(65,23+0,6+0,6) 33,215
VV Součet 207,475

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 5 041 824,65

D 997 Přesun sutě 3 066 338,71

327 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 3 121,582 341,59 1 066 301,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013111

328 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 90,000 359,61 32 364,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013312
VV 15*6 90,000

329 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 
použití

m 5 400,000 39,44 212 976,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3312

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013322
VV 90*30*2 5 400,000

330 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3 121,582 9,07 28 312,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

P

 Poznámka k položce:
VEŠKERÉ ŘEZIVO Z KROVU BUDE ODVEZENO A SLOŽENO V 
RÁMCI MĚSTA PÍSEK NA MÍSTĚ URČENÉM INVESTOREM (106,59 
t) !!!

331 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 90 584,832 9,07 821 604,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV (3121,582-507,994)*4"sutě bez ŽB do 5 km 10 454,352
VV 507,994*24"armovaný beton do 25 km 12 191,856
VV Součet 22 646,208
VV 22646,208*4 'Přepočtené koeficientem množství 90 584,832

332 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 2 583,387 264,15 682 401,68 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013869
VV 3121,582-507,994-30,201 2 583,387
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333 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 507,994 384,22 195 181,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013862

334 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 30,201 900,51 27 196,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871

D 998 Přesun hmot 1 975 485,94

335 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 3 893,734 507,35 1 975 485,94 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 
24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 47 057 116,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 530 320,64

336 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 934,330 37,22 34 775,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711111001
VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P08 208,110
VV P09 321,920
VV p11 42,7"P11 42,700
VV P13 13,160
VV P14 0,380
VV P17 23,570
VV P30 8,940
VV P31 26,390
VV Součet 934,330

337 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672 58,49 18 580,64 CS ÚRS 2021 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P08 208,110
VV P09 321,920
VV 42,7"P11 42,700
VV P13 13,160
VV P14 0,380
VV P17 23,570
VV P30 8,940
VV P31 26,390
VV Součet 934,330
VV 934,33*0,34 'Přepočtené koeficientem množství 317,672

338 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 983,110 47,86 47 051,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
VV s20 110"S20 110,000
VV s28 50"S28 50,000
VV s30b 92"S30b 92,000
VV s35 220"S35 220,000
VV s21+s33+s26 302,000

VV
vytažení izolačního pásu na stěny uvnitř 1pp do v= min. 100 
mm nad hranu základu

VV
0,45*(22,418+22,29+173+39,4+37,976+37,8+36,704+17,1+4
0+38)

209,110

VV Součet 983,110

339 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 334,257 58,49 19 550,69 CS ÚRS 2021 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV s20+s28+s30b+s35+s21+s33+s26 774,000

VV
vytažení izolačního pásu na stěny uvnitř 1pp do v= min. 100 
mm nad hranu základu

VV
0,45*(22,418+22,29+173+39,4+37,976+37,8+36,704+17,1+4
0+38)

209,110

VV Součet 983,110
VV 983,11*0,34 'Přepočtené koeficientem množství 334,257

340 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 670,180 25,10 16 821,52 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711131811
VV X01MAZ 89,190
VV X01LIN 415,480
VV X01KOB 89,540
VV X01KERDL 45,790
VV X02 30,180
VV Součet 670,180

341 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 2 043,540 132,94 271 668,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559
VV P04*2 429,920
VV P05*2 148,400
VV P06*3 161,010
VV P07*3 37,440
VV P08*2 416,220
VV P09*2 643,840
VV P11*2 85,400
VV P13*2 26,320
VV P14*2 0,760
VV P17 23,570
VV P30*2 17,880
VV P31*2 52,780
VV Součet 2 043,540
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342 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059 122,31 142 620,68 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P06 53,670
VV P07 12,480
VV P08 208,110
VV P09 321,920
VV P11 42,700
VV P13 13,160
VV P14 0,380
VV P17 23,570
VV P30 8,940
VV P31 26,390
VV Součet 1 000,480
VV 1000,48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 166,059

343 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 1 215,686 122,31 148 690,55 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P06 53,670
VV P06 53,670
VV P07 12,480
VV P07 12,480
VV P08 208,110
VV P09 321,920
VV P11 42,700
VV P13 13,160
VV P14 0,380
VV P30 8,940
VV P31 26,390
VV Součet 1 043,060
VV 1043,06*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 215,686

344 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 1 858,219 154,21 286 555,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559
VV s20*2 220,000
VV s21 220"s21 220,000
VV s21 220,000
VV s28*2 100,000
VV s30b 92,000
VV s35*2 440,000
VV s39a 36"s39a 36,000
VV s39a*2 72,000
VV s26*2 40,000

VV
vytažení izolačního pásu na stěny uvnitř 1pp do v= min. 100 
mm nad hranu základu

VV
0,45*(22,418+22,29+173+39,4+37,976+37,8+36,704+17,1+4
0+38)*2

418,219

VV Součet 1 858,219

345 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 1 920,767 122,31 234 929,01 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 2*(s20+s21+s28+s35+s39a)+s30b 1 364,000

VV
vytažení izolačního pásu na stěny uvnitř 1pp do v= min. 100 
mm nad hranu základu

VV
0,45*(22,418+22,29+173+39,4+37,976+37,8+36,704+17,1+4
0+38)

209,110

VV Součet 1 573,110
VV 1573,11*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 1 920,767

346 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 348,119 122,31 42 578,43 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV s39a+s26*2 76,000

VV
vytažení izolačního pásu na stěny uvnitř 1pp do v= min. 100 
mm nad hranu základu

VV
0,45*(22,418+22,29+173+39,4+37,976+37,8+36,704+17,1+4
0+38)

209,110

VV Součet 285,110
VV 285,11*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 348,119

347 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 368,000 127,62 46 964,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 
8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161212
VV stěny rampy z vnitřní strany 
VV 2*(S30a+S30b) 368,000
VV Součet 368,000

348 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 472,000 216,96 102 405,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s 
nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161222
VV s20+s28+s30b+s35 472,000

349 K 71147105R
Provedení vodorovné izolace fólií z HDPE, se 
svařovanými spoji

m2 12,480 191,44 2 389,17 vlastní položka

PP Provedení vodorovné izolace fólií z HDPE, se svařovanými spoji

VV P07 12,480

350 M 28323111
fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní 
vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm

m2 14,545 127,62 1 856,23 CS ÚRS 2021 01
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PP
fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad 
úrovní terénu tl 1mm

VV P07 12,480
VV 12,48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 14,545

351 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní

m2 914,000 14,89 13 609,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V 
vrstva podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711491171
VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P08 208,110
VV P09 321,920
VV P10 3,240
VV P11 42,700
VV P13 13,160
VV P14 0,380
VV P30 8,940
VV P31 26,390
VV P38
VV P38
VV Součet 914,000

352 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 959,700 29,78 28 579,87 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV 914*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 959,700

353 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 472,000 14,89 7 028,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711491272
VV s20+s28+s30b+s35 472,000

354 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 495,600 29,78 14 758,97 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV s20+s28+s30b+s35 472,000
VV 472*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 495,600

355 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m

t 27,904 1 752,67 48 906,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711103

D 712 Povlakové krytiny 4 894 064,14

356 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm

kus 3,000 425,41 1 276,23 CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) 
zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341715

357 M 62851032
prostup parozábranou s integrovanou manžetou z 
modifikovaného asfaltového pásu DN 100

kus 3,000 372,24 1 116,72 CS ÚRS 2021 01

PP
prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného 
asfaltového pásu DN 100

358 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 102,975 2 029,41 208 978,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712103

D S40 S40 - Střecha hlavního objektu 1 695 822,23

359 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 651,439 37,22 24 246,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV F0001"S40 651,439

360 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,195 58 494,28 11 406,38 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*0,0003 0,195

361 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 651,439 14,89 9 699,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
VV F0001 651,439

362 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 749,155 29,78 22 309,84 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,15 749,155

363 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 651,439 505,18 329 093,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV F0001 651,439

364 M 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 749,155 207,39 155 367,26 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti 
prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,15 749,155

365 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově

m2 651,439 132,94 86 602,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341659
VV F0001 651,439
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366 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 749,155 154,21 115 527,19 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,15 749,155

367 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 651,439 17,02 11 087,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV F0001 651,439

368 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 716,583 63,81 45 725,16 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
500g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,1 716,583

369 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm

m2 556,439 202,07 112 439,63 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391382
VV F0001-95"střecha S40 mínus betonová dlažba po obvodě 556,439

370 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 46,184 1 967,54 90 868,87 CS ÚRS 2021 01
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV výměra skladby*koeficient
VV (F0001-95)*0,083 46,184

371 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 651,439 127,62 83 136,65 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141136
VV F0001 651,439

372 M 28372320
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
180mm

m2 664,468 402,02 267 129,43 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 180mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*1,02 664,468

373 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 651,439 127,62 83 136,65 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141336
VV F0001 651,439

374 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 89,703 2 765,18 248 044,94 CS ÚRS 2021 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*0,135 87,944
VV 87,944*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 89,703

D S41a S41a - Střecha - sokl zděný - instalační šachty 41 567,75

375 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 27,565 47,86 1 319,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
VV F0002"S41a 27,565

376 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 58 494,28 643,44 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0002*0,0004 0,011

377 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 27,565 14,89 410,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, 
NAIP nebo tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712831101
VV F0002 27,565

378 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 33,078 207,39 6 860,05 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0002*1,2 33,078

379 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 27,565 526,45 14 511,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
VV F0002 27,565

380 M 62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou kombinovanou z různých materiálů a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 33,078 29,78 985,06 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou 
kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0002*1,2 33,078

381 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 27,565 154,21 4 250,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
VV F0002 27,565
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382 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 33,078 122,31 4 045,77 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0002*1,2 33,078

383 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 27,565 127,62 3 517,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131143
VV F0002 27,565

384 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
80mm

m2 28,116 178,67 5 023,49 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0002*1,02 28,116

D S41b S41b - Střecha - sokl zděný 31 829,58

385 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 19,769 37,22 735,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
VV F0003"S41b 19,769

386 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 58 494,28 467,95 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*0,0004 0,008

387 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 19,769 14,89 294,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, 
NAIP nebo tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712831101
VV F0003 19,769

388 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 23,723 207,39 4 919,91 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*1,2 23,723

389 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 19,769 526,45 10 407,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
VV F0003 19,769

390 M 62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou kombinovanou z různých materiálů a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 23,723 29,78 706,47 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou 
kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*1,2 23,723

391 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 19,769 154,21 3 048,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
VV F0003 19,769

392 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 23,723 122,31 2 901,56 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*1,2 23,723

393 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 19,769 148,89 2 943,41 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131143
VV F0003 19,769

394 M 28375915
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
120mm

m2 20,164 268,01 5 404,15 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*1,02 20,164

D S42 S42 - Střecha - sokl OSB 126 742,42

395 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 104,066 37,22 3 873,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
VV F0004"S42 104,066

396 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,042 58 494,28 2 456,76 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0004*0,0004 0,042

397 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 104,066 14,89 1 549,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, 
NAIP nebo tkaninou
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712831101
VV F0004 104,066

398 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 124,879 207,39 25 898,66 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0004*1,2 124,879

399 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 104,066 526,45 54 785,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
VV F0004 104,066

400 M 62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou kombinovanou z různých materiálů a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 124,879 29,78 3 718,90 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou 
kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0004*1,2 124,879

401 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 104,066 148,89 15 494,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131143
VV F0004 104,066

402 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
80mm

m2 106,147 178,67 18 965,28 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0004*1,02 106,147

D S43 S43 - Vegetační střecha - sokl pod okny 1.NP 67 722,95

403 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 40,324 37,22 1 500,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
VV F0005 40,324

404 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 58 494,28 935,91 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0005*0,0004 0,016

405 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 40,324 14,89 600,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, 
NAIP nebo tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712831101
VV F0005 40,324

406 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 48,389 207,39 10 035,39 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0005*1,2 48,389

407 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 40,324 526,45 21 228,57 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
VV F0005 40,324

408 M 62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou kombinovanou z různých materiálů a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 48,389 29,78 1 441,02 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou 
kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0005*1,2 48,389

409 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 40,324 154,21 6 218,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
VV F0005 40,324

410 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 48,389 122,31 5 918,46 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0005*1,2 48,389

411 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 40,324 127,62 5 146,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131143
VV F0005 40,324

412 M 28375991
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
160mm

m2 41,130 357,35 14 697,81 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0005*1,02 41,130
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D S44 S44 - Vegetační střecha - sokl zimní zahrady 3 243,63

413 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 2,035 37,22 75,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
VV F0006 2,035

414 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 58 494,28 58,49 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0006*0,0004 0,001

415 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 2,035 14,89 30,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, 
NAIP nebo tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712831101
VV F0006 2,035

416 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 2,442 207,39 506,45 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0006*1,2 2,442

417 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 2,035 526,45 1 071,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
VV F0006 2,035

418 M 62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou kombinovanou z různých materiálů a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 2,442 29,78 72,72 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou 
kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0006*1,2 2,442

419 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 2,035 154,21 313,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 
povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
VV F0006 2,035

420 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 2,442 122,31 298,68 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0006*1,2 2,442

421 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 2,035 127,62 259,71 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131143
VV F0006 2,035

422 M 28375915
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
120mm

m2 2,076 268,01 556,39 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0006*1,02 2,076

D S45 S45 - Střecha hlavního objektu - panel akustické zástěny 421 307,71

423 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 91,599 106,35 9 741,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 
volně s přilepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712361701
VV F0008"S45 91,599

424 M 28323110
fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní 
vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,75-0,8mm

m2 100,759 106,35 10 715,72 CS ÚRS 2021 01

PP
fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad 
úrovní terénu tl 0,75-0,8mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0008*1,1 100,759

425 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 91,599 14,89 1 363,91 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV F0008 91,599

426 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 100,759 63,81 6 429,43 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
500g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0008*1,1 100,759

427 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 91,599 26,59 2 435,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391172
VV F0008 91,599

428 M 69331044 rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2 m2 96,179 140,39 13 502,57 CS ÚRS 2021 01
PP rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0008*1,05 96,179

429 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 91,599 37,22 3 409,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV F0007"S45 91,599

430 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,027 58 494,28 1 579,35 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0007*0,0003 0,027

431 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 91,599 14,89 1 363,91 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
VV F0007 91,599

432 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 93,431 29,78 2 782,38 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV F0007 91,599
VV 91,599*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 93,431

433 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 91,599 526,45 48 222,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV F0007 91,599

434 M 62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou kombinovanou z různých materiálů a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 106,759 207,39 22 140,75 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou 
kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

VV F0007 91,599
VV 91,599*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 106,759

435 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 91,599 132,94 12 177,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV F0007 91,599

436 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 105,339 122,31 12 884,01 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0007*1,15 105,339

437 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 91,599 127,62 11 689,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141336
VV F0007 91,599

438 M 28376408
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 500kPa

m3 28,030 4 998,60 140 110,76 CS ÚRS 2021 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa

VV F0007*0,3 27,480
VV 27,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,030

439 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 183,198 127,62 23 379,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141136
VV výměra skladby*koeficient
VV F0007*2 183,198

440 M 28376423
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 120mm

m2 186,862 521,13 97 379,39 CS ÚRS 2021 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa 
tl 120mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0007*2,04 186,862

D S46 S46 - Střecha nad vstupem 47 549,54

441 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 27,000 37,22 1 004,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV F0009 27,000

442 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 58 494,28 467,95 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0009*0,0003 0,008

443 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 27,000 526,45 14 214,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 
volně s přilepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712361701
VV F0009 27,000

444 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm

m2 31,050 207,39 6 439,46 CS ÚRS 2021 01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,8mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0009*1,15 31,050

445 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 27,000 14,89 402,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV F0009 27,000

446 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 29,700 29,78 884,47 CS ÚRS 2021 01
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PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0009*1,1 29,700

447 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 27,000 14,89 402,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391172
VV F0009 27,000

448 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 29,700 63,81 1 895,16 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
500g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0009*1,1 29,700

449 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm

m2 27,000 202,07 5 455,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391382
VV F0009 27,000

450 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 2,241 1 967,54 4 409,26 CS ÚRS 2021 01
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV výměra skladby*koeficient
VV F0009*0,083 2,241

451 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 27,000 127,62 3 445,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141336
VV F0009 27,000

452 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 3,645 2 339,77 8 528,46 CS ÚRS 2021 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0009*0,135 3,645

D S47 S47 - Střecha nad zimní zahradou 108 919,87

453 K 636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm

m2 24,000 543,77 13 050,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/636311111
VV F0017 24,000

454 M 59246002
dlažba plošná betonová terasová hladká 
400x400x40mm

m2 24,480 320,27 7 840,21 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0017*1,02 24,480

455 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 24,000 37,22 893,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV F0017 24,000

456 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 58 494,28 409,46 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0017*0,0003 0,007

457 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově

m2 24,000 132,94 3 190,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341659
VV F0017 24,000

458 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 27,600 122,31 3 375,76 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0017*1,15 27,600

459 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 12,000 526,45 6 317,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 
volně s přilepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712361701
VV výměra skladby*koeficient
VV F0017*0,5 12,000

460 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm

m2 13,800 207,39 2 861,98 CS ÚRS 2021 01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,8mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0017*0,575 13,800

461 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 24,000 526,45 12 634,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 
volně s přilepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712361701
VV F0017 24,000

462 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm

m2 27,600 207,39 5 723,96 CS ÚRS 2021 01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,8mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0017*1,15 27,600

463 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 24,000 127,62 3 062,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141151
VV F0017 24,000
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464 M 28376514
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro ploché střechy 
1200x2400x80mm

m2 24,480 510,50 12 497,04 CS ÚRS 2021 01

PP
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou 
vložkou pro ploché střechy 1200x2400x80mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0017*1,02 24,480

465 K 713141233
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 100 do 140 mm

m2 24,000 63,81 1 531,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby 
včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 
100 do 140 mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141233
VV F0017 24,000

466 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 24,000 170,17 4 084,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141311
VV F0017 24,000

467 M 2837651R spádové klíny z desek na bázi PIR m2 3,360 9 359,09 31 446,54 vlastní položka
PP spádové klíny z desek na bázi PIR 

VV výměra skladby*koeficient
VV F0017*0,14 3,360

D S48 S48 - Střecha (podlaha) ocelové terasy - pochozí (nezateplená) 101 196,94

468 K 636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm

m2 48,000 543,77 26 100,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/636311111
VV F0016 48,000

469 M 59246002
dlažba plošná betonová terasová hladká 
400x400x40mm

m2 48,960 320,27 15 680,42 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0016*1,02 48,960

470 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 24,000 526,45 12 634,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 
volně s přilepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712361701
VV výměra skladby*koeficient
VV F0016*0,5 24,000

471 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm

m2 27,600 207,39 5 723,96 CS ÚRS 2021 01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,8mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0016*0,575 27,600

472 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 48,000 17,02 816,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391172
VV F0016 48,000

473 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 55,200 63,81 3 522,31 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
500g/m2

VV 48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,200

474 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 48,000 526,45 25 269,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 
volně s přilepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712361701
VV F0016 48,000

475 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm

m2 55,200 207,39 11 447,93 CS ÚRS 2021 01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,8mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0016*1,15 55,200

D S49 S49 - Střecha ocelové terasy - nepochozí (nezateplená) 18 978,82

476 K 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 19,200 537,08 10 311,94 CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712363604
VV výměra skladby*koeficient
VV F0015*0,8 19,200

477 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá

m2 27,600 175,48 4 843,25 CS ÚRS 2021 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV výměra skladby*koeficient
VV F0015*1,15 27,600

478 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m

m2 2,400 558,35 1 340,04 CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712363605
VV výměra skladby*koeficient
VV F0015*0,1 2,400

479 K 712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 
m

m2 2,400 558,35 1 340,04 CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu rohové pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712363606
VV výměra skladby*koeficient
VV F0015*0,1 2,400
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480 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 24,000 14,89 357,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV F0015 24,000

481 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 26,400 29,78 786,19 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0015*1,1 26,400

D S50 S50 - Střecha nad kuchyní - pochozí terasa 461 837,22

482 K 636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm

m2 121,440 593,66 72 094,07 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/636311112
VV F0014 121,440

483 M 59246002
dlažba plošná betonová terasová hladká 
400x400x40mm

m2 127,512 320,27 40 838,27 CS ÚRS 2021 01

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0014*1,05 127,512

484 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 121,440 37,22 4 520,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV F0014 121,440

485 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,036 58 494,28 2 105,79 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0014*0,0003 0,036

486 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

m2 60,720 526,45 31 966,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP 
nebo NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331101
VV výměra skladby*koeficient
VV F0014*0,5 60,720

487 M 62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 69,828 207,39 14 481,63 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 
horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0014*0,575 69,828

488 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 121,440 14,89 1 808,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
VV F0014 121,440

489 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 139,656 29,78 4 158,96 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0014*1,15 139,656

490 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 121,440 526,45 63 932,09 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV F0014 121,440

491 M 62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 139,656 207,39 28 963,26 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 
horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0014*1,15 139,656

492 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově

m2 121,440 132,94 16 144,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341659
VV F0014 121,440

493 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 139,656 154,21 21 536,35 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0014*1,15 139,656

494 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 121,440 127,62 15 498,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141136
VV F0014 121,440

495 M 28376518
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro ploché střechy 
1200x2400x120mm

m2 123,869 765,74 94 851,45 CS ÚRS 2021 01

PP
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou 
vložkou pro ploché střechy 1200x2400x120mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0014*1,02 123,869
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496 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 121,440 170,17 20 665,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141336
VV F0014 121,440

497 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 9,167 3 084,24 28 273,23 CS ÚRS 2021 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0014*0,074 8,987
VV 8,987*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,167

D S51 S51 - Střecha nad kuchyní - vegetační 859 830,41

498 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 199,437 37,22 7 423,05 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV F0013 199,437

499 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,060 58 494,28 3 509,66 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*0,0003 0,060

500 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 199,437 14,89 2 969,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
VV F0013 199,437

501 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 229,353 29,78 6 830,13 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*1,15 229,353

502 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 199,437 526,45 104 993,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV F0013 199,437

503 M 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 229,353 207,39 47 565,52 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti 
prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*1,15 229,353

504 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 199,437 132,94 26 513,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV F0013 199,437

505 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 229,353 122,31 28 052,17 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*1,15 229,353

506 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově

m2 199,437 132,94 26 513,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341659
VV F0013 199,437

507 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 229,353 154,21 35 368,53 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*1,15 229,353

508 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 199,437 14,89 2 969,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV F0013 199,437

509 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 219,381 29,78 6 533,17 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*1,1 219,381

510 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 199,437 14,89 2 969,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391172
VV F0013 199,437

511 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 219,381 27,65 6 065,88 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
200g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*1,1 219,381

512 K 712771333
Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5°

m2 199,437 134,01 26 726,55 CS ÚRS 2021 01
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PP
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových 
nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy 
do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771333
VV F0013 199,437

513 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 209,409 212,17 44 430,31 CS ÚRS 2021 01

PP
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a 
drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*1,05 209,409

514 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 
100 mm vegetační střechy sklon do 5°

m2 199,437 134,01 26 726,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 
100 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771401
VV F0013 199,437

515 M 10321001
substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných 
rostlin

m3 16,753 3 778,21 63 296,35 CS ÚRS 2021 01

PP substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*0,084 16,753

516 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5°

m2 199,437 206,59 41 201,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo 
trávníkové rohože, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771521
VV F0013 199,437

517 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 209,409 236,10 49 441,46 CS ÚRS 2021 01
PP koberec rozchodníkový vegetačních střech

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*1,05 209,409

518 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 199,437 170,17 33 938,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141311
VV F0013 199,437

519 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 14,958 3 084,24 46 134,06 CS ÚRS 2021 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový

VV F0013*0,075 14,958

520 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 398,874 127,62 50 904,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141136
VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*2 398,874

521 M 28376518
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro ploché střechy 
1200x2400x120mm

m2 203,426 829,56 168 754,07 CS ÚRS 2021 01

PP
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou 
vložkou pro ploché střechy 1200x2400x120mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0013*1,02 203,426

D S52 S52 - Střecha přístřešeku na popelnice - vegetační 27 865,85

522 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 12,520 37,22 465,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV F0012 12,520

523 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 58 494,28 233,98 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0012*0,0003 0,004

524 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 12,520 14,89 186,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV F0012 12,520

525 M 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 14,398 29,78 428,77 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti 
prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0012*1,15 14,398

526 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 12,520 526,45 6 591,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV F0012 12,520

527 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 14,398 207,39 2 986,00 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0012*1,15 14,398

528 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 12,520 14,89 186,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV F0012 12,520

529 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 13,772 29,78 410,13 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0012*1,1 13,772
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530 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 12,520 14,89 186,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391172
VV F0012 12,520

531 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 13,772 27,65 380,80 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
200g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0012*1,1 13,772

532 K 712771333
Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5°

m2 12,520 134,01 1 677,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových 
nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy 
do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771333
VV F0012 12,520

533 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 13,146 212,17 2 789,19 CS ÚRS 2021 01

PP
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a 
drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0012*1,05 13,146

534 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 
100 mm vegetační střechy sklon do 5°

m2 12,520 134,01 1 677,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 
100 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771401
VV F0012 12,520

535 M 10321001
substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných 
rostlin

m3 1,052 3 778,21 3 974,68 CS ÚRS 2021 01

PP substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin

VV výměra skladby*koeficient
VV F0012*0,084 1,052

536 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5°

m2 12,520 206,59 2 586,51 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo 
trávníkové rohože, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771521
VV F0012 12,520

537 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 13,146 236,10 3 103,77 CS ÚRS 2021 01
PP koberec rozchodníkový vegetačních střech

VV výměra skladby*koeficient
VV F0012*1,05 13,146

D S53 S53 - Střecha výtahové šachty V4 (ocelová konstrukce) 24 648,49

538 K 712363613
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 
m

m2 8,700 526,45 4 580,12 CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712363613
VV S53 8,7"S53 8,700

539 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá

m2 10,005 175,48 1 755,68 CS ÚRS 2021 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV výměra skladby*koeficient
VV S53*1,15 10,005

540 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 8,700 14,89 129,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV S53 8,700

541 M 69311020
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 130g/m2

m2 9,570 25,52 244,23 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
130g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV S53*1,1 9,570

542 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 8,700 106,35 925,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141136
VV S53 8,700

543 M 28372306
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
60mm

m2 8,874 127,62 1 132,50 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm

VV výměra skladby*koeficient
VV S53*1,02 8,874

544 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 8,700 127,62 1 110,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141336
VV S53 8,700

545 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 0,827 2 339,77 1 934,99 CS ÚRS 2021 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV výměra skladby*koeficient
VV S53*0,095 0,827

546 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 8,700 132,94 1 156,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
VV S53 8,700

547 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 10,005 122,31 1 223,71 CS ÚRS 2021 01
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PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV S53*1,15 10,005

548 K 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na pero a drážku

m2 8,700 265,88 2 313,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na pero a drážku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341275
VV S53"překližka 21 mm 8,700

549 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 9,570 850,83 8 142,44 CS ÚRS 2021 01

PP překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm

VV S53 8,700
VV 8,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,570

D S54 S54 - Střecha ocelového schodiště 55 652,86

550 K 712363613
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 
m

m2 28,207 526,45 14 849,58 CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712363613
VV S54 3,58*(1,528+2,551+3,8)"S54 28,207

551 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá

m2 32,438 175,48 5 692,22 CS ÚRS 2021 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV výměra skladby*koeficient
VV S54*1,15 32,438

552 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 28,207 14,89 420,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV S54 28,207

553 M 69311020
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 130g/m2

m2 31,028 25,52 791,83 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
130g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV S54*1,1 31,028

554 K 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na pero a drážku

m2 28,207 265,88 7 499,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na pero a drážku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341275
VV S54"překližka 21 mm 28,207

555 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 31,028 850,83 26 399,55 CS ÚRS 2021 01

PP překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm

VV S54 28,207
VV 28,207*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,028

D S55 S55 - Střecha výtahových šachet V1,V2 (zděná konstrukce) 56 995,38

556 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 31,786 37,22 1 183,07 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV F0011"S55 31,786

557 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 58 494,28 584,94 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0011*0,0003 0,010

558 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově

m2 31,786 116,99 3 718,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341659
VV F0011 31,786

559 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 36,554 132,94 4 859,49 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0011*1,15 36,554

560 K 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 25,429 223,34 5 679,31 CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712363604
VV výměra skladby*koeficient
VV F0011*0,8 25,429

561 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá

m2 36,554 308,42 11 273,98 CS ÚRS 2021 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV výměra skladby*koeficient
VV F0011*1,15 36,554

562 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m

m2 3,179 244,61 777,62 CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712363605
VV výměra skladby*koeficient
VV F0011*0,1 3,179
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563 K 712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 
m

m2 3,179 276,52 879,06 CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu rohové pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712363606
VV výměra skladby*koeficient
VV F0011*0,1 3,179

564 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 31,786 14,89 473,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV F0011 31,786

565 M 69311020
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 130g/m2

m2 34,965 25,52 892,31 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
130g/m2

VV výměra skladby*koeficient
VV F0011*1,1 34,965

566 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 31,786 170,17 5 409,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141336
VV F0011 31,786

567 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 2,432 2 339,77 5 690,32 CS ÚRS 2021 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV F0011*0,075 2,384
VV 2,384*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,432

568 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 31,786 116,99 3 718,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141151
VV F0011 31,786

569 M 28372317
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
150mm

m2 32,422 303,11 9 827,43 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 150mm

VV výměra skladby*koeficient
VV F0011*1,02 32,422

570 K 713141243
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 140 do 200 mm

m2 31,786 63,81 2 028,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby 
včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 
140 do 200 mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141243
VV F0011 31,786

D S56 S56 - Střecha instalačních šachet 18 195,33

571 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 26,260 37,22 977,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV 1,3*3,3" KL06 - Š1 4,290
VV 1,3*2,7" KL07 - Š2 3,510
VV 1,3*1,9" KL08 - Š3 2,470
VV 1,3*3" KL09 - Š4 3,900
VV 1,3*3,3" KL10 - Š5 4,290
VV 1,3*1,9" KL11 - Š6 2,470
VV 1,3*2,7" KL12 - Š7 3,510
VV 1,3*1,4" KL13 - Š8 1,820
VV s56 Součet 26,260

572 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 58 494,28 467,95 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV S56*0,0003 0,008

573 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 26,260 132,94 3 491,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV S56 26,260

574 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 30,199 154,21 4 656,99 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV S56*1,15 30,199

575 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 26,260 116,99 3 072,16 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002414
VV S56 26,260

576 M 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu

m2 26,260 210,58 5 529,83 CS ÚRS 2021 01

PP
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod 
hladkou plechovou krytinu

VV S56 26,260

D S57 Střecha atiky hlavního objektu 437 235,64

577 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 241,500 85,08 20 546,82 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002414
VV SKLADBA S57
VV 1,35*70 94,500
VV 1,4*105 147,000
VV S57 Součet 241,500

578 M 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu

m2 241,500 210,58 50 855,07 CS ÚRS 2021 01
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PP
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod 
hladkou plechovou krytinu

VV S57 241,500

579 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 241,500 132,94 32 105,01 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
VV S57 241,500

580 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 277,725 122,31 33 968,54 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV S57*1,15 277,725

581 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 241,500 37,22 8 988,63 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV S57 241,500

582 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,072 58 494,28 4 211,59 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV S57*0,0003 0,072

583 K 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na pero a drážku

m2 241,500 223,34 53 936,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na pero a drážku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341275
VV S57"překližka 21 mm 241,500

584 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 265,650 563,67 149 738,94 CS ÚRS 2021 01

PP překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm

VV S57 241,500
VV 241,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 265,650

585 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 241,500 170,17 41 096,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141336
VV S57 241,500

586 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 13,549 3 084,24 41 788,37 CS ÚRS 2021 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový

VV S57*0,055 13,283
VV 13,283*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,549

D S58 Střecha VZT kanálu 17 439,03

587 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 20,370 37,22 758,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV s58 2,1*9,7"S58 20,370

588 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 58 494,28 409,46 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV s58*0,00034 0,007

589 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 40,740 132,94 5 415,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV 2*S58 40,740

590 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 47,482 122,31 5 807,52 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 2*s58 40,740
VV 40,74*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 47,482

591 K 711161122
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 20,370 144,64 2 946,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s 
nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161122
VV s58 20,370

592 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 20,370 68,07 1 386,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V 
vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711491172
VV s58 20,370

593 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 20,370 35,10 714,99 CS ÚRS 2021 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV s58 20,370

D S59 S59 - Dno světlíku kuchyně 1.PP 37 729,04

594 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 27,080 37,22 1 007,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV F0010 27,080

595 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 58 494,28 467,95 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0010*0,0003 0,008
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596 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 27,080 132,94 3 600,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
VV F0010 27,080

597 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 31,142 122,31 3 808,98 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0010*1,15 31,142

598 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 27,080 132,94 3 600,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV F0010 27,080

599 M 62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou kombinovanou z různých materiálů a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 31,142 154,21 4 802,41 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou 
kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0010*1,15 31,142

600 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově

m2 27,080 132,94 3 600,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341659
VV F0010 27,080

601 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 31,142 154,21 4 802,41 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV F0010*1,15 31,142

602 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 27,080 170,17 4 608,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141336
VV F0010 27,080

603 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 3,176 2 339,77 7 431,11 CS ÚRS 2021 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV výměra skladby*koeficient
VV F0010*0,115 3,114
VV 3,114*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,176

D S33 Stěna atiky - střecha hlavního objektu 20 382,01

604 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 62,000 37,22 2 307,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
VV s33 62"S33 62,000

605 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019 58 494,28 1 111,39 CS ÚRS 2021 01
PP lak penetrační asfaltový

VV výměra skladby*koeficient
VV s33*0,0003 0,019

606 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 62,000 132,94 8 242,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
VV s33 62,000

607 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 71,300 122,31 8 720,70 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV výměra skladby*koeficient
VV s33*1,15 71,300

D 713 Izolace tepelné 807 946,20

608 K 713110811
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm

m2 735,230 84,21 61 913,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka 
izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713110811
VV X04 - PODLAHA 4.np (půda) - chodba
VV X04 127,54 127,540
VV X08 - PODLAHA 4.np (půda) - střední (užší) sekce
VV X08 377,96-127,34 250,620
VV X09 - PODLAHA 4.np (půda) - krajní (širší) sekce
VV X09 177,47+179,6 357,070
VV Součet 735,230

609 K 713111127
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 6,030 413,92 2 495,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713111127
VV p26 6,030

610 M 28376511
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro ploché střechy 1200x600x60mm

m2 6,151 437,58 2 691,55 CS ÚRS 2021 01

PP
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou 
vložkou pro ploché střechy 1200x600x60mm

VV p26 6,030
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VV 6,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,151

611 K 71311112R
Montáž tepelné izolace podlah 2vrstvá lepením 
celoplošně

m2 12,480 36,16 451,28 vlastní položka

PP Montáž tepelné izolace podlah 2vrstvá lepením celoplošně

VV P07 12,480

612 M 28375990
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
140mm

m2 25,459 393,80 10 025,75 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 140mm

VV 2*P07 24,960
VV 24,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,459

613 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 908,190 88,40 80 284,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111
VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P06 53,670
VV P08 208,110
VV P09 321,920
VV P30 8,940
VV P31 26,390
VV Součet 908,190

614 M 28375033
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
150mm

m2 908,190 301,37 273 701,22 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm

VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P06 53,670
VV P08 208,110
VV P09 321,920
VV P30 8,940
VV P31 26,390
VV Součet 908,190

615 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 13,540 32,15 435,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111
VV P13 13,160
VV P14 0,380
VV Součet 13,540

616 M 28376815
deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,021 tl 
30mm

m2 13,160 152,70 2 009,53 CS ÚRS 2021 01

PP deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,021 tl 30mm

VV P13 13,160

617 M 28376817
deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,020 tl 
50mm

m2 0,380 196,90 74,82 CS ÚRS 2021 01

PP deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,020 tl 50mm

VV P14 0,380

618 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 1 832,970 44,20 81 017,27 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111
VV P15 253,720
VV P16 180,700
VV P19 56,190
VV P20 36,900
VV P21 2,400
VV P22 496,190
VV P23 322,820
VV P24 177,800
VV P25 12,720
VV P35 253,710
VV P36 32,670
VV P37 7,150
VV Součet 1 832,970

619 M 28376643
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 5,0 kN/m2)

m3 72,437 1 607,33 116 430,16 CS ÚRS 2021 01

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 
kN/m2)

VV P24*0,03 5,334
VV P25*0,03 0,382
VV P36*0,03 0,980
VV P37*0,03 0,215
VV P15*0,04 10,149
VV P16*0,04 7,228
VV P19*0,04 2,248
VV P20*0,04 1,476
VV P21*0,04 0,096
VV P22*0,04 19,848
VV P23*0,04 12,913
VV P35*0,04 10,148
VV Součet 71,017
VV 71,017*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 72,437

620 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 160,000 316,65 50 664,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141
VV s20+s28 160,000

621 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 160mm

m2 115,500 859,49 99 271,10 CS ÚRS 2021 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 160mm

VV s20 110,000
VV 110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,500

622 M 28376444
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 120mm

m2 52,500 280,92 14 748,30 CS ÚRS 2021 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 120mm

VV s28 50,000
VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

623 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 6,255 1 875,66 11 732,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713103

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 306 077,64
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624 K 714451011
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošně lepených vodorovně

m2 563,110 326,50 183 855,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení 
z recyklované pryže celoplošně lepené vodorovně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/714451011
VV p07+p18+p27+p28+p29+p33 563,110

625 M 272440R

Akustické těsnění tl. 50 mm, trvale pružný materiál na 
bázi polyuretanu. Statický rozsah užití: do 0,11 N/mm2, 
mechanický ztrátový činitel: 0,25, statický modul ve 
smyku: 0,03 N/mm2, dynamický modul ve smyku: 0,1 
N/mm2.

m2 13,104 16 790,20 220 018,78 vlastní položka

PP

Akustické těsnění, trvale pružný materiál na bázi polyuretanu. Statický 
rozsah užití: do 0,11 N/mm2, mechanický ztrátový činitel: 0,25, statický 
modul ve smyku: 0,03 N/mm2, dynamický modul ve smyku: 0,1 
N/mm2.

VV p07 12,480
VV 12,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,104

626 M 63150942
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  
λ=0,033-0,035 tl 15mm

m2 596,736 1 506,47 898 964,88 CS ÚRS 2021 01

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  λ=0,033-0,035 tl 
15mm

VV p03+p18+p27+p28+p29+p33 568,320
VV 568,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 596,736

627 K 998714103
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m

t 1,608 2 014,03 3 238,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998714103

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 56 254,56
628 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 48,000 1 118,89 53 706,72 CS ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173746
VV svislé odvětrání podloží 
VV 3*16 48,000
VV Součet 48,000

629 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 849,28 2 547,84 CS ÚRS 2021 01
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721273153

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 26 300,70
630 K 725-R1 Montáž žlabu V58 kus 3,000 763,90 2 291,70 vlastní položka

PP Montáž žlabu V58

631 M V58
Odvodňovací žlab nízký (terasový), včetně odnimatelné 
ocelové mřížky a koncovek, rozměr 0,13/2500mm, 
kompletní dodání viz odkaz V58

ks 3,000 8 003,00 24 009,00 vlastní položka

PP
Odvodňovací žlab nízký (terasový), včetně odnimatelné ocelové mřížky 
a koncovek, rozměr 0,13/2500mm, kompletní dodání viz odkaz V58

D 762 Konstrukce tesařské 1 221 389,28

632 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2

m 96,000 18,71 1 796,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762331811
VV PÁSKY 
VV 96 96,000
VV Součet 96,000

633 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2

m 4 874,000 19,43 94 701,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762331812
VV KROKVE
VV 4295 4 295,000
VV POZEDNICE
VV 163 163,000
VV DOLNÍ KLEŠTINY 
VV 256 256,000
VV HORNÍ KLEŠTINY 
VV 90 90,000
VV VRCHOLOVÉ KLEŠTINY 
VV 70 70,000
VV Součet 4 874,000

634 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2

m 167,000 21,59 3 605,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762331813
VV SLOUPKY 
VV 115 115,000
VV VRCHOLOVÁ VAZNICE 
VV 52 52,000
VV Součet 167,000

635 K 762331814
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 450 cm2

m 427,000 23,03 9 833,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762331814
VV STŘEDNÍ VAZNICE 
VV 140 140,000
VV TRÁMY V ÚROVNI STŘEDNÍCH KLEŠTIN 
VV 53 53,000
VV VAZNÝ TRÁM 
VV 234 234,000
VV Součet 427,000

636 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m

m2 3 983,000 18,71 74 521,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při 
osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762342812
VV KRYTINA
VV 3983 3 983,000
VV Součet 3 983,000

637 K 762421026
Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených 
na pero a drážku šroubovaných

m2 661,063 572,79 378 650,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek 
OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 
mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762421026
VV opláštění konstrukce atiky hlavního objektu OSB 22 mm
VV (0,58*2+0,75+0,87)*1,9*38 200,716
VV (1,28*2+0,75+0,87)*1,9*(46+8) 428,868
VV 629,584*0,05"prořez (rezerva) 31,479
VV Součet 661,063

638 K 7624310R
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz 
bez kotvení, tloušťky desky 15 mm

m2 492,370 495,51 243 974,26 vlastní položka

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz bez kotvení, 
tloušťky desky 15 mm

VV s20+s28+s30b+s35+s58 492,370

639 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 976,600 172,75 168 707,65 CS ÚRS 2021 01
PP Obložení stěn montáž roštu podkladového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762439001
VV konstrukce atiky hlavního objektu z KVH 60/120
VV 38*1,9*5 361,000
VV (46+8)*1,9*6 615,600
VV Součet 976,600

640 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový

m3 7,735 12 365,07 95 643,82 CS ÚRS 2021 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový

VV 976,6*0,06*0,12*1,1 7,735

641 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 661,063 154,56 102 173,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762495000
VV 661,063"obložení konstrukce atiky hlavního objektu 661,063

642 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 30,180 55,42 1 672,58 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762522811
VV X02 30,180

643 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů

m2 30,180 59,02 1 781,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových 
tl. do 20 mm bez polštářů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762526811
VV X02 30,180

644 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 17,060 2 598,26 44 326,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762103

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 187 890,35

645 K 763111311
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 
s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 224,616 689,52 154 877,22 CS ÚRS 2021 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, 
EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111311
VV sdk S03
VV 2,74*(0,864+2,35+2,13+2,3+2,12+0,162+1,433+1,435)"1NP 35,056

VV
2,68*(2,325+2,13+0,864+2,127+2,325+2,285+2,3+1,433+2,1
2+0,162+2,3)"2NP

54,594

VV
2,68*(2,325+2,13+0,864+2,13+2,325+2,3+2,283+1,433+2,28
4+2,3)"3NP

54,602

VV 2,81*(1,875+0,864+2,525+2,332+2,5+2,5+2,625+1,775)"4NP 47,759

VV S03 Mezisoučet 192,011
VV sdk S12
VV 2,74*2,63"1NP 7,206
VV 2,68*(3,142+1,596)"2NP 12,698
VV 2,68*(3,142+1,597)"3NP 12,701
VV S12 Mezisoučet 32,605
VV Součet 224,616

646 K 76311131R
SDK příčka tl 100 mm (12,5+75+12,5) profil CW+UW 
75 desky 1xA 12,5 +1x 12,5 deska vysokopevnostní, s 
izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 3,836 881,05 3 379,71 vlastní položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou standardní A tl. 12,5 mm + 1x 12,5 deska vysokopevnostní, 
příčka tl. 100 mm (12,5+100+12,5), profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 
dB

VV sdk S08
VV 2,81*1,365"4NP 3,836
VV Součet 3,836

647 K 763111331
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 6,885 727,82 5 011,04 CS ÚRS 2021 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s 
izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111331
VV sdk S16
VV 2,81*2,45"4NP 6,885
VV Mezisoučet 6,885
VV Součet 6,885

648 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 5,096 727,82 3 708,97 CS ÚRS 2021 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s 
izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111333
VV sdk S15
VV 2,74*1,86"1NP 5,096
VV Součet 5,096

649 K 76311133R1
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 15,595 727,82 11 350,35 CS ÚRS 2021 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s 
izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76311133R1
VV sdk S06
VV 2,74*(0,15+0,15)"1NP 0,822
VV 2,68*(0,15+0,15+0,15+0,15)"2NP 1,608
VV 2,68*(0,15+0,15+0,15+0,15)"3NP 1,608
VV 2,81*(0,15+0,15)"4NP 0,843
VV Mezisoučet 4,881
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VV sdk S11
VV 2,74*1,705"1NP 4,672
VV 2,81*(1,075+1,075)"4NP 6,042
VV Mezisoučet 10,714
VV Součet 15,595

650 K 76311133R2
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 + 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 19,839 746,98 14 819,34 vlastní položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm z jedné strany + A tl. 12,5 mm z 
druhé strany, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

VV sdk S17
VV 2,81*(1,075+0,7+1,755+1,755+0,7+1,075) 19,839
VV Součet 19,839

651 K 7631113R
SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB

m2 27,207 1 072,58 29 181,68 vlastní položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 175 mm, profil 150, s 
izolací, EI 30, Rw do 48 dB

VV sdk S13
VV 2,74*(1,44+2,135+2,102)"1NP 15,555
VV 2,68*(1,53+0,688)"2NP 5,944
VV 2,68*(1,53+0,6)"3NP 5,708
VV S13 Součet 27,207

652 K 7631113R1
SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xA 
12,5 (impregnovaná deska z jedné strany) s izolací EI 
30 Rw do 48 dB

m2 25,336 1 034,27 26 204,26 vlastní položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou standardní A tl. 12,5 mm, (impregnovaná deska z jedné 
strany), příčka tl. 175 mm, profil 150, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB

VV sdk S14
VV 2,74*2,7"1NP 7,398
VV 2,68*1,936"2NP 5,188
VV 2,68*1,936"3NP 5,188
VV 2,81*(2,136+0,555)"4NP 7,562
VV S14 Součet 25,336

653 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 80,531 955,75 76 967,50 CS ÚRS 2021 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 
100, Rw do 56 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111417
VV sdk S01
VV 2,74*(2,44+2,44)"1NP 13,371
VV 2,68*(2,44+2,44+2,44+2,433)"2NP 26,138
VV 2,68*(2,44+2,44+2,44+2,44)"3NP 26,157
VV 2,81*(2,65+2,64)"4NP 14,865
VV S01 Součet 80,531

654 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 83,628 1 108,97 92 740,94 CS ÚRS 2021 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 
100, s izolací, Rw do 56 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111437
VV sdk S02
VV 2,74*(2,211+2,711)"1NP 13,486
VV 2,68*(2,23+2,373+2,711+2,893)"2NP 27,355
VV 2,68*(2,383+2,374+2,873+2,883)"3NP 28,175
VV 2,81*(2,35+2,85)"4NP 14,612
VV Součet 83,628

655 K 763111462
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 
akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB

m2 256,953 1 204,74 309 561,56 CS ÚRS 2021 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 
100, Rw do 61 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111462
VV sdk S07
VV 2,74*(4,164+1,075+4,133)"1NP 25,679
VV 2,68*(4,164+1,088+4,133+1,783+3,408+1,2)"2NP 42,280
VV 2,68*(4,165+1,2+3,483+1,908+4,133+1,2)"3NP 43,119
VV 2,81*(1,075+0,75)"4NP 5,128
VV S07 Mezisoučet 116,206
VV sdk S10
VV 2,74*(2,514+4,763+3,145+2,045+0,74+2,045+0,86)"1NP 44,147

VV
2,68*(2,115+0,74+2,044+0,704+2,044+0,708+2,115+0,704)"2
NP

29,946

VV
2,68*(2,115+0,74+2,043+0,74+0,708+2,044+2,115+0,708)"3
NP

30,051

VV 2,81*(2,844+2,703+1,15+1,113+2,703+2,513)"4NP 36,603
VV S10 Mezisoučet 140,747
VV Součet 256,953

656 K 76311146R1
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 
akustická 12,5 (impregnované desky z jedné strany) s 
izolací EI 90 Rw 61 dB

m2 60,785 1 281,35 77 886,86 vlastní položka

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, (impregnované desky z jedné 
strany), EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB

VV sdk S09
VV 2,74*(3,04+1,785+4,133+4,133)"1NP 35,869
VV 2,68*(3,04+1,608)"2NP 12,457
VV 2,68*(3,04+1,609)"3NP 12,459
VV Součet 60,785

657 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 810,307 33,52 27 161,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 
(oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111717

VV
224,616+3,836+6,885+5,096+15,595+19,839+27,207+25,336
+80,531+83,628+256,953+60,785

810,307

658 K 763121422
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2 12,5  bez izolace EI 15

m2 4,541 569,81 2 587,51 CS ÚRS 2021 01
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PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, 
profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121422
VV sdk S19
VV 2,74*0,365"1NP 1,000
VV 2,68*0,365"2NP 0,978
VV 2,68*0,365"3NP 0,978
VV 2,81*0,564"4NP 1,585
VV Součet 4,541

659 K 763121424
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15

m2 92,968 588,96 54 754,43 CS ÚRS 2021 01

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, 
profil 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121424
VV S01 80,531
VV sdk S18
VV 2,74*1,14"1NP 3,124
VV 2,68*1,14"2NP 3,055
VV 2,68*1,14"3NP 3,055
VV 2,81*1,14"4NP 3,203
VV Součet 92,968

660 K 76312142R
SDK stěna předsazená tl 162,5 mm profil CW+UW 150 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15

m2 228,345 780,49 178 220,99 vlastní položka

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 162,5 mm, 
profil 150

VV sdk S04
VV 2,74*(1,06+1,425+1,55+0,925)"1NP 13,590

VV
2,68*(1,565+1,425+1,053+1,548+1,425+1,55+1,38+1,05+1,5
67+1,38)"2NP

37,367

VV
2,68*(1,557+1,425+1,053+1,548+1,425+1,548+1,375+1,05+1
,55+1,376)"3NP

37,271

VV 2,81*(1,053+1,625+1,575+1,524+1,15+1,45+1,025)"4NP 26,420
VV Mezisoučet 114,648
VV sdk S05
VV 2,74*(1,4+1,05+1,475+1,4+1,075+1,525)"1NP 21,715

VV
2,68*(1,475+1,05+1,525+1,475+0,9+1,4+0,924+1,3+1,4+1,05
)"2NP

33,497

VV
2,68*(1,476+0,9+1,4+1,475+0,9+1,4+1,05+1,3+1,409+1,05)"
3NP

33,125

VV 2,81*(1,4+0,9+1,475+1,4+0,925+1,4+0,675+0,85)"4NP 25,360
VV Mezisoučet 113,697
VV Součet 228,345

661 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 325,854 16,76 5 461,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121714
VV 4,541+92,968+228,345 325,854

662 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 823,916 541,08 445 804,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131411
VV P55+P61 823,916

663 K 763131441
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 120

m2 97,500 665,57 64 893,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131441
VV P51+P52+P53 97,500

664 K 763131443
SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 60

m2 121,990 809,22 98 716,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131443
VV P54+P64 121,990

665 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 283,600 579,38 164 312,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131451
VV P62 283,600

666 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156 16,76 36 321,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714
VV P51 20,18"P51 20,180
VV P52 46,07"P52 46,070
VV P53 31,25"P53 31,250
VV P54 114,08"P54 114,080
VV P55 43,6+0,07*3,37"P55 43,836
VV P56 25,87"P56 25,870
VV P57 239,4"P57 239,400
VV P58 33,22"P58 33,220
VV P59 116,63"P59 116,630
VV P60 302,53"P60 302,530
VV P61 780,08"P61 780,080
VV P62 283,6"P62 283,600
VV P63 77,77"P63 77,770
VV P64 7,91"P64 7,910
VV P66 18,6"P66 18,600
VV P67 13,02"P67 13,020
VV P68 12,57"P68 12,570
VV P69 0,54"P69 0,540
VV Součet 2 167,156

667 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 188,240 43,09 8 111,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 
izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131752
VV P51+P52+P54+P64 188,240
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668 M 63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 197,652 113,96 22 524,42 CS ÚRS 2021 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm

VV P51+P52+P54+P64 188,240
VV 188,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 197,652

669 K 763131R

SDK podhled dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 
akustická deska s nepravidelnou kruhovou perforací 
průměru 12, 20, 35mm, podíl děrované plochy 11%, 
opatřená z rubové strany vliesem bílé barvy, akustická 
minerální izolace tl. 50mm

m2 328,400 1 551,41 509 483,04 CS ÚRS 2021 01

PP

SDK podhled dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, sádrokartonová 
akustická deska s nepravidelnou kruhovou perforací průměru 12, 20, 
35mm, podíl děrované plochy 11%, opatřená z rubové strany vliesem 
bílé barvy, hrany desky kolmé předbroušené a opatřené penetrací, 
tloušťka desky 12,5mm, odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti 70%, 
na profily uložená akustická minerální izolace tl. 50mm opatřená 
polepem ze skelné netkané textilie černé barvy, objemová hmot. 
25kg/m3.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131R
VV P56+P60 328,400

670 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 83,560 612,90 51 213,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763431001
VV 83,56"P65 83,560

671 M 59036R
deska podhledová 600x600mm, hrana SK, bílá RAL 
9010

m2 87,738 565,02 49 573,72 vlastní položka

PP

Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny s 
certifikátem osvědčujícím vhodnost ve vnitřním prostředí, neobsahující 
formaldehyd  opatřené finální povrchovou úpravou nakašírovanou 
netkanou textilií s nástřikem barvou ve formátu 600x600x19 mm, 
provedení  hran čelní kolmou a podélnou kolmou. Desky lze čistit 
denně vlhkým hadrem, případně po upevnění do konstrukce pomocí 
klipů omývat 1x týdně tlakovou vodou. Odrazivost světla>=88%, reakce 
na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 100 %, 
zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,9, NRC>= 0,9, podélná 
neprůzvučnost dle  EN 20140-9 Dnfw= 28 [dB],  barva bílá podobná 
RAL 9010. Desky mají zvýšenou bakteriostatickou a fungistatickou 
odolnost. Klasifikace čistých prostorů: třída 3 podle ISO 14644-1.

VV 83,56"P65 83,560
VV 83,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,738

672 K P57.svi
SDK KASTLÍK ELEKTROINSTALACÍ - chodba 1.-4.np 
POŽÁRNÍ ODOLNOST Ei 30 DP1 (z vnitřku kastlíku) - 
svislá část 

m2 149,456 668,45 99 903,86 vlastní položka

PP
SDK KASTLÍK ELEKTROINSTALACÍ - chodba 1.-4.np POŽÁRNÍ 
ODOLNOST Ei 30 DP1 (z vnitřku kastlíku) - svislá část 

P

 Poznámka k položce:
 Svislá část

Profily CW 50 nasunuté u stropu a spodního líce do profilů UW 50, 
kotvení do zdiva přes napojovací těsnění třídy reakce na oheň A1 

 nebo A2.
2x Protipožární sádrokartonová deska typu DF (dle ČSN EN 520), tl. 

 12,5mm. 
Penetrační nátěr, vodní disperze umělých pryskyřic na bázi 
akrylátových pryskyřic pro snížení (sjednocení) nasákavosti podkladů 

 před nátěry.

VV 0,365*77,746"1np 28,377
VV 0,365*98,953"2np 36,118
VV 0,365*117,633"3np 42,936
VV 0,365*115,137"4np 42,025
VV Součet 149,456

673 K P57.vod
SDK KASTLÍK ELEKTROINSTALACÍ - chodba 1.-4.np 
POŽÁRNÍ ODOLNOST Ei 30 DP1 (z vnitřku kastlíku) - 
vodorovná část 

m2 239,400 668,45 160 026,93 vlastní položka

PP
SDK KASTLÍK ELEKTROINSTALACÍ - chodba 1.-4.np POŽÁRNÍ 
ODOLNOST Ei 30 DP1 (z vnitřku kastlíku) - vodorovná část 

P

 Poznámka k položce:
 Vodorovná část 

Profily CD nasunuté u stěn do profilů UD, kotvení do zdiva přes 
napojovací těsnění třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Na profily 

 uložená minerální izolace tl. 40mm, objemová hmot. min. 40kg/m3.
Protipožární sádrokartonová deska typu DF (dle ČSN EN 520), tl. 

 15mm. 
Penetrační nátěr, vodní disperze umělých pryskyřic na bázi 
akrylátových pryskyřic pro snížení (sjednocení) nasákavosti podkladů 

 před nátěry.
 

674 K P58
SDK PODHLED ŠIKMÝ SAMONOSNÝ - ramena 
schodiště bez PO

m2 33,220 732,61 24 337,30 vlastní položka

PP SDK PODHLED ŠIKMÝ SAMONOSNÝ - ramena schodiště bez PO

P

 Poznámka k položce:
Profily CW 50 nasunuté u stěn do profilů UW 50, kotvení do zdiva a 

 ŽB přes napojovací těsnění.
 Sádrokartonová deska typu A (dle ČSN EN 520), tl. 12,5mm. 

Penetrační nátěr, vodní disperze umělých pryskyřic na bázi 
akrylátových pryskyřic pro snížení (sjednocení) nasákavosti podkladů 

 před nátěry.

675 K P59
SDK KASTLÍK 1pp.-4.np bez PO, svislá i vodorovná 
část 

m2 182,342 732,61 133 585,57 vlastní položka

PP SDK KASTLÍK 1pp.-4.np bez PO

P

 Poznámka k položce:
 Profily CD nasunuté u stěn, stropu a v lomu do profilů UD.

 Sádrokartonová deska typu A (dle ČSN EN 520), tl. 12,5mm. 
Penetrační nátěr, vodní disperze umělých pryskyřic na bázi 
akrylátových pryskyřic pro snížení (sjednocení) nasákavosti podkladů 

 před nátěry.

VV 116,63"vodorovná část 116,630
VV 0,25*(101,887+51,212+53,079+56,668)"svislá část 65,712
VV Součet 182,342

676 K P69

SDK kastlík kanalizace 3.np bez PO - P69 - 
Sádrokartonová deska typu A (dle ČSN EN 520), tl. 
12,5mm + Profily CD nasunuté u stěn, stropu a v lomu 
do profilů UD. Mezi  nosníky vloženy tepelně izolační 
desky z min. vláken tl. 160mm

m2 2,000 732,61 1 465,22 vlastní položka

PP

SDK kastlík kanalizace 3.np bez PO - P69 - Sádrokartonová deska 
typu A (dle ČSN EN 520), tl. 12,5mm + Profily CD nasunuté u stěn, 
stropu a v lomu do profilů UD. Mezi nosníky vloženy tepelně izolační 
desky z min. vláken tl. 160mm
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677 K P63
PODHLED EXTERIÉROVÝ NA OCELOVÉ 
KONSTRUKCI - terasy 2.-4.np BEZ POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTI

m2 77,770 732,61 56 975,08 vlastní položka

PP
PODHLED EXTERIÉROVÝ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI - terasy 2.-
4.np BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

P

 Poznámka k položce:
 Závěsy do plechobetonového stropu pro křížový rošt. 

 Profily CD nosné, rovnoběžně s ocelovými stropními nosníky. 
Profily CD montážní, průběžné pod spodním pásem ocelových 

 nosníků, ukončení u stěn profily UD. 
Stavební exteriérová deska s cementovým jádrem obaleným síťovinou 
ze skelných vláken, tl. 12,5mm. Deska určená pro exteriérové 

 podhledy.
Penetrační nátěr, vodní disperze umělých pryskyřic na bázi 

 akrylátových pryskyřic pro snížení (sjednocení) nasákavosti podkladů.
Výztužná a vyrovnávací stěrková malta pro použití v exteriéru, s 
vložením vyztužovací sklotextilní síťoviny lubrikované pro zvýšení 

 alkalické odolnosti. 
Nanokrystalická, ryze silikátová omítka bez modifikace s PCC 
mikroplnivem, mikrovlákny, hydrofilně-hydrofobním a fotokatalytickým 
efektem (účinnost fotokatalýzy musí být potvrzena min. 2 nezávislými 
evropskými zkušebnami),  vysoká paropropustnost: μ ≤ 15, 
permeabilita vody v kapalné fázi (w): W2,  extrémně odolná vůči 
ulpívání nečistot a bionapadení, musí umožňovat případnou renovaci 

 a údržbu fasádním nátěrem stejných vlastností vč. fotokatalýzy.

678 K P66
KASTLÍK ŠTUKOVANÝ 1.-4.np BEZ POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTI, svislá i vodorovná část 

m2 22,482 1 103,22 24 802,59 vlastní položka

PP KASTLÍK ŠTUKOVANÝ 1.-4.np BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

P

 Poznámka k položce:
 Profily CD nasunuté u stěn, stropu a v lomu do profilů UD.

 Sádrokartonová deska typu A (dle ČSN EN 520), tl. 12,5mm. 
Penetrační nátěr, vodní disperze umělých pryskyřic na bázi 
akrylátových pryskyřic pro snížení (sjednocení) nasákavosti podkladů 

 před nátěry.
Výztužná a vyrovnávací stěrková malta pro použití v exteriéru, s 
vložením vyztužovací sklotextilní síťoviny lubrikované pro zvýšení 

 alkalické odolnosti. 
 Štuková omítka

VV 18,6"vodorovná část 18,600
VV 0,15*(10,165+7,858+7,858)"svislá část 3,882
VV Součet 22,482

679 K P68
PODHLED EXTERIÉROVÝ NA OCELOVÉ 
KONSTRUKCI - závětří 1.np

m2 12,570 1 484,37 18 658,53 vlastní položka

PP
PODHLED EXTERIÉROVÝ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI - závětří 
1.np

P

 Poznámka k položce:
 Závěsy do plechobetonového stropu pro křížový rošt. 

Profily CD nosné, rovnoběžně s ocelovými stropními nosníky. Mezi  
nosníky vloženy tepelně izolační desky z minerálních vláken tl. 40mm, 
součinitel tepelné vodivosti: 0,035  W.m-1.K-1, objemová hmotnost: 

 40 kg.m3. 
Profily CD montážní, průběžné pod spodním pásem ocelových 

 nosníků, ukončení u stěn profily UD. 
Stavební exteriérová deska s cementovým jádrem obaleným síťovinou 
ze skelných vláken, tl. 12,5mm. Deska určená pro exteriérové 

 podhledy.
Penetrační nátěr, vodní disperze umělých pryskyřic na bázi 

 akrylátových pryskyřic pro snížení (sjednocení) nasákavosti podkladů.
Výztužná a vyrovnávací stěrková malta pro použití v exteriéru, s 
vložením vyztužovací sklotextilní síťoviny lubrikované pro zvýšení 

 alkalické odolnosti. 
Nanokrystalická, ryze silikátová omítka bez modifikace s PCC 
mikroplnivem, mikrovlákny, hydrofilně-hydrofobním a fotokatalytickým 
efektem (účinnost fotokatalýzy musí být potvrzena min. 2 nezávislými 
evropskými zkušebnami),  vysoká paropropustnost: μ ≤ 15, 
permeabilita vody v kapalné fázi (w): W2,  extrémně odolná vůči 
ulpívání nečistot a bionapadení, musí umožňovat případnou renovaci 

 a údržbu fasádním nátěrem stejných vlastností vč. fotokatalýzy.

680 K P67
PODHLED EXTERIÉROVÝ NA OCELOVÉ 
KONSTRUKCI - zádveří 1.np

m2 13,020 1 484,37 19 326,50 vlastní položka

PP
PODHLED EXTERIÉROVÝ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI - zádveří 
1.np

P

 Poznámka k položce:
Fólie ze dvou vrstev polyethylenu, vyztužená polyethylenovou mřížkou 
s celoplošně nanesenou hliníkovou fólií. Plošná hmotnost 170 g.m-2. 

 Ekvivalentní difuzní tloušťka >300 m.
 Závěsy do plechobetonového stropu pro křížový rošt. 

 Profily CD nosné, rovnoběžně s ocelovými stropními nosníky. 
Profily CD montážní, průběžné pod spodním pásem ocelových 

 nosníků, ukončení u stěn profily UD. 
Stavební exteriérová deska s cementovým jádrem obaleným síťovinou 
ze skelných vláken, tl. 12,5mm. Deska určená pro exteriérové 

 podhledy.
Penetrační nátěr, vodní disperze umělých pryskyřic na bázi 

 akrylátových pryskyřic pro snížení (sjednocení) nasákavosti podkladů.
Výztužná a vyrovnávací stěrková malta pro použití v exteriéru, s 
vložením vyztužovací sklotextilní síťoviny lubrikované pro zvýšení 

 alkalické odolnosti. 
Nanokrystalická, ryze silikátová omítka bez modifikace s PCC 
mikroplnivem, mikrovlákny, hydrofilně-hydrofobním a fotokatalytickým 
efektem (účinnost fotokatalýzy musí být potvrzena min. 2 nezávislými 
evropskými zkušebnami),  vysoká paropropustnost: μ ≤ 15, 
permeabilita vody v kapalné fázi (w): W2,  extrémně odolná vůči 
ulpívání nečistot a bionapadení, musí umožňovat případnou renovaci 

 a údržbu fasádním nátěrem stejných vlastností vč. fotokatalýzy.

681 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 66,099 1 875,66 123 979,25 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763303

D 764 Konstrukce klempířské 825 761,68

682 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 163,000 71,26 11 615,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
skládané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002812
VV 163" oplechování u okapu stavající střechy 163,000
VV Součet 163,000

683 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 13,000 362,76 4 715,88 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002821

684 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 175,850 71,26 12 531,07 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002851
VV 1PP
VV 1,18*28+0,9*2+0,855*4 38,260
VV 1NP
VV 0,865*10+1,33*32 51,210
VV 2NP
VV 1,33*31+1,96 43,190
VV 3NP
VV 1,33*31+1,96 43,190
VV Součet 175,850

685 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 110,000 61,18 6 729,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do 
suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002881

686 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 163,000 71,26 11 615,38 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004801
VV 163" žlaby 163,000
VV Součet 163,000

687 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 48,000 30,23 1 451,04 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004861
VV 4*12 48,000

688 K 764011403
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 
úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 250 mm

m 53,100 327,31 17 380,16 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764011403
VV podkladní plech pro:
VV 12" KL15 12,000
VV 6,7" KL20 6,700
VV 6,9"KL29 6,900
VV 2,5" KL34 2,500
VV 22"K37 22,000
VV 3" KL39 3,000
VV Součet 53,100

689 K 76401140R
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 
mm 

m2 306,565 327,31 100 341,79 vlastní položka

PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm 

VV 1,35*70"K01 94,500
VV 1,4*105"K02 147,000
VV 0,75*33,5"K03 25,125
VV 0,667*15"K04 10,005
VV 0,75*4,5"K05 3,375
VV 1,3*3,3"K06 4,290
VV 1,3*2,7"K07 3,510
VV 1,3*1,9"K08 2,470
VV 1,3*3,0"K09 3,900
VV 1,3*3,3"K10 4,290
VV 1,3*1,9"K11 2,470
VV 1,3*2,7"K12 3,510
VV 1,3*1,4"K13 1,820
VV 0,25*0,60*2"K24 0,300
VV Součet 306,565

690 K 764141301
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn 
lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30°

m2 26,560 1 532,00 40 689,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764141301
VV 1,3*3,3" KL06 4,290
VV 1,3*2,7" KL07 3,510
VV 1,3*1,9" KL08 2,470
VV 1,3*3" KL09 3,900
VV 1,3*3,3" KL10 4,290
VV 1,3*1,9" KL11 2,470
VV 1,3*2,7" KL12 3,510
VV 1,3*1,4" KL13 1,820
VV (0,25*0,6)*2" KL24 0,300
VV Součet 26,560

691 K 764212633
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 28,700 327,31 9 393,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764212633
VV 21,5" KL18 21,500
VV 7,2" KL23 7,200
VV Součet 28,700

692 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

m 14,600 552,80 8 070,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764212635
VV 7,3" KL27 7,300
VV 7,3" KL32 7,300
VV Součet 14,600

693 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 38,000 327,31 12 437,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764212663
VV 12" KL15 12,000
VV 6,7" KL20 6,700
VV 6,9" KL26 6,900
VV 6,9" KL29 6,900
VV 2,5" KL34 2,500
VV 3" KL39 3,000
VV Součet 38,000

694 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 28,200 431,87 12 178,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764212664
VV 28,2"K25 28,200

695 K 764242303
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 
plechu rš 250 mm

m 22,000 381,86 8 400,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764242303
VV 22" KL37 22,000
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VV Součet 22,000

696 K 764242330
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 120 mm

m 3,700 201,84 746,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764242330
VV 3,7"K45 3,700

697 K 764242333
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 250 mm

m 3,300 3 818,63 12 601,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764242333
VV 0,15*22" KL 43 3,300
VV Součet 3,300

698 K 764244307
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm

m 15,000 1 138,31 17 074,65 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 
lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764244307
VV 15" KL04 15,000
VV Součet 15,000

699 K 764244308
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 mm

m 38,000 1 261,05 47 919,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 
lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764244308
VV 33,5" KL03 33,500
VV 4,5" KL05 4,500
VV Součet 38,000

700 K 764244311
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm

m2 241,500 1 345,61 324 964,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 
lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764244311
VV 1,35*70" KL01 94,500
VV 1,4*105" KL02 147,000
VV Součet 241,500

701 K 764246304
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 330 mm

m 125,150 554,61 69 409,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764246304
VV 14*1,33"O12 18,620
VV 3*1,33"O13 3,990
VV 2*0,7"O14 1,400
VV 1*0,7"O15 0,700
VV 25*1,33"O16 33,250
VV 13*1,33"O17 17,290
VV 13*1,33"O18 17,290
VV 1*1,33"O19 1,330
VV 1*1,33"O20 1,330
VV 1*1,33"O21 1,330
VV 2*4,0"O23 8,000
VV 1*4,0"O24 4,000
VV 2*1,33"O25 2,660
VV 2*1,33"O26 2,660
VV 4*2,66"O27 10,640
VV 0,66"O28 0,660
VV Součet 125,150

702 K 76424630R
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 440 mm

m 39,790 740,09 29 448,18 vlastní položka

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 440 mm

VV 4*0,855"O01 3,420
VV 10*1,18"O02 11,800
VV 4*1,18"O03 4,720
VV 3*1,2"O04 3,600
VV 4*2,1"O05 8,400
VV 3*2,15"O06 6,450
VV 1*1,4"O07 1,400
VV Součet 39,790

703 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 2,500 354,58 886,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764311603
VV 2,5"K42 2,500
VV Součet 2,500

704 K 764341303
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm

m 7,000 354,58 2 482,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční 
nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764341303
VV 7,0"K44 7,000
VV Součet 7,000

705 K 764541303
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
250 mm

m 25,500 603,70 15 394,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel půlkruhový rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764541303
VV 7,5" KL14 7,500
VV 12" KL22 12,000
VV 5" KL31 5,000
VV 1" KL36 1,000
VV Součet 25,500

706 K 764541305
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
330 mm

m 4,500 796,45 3 584,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764541305
VV 4,5" KL38 4,500
VV Součet 4,500

707 K 764541342
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 250/80 mm

kus 4,000 1 057,40 4 229,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764541342
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VV 1" KL16 1,000
VV 1" KL21 1,000
VV 1" KL30 1,000
VV 1" KL35 1,000
VV Součet 4,000

708 K 764541346
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 330/100 mm

kus 1,000 1 131,95 1 131,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764541346
VV 1" KL40 1,000
VV Součet 1,000

709 K 764548302
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu o straně 80 mm

m 19,400 714,63 13 863,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, 
kolen a odskoků hranatý, o straně 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764548302
VV 3,3" KL17 3,300
VV 6,7" KL19 6,700
VV 6,9" KL28 6,900
VV 2,5" KL33 2,500
VV Součet 19,400

710 K 764548303
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu o straně 100 mm

m 13,500 856,46 11 562,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, 
kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764548303
VV 13,5" KL41 13,500
VV Součet 13,500

711 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 3,699 3 489,97 12 909,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764103

D 765 Krytina skládaná 124 947,57

712 K 765121801
Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do 
suti

m2 3 983,000 22,31 88 860,73 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765121801
VV 3983" krytina stávající střechy 3 983,000
VV Součet 3 983,000

713 K 765121821
Příplatek k demontáži krytiny betonové do suti za sklon 
přes 30°

m2 3 983,000 7,20 28 677,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do 
suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765121821
VV 3983" krytina stávající střechy 3 983,000
VV Součet 3 983,000

714 K 765121881
Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 
30° na sucho do suti

m 171,550 35,99 6 174,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž krytiny betonové hřebenů a nároží, sklonu do 30° z 
hřebenáčů na sucho do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765121881
VV 51,55+2*4*15 171,550

715 K 765121891
Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny 
betonové do suti za sklon přes 30°

m 171,550 7,20 1 235,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do 
suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765121891

D 766 Konstrukce truhlářské 5 054 280,65

716 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 127,800 708,78 90 582,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622131
VV 4*(0,855*0,55)"O01 1,881
VV 10*(1,18*0,55)"O02 6,490
VV 4*(1,18*0,615)"O03 2,903
VV 3*(1,2*1,2)"O04 4,320
VV 4*(2,1*1,2)"O05 10,080
VV 3*(2,15*1,2)"O06 7,740
VV 1*(1,4*1,45)"O07 2,030
VV 14*(1,33*1,45)"O12 26,999
VV 3*(1,33*1,45)"O13 5,786
VV 2*(0,7*1,45)"O14 2,030
VV 1*(0,7*1,45)"O15 1,015
VV 1*(1,33*1,45)"O20 1,929
VV 1*(1,33*1,45)"O21 1,929
VV 2*(1,33*1,1)"O25 2,926
VV 2*(1,33*1,1)"O26 2,926
VV 8*2*(2,66*1,1)"O27 46,816
VV Součet 127,800

717 M O01
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 855/550mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O01

ks 4,000 5 159,09 20 636,36 vlastní položka

PP
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, izolační trojsklo, 
rozměr 855/550mm, kompletní dodávka viz odkaz O01

718 M O02
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1180/550mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O02

ks 10,000 6 536,46 65 364,60 vlastní položka

PP
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, izolační trojsklo, 
rozměr 1180/550mm, kompletní dodávka viz odkaz O02

719 M O03
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1180/615mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O03

ks 4,000 7 208,16 28 832,64 vlastní položka

PP
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, izolační trojsklo, 
rozměr 1180/615mm, kompletní dodávka viz odkaz O03

720 M O04
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1200/1200mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O04

ks 3,000 11 271,37 33 814,11 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1200/1200mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O04

721 M O05
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 2100/1200mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O05

ks 4,000 14 733,73 58 934,92 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 2100/1200mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O05
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722 M O06
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 2150/1200mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O06

ks 3,000 15 052,10 45 156,30 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 2150/1200mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O06

723 M O07
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1400/1450mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O07

ks 1,000 13 426,25 13 426,25 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1400/1450mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O07

724 M O12
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1450mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O12

ks 14,000 13 355,38 186 975,32 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1450mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O12

725 M O13
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1450mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O13

ks 3,000 13 356,35 40 069,05 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1450mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O13

726 M O14
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 700/1450mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O14

ks 2,000 6 960,64 13 921,28 vlastní položka

PP
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, izolační trojsklo, 
rozměr 700/1450mm, kompletní dodávka viz odkaz O14

727 M O15
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 700/1450mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O15

ks 1,000 6 960,64 6 960,64 vlastní položka

PP
Okno jednokřídlové otevíravé a sklopné, plastové, izolační trojsklo, 
rozměr 700/1450mm, kompletní dodávka viz odkaz O15

728 M O20
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1450mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O20

ks 1,000 13 356,35 13 356,35 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1450mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O20

729 M O21
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1450mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O21

ks 1,000 13 356,35 13 356,35 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1450mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O21

730 M O25
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1100mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O25

ks 2,000 11 448,02 22 896,04 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1100mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O25

731 M O26
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1100mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O26

ks 2,000 11 448,02 22 896,04 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1100mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O26

732 M O27
Okno dvoukřídlové otevíravé a sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 2x2660/1100mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O27

ks 8,000 11 765,92 94 127,36 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové otevíravé a sklopné, plastové, izolační trojsklo, 
rozměr 2x2660/1100mm, kompletní dodávka viz odkaz O27

733 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 142,841 708,78 101 242,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622132
VV 25*(1,33*1,76)"O16 58,520
VV 13*(1,33*1,76)"O17 30,430
VV 13*(1,33*1,76)"O18 30,430
VV 1*(1,33*1,76)"O19 2,341
VV 2*2*(2*1,76)"O23 14,080
VV 1*2*(2*1,76)"O24 7,040
VV Součet 142,841

734 M O16
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1760mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O16

ks 25,000 19 860,57 496 514,25 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1760mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O16

735 M O17
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1760mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O17

ks 13,000 19 860,57 258 187,41 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1760mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O17

736 M O18
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1760mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O18

ks 13,000 19 860,57 258 187,41 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1760mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O18

737 M O19
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, 
plastové, izolační trojsklo, rozměr 1330/1760mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O19

ks 1,000 19 860,57 19 860,57 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 1330/1760mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O19

738 M O23
Okno dvoukřídlové otevíravé a sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 2x2000/1760mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O23

ks 2,000 43 356,49 86 712,98 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové otevíravé a sklopné, plastové, izolační trojsklo, 
rozměr 2x2000/1760mm, kompletní dodávka viz odkaz O23

739 M O24
Okno dvoukřídlové otevíravé a sklopné, plastové, 
izolační trojsklo, rozměr 2x2000/1760mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O24

ks 1,000 43 356,49 43 356,49 vlastní položka

PP
Okno dvoukřídlové otevíravé a sklopné, plastové, izolační trojsklo, 
rozměr 2x2000/1760mm, kompletní dodávka viz odkaz O24

740 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 14,000 647,00 9 058,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001
VV D01,02,03,04,09,10,31,32
VV 3+1+1+1+4+1+2+1 14,000
VV Součet 14,000

741 M D01
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
700/1970mm, s větrací mřížkou, kompletní dodávka viz 
odkaz D01

ks 3,000 3 527,02 10 581,06 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 700/1970mm, s větrací 
mřížkou, kompletní dodávka viz odkaz D01

742 M D02
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, s větrací mřížkou, kompletní dodávka viz 
odkaz D02

ks 1,000 3 527,02 3 527,02 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, s větrací 
mřížkou, kompletní dodávka viz odkaz D02

743 M D03
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, s větrací mřížkou, kompletní dodávka viz 
odkaz D03

ks 1,000 3 527,02 3 527,02 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, s větrací 
mřížkou, kompletní dodávka viz odkaz D03

744 M D04
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D04

ks 1,000 3 527,02 3 527,02 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D04

745 M D09
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D09

ks 4,000 3 527,02 14 108,08 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D09

746 M D10
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D10

ks 1,000 3 527,02 3 527,02 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D10

747 M D31
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm,  s větrací mřížkou, kompletní dodávka 
viz odkaz D31

ks 2,000 6 851,94 13 703,88 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm,  s větrací 
mřížkou, kompletní dodávka viz odkaz D31

748 M D32
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D32

ks 1,000 6 851,94 6 851,94 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D32

749 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 17,000 438,57 7 455,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660002
VV D05,06,07,11,12,13
VV 1+2+4+7+2+1 17,000
VV Součet 17,000

750 M D05
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, s větrací mřížkou, kompletní dodávka viz 
odkaz D05

ks 1,000 3 527,02 3 527,02 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, s větrací 
mřížkou, kompletní dodávka viz odkaz D05

751 M D06
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, s větrací mřížkou, kompletní dodávka viz 
odkaz D06

ks 2,000 3 527,02 7 054,04 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, s větrací 
mřížkou, kompletní dodávka viz odkaz D06

752 M D07
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D07

ks 4,000 3 527,02 14 108,08 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D07

753 M D11
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D11

ks 7,000 3 527,02 24 689,14 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D11

754 M D12
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D12

ks 2,000 3 527,02 7 054,04 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D12

755 M D13
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D13

ks 1,000 3 527,02 3 527,02 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D13

756 K 766660011
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do ocelové zárubně

kus 1,000 1 104,20 1 104,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660011
VV 1"D58 1,000

757 M D58
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, rozměr 
1200/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D58

ks 1,000 7 406,51 7 406,51 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, rozměr 1200/1970mm, 
kompletní dodávka viz odkaz D58

758 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 5,000 739,42 3 697,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660021
VV D14,15
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

759 M D14
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D14

ks 2,000 6 638,74 13 277,48 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D14

760 M D15
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D15

ks 3,000 6 638,74 19 916,22 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D15

761 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 9,000 739,42 6 654,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660022
VV D08,16,17,18,19
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VV 1+3+1+3+1 9,000
VV Součet 9,000

762 M D08
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, protipožární odolností EW 30DP3 - C, 
kompletní dodávka viz odkaz D08

ks 1,000 6 638,74 6 638,74 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, protipožární 
odolností EW 30DP3 - C, kompletní dodávka viz odkaz D08

763 M D16
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3, 
kompletní dodávka viz odkaz D16

ks 3,000 6 638,74 19 916,22 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3, kompletní dodávka viz odkaz D16

764 M D17
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D17

ks 1,000 6 638,74 6 638,74 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D17

765 M D18
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, protipožární odolností EW 30DP3 - C, 
kompletní dodávka viz odkaz D18

ks 3,000 6 638,74 19 916,22 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, protipožární 
odolností EW 30DP3 - C, kompletní dodávka viz odkaz D18

766 M D19
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
900/1970mm, protipožární odolností EW 30DP3 - C, 
kompletní dodávka viz odkaz D19

ks 1,000 6 638,74 6 638,74 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 900/1970mm, protipožární 
odolností EW 30DP3 - C, kompletní dodávka viz odkaz D19

767 K 766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do ocelové zárubně

kus 4,000 2 409,27 9 637,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660031
VV D20,22,23,24
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

768 M D20
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, rozměr 
1200/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D20

ks 1,000 10 539,18 10 539,18 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, rozměr 1200/1970mm, 
protipožární odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D20

769 M D22
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké,  rozměr 
1400/1970mm, protipožární odolností EW 30DP3 - C, 
kompletní dodávka viz odkaz D22

ks 1,000 10 539,18 10 539,18 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké,  rozměr 1400/1970mm, 
protipožární odolností EW 30DP3 - C, kompletní dodávka viz odkaz 
D22

770 M D23

Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, 
hladké, rozměr 1400/1970mm, protipožární odolností 
EW 30DP3 - C - S 200, kompletní dodávka viz odkaz 
D23

ks 1,000 30 850,99 30 850,99 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, hladké, rozměr 
1400/1970mm, protipožární odolností EW 30DP3 - C - S 200, 
kompletní dodávka viz odkaz D23

771 M D24

Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, 
hladké, rozměr 1400/1970mm, protipožární odolností 
EW 30DP3 - C - S 200, kouřotěsné, kompletní 
dodávka viz odkaz D24

ks 1,000 30 850,99 30 850,99 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, hladké, rozměr 
1400/1970mm, protipožární odolností EW 30DP3 - C - S 200, 
kouřotěsné, kompletní dodávka viz odkaz D24

772 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 45,000 479,25 21 566,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660171
VV D25,26,27,28,29,46,47,48,49,51,52
VV 3+25+3+2+1+1+2+2+1+4+1 45,000
VV Součet 45,000

773 M D25
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
700/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D25, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 3,000 6 851,94 20 555,82 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 700/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D25, včetně dodávky obložkové zárubně

774 M D26
Dveře jednokřídlové, částečně prosklené, hladké, 
rozměr 800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 
D26, včetně dodávky obložkové zárubně

ks 25,000 10 388,82 259 720,50 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, částečně prosklené, hladké, rozměr 
800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D26, včetně dodávky 
obložkové zárubně

775 M D27
Dveře jednokřídlové, plné, hladké,  rozměr 
800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D27, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 3,000 6 851,94 20 555,82 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké,  rozměr 800/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D27, včetně dodávky obložkové zárubně

776 M D28
Dveře jednokřídlové, plné, hladké,  rozměr 
800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D28, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 2,000 6 851,94 13 703,88 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké,  rozměr 800/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D28, včetně dodávky obložkové zárubně

777 M D29
Dveře jednokřídlové, plné, hladké,  rozměr 
800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D29, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 1,000 6 851,94 6 851,94 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké,  rozměr 800/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D29, včetně dodávky obložkové zárubně

778 M D46
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
700/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D46, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 1,000 6 851,94 6 851,94 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 700/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D46, včetně dodávky obložkové zárubně

779 M D47
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
700/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D47, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 2,000 6 851,94 13 703,88 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 700/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D47, včetně dodávky obložkové zárubně

780 M D48
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
700/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D48, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 2,000 6 851,94 13 703,88 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 700/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D48, včetně dodávky obložkové zárubně
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781 M D49
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D49, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 1,000 6 851,94 6 851,94 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz D49, včetně dodávky obložkové zárubně

782 M D51

Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D51, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 4,000 10 388,82 41 555,28 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D51, včetně 
dodávky obložkové zárubně

783 M D52

Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D52, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 1,000 10 085,67 10 085,67 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D52, včetně 
dodávky obložkové zárubně

784 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně

kus 14,000 431,33 6 038,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660172
VV D30,50
VV 10+4 14,000
VV Součet 14,000

785 M D30
Dveře jednokřídlové, částečně prosklené, hladké, 
rozměr 900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 
D30, včetně dodávky obložkové zárubně

ks 10,000 10 388,82 103 888,20 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, částečně prosklené, hladké, rozměr 
900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D30, včetně dodávky 
obložkové zárubně

786 M D50
Dveře jednokřídlové, částečně prosklené, hladké, 
rozměr 900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 
D50, včetně dodávky obložkové zárubně

ks 4,000 10 388,82 41 555,28 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, částečně prosklené, hladké, rozměr 
900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D50, včetně dodávky 
obložkové zárubně

787 K 766660173
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do obložkové zárubně

kus 2,000 2 409,27 4 818,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 
1450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660173
VV D21,36
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

788 M D21
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké,  rozměr 
1400/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D21, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 1,000 13 530,13 13 530,13 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké,  rozměr 1400/1970mm, 
kompletní dodávka viz odkaz D21, včetně dodávky obložkové zárubně

789 M D36
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 
1400/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D36, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 1,000 11 825,76 11 825,76 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 1400/1970mm, 
kompletní dodávka viz odkaz D36, včetně dodávky obložkové zárubně

790 K 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do obložkové zárubně

kus 3,000 1 423,38 4 270,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 
1450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660174
VV D40,41
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

791 M D40
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 
1600/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D40, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 2,000 11 421,55 22 843,10 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 1600/1970mm, 
kompletní dodávka viz odkaz D40, včetně dodávky obložkové zárubně

792 M D41
Dveře dvoukřídlové asymetrické, prosklené, hladké, 
rozměr 1600/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 
D41, včetně dodávky obložkové zárubně

ks 1,000 14 179,58 14 179,58 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, prosklené, hladké, rozměr 
1600/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz D41, včetně dodávky 
obložkové zárubně

793 K 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus 17,000 554,57 9 427,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660181
VV D33,34,35,44
VV 10+2+3+2 17,000
VV Součet 17,000

794 M D33

Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D33, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 10,000 11 580,53 115 805,30 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D33, včetně 
dodávky obložkové zárubně

795 M D34

Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D34, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 2,000 11 580,53 23 161,06 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D34, včetně 
dodávky obložkové zárubně

796 M D35

Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
800/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D35, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 3,000 11 580,53 34 741,59 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 800/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D35, včetně 
dodávky obložkové zárubně
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797 M D44

Dveře jednokřídlové, částěčně prosklené, hladké, 
rozměr 800/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-
C, kompletní dodávka viz odkaz D44, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 2,000 23 100,66 46 201,32 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, částěčně prosklené, hladké, rozměr 
800/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka 
viz odkaz D44, včetně dodávky obložkové zárubně

798 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus 2,000 1 540,46 3 080,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660182
VV D53
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

799 M D53

Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 
1100/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D53, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 2,000 10 085,67 20 171,34 vlastní položka

PP
Dveře jednokřídlové, plné, hladké, rozměr 1100/1970mm, protipožární 
odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D53, včetně 
dodávky obložkové zárubně

800 K 766660183
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do obložkové zárubně

kus 55,000 1 206,15 66 338,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660183
VV D37,38,39,42,45,54,55,56,57
VV 3+30+1+6+2+9+1+2+1 55,000
VV Součet 55,000

801 M D37

Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 
1400/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3, 
kompletní dodávka viz odkaz D37, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 3,000 19 060,97 57 182,91 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 1400/1970mm, 
protipožární odolností EI 30DP3, kompletní dodávka viz odkaz D37, 
včetně dodávky obložkové zárubně

802 M D38

Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 
1400/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3 - 
S200, kouřotěsné, kompletní dodávka viz odkaz D38, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 30,000 18 192,15 545 764,50 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 1400/1970mm, 
protipožární odolností EI 30DP3 - S200, kouřotěsné, kompletní 
dodávka viz odkaz D38, včetně dodávky obložkové zárubně

803 M D39

Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, 
hladké, rozměr 1400/1970mm, protipožární odolností 
EI 30DP3 - S200, kouřotěsné, kompletní dodávka viz 
odkaz D39, včetně dodávky obložkové zárubně

ks 1,000 27 338,76 27 338,76 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, hladké, rozměr 
1400/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3 - S200, kouřotěsné, 
kompletní dodávka viz odkaz D39, včetně dodávky obložkové zárubně

804 M D42
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, 
protipožární odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka 
viz odkaz D42, včetně dodávky obložkové zárubně

ks 6,000 19 162,03 114 972,18 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, protipožární odolností 
EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D42, včetně dodávky 
obložkové zárubně

805 M D45

Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, 
hladké, rozměr 1400/1970mm, požární odolností C - 
S200, kouřotěsné, kompletní dodávka viz odkaz D45, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 2,000 27 338,76 54 677,52 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, hladké, rozměr 
1400/1970mm, požární odolností C - S200, kouřotěsné, kompletní 
dodávka viz odkaz D45, včetně dodávky obložkové zárubně

806 M D54

Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 
1400/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3 - 
S200, kouřotěsné, kompletní dodávka viz odkaz D54, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 9,000 19 162,03 172 458,27 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 1400/1970mm, 
protipožární odolností EI 30DP3 - S200, kouřotěsné, kompletní 
dodávka viz odkaz D54, včetně dodávky obložkové zárubně

807 M D55

Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 
1400/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3, 
kompletní dodávka viz odkaz D55, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 1,000 16 171,08 16 171,08 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 1400/1970mm, 
protipožární odolností EI 30DP3, kompletní dodávka viz odkaz D55, 
včetně dodávky obložkové zárubně

808 M D56

Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 
1600/1970mm, protipožární odolností EI 30DP3-C, 
kompletní dodávka viz odkaz D56, včetně dodávky 
obložkové zárubně

ks 2,000 19 162,03 38 324,06 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, plné, hladké, rozměr 1600/1970mm, 
protipožární odolností EI 30DP3-C, kompletní dodávka viz odkaz D56, 
včetně dodávky obložkové zárubně

809 M D57

Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, 
hladké, rozměr 1400/1970mm, protipožární odolností C 
- S200, kouřotěsné, kompletní dodávka viz odkaz D57, 
včetně dodávky obložkové zárubně

ks 1,000 27 338,76 27 338,76 vlastní položka

PP
Dveře dvoukřídlové asymetrické, částečně prosklené, hladké, rozměr 
1400/1970mm, protipožární odolností C - S200, kouřotěsné, kompletní 
dodávka viz odkaz D57, včetně dodávky obložkové zárubně

810 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 323,000 110,91 35 823,93 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660728
VV BB
VV 6 6,000
VV WC
VV 45 45,000
VV PZ kl/kl
VV 126 126,000
VV PZ kl/ko
VV 10 10,000
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VV st vložka 30/35 nikl
VV 97 97,000
VV st vložka 30/35 nikl - knoflík
VV 39 39,000
VV Součet 323,000

811 M M001 BB kl/kl pár 6,000 359,05 2 154,30 vlastní položka
PP BB kl/kl

812 M M002 WC kl/kl pár 45,000 359,05 16 157,25 vlastní položka
PP WC kl/kl

813 M M003 PZ kl/kl pár 126,000 359,05 45 240,30 vlastní položka
PP PZ kl/kl

814 M M004 PZ kl/ko (pravá/levá) pár 10,000 359,05 3 590,50 vlastní položka
PP PZ kl/ko (pravá/levá)

815 M M005 stavební vložka 30/35 nikl kus 97,000 147,89 14 345,33 vlastní položka
PP stavební vložka 30/35 nikl

816 M M006 stavební vložka 30/35 nikl - knoflík kus 39,000 320,42 12 496,38 vlastní položka
PP stavební vložka 30/35 nikl - knoflík

817 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 59,000 985,90 58 168,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 
dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766682111
VV 45+14 59,000

818 K 766682121
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 5,000 985,90 4 929,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 
dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766682121
VV 2+3 5,000

819 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm

kus 19,000 985,90 18 732,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových 
protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766682211
VV 17+2 19,000

820 K 766682221
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
dvoukřídlové tl stěny do 170 mm

kus 55,000 985,90 54 224,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových 
protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766682221

821 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 7,000 278,64 1 950,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694111
VV 4"O01 4,000
VV 2"O14 2,000
VV 1"O15 1,000
VV Součet 7,000

822 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 93,000 278,64 25 913,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694112
VV 10"O02 10,000
VV 4"O03 4,000
VV 3"O04 3,000
VV 1"O07 1,000
VV 14"O12 14,000
VV 3"O13 3,000
VV 25"O16 25,000
VV 13"O17 13,000
VV 13"O18 13,000
VV 1"O19 1,000
VV 1"O20 1,000
VV 1"O21 1,000
VV 2"O25 2,000
VV 2"O26 2,000
VV Součet 93,000

823 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 7,000 278,64 1 950,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694113
VV 4"O05 4,000
VV 3"O06 3,000
VV Součet 7,000

824 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 3,6 m

kus 4,000 278,64 1 114,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694114
VV 4"O27 4,000

825 K 766694115
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky přes 3,6 m

kus 3,000 278,64 835,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 3600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694115
VV 2"O23 2,000
VV 1"O24 1,000
VV Součet 3,000

826 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

kus 1,000 278,64 278,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694121
VV 1"O28 1,000

827 M 60794100
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
150mm

m 65,070 657,84 42 805,65 CS ÚRS 2021 01

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm

VV 4*0,855"O01 3,420
VV 10*1,18"O02 11,800
VV 4*1,18"O03 4,720
VV 3*1,2"O04 3,600
VV 4*2,1"O05 8,400
VV 3*2,15"O06 6,450
VV 1*1,4"O07 1,400
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VV 13*1,33"O18 17,290
VV 1*1,33"O19 1,330
VV 1*1,33"O20 1,330
VV 1*1,33"O21 1,330
VV 1*4,0"O24 4,000
VV Součet 65,070

828 M 60794101
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
200mm

m 99,210 657,84 65 264,31 CS ÚRS 2021 01

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm

VV 14*1,33"O12 18,620
VV 3*1,33"O13 3,990
VV 2*0,7"O14 1,400
VV 1*0,7"O15 0,700
VV 25*1,33"O16 33,250
VV 13*1,33"O17 17,290
VV 2*4,0"O23 8,000
VV 2*1,33"O25 2,660
VV 2*1,33"O26 2,660
VV 4*2,66"O27 10,640
VV Součet 99,210

829 M 60794104
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
340mm

m 0,660 657,84 434,17 CS ÚRS 2021 01

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm

VV 1*0,66"O28 0,660

830 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 115,000 169,87 19 535,05 CS ÚRS 2021 01

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm

VV 7+93+7+4+3+1 115,000

831 K 766-R1 Dodávka systému generálního klíče kus 1,000 79 764,93 79 764,93 vlastní položka
PP Dodávka systému generálního klíče

832 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

t 76,612 1 844,92 141 343,01 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766103

D 767 Konstrukce zámečnické 16 993 040,14

833 K 766641141
Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových 
s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva

kus 33,000 2 019,31 66 637,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu 
zdvojených do zdiva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly, 
bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766641141
VV 8"O29 8,000
VV 9"O30 9,000
VV 5"O31 5,000
VV 4"O32 4,000
VV 7"O34 7,000
VV Součet 33,000

834 M O29

Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a 
sklopný (ventilace), boční díl fixní, hliníkový profil, 
rozměr 1330/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O29

ks 8,000 30 588,41 244 707,28 vlastní položka

PP
Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a sklopný (ventilace), 
boční díl fixní, hliníkový profil, rozměr 1330/2300mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O29

835 M O30

Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a 
sklopný (ventilace), boční díl fixní, hliníkový profil, 
rozměr 1330/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O30

ks 9,000 30 623,46 275 611,14 vlastní položka

PP
Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a sklopný (ventilace), 
boční díl fixní, hliníkový profil, rozměr 1330/2300mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O30

836 M O31

Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a 
sklopný (ventilace), boční díl fixní, hliníkový profil, 
rozměr 1330/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O31

ks 5,000 30 623,46 153 117,30 vlastní položka

PP
Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a sklopný (ventilace), 
boční díl fixní, hliníkový profil, rozměr 1330/2300mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O31

837 M O32

Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a 
sklopný (ventilace), boční díl fixní, hliníkový profil, 
rozměr 1330/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O32

ks 4,000 30 623,46 122 493,84 vlastní položka

PP
Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a sklopný (ventilace), 
boční díl fixní, hliníkový profil, rozměr 1330/2300mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O32

838 M O34a
Dveře balkónové, dvoudílné, boční díl fixní, hliníkový 
profil,  rozměr  1740/2334mm, kompletní dodávka viz 
odkaz O34a

ks 4,000 48 487,31 193 949,24 vlastní položka

PP
Dveře balkónové, dvoudílné, boční díl fixní, hliníkový profil,  rozměr  
1770/2334mm, kompletní dodávka viz odkaz O34a

839 M O34b
Dveře balkónové, dvoudílné, boční díl fixní, hliníkový 
profil,  rozměr  1740/2334mm, kompletní dodávka viz 
odkaz O34b

ks 3,000 48 487,31 145 461,93 vlastní položka

PP
Dveře balkónové, dvoudílné, boční díl fixní, hliníkový profil,  rozměr  
1740/2334mm, kompletní dodávka viz odkaz O34b

840 K 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2 m2 10,614 190,25 2 019,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy 
jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767113130
VV odkaz D43
VV 4,13*2,57 10,614
VV Součet 10,614

841 M D43

Prosklená interiérová stěna atypického, rozměr 
4130/2570 mm, vsazené otevíravé, jednokřídlové, 
prosklené dveře 900/2270 mm, kompletní dodávka viz 
odkaz D43

ks 1,000 56 497,13 56 497,13 vlastní položka

PP
Prosklená interiérová stěna atypického, rozměr 4130/2570 mm, 
vsazené otevíravé, jednokřídlové, prosklené dveře 900/2270 mm, 
kompletní dodávka viz odkaz D43

842 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 665,550 28,92 19 247,71 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995114
VV ocelový sloupek pro kotvení závěsných balkonů ve 4. NP
VV 2*9*2,55*14,5 665,550
VV Součet 665,550
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843 M OSZB
ocelové sloupky pro kotvení zavěšených balkonů V29 
ve 4.NP profil 150/100/4 mm, dl. 2550 mm 

kus 18,000 3 997,75 71 959,50 vlastní položka

PP
ocelové sloupky pro kotvení zavěšených balkonů V29 ve 4.NP profil 
150/100/4 mm, dl. 2550 mm 

844 K 767-R24 Montáž brány do přístřešku popelnice kus 1,000 9 968,86 9 968,86 vlastní položka
PP Montáž brány do přístřešku popelnice

845 M Z01
Brána do přístřešku na popelnice, rozměr celková 
délka 5977mm, výška 2450mm, kompletní dodávka viz 
odkaz Z01

ks 1,000 50 817,37 50 817,37 vlastní položka

PP
Brána do přístřešku na popelnice, rozměr celková délka 5977mm, 
výška 2450mm, kompletní dodávka viz odkaz Z01

846 K 767-R25 Montáž horního krytu světlíku varny kus 1,000 41 540,89 41 540,89 vlastní položka
PP Montáž horního krytu světlíku varny

847 M Z02 Horní kryt světlíku varny ks 1,000 190 754,82 190 754,82 vlastní položka
PP Horní kryt světlíku varny

848 K 767-R26 Montáž horního krytu světlíku přípravny kus 1,000 36 396,55 36 396,55 vlastní položka
PP Montáž horního krytu světlíku přípravny

849 M Z03 Horní kryt světlíku přípravny ks 1,000 169 547,17 169 547,17 vlastní položka
PP Horní kryt světlíku přípravny

850 K 767-R27 Montáž horního krytu světlíků kus 4,000 14 059,33 56 237,32 vlastní položka
PP Montáž horního krytu světlíků

851 M Z04 Horní kryt světlíků ks 4,000 22 266,62 89 066,48 vlastní položka
PP Horní kryt světlíků

852 K 767-R28 Montáž ocelového schodiště strojovny VZT kus 1,000 28 919,90 28 919,90 vlastní položka
PP Montáž ocelového schodiště strojovny VZT

853 M Z05 Ocelové schodiště - strojovna VZT ks 1,000 171 818,24 171 818,24 vlastní položka
PP Ocelové schodiště - strojovna VZT

854 K 767-R29 Montáž zastropení části podesty 4.NP kus 1,000 19 520,93 19 520,93 vlastní položka
PP Montáž zastropení části podesty 4.NP

855 M Z06 Zastropení části podesty 4.NP ks 1,000 31 626,46 31 626,46 vlastní položka
PP Zastropení části podesty 4.NP

856 K 767-R30 Montáž zábradlí stupní rampy a schodiště kus 1,000 95 265,56 95 265,56 vlastní položka
PP Montáž zábradlí stupní rampy a schodiště

857 M Z07 Zábradlí vstupní rampy a schodiště ks 1,000 508 650,03 508 650,03 vlastní položka
PP Zábradlí vstupní rampy a schodiště

858 K 767-R31 Montáž krytu šachyt ve strojovně VZT kus 1,000 2 041,40 2 041,40 vlastní položka
PP Montáž krytu šachyt ve strojovně VZT

859 M Z08
Kryt šachty ve strojovně VZT, rozměr 600/600mm, 
kompletní dodávka viz odkaz Z8

ks 1,000 6 073,18 6 073,18 vlastní položka

PP
Kryt šachty ve strojovně VZT, rozměr 600/600mm, kompletní dodávka 
viz odkaz Z8

860 K 767-R32 Montáž zábrany mezi okenem a podestou kus 3,000 1 956,35 5 869,05 vlastní položka
PP Montáž zábrany mezi okenem a podestou

861 M Z13 Zábrana mezi oknem a mezipodestou ks 3,000 3 912,69 11 738,07 vlastní položka
PP Zábrana mezi oknem a mezipodestou

862 K 767-R33
Montáž kotvícího prvku OK venkovního schodiště a 
výtahové šachty

kus 17,000 3 062,11 52 055,87 vlastní položka

PP Montáž kotvícího prvku OK venkovního schodiště a výtahové šachty

863 M Z14
Kotvící prvek ocelové konstrukce venkovního schodiště 
a výtahové šachty

ks 17,000 9 380,26 159 464,42 vlastní položka

PP
Kotvící prvek ocelové konstrukce venkovního schodiště a výtahové 
šachty

864 K 767-R34 Montáž krycí klece na horkovodní potrubí kus 1,000 5 188,57 5 188,57 vlastní položka
PP Montáž krycí klece na horkovodní potrubí

865 M Z15 Krycí klec na horkovodní potrubí ks 1,000 15 242,49 15 242,49 vlastní položka
PP Krycí klec na horkovodní potrubí

866 K 767-R35 Montáž zábradlí venkovního ocelového schodiště kus 1,000 255 334,66 255 334,66 vlastní položka
PP Montáž zábradlí venkovního ocelového schodiště

867 M Z16 Zábradlí venkovního ocelového schodiště ks 1,000 805 983,19 805 983,19 vlastní položka
PP Zábradlí venkovního ocelového schodiště

868 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného

m 87,600 654,95 57 373,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů 
šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767165111
VV 87,6"Z17 87,600

869 M Z17
Madlo vnitřního schodiště, délka madla jednoho 
podlaží 21,9; 26ks úchytů, celková délka 87,6m a 104 
úchytů, kompletní dodávka viz odkaz Z17

m 87,600 1 956,35 171 376,26 vlastní položka

PP
Madlo vnitřního schodiště, délka madla jednoho podlaží 21,9; 26ks 
úchytů, celková délka 87,6m a 104 úchytů, kompletní dodávka viz 
odkaz Z17

870 K 767-R23 Montáž profilů terasy Z18,19,20 m 27,220 589,46 16 045,10 vlastní položka
PP Montáž profilů terasy Z18,19,20

VV 3,8+3,8+19,62 27,220

871 M Z18
Zakončující profil terasy ocelový válcovaný profil 
L100x50x8 mm, celková délka 3800mm, kompletní 
dodávka viz odkaz Z18

m 3,800 1 162,75 4 418,45 vlastní položka

PP
Zakončující profil terasy ocelový válcovaný profil L100x50x8 mm, 
celková délka 3800mm, kompletní dodávka viz odkaz Z18

872 M Z19
Zakončující profil terasy ocelový válcovaný profil 
L100x50x8 mm, celková délka 3800mm, kompletní 
dodávka viz odkaz Z19

m 3,800 1 162,75 4 418,45 vlastní položka

PP
Zakončující profil terasy ocelový válcovaný profil L100x50x8 mm, 
celková délka 3800mm, kompletní dodávka viz odkaz Z19

873 M Z20
Zakončující profil lodžií ocelový válcovaný profil 
L70x50x6 mm, celková délka 3270mm, kompletní 
dodávka viz odkaz Z20

m 19,620 1 162,75 22 813,16 vlastní položka

PP
Zakončující profil lodžií ocelový válcovaný profil L70x50x6 mm, 
celková délka 3270mm, kompletní dodávka viz odkaz Z20

874 K 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2 m2 9,563 211,16 2 019,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy 
jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767113130
VV 2,125*4,5"O36a 9,563
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875 M O36a

Prosklená vchodová stěna ze 3 dílů. 2 x fixní část a 1 x 
stěna s lineárními posuvnými automatickými 
dvoukřídlými dveřmi o šířce otvoru 2,0m, celkový 
rozměr 4500/2125mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O37

ks 1,000 98 178,13 98 178,13 vlastní položka

PP

Prosklená vchodová stěna ze 3 dílů. 2 x fixní část a 1 x stěna s 
lineárními posuvnými automatickými dvoukřídlými dveřmi o šířce 
otvoru 2,0m, celkový rozměr 4500/2125mm, kompletní dodávka viz 
odkaz O37

876 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 17,221 117,26 2 019,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy 
jednotlivých stěn přes 16 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767113150
VV 2,54*6,78"O36 17,221

877 M O36

Prosklená vchodová stěna ze 3 dílů. 2 x fixní část a 1 x 
stěna s lineárními posuvnými automatickými 
dvoukřídlými dveřmi o šířce otvoru 2,0m, celkový 
rozměr 6780/2540mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O36

ks 1,000 163 287,80 163 287,80 vlastní položka

PP

Prosklená vchodová stěna ze 3 dílů. 2 x fixní část a 1 x stěna s 
lineárními posuvnými automatickými dvoukřídlými dveřmi o šířce 
otvoru 2,0m, celkový rozměr 6780/2540mm, kompletní dodávka viz 
odkaz O36

878 K 767416122
Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými 
panely LOP pro budovu výšky do 12 m

m2 7,359 274,40 2 019,31 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce 
tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze 
stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem 
sestavenými výšky budovy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767416122
VV 0,66*11,15"O28 7,359

879 M O28

Sestava oken jako LOP - lehký obvodový plášť (od 
1.NP - 4.NP) jednokřídlová, fixní, trojsklo, celkový 
rozměr 660/11150mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O28

ks 1,000 62 061,92 62 061,92 vlastní položka

PP
Sestava oken jako LOP - lehký obvodový plášť (od 1.NP - 4.NP) 
jednokřídlová, fixní, trojsklo, celkový rozměr 660/11150mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O28

880 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 3 834,000 20,41 78 251,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah 
připevněných šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767590120

VV
OCELOVÁ KONSTRUKCE VĚNKOVNÍHO SCHODIŠTĚ A 
VÝTAHOVÉ ŠACHTY - rošty

VV 970+2864 3 834,000
VV Součet 3 834,000

881 M 553470R rošt podlahový XP 330-33/11-2 kg 2 864,000 81,66 233 874,24 vlastní položka
PP rošt podlahový XP 330-33/11-2

882 M 553470R1 rošt podlahový XP 330-33/11-3-1200x270 kg 970,000 79,10 76 727,00 vlastní položka
PP rošt podlahový XP 330-33/11-3-1200x270

883 K 76764022R
Montáž dveří vchodových z AL profilů, dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 4,000 2 019,31 8 077,24

PP Montáž dveří vchodových z AL profilů, dvoukřídlových bez nadsvětlíku

VV 1"O09 1,000
VV 1"O11 1,000
VV 1"O22 1,000
VV 1"O35 1,000
VV Součet 4,000

884 M O09
Vchodové dveře exteriérové, pravé, plné, dvoukřídlové, 
asymetrické, hliníkový profil, rozměr 1625/2300mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O09

ks 1,000 69 913,02 69 913,02 vlastní položka

PP
Vchodové dveře exteriérové, pravé, plné, dvoukřídlové, asymetrické, 
hliníkový profil, rozměr 1625/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O09

885 M O11
Vchodové dveře exteriérové, levé, dvoukřídlové, 
prosklené, asymetrické, hliníkový profil, rozměr 
1740/2320mm, kompletní dodávka viz odkaz O11

ks 1,000 72 163,28 72 163,28 vlastní položka

PP
Vchodové dveře exteriérové, levé, dvoukřídlové, prosklené, 
asymetrické, hliníkový profil, rozměr 1740/2320mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O11

886 M O22
Vchodové dveře exteriérové, pravé, plné, dvoukřídlové, 
asymetrické, hliníkový profil, rozměr 1400/1970mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O22

ks 1,000 40 866,98 40 866,98 vlastní položka

PP
Vchodové dveře exteriérové, pravé, plné, dvoukřídlové, asymetrické, 
hliníkový profil, rozměr 1400/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O22

887 M O35
Vchodové dveře exteriérové, pravé, dvoukřídlové, 
prosklené, asymetrické,  hliníkový profil, rozměr 
1600/2100mm, kompletní dodávka viz odkaz O35

ks 1,000 72 163,28 72 163,28 vlastní položka

PP
Vchodové dveře exteriérové, pravé, dvoukřídlové, prosklené, 
asymetrické,  hliníkový profil, rozměr 1600/2100mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O35

888 K 767642114
Montáž automatických dveří linerálních v do 3,0 m š do 
3,5 m

kus 2,000 2 019,31 4 038,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm 
lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767642114
VV 1+1"O36+O36a 2,000

889 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 1,000 2 019,31 2 019,31 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767646510
VV 1"O08 1,000
VV Součet 1,000

890 M O08

Vchodové dveře exteriérové, pravé, plné, 
jednokřídlové, hliníkové. požární odolností EW 30DP1,  
rozměr 800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O08

ks 1,000 49 125,10 49 125,10 vlastní položka

PP
Vchodové dveře exteriérové, pravé, plné, jednokřídlové, hliníkové. 
požární odolností EW 30DP1,  rozměr 800/1970mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O08

891 K 767646523
Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového 
výšky do 2400 mm

kus 5,000 2 019,31 10 096,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky 
přes 2200 do 2400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767646523
VV 1"O10 1,000
VV 4"O33 4,000
VV Součet 5,000
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892 M O10

Vchodové dveře exteriérové, pravé, dvoukřídlové, 
prosklené, asymetrické, hliníkový profil, požární 
odolností EI 30DP3-C-S200, rozměr 1770/2360mm, 
kompletní dodávka viz odkaz O10

ks 1,000 121 606,79 121 606,79 vlastní položka

PP
Vchodové dveře exteriérové, pravé, dvoukřídlové, prosklené, 
asymetrické, hliníkový profil, požární odolností EI 30DP3-C-S200, 
rozměr 1770/2360mm, kompletní dodávka viz odkaz O10

893 M O33

Dveře vchodové (na únikové cestě), dvoudílné, boční 
díl na zástrč, otevíravý, hliníkový profil, požární 
odolností C-S200, rozměr 1770/2410mm, kompletní 
dodávka viz odkaz O33

ks 4,000 123 342,93 493 371,72 vlastní položka

PP
Dveře vchodové (na únikové cestě), dvoudílné, boční díl na zástrč, 
otevíravý, hliníkový profil, požární odolností C-S200, rozměr 
1770/2410mm, kompletní dodávka viz odkaz O33

894 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 4 397,254 37,62 165 424,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995114
VV ocelové prvky atiky 
VV OK1
VV 38*15,73 597,740
VV OK2
VV 46*23,059 1 060,714
VV OK3
VV 8*28,35 226,800
VV průběžný profil U140 
VV 157*16 2 512,000
VV Součet 4 397,254

895 M OK1
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK1 viz. v.č. 31 
(orientační hmotnost prvku 15,73 kg/kus), 2x nátěr

kus 38,000 1 304,80 49 582,40 vlastní položka

PP
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK1 viz. v.č. 31 (orientační 
hmotnost prvku 15,73 kg/kus), 2x nátěr

896 M OK2
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK2 viz. v.č. 31 
(orientační hmotnost prvku 23,059 kg/kus), 2x nátěr

kus 46,000 2 240,44 103 060,24 vlastní položka

PP
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK2 viz. v.č. 31 (orientační 
hmotnost prvku 23,059 kg/kus), 2x nátěr

897 M OK3
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK3 viz. v.č. 31 
(orientační hmotnost prvku 28,35 kg/kus), 2x nátěr

kus 8,000 2 937,92 23 503,36 vlastní položka

PP
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK3 viz. v.č. 31 (orientační 
hmotnost prvku 28,35 kg/kus), 2x nátěr

898 M 1301082R ocel profilová UPN 140 jakost 11 375, 2x nátěr t 2,638 81 656,19 215 409,03 vlastní položka
PP ocel profilová UPN 140 jakost 11 375, 2x nátěr

VV průběžný profil U140 
VV 157*16/1000*1,05 2,638
VV Součet 2,638

899 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 100 kg

kg 1 210,195 28,92 34 998,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995115
VV ocelové schodiště OSCHxx
VV 279,385+310,270*3 1 210,195
VV Součet 1 210,195

900 M OSCHxx ocelová konstrukce schodiště OSCHxx, základní nátěr kg 1 391,724 91,01 126 660,80 vlastní položka

PP ocelová konstrukce schodiště OSCHxx, základní nátěr

VV 1210,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 391,724

901 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 8 548,908 23,82 203 634,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995116
VV sloupy ZD10x
VV ZD101-ZD105
VV 1692,337 1 692,337
VV Mezisoučet 1 692,337
VV sloupy ZD20x
VV ZD201-ZD202
VV 1015,525 1 015,525
VV Mezisoučet 1 015,525
VV sloupy ZD30X
VV ZD301-ZD302
VV 1105,004 1 105,004
VV Mezisoučet 1 105,004
VV ocelová konstrukce terasy OKT101
VV 1238,064 1 238,064
VV Mezisoučet 1 238,064
VV ocelová konstrukce terasy OKT102
VV 1068,972+8,206*2 1 085,384
VV Mezisoučet 1 085,384
VV ocelová konstrukce terasy OKT201
VV 1211,572 1 211,572
VV Mezisoučet 1 211,572
VV ocelová konstrukce terasy OKT301, OKT401
VV 1201,022 1 201,022
VV Mezisoučet 1 201,022
VV Součet 8 548,908

902 M ZD10x
ocelové konstrukce prvků ZD 
101,102,103,104,105,201,202,301,302, základní nátěr 

kg 4 384,797 89,31 391 606,22 vlastní položka

PP
ocelové konstrukce prvků ZD 101,102,103,104,105,201,202,301,302, 
základní nátěr 

VV sloupy ZD10x
VV ZD101-ZD105
VV 1692,337*1,15 1 946,188
VV Mezisoučet 1 946,188
VV sloupy ZD20x
VV ZD201-ZD202
VV 1015,525*1,15 1 167,854
VV Mezisoučet 1 167,854
VV sloupy ZD30X
VV ZD301-ZD302
VV 1105,004*1,15 1 270,755
VV Mezisoučet 1 270,755
VV Součet 4 384,797

903 M OKT101
ocelová konstrukce terasy OKT101, základní nátěr, 
mezinátěr + vrchní nátěr  

kg 1 423,774 93,56 133 208,30 vlastní položka

PP
ocelová konstrukce terasy OKT101, základní nátěr, mezinátěr + vrchní 
nátěr 
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VV ocelová konstrukce terasy OKT101
VV 1238,064*1,15 1 423,774
VV Součet 1 423,774

904 M OKT102
ocelová konstrukce terasy OKT102, základní nátěr, 
mezinátěr + vrchní nátěr 

kg 1 248,192 93,56 116 780,84 vlastní položka

PP
ocelová konstrukce terasy OKT102, základní nátěr, mezinátěr + vrchní 
nátěr 

VV ocelová konstrukce terasy OKT102
VV (1068,972+8,206*2)*1,15 1 248,192
VV Součet 1 248,192

905 M OKT201
ocelová konstrukce terasy OKT201, základní nátěr, 
mezinátěr + vrchní nátěr 

kg 1 393,308 93,56 130 357,90 vlastní položka

PP
ocelová konstrukce terasy OKT201, základní nátěr, mezinátěr + vrchní 
nátěr 

VV ocelová konstrukce terasy OKT201
VV 1211,572*1,15 1 393,308
VV Součet 1 393,308

906 M OKT301401
ocelová konstrukce terasy OKT301,0KT401, základní 
nátěr, mezinátěr + vrchní nátěr 

kg 1 381,175 93,56 129 222,73 vlastní položka

PP
ocelová konstrukce terasy OKT301,0KT401, základní nátěr, mezinátěr 
+ vrchní nátěr 

VV ocelová konstrukce terasy OKT301,401
VV 1201,022*1,15 1 381,175
VV Součet 1 381,175

907 K 767-R1 Montáž exteriérového HS portálu m2 31,386 64,34 2 019,38 vlastní položka
PP Montáž exteriérového HS portálu 

VV 5,95*2,3+3,696*2,3+4,0*2,3"O37a,37b,38 31,386

908 M O37a
Hliníkový HS portál, dveře bez požární odolnosti, 
rozměr 5950/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O37a

ks 1,000 124 884,81 124 884,81 vlastní položka

PP
Hliníkový HS portál, dveře bez požární odolnosti, rozměr 
5950/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz O37a

909 M O37b
Hliníkový HS portál, dveře bez požární odolnosti, 
rozměr 3696/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O37b

ks 1,000 124 884,81 124 884,81 vlastní položka

PP
Hliníkový HS portál, dveře bez požární odolnosti, rozměr 
3696/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz O37b

910 M O38
Hliníkový HS portál, dveře bez požární odolnosti, 
rozměr 4000/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 
O38

ks 3,000 130 999,29 392 997,87 vlastní položka

PP
Hliníkový HS portál, dveře bez požární odolnosti, rozměr 
4000/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz O38

911 K 767-R13 Montáž posuvných dveří V01 kus 1,000 2 467,40 2 467,40 vlastní položka
PP Montáž posuvných dveří V01

912 M V01

Dveře dřevěné, posuvné 2430/3200 mm, materiál: 
masivní smrková prkna tl. 21 mm, šířky 100 mm, na 
pero a drážku, posuvný systém, ocel. konzola 
našroubovaná do zdi na křídle dveří 2 ks, kompletní 
dodávka viz. odkaz V01

ks 1,000 50 645,41 50 645,41 vlastní položka

PP

Dveře dřevěné, posuvné 2430/3200 mm, materiál: masivní smrková 
prkna tl. 21 mm, šířky 100 mm, na pero a drážku, posuvný systém, 
ocel. konzola našroubovaná do zdi na křídle dveří 2 ks, kompletní 
dodávka viz. odkaz V01

913 M V02
Podkladní rošt skladované zeleniny, dřevěný, rozměr 
1200/2000mm, kompletní dodávka viz odkaz V02

ks 2,000 6 965,74 13 931,48 vlastní položka

PP
Podkladní rošt skladované zeleniny, dřevěný, rozměr 1200/2000mm, 
kompletní dodávka viz odkaz V02

914 K 767-R14 Montáž sanitárních dělících stěn s dveřmi m2 58,004 765,74 44 415,98 vlastní položka
PP Montáž sanitárních dělících stěn s dveřmi 

VV
23,501+4,253+3,944+2,054+4,463+2,058+2,31+4,259+3,014
+3,885+4,263"V3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15

58,004

915 M V03

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 4511+3x1800+1280 mm, 4x dveře 700/1970 mm, 
kompletní dodávka viz odkaz V03

m2 23,501 4 014,83 94 352,52 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 4511+3x1800+1280 mm, 4x 
dveře 700/1970 mm, kompletní dodávka viz odkaz V03

916 M V04

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 1000+1025 mm, 1x dveře 700/1970 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V04

m2 4,253 4 014,83 17 075,07 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 1000+1025 mm, 1x dveře 
700/1970 mm, kompletní dodávka viz odkaz V04

917 M V05

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 1878 mm, 1x dveře 700/1970 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V05

m2 3,944 4 014,83 15 834,49 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 1878 mm, 1x dveře 700/1970 
mm, kompletní dodávka viz odkaz V05

918 M V06

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 978 mm, 1x dveře 700/1970 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V06

m2 2,054 4 014,83 8 246,46 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 978 mm, 1x dveře 700/1970 
mm, kompletní dodávka viz odkaz V06

919 M V08

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 1047+30+1048 mm, 2x dveře 700/1970 mm, 
kompletní dodávka viz odkaz V08

m2 4,463 4 014,83 17 918,19 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 1047+30+1048 mm, 2x dveře 
700/1970 mm, kompletní dodávka viz odkaz V08

920 M V09

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 980 mm, 1x dveře 700/1970 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V09

m2 2,058 4 014,83 8 262,52 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 980 mm, 1x dveře 700/1970 
mm, kompletní dodávka viz odkaz V09

921 M V10

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 1100 mm, 1x dveře 700/1970 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V10

m2 2,310 4 014,83 9 274,26 vlastní položka
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PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 1100 mm, 1x dveře 700/1970 
mm, kompletní dodávka viz odkaz V10

922 M V12

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 2028 mm, 1x dveře 700/1970 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V12

m2 4,259 4 014,83 17 099,16 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 2028 mm, 1x dveře 700/1970 
mm, kompletní dodávka viz odkaz V12

923 M V13

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 1435 mm, 1x dveře 700/1970 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V13

m2 3,014 4 014,83 12 100,70 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 1435 mm, 1x dveře 700/1970 
mm, kompletní dodávka viz odkaz V13

924 M V14

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 1850 mm, 2x dveře 700/1970 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V14

m2 3,885 4 014,83 15 597,61 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 1850 mm, 2x dveře 700/1970 
mm, kompletní dodávka viz odkaz V14

925 M V15

Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, výška 2100 mm, celková 
dl. 2030 mm, 1x dveře 700/1970 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V15

m2 4,263 4 014,83 17 115,22 vlastní položka

PP
Sanitární příčky z laminodesky pro mokré prostředí s lehkou hliníkovou 
konstrukcí, výška 2100 mm, celková dl. 2030 mm, 1x dveře 700/1970 
mm, kompletní dodávka viz odkaz V15

926 K 767-R16 Montáž skládacích stěn V16,17,18,19 kus 1,000 36 372,81 36 372,81 vlastní položka
PP Montáž skládacích stěn V16,17,18,19

927 M V16
Skládací stěna š = 2 908 mm, výška 2 570 mm 
(kotvení do žb. kce stropu) - podhled SDK do výšky 2 
500 mm, kompletní dodávka viz odkaz V16

ks 1,000 118 750,84 118 750,84 vlastní položka

PP
Skládací stěna š = 2 908 mm, výška 2 570 mm (kotvení do žb. kce 
stropu) - podhled SDK do výšky 2 500 mm, kompletní dodávka viz 
odkaz V16

928 M V17
Skládací stěna š = 2 757 mm, výška 2 570 mm 
(kotvení do žb. kce průvlaku), kompletní dodávka viz 
odkaz V17

ks 1,000 111 647,51 111 647,51 vlastní položka

PP
Skládací stěna š = 2 757 mm, výška 2 570 mm (kotvení do žb. kce 
průvlaku), kompletní dodávka viz odkaz V17

929 M V18
Skládací stěna š = 2 757 mm, výška 2 570 mm 
(kotvení do žb. kce průvlaku), kompletní dodávka viz 
odkaz V18

ks 1,000 111 647,51 111 647,51 vlastní položka

PP
Skládací stěna š = 2 757 mm, výška 2 570 mm (kotvení do žb. kce 
průvlaku), kompletní dodávka viz odkaz V18

930 M V19
Skládací stěna š = 3 650 mm, výška 2 185 mm 
(kotvení do žb. kce průvlaku), kompletní dodávka viz 
odkaz V19

ks 1,000 133 163,83 133 163,83 vlastní položka

PP
Skládací stěna š = 3 650 mm, výška 2 185 mm (kotvení do žb. kce 
průvlaku), kompletní dodávka viz odkaz V19

931 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón

m2 30,131 65,78 1 982,02 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767531111
VV V20,21,22,23,24,25
VV 2,0*1,7+4,5*2,417+2,5*0,5+1,32*1,98+1,475*2,07+1,6*1,775 24,033
VV Z09,10,11,12
VV 1,6*0,6+3*0,6+2*1,5*0,5+1,75*1,05 6,098
VV Součet 30,131

932 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

m 72,874 363,87 26 516,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného 
nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767531121
VV V20,21,22,23,24,25

VV
2*(2,0+1,7+4,5+2,417+2,5+0,5+1,32+1,98+1,475+2,07+1,6+1
,775)

47,674

VV Z09,10,11,12
VV 2*(1,6+0,6+3+0,6+2+1,5+0,5+1,75+1,05) 25,200
VV Součet 72,874

933 M V20

Vnější čistící zóna 2000/1700 mm, samočisticí rohož 
složena z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k 
Al páskům, uložení v úrovni podlahy do připraveného 
otvoru osaz. Al rámem 30 x 30 x 3 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V20

ks 1,000 17 866,85 17 866,85 vlastní položka

PP

Vnější čistící zóna 2000/1700 mm, samočisticí rohož složena z 
pružných gumových vlnovek přinýtovaných k Al páskům, uložení v 
úrovni podlahy do připraveného otvoru osaz. Al rámem 30 x 30 x 3 
mm, kompletní dodávka viz odkaz V20

934 M V21

Vnitřní čistící zóna 4500/2417 mm, textilní rohož je 
vyrobena ze 100% PP zataveného do PVC podkladu, 
uložení v úrovni podlahy do připraveného otvoru 
osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V21

ks 1,000 13 532,31 13 532,31 vlastní položka

PP

Vnitřní čistící zóna 4500/2417 mm, textilní rohož je vyrobena ze 100% 
PP zataveného do PVC podkladu, uložení v úrovni podlahy do 
připraveného otvoru osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V21

935 M V22

Vnitřní čistící zóna 2500/500 mm, textilní rohož je 
vyrobena ze 100% PP zataveného do PVC podkladu, 
uložení v úrovni podlahy do připraveného otvoru 
osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V22

ks 1,000 1 551,87 1 551,87 vlastní položka

PP

Vnitřní čistící zóna 2500/500 mm, textilní rohož je vyrobena ze 100% 
PP zataveného do PVC podkladu, uložení v úrovni podlahy do 
připraveného otvoru osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V22

936 M V23

Vnitřní čistící zóna 1320/1980 mm, textilní rohož je 
vyrobena ze 100% PP zataveného do PVC podkladu, 
uložení v úrovni podlahy do připraveného otvoru 
osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V23

ks 1,000 3 240,31 3 240,31 vlastní položka

PP

Vnitřní čistící zóna 1320/1980 mm, textilní rohož je vyrobena ze 100% 
PP zataveného do PVC podkladu, uložení v úrovni podlahy do 
připraveného otvoru osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V23
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937 M V24

Vnitřní čistící zóna 1475/2070 mm, textilní rohož je 
vyrobena ze 100% PP zataveného do PVC podkladu, 
uložení v úrovni podlahy do připraveného otvoru 
osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V24

ks 1,000 3 786,57 3 786,57 vlastní položka

PP

Vnitřní čistící zóna 1475/2070 mm, textilní rohož je vyrobena ze 100% 
PP zataveného do PVC podkladu, uložení v úrovni podlahy do 
připraveného otvoru osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V24

938 M V25

Vnitřní čistící zóna 1600/1775 mm, textilní rohož je 
vyrobena ze 100% PP zataveného do PVC podkladu, 
uložení v úrovni podlahy do připraveného otvoru 
osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V25

ks 1,000 3 525,85 3 525,85 vlastní položka

PP

Vnitřní čistící zóna 1600/1775 mm, textilní rohož je vyrobena ze 100% 
PP zataveného do PVC podkladu, uložení v úrovni podlahy do 
připraveného otvoru osazeného Al rámem 15 x 30 x 2 mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V25

939 M Z09
Škrabák před východním vstupem z terasy, rozměr 
1600/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z9

ks 1,000 3 277,55 3 277,55 vlastní položka

PP
Škrabák před východním vstupem z terasy, rozměr 1600/600mm, 
kompletní dodávka viz odkaz Z9

940 M Z10
Škrabák před vstupem do zimní zahrady, rozměr 
3000/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z10

ks 1,000 6 145,41 6 145,41 vlastní položka

PP
Škrabák před vstupem do zimní zahrady, rozměr 3000/600mm, 
kompletní dodávka viz odkaz Z10

941 M Z11
Škrabák před severním vstupem a vstupem do 
kuchyňské části, rozměr 1500/500mm, kompletní 
dodávka viz odkaz Z11

ks 2,000 2 560,58 5 121,16 vlastní položka

PP
Škrabák před severním vstupem a vstupem do kuchyňské části, 
rozměr 1500/500mm, kompletní dodávka viz odkaz Z11

942 M Z12
Škrabák před jižním vstupem, rozměr 1750/1050mm, 
kompletní dodávka viz odkaz Z12

ks 1,000 6 281,97 6 281,97 vlastní položka

PP
Škrabák před jižním vstupem, rozměr 1750/1050mm, kompletní 
dodávka viz odkaz Z12

943 K 767-R17 Montáž skleněného zábradlí V26,V27 kus 3,000 37 851,05 113 553,15 vlastní položka
PP Montáž skleněného zábradlí V26,V27

944 M V26

Skleněné zábradlí, včetně kotvení skleněné markýzy 
nad vchodem ve štítotvé stěně (sev. fasáda) bezp. 
vrstvené sklo (VSG), kalené (ESG), 2 x 8 mm, do 
nerez. rámečků, kotveny do sloupků, kompletní 
dodávka viz odkaz V26

ks 1,000 58 605,33 58 605,33 vlastní položka

PP

Skleněné zábradlí, včetně kotvení skleněné markýzy nad vchodem ve 
štítotvé stěně (sev. fasáda) bezp. vrstvené sklo (VSG), kalené (ESG), 2 
x 8 mm, do nerez. rámečků, kotveny do sloupků, kompletní dodávka 
viz odkaz V26

945 M V27

Skleněné zábradlí, včetně kotvení skleněné markýzy 
nad vchodem ve štítotvé stěně (sev. fasáda) bezp. 
vrstvené sklo (VSG), kalené (ESG), 2 x 8 mm, do 
nerez. rámečků, kotveny do sloupků, kompletní 
dodávka viz odkaz V27

ks 2,000 61 327,20 122 654,40 vlastní položka

PP

Skleněné zábradlí, včetně kotvení skleněné markýzy nad vchodem ve 
štítotvé stěně (sev. fasáda) bezp. vrstvené sklo (VSG), kalené (ESG), 2 
x 8 mm, do nerez. rámečků, kotveny do sloupků, kompletní dodávka 
viz odkaz V27

946 K 767-R18 Montáž závěsných balkonů V28,V29 kus 26,000 261,72 6 804,72 vlastní položka
PP Montáž závěsných balkonů V28,V29

VV 17+9 26,000

947 M V28

Závěsný balkon, velikosti 2 100 x 1 250 mm, typový 
výrobek dodavatelské firmy, včetně všech souvisejících 
doplňkových konstrukcí, kompletní dodávka viz. odkaz 
V28

ks 17,000 103 247,98 1 755 215,66 vlastní položka

PP
Závěsný balkon, velikosti 2 100 x 1 250 mm, typový výrobek 
dodavatelské firmy, včetně všech souvisejících doplňkových 
konstrukcí, kompletní dodávka viz. odkaz V28

948 M V29

Závěsný balkon, velikosti 2 100 x 1 250 mm, typový 
výrobek dodavatelské firmy, včetně všech souvisejících 
doplňkových konstrukcí, kompletní dodávka viz. odkaz 
V29

ks 9,000 103 247,98 929 231,82 vlastní položka

PP
Závěsný balkon, velikosti 2 100 x 1 250 mm, typový výrobek 
dodavatelské firmy, včetně všech souvisejících doplňkových 
konstrukcí, kompletní dodávka viz. odkaz V29

949 K 767-R19 Montáž prvku pro přerušení telelného mostu V32 kus 4,000 1 063,23 4 252,92 vlastní položka
PP Montáž prvku pro přerušení telelného mostu V32

950 M V32
Přerušení tepelného mostu mezi ocelovými sloupy 
OST1 (viz statická část) mezi 1.NP (interiér zimní 
zahrady) a 2.NP - exteriérová terasa

ks 4,000 5 009,95 20 039,80 vlastní položka

PP
Přerušení tepelného mostu mezi ocelovými sloupy OST1 (viz statická 
část) mezi 1.NP (interiér zimní zahrady) a 2.NP - exteriérová terasa

951 K 767-R12 Montáž stěnové dilatační lišty V33 m 52,000 219,45 11 411,40 vlastní položka
PP Montáž stěnové dilatační lišty V33

VV 20*2,6 52,000

952 M V33
Stěnová dilatační lišta, šířka stěnové dilatace k překrytí 
20-50 mm, materiál hliník, dl. 2,6 m

ks 20,000 1 686,71 33 734,20 vlastní položka

PP
Stěnová dilatační lišta, šířka stěnové dilatace k překrytí 20-50 mm, 
materiál hliník, dl. 2,6 m

953 M V34
Malířský dekorativní váleček se vzorem - výroba 
válečku na míru s užitím vzoru, kompletní dodávka viz 
odkaz V34

ks 1,000 7 661,28 7 661,28 vlastní položka

PP
Malířský dekorativní váleček se vzorem - výroba válečku na míru s 
užitím vzoru, kompletní dodávka viz odkaz V34

954 M V35
Malířský dekorativní váleček se vzorem - výroba 
válečku na míru s užitím vzoru, kompletní dodávka viz 
odkaz V35

ks 1,000 7 661,28 7 661,28 vlastní položka

PP
Malířský dekorativní váleček se vzorem - výroba válečku na míru s 
užitím vzoru, kompletní dodávka viz odkaz V35

955 M V36
Malířský dekorativní váleček se vzorem - výroba 
válečku na míru s užitím vzoru, kompletní dodávka viz 
odkaz V36

ks 1,000 7 661,28 7 661,28 vlastní položka

PP
Malířský dekorativní váleček se vzorem - výroba válečku na míru s 
užitím vzoru, kompletní dodávka viz odkaz V36

956 M V37
Malířský dekorativní váleček se vzorem - výroba 
válečku na míru s užitím vzoru, kompletní dodávka viz 
odkaz V37

ks 1,000 7 661,28 7 661,28 vlastní položka

PP
Malířský dekorativní váleček se vzorem - výroba válečku na míru s 
užitím vzoru, kompletní dodávka viz odkaz V37

957 K 767-R15 Montáž sanitárních dělících přepážky kus 2,000 1 914,36 3 828,72 vlastní položka
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PP Montáž sanitárních dělících přepážky

958 M V07
Sanitární pisoárová přepážka z laminodesky pro mokré 
prostředí s lehkou hliníkovou konstrukcí, rozměr 
900/400mm, kompletní dodávka viz odkaz V07

ks 2,000 765,74 1 531,48 vlastní položka

PP
Sanitární pisoárová přepážka z laminodesky pro mokré prostředí s 
lehkou hliníkovou konstrukcí, rozměr 900/400mm, kompletní dodávka 
viz odkaz V07

959 K 767-R9
Montáž akustické zástěny č.1, včetně ocelové nosné 
konstrukce 

kus 1,000 95 690,85 95 690,85 vlastní položka

PP Montáž akustické zástěny č.1, včetně ocelové nosné konstrukce 

960 M V38

AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA č. 1. - ČÁST SEVERNÍ, lehká 
zástěna určená pro instalaci do venkovního porstoru 
pro odstínění lokálních zdrojů hluku, umístěných 
zejména na objektech, kompletní dodávka viz odkaz 
V38

ks 1,000 424 016,79 424 016,79 vlastní položka

PP

AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA č. 1. - ČÁST SEVERNÍ, lehká zástěna určená 
pro instalaci do venkovního porstoru pro odstínění lokálních zdrojů 
hluku, umístěných zejména na objektech, kompletní dodávka viz 
odkaz V38

961 K 767-R10
Montáž akustické zástěny č.2, včetně ocelové nosné 
konstrukce 

kus 1,000 95 690,85 95 690,85 vlastní položka

PP Montáž akustické zástěny č.2, včetně ocelové nosné konstrukce 

962 M V39

AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA č. 2. - ČÁST JIŽNÍ, lehká 
zástěna určená pro instalaci do venkovního porstoru 
pro odstínění lokálních zdrojů hluku, umístěných 
zejména na objektech, kompletní dodávka viz odkaz 
V39

ks 1,000 391 099,14 391 099,14 vlastní položka

PP
AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA č. 2. - ČÁST JIŽNÍ, lehká zástěna určená pro 
instalaci do venkovního porstoru pro odstínění lokálních zdrojů hluku, 
umístěných zejména na objektech, kompletní dodávka viz odkaz V39

963 K 767-R11
Montáž akustické zástěny č.3, včetně ocelové nosné 
konstrukce 

kus 1,000 124 100,40 124 100,40 vlastní položka

PP Montáž akustické zástěny č.3, včetně ocelové nosné konstrukce 

964 M V40

AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA č. 3. - ČÁST STŘEDNÍ, lehká 
zástěna určená pro instalaci do venkovního porstoru 
pro odstínění lokálních zdrojů hluku, umístěných 
zejména na objektech, kompletní dodávka viz odkaz 
V40

ks 1,000 531 956,07 531 956,07 vlastní položka

PP

AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA č. 3. - ČÁST STŘEDNÍ, lehká zástěna určená 
pro instalaci do venkovního porstoru pro odstínění lokálních zdrojů 
hluku, umístěných zejména na objektech, kompletní dodávka viz 
odkaz V40

965 K 767-R8 Montáž podpůrného modulárního systému V41 kus 2,000 3 004,10 6 008,20 vlastní položka
PP Montáž podpůrného modulárního systému V41

966 M V41

Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  
instalací na plochých střechách i na lehce nakloněných 
střechách (až do 7 °) bez prostupu střechou, kompletní 
dodávka viz. odkaz V41

ks 2,000 6 023,93 12 047,86 vlastní položka

PP
Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  instalací na 
plochých střechách i na lehce nakloněných střechách (až do 7 °) bez 
prostupu střechou, kompletní dodávka viz. odkaz V41

967 K 767-R2 Montáž podpůrného modulárního systému V42 kus 1,000 3 446,40 3 446,40 vlastní položka
PP Montáž podpůrného modulárního systému V42

968 M V42

Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  
instalací na plochých střechách i na lehce nakloněných 
střechách (až do 7 °) bez prostupu střechou, kompletní 
dodávka viz. odkaz V42

ks 1,000 6 514,29 6 514,29 vlastní položka

PP
Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  instalací na 
plochých střechách i na lehce nakloněných střechách (až do 7 °) bez 
prostupu střechou, kompletní dodávka viz. odkaz V42

969 K 767-R3 Montáž podpůrného modulárního systému V43 kus 2,000 13 826,77 27 653,54 vlastní položka
PP Montáž podpůrného modulárního systému V43

970 M V43

Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  
instalací na plochých střechách i na lehce nakloněných 
střechách (až do 7 °) bez prostupu střechou, kompletní 
dodávka viz. odkaz V43

ks 2,000 25 966,50 51 933,00 vlastní položka

PP
Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  instalací na 
plochých střechách i na lehce nakloněných střechách (až do 7 °) bez 
prostupu střechou, kompletní dodávka viz. odkaz V43

971 K 767-R4 Montáž podpůrného modulárního systému V44 kus 1,000 18 726,49 18 726,49 vlastní položka
PP Montáž podpůrného modulárního systému V44

972 M V44

Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  
instalací na plochých střechách i na lehce nakloněných 
střechách (až do 7 °) bez prostupu střechou, kompletní 
dodávka viz. odkaz V44

ks 1,000 41 948,32 41 948,32 vlastní položka

PP
Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  instalací na 
plochých střechách i na lehce nakloněných střechách (až do 7 °) bez 
prostupu střechou, kompletní dodávka viz. odkaz V44

973 K 767-R5 Montáž podpůrného modulárního systému V45 kus 4,000 1 075,31 4 301,24 vlastní položka
PP Montáž podpůrného modulárního systému V45

974 M V45

Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  
instalací na plochých střechách i na lehce nakloněných 
střechách (až do 7 °) bez prostupu střechou, kompletní 
dodávka viz. odkaz V45

ks 4,000 2 016,82 8 067,28 vlastní položka

PP
Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  instalací na 
plochých střechách i na lehce nakloněných střechách (až do 7 °) bez 
prostupu střechou, kompletní dodávka viz. odkaz V45

975 K 767-R6 Montáž podpůrného modulárního systému V46 kus 33,000 655,97 21 647,01 vlastní položka
PP Montáž podpůrného modulárního systému V46

976 M V46

Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  
instalací na plochých střechách i na lehce nakloněných 
střechách (až do 7 °) bez prostupu střechou, kompletní 
dodávka viz. odkaz V46

ks 33,000 1 934,06 63 823,98 vlastní položka

PP
Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  instalací na 
plochých střechách i na lehce nakloněných střechách (až do 7 °) bez 
prostupu střechou, kompletní dodávka viz. odkaz V46

977 K 767-R7 Montáž podpůrného modulárního systému V47 kus 1,000 7 250,39 7 250,39 vlastní položka
PP Montáž podpůrného modulárního systému V47

978 M V47

Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  
instalací na plochých střechách i na lehce nakloněných 
střechách (až do 7 °) bez prostupu střechou, kompletní 
dodávka viz. odkaz V47

ks 1,000 13 622,80 13 622,80 vlastní položka
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PP
Podpůrný systém je modulární systém pro podepření  instalací na 
plochých střechách i na lehce nakloněných střechách (až do 7 °) bez 
prostupu střechou, kompletní dodávka viz. odkaz V47

979 K 767-R20 Montáž plynotěsného poklopu V48 kus 6,000 165,61 993,66 vlastní položka
PP Montáž plynotěsného poklopu V48

980 M V48
Plynotěsný poklop revizní šachty samootevírací, 
rozměr 600/600mm, určený k zadláždění keramickou 
dlažbou, kompletní dodávka viz odkaz V48

ks 6,000 6 072,80 36 436,80 vlastní položka

PP
Plynotěsný poklop revizní šachty samootevírací, rozměr 600/600mm, 
určený k zadláždění keramickou dlažbou, kompletní dodávka viz odkaz 
V48

981 K 767-R21 Montáž nůžkové plošiny kus 1,000 12 333,49 12 333,49 vlastní položka
PP Montáž nůžkové plošiny

982 M V49
Zvedací stůl (nůžková plošina), kompletní dodávka viz 
odkaz V49

ks 1,000 177 772,34 177 772,34 vlastní položka

PP Zvedací stůl (nůžková plošina), kompletní dodávka viz odkaz V49

983 K 767-R22 Montáž revizních dvířek V50,51,52,53,54,55,56,57 kus 181,000 538,00 97 378,00 vlastní položka
PP Montáž revizních dvířek V50,51,52,53,54,55,56,57

VV 91+18+36+16+1+8+1+10 181,000

984 M V50
Revizní dvířka, hliníková servisní montážní instalační 
vnitřní, maskovací, rozměr 300/300mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V50

ks 91,000 423,55 38 543,05 vlastní položka

PP
Revizní dvířka, hliníková servisní montážní instalační vnitřní, 
maskovací, rozměr 300/300mm, kompletní dodávka viz odkaz V50

985 M V51
Revizní dvířka sevisní plastová, poklop do zděné stěny, 
rozměr150/300mm, kompletní dodávka viz odkaz V51

ks 18,000 102,71 1 848,78 vlastní položka

PP
Revizní dvířka sevisní plastová, poklop do zděné stěny, 
rozměr150/300mm, kompletní dodávka viz odkaz V51

986 M V52
Revizní dvířka sevisní plastová, poklop do zděné stěny, 
rozměr 200/200mm, kompletní dodávka viz odkaz V52

ks 36,000 100,75 3 627,00 vlastní položka

PP
Revizní dvířka sevisní plastová, poklop do zděné stěny, rozměr 
200/200mm, kompletní dodávka viz odkaz V52

987 M V53
Protipožární dvířka, rozměr 300/150mm, pro montáž do 
sádrokartonu, s požární odolností EI 30 DP1, 
kompletní dodávka viz odkaz V53

ks 16,000 2 238,24 35 811,84 vlastní položka

PP
Protipožární dvířka, rozměr 300/150mm, pro montáž do sádrokartonu, 
s požární odolností EI 30 DP1, kompletní dodávka viz odkaz V53

988 M V54
Nerezová revizní dvířka na magnet, rozměru 
400/500mm, kompletní dodávka viz odkaz V54

ks 1,000 2 048,29 2 048,29 vlastní položka

PP
Nerezová revizní dvířka na magnet, rozměru 400/500mm, kompletní 
dodávka viz odkaz V54

989 M V55
Pozinkovaná servisní revizní dvířka, rozměr 
500/500mm, do exteriéru, kompletní dodávka viz odkaz 
V55

ks 8,000 1 954,39 15 635,12 vlastní položka

PP
Pozinkovaná servisní revizní dvířka, rozměr 500/500mm, do exteriéru, 
kompletní dodávka viz odkaz V55

990 M V56
Kovová revizní dvířka DMR rozměr 600/600mm 
vyrobené z kvalitní oceli, kompletní dodávka viz odkaz 
V56

ks 1,000 599,62 599,62 vlastní položka

PP
Kovová revizní dvířka DMR rozměr 600/600mm vyrobené z kvalitní 
oceli, kompletní dodávka viz odkaz V56

991 M V57
Protipožární dvířka, rozměr 400/400mm, ocelová s 
požární odolností EI 30 DP1, kompletní dodávka viz 
odkaz V57

ks 10,000 4 513,29 45 132,90 vlastní položka

PP
Protipožární dvířka, rozměr 400/400mm, ocelová s požární odolností 
EI 30 DP1, kompletní dodávka viz odkaz V57

992 K S31
Stěna výtahové šachty V4 viz. skladba S31 - dodávka a 
montáž 

m2 130,945 5 358,69 701 693,66 vlastní položka

PP

Stěna výtahové šachty V4 - kazety z perforovaného plechu + svislý 
rošt + difuzně otevřená folie pro provětrávané fasády + vodorovný rošt 
z ocelových pozinkovaných profilů + desky z minerální plsti tl. 80 mm + 
2x tl. 12,5mm cementem pojená lehká betonová deska se sendvičovou 
strukturou + svislý rošt z uzavřených ocelových pozinkovaných profilů 
60x40x4 mm

VV viz. vč. D.1.1_30a
VV 15,75*(0,297+1,0+1,0+0,162) 38,729
VV 15,75*(0,198+1,5+1,5+0,197) 53,471
VV 15,75*(0,29+0,88+0,93+0,36) 38,745
VV Součet 130,945

993 K S32
Stěna výtahové šachty V4 - kontakt se stávajícím 
objektem viz. skladba S32 - dodávka a montáž 

m2 53,471 5 358,69 286 534,51 vlastní položka

PP
Stěna výtahové šachty V4 - kontakt se stávajícím objektem - 
vodorovný rošt z Pz profilů + minerální desky tl. 80 mm + svislý rošt + 
2x tl. 12,5 mm cementem pojená lehká betonová deska

VV viz. vč. D.1.1_30a
VV 15,75*(0,198+1,5+1,5+0,197) 53,471
VV Součet 53,471

994 K 767-R36 Montáž záchytného systému V59 kus 1,000 34 511,63 34 511,63 vlastní položka
PP Montáž záchytného systému V59

995 M V59 Záchytný systém, viz schéma V59 ks 1,000 99 014,87 99 014,87 vlastní položka
PP Záchytný systém, viz schéma V59

996 K 767-R37 Montáž zábradlí V60 a V61 kus 3,000 54 112,53 162 337,59 vlastní položka
PP Montáž zábradlí V60 a V61

997 M V60
Zábradlí nad zimní zahradou - 2.NP + 3,000 (zateplená 
stropní konstrukce), rozměr výška 1100mm, délka 
13402mm, kompletní dodání viz odkaz V60

ks 1,000 110 405,98 110 405,98 vlastní položka

PP
Zábradlí nad zimní zahradou - 2.NP + 3,000 (zateplená stropní 
konstrukce), rozměr výška 1100mm, délka 13402mm, kompletní 
dodání viz odkaz V60

998 M V61
Zábradlí nezateplených teras - 3.NP + 6,000 a 4.NP + 
9,000,  rozměr výška 1100mm, délka 13402mm, 
kompletní dodání viz odkaz V60

ks 2,000 116 104,90 232 209,80 vlastní položka

PP
Zábradlí nezateplených teras - 3.NP + 6,000 a 4.NP + 9,000,  rozměr 
výška 1100mm, délka 13402mm, kompletní dodání viz odkaz V60

999 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 138,549 2 388,93 330 983,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767103

D 771 Podlahy z dlaždic 2 397 530,64
1000 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013 29,93 44 685,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771121011
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VV dílčí výpočty
VV P01 106,65*0,45"P01 47,993
VV p33 6,29"P33 6,290
VV Mezisoučet 54,283

VV
P01+P02+P03+P04+P05+P06+P07+P08+P09+P11+P13+P1
4+P19+P20+P21+P24+P25+P26+P28+P29+P30+P36+P37"p
enetrace pod keramickou dlažbu 

1 493,013

1001 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970 334,25 463 594,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771151011
VV P02 96,710
VV P03 17,690
VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P06 53,670
VV P07 12,480
VV P08 208,110
VV P09 321,920
VV P13 13,160
VV P19 56,190
VV P20 36,900
VV P21 2,400
VV P24 177,800
VV P25 12,720
VV P28 41,420
VV P29 6,820
VV P36 32,670
VV P37 7,150
VV Součet 1 386,970

1002 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 300 mm

m 106,650 354,20 37 775,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771274113
VV 1,35*(7+8*7+4*4) 106,650

1003 K 771274231
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm

m 106,650 244,45 26 070,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771274231

1004 M 5976133R schodovka protiskluzná šířky 300x600mm kus 190,000 285,35 54 216,50 CS ÚRS 2021 01
PP schodovka protiskluzná šířky 300x600mm

P

 Poznámka k položce:
Stupnice: keramická schodovka 298x598mm, tl. 10 mm, rektifikovaná, 
protiskluznost R10/B - ABS (protiskluznost s důrazem na snadnou 
čistitelnost) + vrubovaná hrana se zaoblením, matná. Podstupnice: 
přířez z keramické dlažby stejné série 150-153x600mm. Sokl: 
keramická soklová tvarovka 598x95mm, tl. 10mm, rektifikovaná, 
protiskluznost R10/B - ABS (protiskluznost s důrazem na snadnou 
čistitelnost), hrana se zaoblením, matná. Soklovka kladená ve sklonu 
schodiště. K hranám stupňů doplněno trojúhelníkovými přířezy 150-
153x300mm z dlažby stejné barvy (viz spárořez v části PS-01 interiér. 

 Dlažba kladená na  běžnou spáru (2-3mm). Barva hnědošedá. 

VV 107/0,6*1,05 187,250
VV Mezisoučet 187,250
VV 190 190,000

1005 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 516,764 134,70 69 608,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771474113
VV 1PP
VV mč. 0.01
VV 124,58 124,580
VV mč. 0.05
VV 24,67 24,670
VV mč. 0.06
VV 14,48 14,480
VV mč. 0.10a
VV 13,39 13,390
VV mč. 0.10b
VV 13,12 13,120
VV mč. 0.10c
VV 13,66 13,660
VV mč. 0.10d
VV 12,51 12,510
VV mč. 0.14
VV 24,75 24,750
VV mč. 0.15
VV 24,37 24,370
VV mč. 0.16
VV 12,27 12,270
VV mč. 0.17
VV 23,12 23,120
VV mč. 0.18
VV 14,87 14,870
VV mč. 0.19
VV 17,54 17,540
VV mč. 0.20
VV 20,46 20,460
VV mč. 0.27
VV 11,63 11,630
VV mč. 0.30
VV 9,6 9,600
VV 1NP
VV mč. 1.31
VV 33,3 33,300
VV 2NP
VV mč. 2.27
VV 5,78 5,780
VV mč. 2.35
VV 32,79 32,790
VV 3NP
VV mč. 3.27
VV 5,78 5,780
VV mč. 3.35
VV 32,79 32,790
VV 4NP
VV mč. 4.27
VV 1,99 1,990
VV mč. 4.33
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VV 17,69 17,690
VV 5NP
VV 11,624 11,624
VV Součet 516,764

1006 M 597614R
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru v. 100 mm 

kus 1 775,000 78,82 139 905,50 vlastní položka

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru v. 100 mm 

VV 516,764/0,3*1,03 1 774,223
VV Mezisoučet 1 774,223
VV 1775 1 775,000

1007 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 150 mm

m 375,020 134,70 50 515,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 120 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771474114
VV 1PP
VV mč. 0.01
VV 124,58 124,580
VV mč. 0.05
VV 24,67 24,670
VV mč. 0.06
VV 14,48 14,480
VV mč. 0.10a
VV 13,39 13,390
VV mč. 0.10b
VV 13,12 13,120
VV mč. 0.10c
VV 13,66 13,660
VV mč. 0.10d
VV 12,51 12,510
VV mč. 0.14
VV 24,75 24,750
VV mč. 0.15
VV 24,37 24,370
VV mč. 0.16
VV 12,27 12,270
VV mč. 0.17
VV 23,12 23,120
VV mč. 0.18
VV 14,87 14,870
VV mč. 0.19
VV 17,54 17,540
VV mč. 0.20
VV 20,46 20,460
VV mč. 0.27
VV 11,63 11,630
VV mč. 0.30
VV 9,6 9,600
VV Součet 375,020

1008 M 597614R1
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru v. 150 mm 

kus 1 290,000 78,82 101 677,80 vlastní položka

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru v. 150 mm 

VV 375,020/0,3*1,03 1 287,569
VV Mezisoučet 1 287,569
VV 1290 1 290,000

1009 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 418,900 593,66 248 684,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771574112
VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P06 53,670
VV P07 12,480
VV P20 36,900
VV P25 12,720
VV P29 6,820
VV P37 7,150
VV Součet 418,900

1010 M 5976143R1

Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, 
nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), 
matná. Dlažba kladená na střih na běžnou spáru (2-
3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390 317,28 158 763,74 CS ÚRS 2021 01

PP

Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, 
protiskluznost R10/B - ABS (protiskluznost s důrazem na snadnou 
čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou spáru (2-3mm). 
Barva světle šedá. 

VV P04 214,960
VV P05 74,200
VV P06 53,670
VV P07 12,480
VV P20 36,900
VV P25 12,720
VV P29 6,820
VV P37 7,150
VV s39a 36,000
VV Součet 454,900
VV 454,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 500,390

1011 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2

m2 308,080 573,70 176 745,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771574115
VV P19 56,190
VV P24 177,800
VV P28 41,420
VV P36 32,670
VV Součet 308,080

1012 M 5976143R

Keramická dlažba 198x198mm, tl. 7 mm, 
nerektifikovaná, protiskluznost R10/B, matná, reliéfní 
povrch. Dlažba kladená na střih na běžnou spáru (2-
3mm). Barva tmavě béžová, RAL 0508010.

m2 338,888 397,10 134 572,42 vlastní položka

PP

Keramická dlažba 198x198mm, tl. 7 mm, nerektifikovaná, 
protiskluznost R10/B, matná, reliéfní povrch. Dlažba kladená na střih 
na běžnou spáru (2-3mm). Barva tmavě béžová, RAL 0508010.

VV P19 56,190
VV P24 177,800
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VV P28 41,420
VV P36 32,670
VV Součet 308,080
VV 308,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 338,888

1013 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

m2 328,540 763,27 250 764,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771574153
VV p26 6,030
VV p02 3,89+22,24+21,79+21,79+7,92+2*4*2,385"P02 96,710
VV p03 17,690
VV p08 208,110
VV Součet 328,540

1014 M 5976100R
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

m2 378,992 476,91 180 745,07 vlastní položka

PP
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
přes 2 do 4ks/m2

P

 Poznámka k položce:
Keramická dlažba 598x598mm, tl.10 mm, mrazuvzdorná, 
rektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS (protiskluznost s důrazem 
na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na  minimální 
spáru (2mm). Sokl: keramická soklová tvarovka stejné série, 
598x95mm, tl. 10mm, rektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), hrana se 
zaoblením, matná. Barva hnědošedá. 

VV p26+p02+p03+p08 328,540
VV 106,65*0,15"podstupnice 15,998
VV Součet 344,538
VV 344,538*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 378,992

1015 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 451,900 463,95 209 659,01 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591112
VV P05+P19+P20+P25+P26+P37 193,190
VV P24+P28+P29+P36 258,710
VV Součet 451,900

1016 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 356,000 14,97 5 329,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických 
rovné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591185
VV 106,65/0,3 355,500
VV Mezisoučet 355,500
VV 356 356,000

1017 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m

t 42,482 1 040,84 44 216,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998771103

D 776 Podlahy povlakové 2 307 067,25

1018 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 2 059,490 40,14 82 667,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121111
VV P15 253,720
VV P16 180,700
VV P17 23,570
VV P18 295,080
VV P22 496,190
VV P23 322,820
VV P27 201,020
VV P31 26,390
VV P33 6,290
VV P35 253,710
VV Součet 2 059,490

1019 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 3 mm

m2 2 059,490 246,56 507 787,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141111
VV P15 253,720
VV P16 180,700
VV P17 23,570
VV P18 295,080
VV P22 496,190
VV P23 322,820
VV P27 201,020
VV P31 26,390
VV P33 6,290
VV P35 253,710
VV Součet 2 059,490

1020 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 1 761,160 71,43 125 799,66 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201811
VV X01 PODLAHA 1.pp
VV X01LIN 415,48" linoleum 415,480
VV X01KOB 89,54" koberec 89,540
VV X02 PODLAHA 1.pp - bývalá kotelna
VV X02 30,18" koberec 30,180
VV X05 PODLAHA 1.np - pokoje, předsíně
VV X05LIN 363,66" linoleum 363,660
VV X06 PODLAHA 2.-3.np - pokoje, předsíně
VV X06LIN 432,54+429,76" linoleum 862,300
VV Součet 1 761,160

1021 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490 160,55 330 651,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 
standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776221111
VV P15 253,720
VV P16 180,700
VV P17 23,570
VV P18 295,080
VV P22 496,190
VV P23 322,820
VV P27 201,020
VV P31 26,390
VV P33 6,290
VV P35 253,710
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VV Součet 2 059,490

1022 M 284122R
PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro 
použití v interiéru

m2 2 265,439 361,24 818 367,18 vlastní položka

PP

PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru. 
Třída reakce na oheň: Bfl-s1, emise formaldehydu: E1, obsah 
pentachlorfenolu: NPD, vodotěsnost: NPD, odlolnost proti skluzu: DS, 
elektrostatické vlastnosti: NPD, tepelná vodivost: 0,17 W.m-1.K-1. 
Pokládka lepením na podklad. Soklová lišta: 100/15 mm, s HDF 
jádrem potaženým bezchlorovou polybdenovou směsí na bázi PP/TPE, 
s pružným měkkým okrajem na horní a spodní straně, barva bílá.

VV P15 253,720
VV P16 180,700
VV P17 23,570
VV P18 295,080
VV P22 496,190
VV P23 322,820
VV P27 201,020
VV P31 26,390
VV P33 6,290
VV P35 253,710
VV Součet 2 059,490
VV 2059,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 265,439

1023 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 2 101,630 74,54 156 655,50 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776411112
VV 1PP
VV mč. 0.09
VV 14,17 14,170
VV mč. 0.32
VV 17,92 17,920
VV 1NP
VV mč. 1.01
VV 31,69 31,690
VV mč. 1.02
VV 57,43 57,430
VV mč. 1.06
VV 18,92 18,920
VV mč. 1.10
VV 25,22 25,220
VV mč. 1.13
VV 14,21 14,210
VV mč. 1.14
VV 14,64 14,640
VV mč. 1.17
VV 9,8 9,800
VV mč. 1.18
VV 11,83 11,830
VV mč. 1.19
VV 25,18 25,180
VV mč. 1.21
VV 16,96 16,960
VV mč. 1.22
VV 5,92 5,920
VV mč. 1.25
VV 35,59 35,590
VV mč. 1.26
VV 43,43 43,430
VV mč. 1.28
VV 12,67 12,670
VV mč. 1.29
VV 11,24 11,240
VV mč. 1.30
VV 18,08 18,080
VV mč. 1.33
VV 20,12 20,120
VV mč. 1.34
VV 27,57 27,570
VV mč. 1.35
VV 23,87 23,870
VV mč. 1.38
VV 17,4 17,400
VV mč. 1.39
VV 24,97 24,970
VV mč. 1.42
VV 18,68 18,680
VV mč. 1.43
VV 24,01 24,010
VV mč. 1.44
VV 5,97 5,970
VV mč. 1.45
VV 5,9 5,900
VV 2NP
VV mč. 2.01
VV 31,11 31,110
VV mč. 2.02
VV 56,51 56,510
VV mč. 2.05
VV 18,61 18,610
VV mč. 2.08
VV 25,32 25,320
VV mč. 2.10
VV 17,34 17,340
VV mč. 2.12
VV 24,12 24,120
VV mč. 2.14
VV 24,66 24,660
VV mč. 2.15
VV 12,16 12,160
VV mč. 2.16
VV 10,78 10,780
VV mč. 2.19
VV 15,96 15,960
VV mč. 2.21
VV 25,32 25,320
VV mč. 2.25
VV 18,8 18,800
VV mč. 2.28
VV 51,83 51,830
VV mč. 2.29
VV 18,86 18,860
VV mč. 2.33
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VV 25,38 25,380
VV mč. 2.36
VV 27,39 27,390
VV mč. 2.38
VV 24,18 24,180
VV mč. 2.41
VV 17,4 17,400
VV mč. 2.42
VV 24,97 24,970
VV mč. 2.45
VV 18,99 18,990
VV mč. 2.47
VV 5,97 5,970
VV mč. 2.48
VV 5,9 5,900
VV mč. 2.49
VV 6,05 6,050
VV mč. 2.50
VV 6,11 6,110
VV 3NP
VV mč. 3.01
VV 31,1 31,100
VV mč. 3.02
VV 56,51 56,510
VV mč. 3.05
VV 18,61 18,610
VV mč. 3.08
VV 24,92 24,920
VV mč. 3.10
VV 17,65 17,650
VV mč. 3.12
VV 23,81 23,810
VV mč. 3.14
VV 24,66 24,660
VV mč. 3.15
VV 12,16 12,160
VV mč. 3.16
VV 10,78 10,780
VV mč. 3.19
VV 16,27 16,270
VV mč. 3.21
VV 25,32 25,320
VV mč. 3.25
VV 18,49 18,490
VV mč. 3.28
VV 51,83 51,830
VV mč. 3.29
VV 18,55 18,550
VV mč. 3.33
VV 25,38 25,380
VV mč. 3.36
VV 27,39 27,390
VV mč. 3.38
VV 23,87 23,870
VV mč. 3.41
VV 17,71 17,710
VV mč. 3.42
VV 25,38 25,380
VV mč. 3.45
VV 18,68 18,680
VV mč. 3.47
VV 5,97 5,970
VV mč. 3.48
VV 5,9 5,900
VV mč. 3.49
VV 6,05 6,050
VV mč. 3.50
VV 6,11 6,110
VV 4NP
VV mč. 4.01
VV 31,11 31,110
VV mč. 4.02
VV 56,56 56,560
VV mč. 4.05
VV 19,43 19,430
VV mč. 4.09
VV 25,11 25,110
VV mč. 4.10
VV 17,65 17,650
VV mč. 4.12
VV 23,87 23,870
VV mč. 4.14
VV 24,37 24,370
VV mč. 4.15
VV 11,76 11,760
VV mč. 4.16
VV 10,89 10,890
VV mč. 4.20
VV 16,17 16,170
VV mč. 4.22
VV 25,11 25,110
VV mč. 4.25
VV 26,81 26,810
VV mč. 4.28
VV 26,92 26,920
VV mč. 4.31
VV 25,37 25,370
VV mč. 4.34
VV 26,66 26,660
VV mč. 4.36
VV 23,93 23,930
VV mč. 4.39
VV 17,71 17,710
VV mč. 4.40
VV 25,17 25,170
VV mč. 4.44
VV 19,5 19,500
VV mč. 4.46
VV 51,89 51,890
VV mč. 4.47
VV 7,75 7,750
VV mč. 4.48
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VV 7,68 7,680
VV Součet 2 101,630

1024 M 284110R

soklová lišta 100/15 mm, s HDF jádrem potaženým 
bezchlorovou polybdenovou směsí na bázi PP/TPE, s 
pružným měkkým okrajem na horní a spodní straně, 
barva bílá

m 2 143,663 126,15 270 423,09 vlastní položka

PP
soklová lišta 100/15 mm, s HDF jádrem potaženým bezchlorovou 
polybdenovou směsí na bázi PP/TPE, s pružným měkkým okrajem na 
horní a spodní straně, barva bílá

VV 2101,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 143,663

1025 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

t 17,339 848,66 14 714,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776103

D 777 Podlahy lité 764 957,03

1026 K 777521R
Polyuretanová cementová stěrka s antimikrobiálním 
aditivem, teplotní odolnost do +110°C, protiskluznost 
R12.  tl. 9 mm

m2 321,920 2 370,81 763 211,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Polyuretanová cementová stěrka s antimikrobiálním aditivem, teplotní 
odolnost do +110°C, protiskluznost R12. tl. 9 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/777521R
VV P09 321,920

1027 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
24 m

t 1,545 1 130,01 1 745,87 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998777103

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 316 924,42
1028 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2 405,757 29,93 72 004,31 CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781121011
VV ko+s39a 2 405,757

1029 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 36,000 533,79 19 216,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781474112

VV s39a"dodávka obkladu viz oddíl 771 dodávka dlažby 300x300 36,000

1030 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 2 369,757 518,82 1 229 477,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781474115
VV 1PP
VV mč. 0.01
VV 2,1*2,7 5,670
VV mč. 0.03
VV 2,47*15,24 37,643
VV mč. 0.04
VV 2,47*22,05 54,464
VV mč. 0.07
VV 2,47*13,31 32,876
VV mč. 0.08
VV 2,47*14,85 36,680
VV mč. 0.09
VV 0,6*2,7 1,620
VV mč. 0.11
VV 2,47*28,14 69,506
VV mč. 0.12
VV 2,47*9,25 22,848
VV mč. 0.13
VV 2,47*18,48 45,646
VV mč. 0.21
VV 2,56*18,53 47,437
VV mč. 0.22
VV 2,56*15,43 39,501
VV mč. 0.23
VV 2,47*19,75 48,783
VV mč. 0.24
VV 2,47*15,87 39,199
VV mč. 0.25
VV 2,47*16,02 39,569
VV mč. 0.26
VV 2,47*9,29 22,946
VV mč. 0.28
VV 2,47*14,34 35,420
VV mč. 0.29
VV 2,47*8,67 21,415
VV mč. 0.31
VV 2,47*13,52 33,394
VV mč. 0.33
VV 2,7*14,66 39,582
VV mč. 0.35
VV 2,3/3,2*11,6 8,338
VV mč. 0.36
VV 3,2*9,65 30,880
VV mč. 0.37
VV 2,7*14,25 38,475
VV mč. 0.38
VV 2,7*13,68 36,936
VV mč. 0.39
VV 2,7*13,7 36,990
VV mč. 0.40
VV 2,7*37,63 101,601
VV mč. 0.43
VV 2,3*18,58 42,734
VV mč. 0.44
VV 2,3*7,01 16,123
VV 1NP
VV mč. 1.01
VV 2,3*2,75 6,325
VV mč. 1.08
VV 2,2*10,35 22,770
VV mč. 1.09
VV 2,2*11,06 24,332
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VV mč. 1.12
VV 2,2*18,31 40,282
VV mč. 1.15
VV 2,57*8,75 22,488
VV mč. 1.16
VV 2,57*6,07 15,600
VV mč. 1.21
VV 0,6*3,5 2,100
VV mč. 1.23
VV 2,6*15,03 39,078
VV mč. 1.24
VV 2,6*15,44 40,144
VV mč. 1.25
VV 0,6*3,8 2,280
VV mč. 1.34
VV 2,3*6,4 14,720
VV mč. 1.36
VV 2,2*14,54 31,988
VV mč. 1.40
VV 2,2*11,08 24,376
VV mč. 1.41
VV 2,2*9,73 21,406
VV 2NP
VV mč. 2.01
VV 2,3*2,75 6,325
VV mč. 2.06
VV 2,2*10,35 22,770
VV mč. 2.07
VV 2,2*11,06 24,332
VV mč. 2.11
VV 2,2*14,47 31,834
VV mč. 2.17
VV 2,57*5,78 14,855
VV mč. 2.18
VV 2,57*8,86 22,770
VV mč. 2.19
VV 0,6*2,8 1,680
VV mč. 2.20
VV 2,2*16,96 37,312
VV mč. 2.23
VV 2,2*10,79 23,738
VV mč. 2.24
VV 2,2*10,37 22,814
VV mč. 2.31
VV 2,2*9,75 21,450
VV mč. 2.32
VV 2,2*11,11 24,442
VV mč. 2.36
VV 2,3*6,3 14,490
VV mč. 2.40
VV 2,2*14,54 31,988
VV mč. 2.43
VV 2,2*10,75 23,650
VV mč. 2.44
VV 2,2*9,72 21,384
VV 3NP
VV mč. 3.01
VV 2,3*2,75 6,325
VV mč. 3.06
VV 2,2*10,35 22,770
VV mč. 3.07
VV 2,2*11,06 24,332
VV mč. 3.11
VV 2,2*14,47 31,834
VV mč. 3.17
VV 2,45*5,78 14,161
VV mč. 3.18
VV 2,45*8,86 21,707
VV mč. 3.19
VV 0,6*2,8 1,680
VV mč. 3.20
VV 2,2*16,86 37,092
VV mč. 3.23
VV 2,2*11,08 24,376
VV mč. 3.24
VV 2,2*10,37 22,814
VV mč. 3.31
VV 2,2*9,69 21,318
VV mč. 3.32
VV 2,2*11,09 24,398
VV mč. 3.36
VV 2,3*6,3 14,490
VV mč. 3.40
VV 2,2*14,54 31,988
VV mč. 3.43
VV 2,2*10,75 23,650
VV mč. 3.44
VV 2,2*9,72 21,384
VV 4NP
VV mč. 4.01
VV 2,3*2,75 6,325
VV mč. 4.07
VV 2,2*10,7 23,540
VV mč. 4.08
VV 2,2*11,12 24,464
VV mč. 4.11
VV 2,2*15,03 33,066
VV mč. 4.18
VV 2,6*6,24 16,224
VV mč. 4.19
VV 2,6*8,91 23,166
VV mč. 4.20
VV 0,6*16,17 9,702
VV mč. 4.21
VV 2,2*17,11 37,642
VV mč. 4.23
VV 2,2*9,84 21,648
VV mč. 4.24
VV 2,47*9,71 23,984
VV mč. 4.30
VV 2,47*9,91 24,478
VV mč. 4.34
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VV 2,3*26,66 61,318
VV mč. 4.38
VV 2,2*15,1 33,220
VV mč. 4.42
VV 2,2*11,14 24,508
VV mč. 4.43
VV 2,2*10,07 22,154
VV ko Součet 2 369,757

1031 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 2 606,733 268,39 699 621,07 CS ÚRS 2021 01
PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

VV ko 2 369,757
VV 2369,757*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 606,733

1032 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 1 700,000 64,86 110 262,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu 
ukončujícího profilu rohového, vanového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781161021
VV 800+900"odhad 1 700,000

1033 M 59054120
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně 
eloxovaný 4,5x2500mm

m 1 870,000 44,90 83 963,00 CS ÚRS 2021 01

PP
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 
4,5x2500mm

VV 1700*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 870,000

1034 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 900,000 59,86 53 874,00 CS ÚRS 2021 01
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781495115
VV 900"odhad 900,000

1035 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

t 46,603 1 040,84 48 506,27 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998781103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 286 921,17

1036 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 51,229 65,12 3 336,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783301311
VV ocelové zárubně 
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,7+1,97+1,97)*3 3,132
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,8+1,97+1,97)*8 8,532
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,9+1,97+1,97)*17 18,513
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,9+1,97+1,97)*9 9,801
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,8+1,97+1,97)*5 5,333
VV (0,05+0,125+0,05)*(1,2+1,97+1,97)*2 2,313
VV (0,05+0,125+0,05)*(1,4+1,97+1,97)*3 3,605
VV Součet 51,229

1037 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 51,229 222,18 11 382,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783315101
VV ocelové zárubně 
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,7+1,97+1,97)*3 3,132
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,8+1,97+1,97)*8 8,532
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,9+1,97+1,97)*17 18,513
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,9+1,97+1,97)*9 9,801
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,8+1,97+1,97)*5 5,333
VV (0,05+0,125+0,05)*(1,2+1,97+1,97)*2 2,313
VV (0,05+0,125+0,05)*(1,4+1,97+1,97)*3 3,605
VV Součet 51,229

1038 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 51,229 222,18 11 382,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783317101
VV ocelové zárubně 
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,7+1,97+1,97)*3 3,132
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,8+1,97+1,97)*8 8,532
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,9+1,97+1,97)*17 18,513
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,9+1,97+1,97)*9 9,801
VV (0,05+0,125+0,05)*(0,8+1,97+1,97)*5 5,333
VV (0,05+0,125+0,05)*(1,2+1,97+1,97)*2 2,313
VV (0,05+0,125+0,05)*(1,4+1,97+1,97)*3 3,605
VV Součet 51,229

1039 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 1 058,220 28,79 30 466,15 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783806811
VV odstranění olejových nátěrů 1-3np
VV 1NP
VV mč. 101
VV 127,24*1,5 190,860
VV mč. 102
VV 15,3*1,5 22,950
VV mč. 103
VV 7,28*1,5 10,920
VV mč. 107
VV 7,35*1,5 11,025
VV mč. 111
VV 7,34*1,5 11,010
VV mč. 115
VV 7,35*1,5 11,025
VV mč. 120
VV 7,43*1,5 11,145
VV mč. 124
VV 7,36*1,5 11,040
VV mč. 128
VV 7,39*1,5 11,085
VV mč. 132
VV 7,35*1,5 11,025
VV mč. 136
VV 7,27*1,5 10,905
VV mč. 140
VV 7,35*1,5 11,025
VV mč. 144
VV 7,51*1,5 11,265
VV mč. 148
VV 7,25*1,5 10,875
VV mč. 152
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VV 18,61*1,5 27,915
VV mč. 154
VV 7,38*1,5 11,070
VV mč. 158
VV 7,34*1,5 11,010
VV mč. 162
VV 7,38*1,5 11,070
VV 2NP
VV mč. 201
VV 127,32*1,5 190,980
VV mč. 202
VV 15,61*1,5 23,415
VV mč. 203
VV 7,34*1,5 11,010
VV mč. 207
VV 7,33*1,5 10,995
VV mč. 211
VV 7,21*1,5 10,815
VV mč. 215
VV 7,35*1,5 11,025
VV mč. 220
VV 7,4*1,5 11,100
VV mč. 224
VV 7,36*1,5 11,040
VV mč. 228
VV 7,37*1,5 11,055
VV mč. 232
VV 7,3*1,5 10,950
VV mč. 236
VV 7,14*1,5 10,710
VV mč. 240
VV 7,38*1,5 11,070
VV mč. 244
VV 7,47*1,5 11,205
VV mč. 248
VV 7,55*1,5 11,325
VV mč. 253
VV 7,34*1,5 11,010
VV mč. 257
VV 7,37*1,5 11,055
VV mč. 261
VV 7,3*1,5 10,950
VV mč. 265
VV 7,4*1,5 11,100
VV 3NP
VV mč. 301
VV 127,18 127,180
VV mč. 302
VV 15,61 15,610
VV mč. 303
VV 7,24 7,240
VV mč. 307
VV 7,43 7,430
VV mč. 311
VV 7,28 7,280
VV mč. 315
VV 7,24 7,240
VV mč. 320
VV 7,17 7,170
VV mč. 324
VV 7,28 7,280
VV mč. 328
VV 7,29 7,290
VV mč. 332
VV 7,5 7,500
VV mč. 336
VV 7,39 7,390
VV mč. 340
VV 7,38 7,380
VV mč. 344
VV 7,43 7,430
VV mč. 348
VV 7,45 7,450
VV mč. 353
VV 7,35 7,350
VV mč. 357
VV 7,26 7,260
VV mč. 361
VV 7,28 7,280
VV mč. 365
VV 7,43 7,430
VV Součet 1 058,220

1040 K 78381742R Olejový nátěr stěn bílý do v 1100 mm m2 1 042,415 206,85 215 623,54 vlastní položka
PP Olejový nátěr stěn bílý do v 1100 mm 

VV mč. 0.01
VV 124,58 124,580
VV mč. 0.20
VV 20,46 20,460
VV mč. 0.20a
VV 16,75 16,750
VV mč. 0.40
VV 37,63 37,630
VV mč. 1.01
VV 31,69 31,690
VV mč. 1.02
VV 57,43 57,430
VV mč. 1.19
VV 25,18 25,180
VV mč. 1.29
VV 11,24 11,240
VV mč. 1.31
VV 33,3 33,300
VV mč. 1.43
VV 24,01 24,010
VV mč. 2.01
VV 31,11 31,110
VV mč. 2.02
VV 56,51 56,510
VV mč. 2.04
VV 14,99 14,990
VV mč. 2.28

Strana 128 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 51,83 51,830
VV mč. 2.35
VV 32,79 32,790
VV mč. 3.01
VV 31,1 31,100
VV mč. 3.02
VV 56,51 56,510
VV mč. 3.04
VV 15,44 15,440
VV mč. 3.28
VV 51,83 51,830
VV mč. 3.35
VV 32,79 32,790
VV mč. 4.01
VV 31,11 31,110
VV mč. 4.02
VV 56,56 56,560
VV mč. 4.04
VV 15,44 15,440
VV mč. 4.33
VV 35,48 35,480
VV mč. 4.46
VV 51,89 51,890
VV Mezisoučet 947,650
VV nátěr_olej 947,650*1,10 1 042,415

1041 K 783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy m2 65,180 226,01 14 731,33 CS ÚRS 2021 01

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783927161
VV P11 42,700
VV P13 13,160
VV P14 0,380
VV P30 8,940
VV Součet 65,180

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 085 719,64
1042 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 4 357,510 9,58 41 744,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně 
pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101
VV 1pp
VV 1037,3 1 037,300
VV 1np
VV 1093,18 1 093,180
VV 2np
VV 731,45 731,450
VV 3np
VV 728,01 728,010
VV 4np
VV 759,65 759,650
VV 5np
VV 7,92 7,920
VV Součet 4 357,510

1043 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 4 575,386 1,92 8 784,74 CS ÚRS 2021 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 4357,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4 575,386

1044 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 8 957,249 14,36 128 626,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181121
VV malby 8 957,249

1045 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 8 957,249 46,93 420 363,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784221101
VV stropy
VV 1pp
VV 1037,3 1 037,300
VV 1np
VV 1093,18 1 093,180
VV 2np
VV 731,45 731,450
VV 3np
VV 728,01 728,010
VV 4np
VV 759,65 759,650
VV 5np
VV 7,92 7,920
VV Mezisoučet 4 357,510
VV stěny 
VV 1PP
VV mč. 0.01
VV 2,63*124,58 327,645
VV mč. 0.05
VV 2,47*24,67 60,935
VV mč. 0.06
VV 2,47*14,48 35,766
VV mč. 0.09
VV 2,47*14,17 35,000
VV mč. 0.10a
VV 2,46*13,39 32,939
VV mč. 0.10b
VV 2,46*13,12 32,275
VV mč. 0.10c
VV 2,47*13,66 33,740
VV mč. 0.10d
VV 2,47*12,51 30,900
VV mč. 0.14
VV 2,44*24,75 60,390
VV mč. 0.15
VV 2,44*24,37 59,463
VV mč. 0.16
VV 2,63*12,27 32,270
VV mč. 0.17
VV 2,63*23,12 60,806
VV mč. 0.18
VV 2,63*14,87 39,108
VV mč. 0.19
VV 2,63*17,54 46,130
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VV mč. 0.20
VV 2,51*20,46 51,355
VV mč. 0.20a
VV 2,44*16,75 40,870
VV mč. 0.27
VV 2,47*11,63 28,726
VV mč. 0.30
VV 2,47*9,6 23,712
VV mč. 0.32
VV 2,47*17,92 44,262
VV mč. 0.41
VV 3,2*21,24 67,968
VV 1NP
VV mč. 1.01
VV 2,5*31,69 79,225
VV mč. 1.02
VV 2,5*57,43 143,575
VV mč. 1.06
VV 2,57*18,92 48,624
VV mč. 1.08
VV 2,57*10,35 26,600
VV mč. 1.09
VV 2,57*11,06 28,424
VV mč. 1.10
VV 2,57*25,22 64,815
VV mč. 1.12
VV 2,57*18,31 47,057
VV mč. 1.13
VV 2,5*14,21 35,525
VV mč. 1.14
VV 2,5*14,64 36,600
VV mč. 1.17
VV 2,5*9,8 24,500
VV mč. 1.18
VV 2,32*11,83 27,446
VV mč. 1.19
VV 2,47*25,18 62,195
VV mč. 1.20
VV 2,47*25,18 62,195
VV mč. 1.21
VV 2,47*16,96 41,891
VV mč. 1.22
VV 2,57*5,92 15,214
VV mč. 1.25
VV 2,47*35,59 87,907
VV mč. 1.26
VV 2,47*43,43 107,272
VV mč. 1.27
VV 2,35*6,46 15,181
VV mč. 1.28
VV 2,57*12,67 32,562
VV mč. 1.29
VV 2,5*11,24 28,100
VV mč. 1.30
VV 2,5*18,08 45,200
VV mč. 1.31
VV 2,61*33,3 86,913
VV mč. 1.33
VV 2,39*20,12 48,087
VV mč. 1.34
VV 2,55*27,57 70,304
VV mč. 1.35
VV 2,57*23,87 61,346
VV mč. 1.36
VV 2,57*14,54 37,368
VV mč. 1.38
VV 2,57*17,4 44,718
VV mč. 1.39
VV 2,57*24,97 64,173
VV mč. 1.40
VV 2,57*11,08 28,476
VV mč. 1.41
VV 2,57*9,73 25,006
VV mč. 1.42
VV 2,57*18,68 48,008
VV mč. 1.43
VV 2,5*24,01 60,025
VV mč. 1.44
VV 2,57*5,97 15,343
VV mč. 1.45
VV 2,57*5,9 15,163
VV 2NP
VV mč. 2.01
VV 2,5*31,11 77,775
VV mč. 2.02
VV 2,5*56,51 141,275
VV mč. 2.05
VV 2,57*18,61 47,828
VV mč. 2.06
VV 2,57*10,35 26,600
VV mč. 2.07
VV 2,57*11,06 28,424
VV mč. 2.08
VV 2,57*25,32 65,072
VV mč. 2.10
VV 2,57*17,34 44,564
VV mč. 2.11
VV 2,57*14,47 37,188
VV mč. 2.12
VV 2,57*24,12 61,988
VV mč. 2.14
VV 2,57*24,66 63,376
VV mč. 2.15
VV 2,57*12,16 31,251
VV mč. 2.16
VV 2,35*10,78 25,333
VV mč. 2.19
VV 2,57*15,96 41,017
VV mč. 2.20
VV 2,57*16,96 43,587
VV mč. 2.21
VV 2,57*25,32 65,072
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VV mč. 2.23
VV 2,57*10,79 27,730
VV mč. 2.24
VV 2,57*10,37 26,651
VV mč. 2.25
VV 2,57*18,8 48,316
VV mč. 2.27
VV 2,5*5,78 14,450
VV mč. 2.28
VV 2,5*51,83 129,575
VV mč. 2.29
VV 2,57*18,86 48,470
VV mč. 2.31
VV 2,57*9,75 25,058
VV mč. 2.32
VV 2,57*11,11 28,553
VV mč. 2.33
VV 2,57*25,38 65,227
VV mč. 2.35
VV 2,61*32,79 85,582
VV mč. 2.36
VV 2,55*27,39 69,845
VV mč. 2.37
VV 2,55*20,36 51,918
VV mč. 2.38
VV 2,57*24,18 62,143
VV mč. 2.40
VV 2,57*14,54 37,368
VV mč. 2.41
VV 2,57*17,4 44,718
VV mč. 2.42
VV 2,57*24,97 64,173
VV mč. 2.43
VV 2,57*10,75 27,628
VV mč. 2.44
VV 2,57*9,72 24,980
VV mč. 2.45
VV 2,57*18,99 48,804
VV mč. 2.47
VV 2,57*5,97 15,343
VV mč. 2.48
VV 2,57*5,9 15,163
VV mč. 2.49
VV 2,57*6,05 15,549
VV mč. 2.50
VV 2,57*6,11 15,703
VV 3NP
VV mč. 3.01
VV 2,5*31,1 77,750
VV mč. 3.02
VV 2,5*56,51 141,275
VV mč. 3.05
VV 2,57*18,61 47,828
VV mč. 3.06
VV 2,57*10,35 26,600
VV mč. 3.07
VV 2,57*11,06 28,424
VV mč. 3.08
VV 2,57*24,92 64,044
VV mč. 3.10
VV 2,57*17,65 45,361
VV mč. 3.11
VV 2,57*14,47 37,188
VV mč. 3.12
VV 2,57*23,81 61,192
VV mč. 3.14
VV 2,57*24,66 63,376
VV mč. 3.15
VV 2,57*12,16 31,251
VV mč. 3.16
VV 2,35*10,78 25,333
VV mč. 3.19
VV 2,57*16,27 41,814
VV mč. 3.20
VV 2,57*16,86 43,330
VV mč. 3.21
VV 2,57*25,32 65,072
VV mč. 3.23
VV 2,57*11,08 28,476
VV mč. 3.24
VV 2,57*10,37 26,651
VV mč. 3.25
VV 2,57*18,49 47,519
VV mč. 3.28
VV 2,5*51,83 129,575
VV mč. 3.29
VV 2,57*18,55 47,674
VV mč. 3.31
VV 2,57*9,69 24,903
VV mč. 3.32
VV 2,57*11,09 28,501
VV mč. 3.33
VV 2,57*25,38 65,227
VV mč. 3.35
VV 2,61*32,79 85,582
VV mč. 3.36
VV 2,57*27,39 70,392
VV mč. 3.38
VV 2,57*23,87 61,346
VV mč. 3.40
VV 2,57*14,54 37,368
VV mč. 3.41
VV 2,57*17,71 45,515
VV mč. 3.42
VV 2,57*25,38 65,227
VV mč. 3.43
VV 2,57*10,75 27,628
VV mč. 3.44
VV 2,57*9,72 24,980
VV mč. 3.45
VV 2,57*18,68 48,008
VV mč. 3.47
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VV 2,57*5,97 15,343
VV mč. 3.48
VV 2,57*5,9 15,163
VV mč. 3.49
VV 2,57*6,05 15,549
VV mč. 3.50
VV 2,57*6,11 15,703
VV 4NP
VV mč. 4.01
VV 2,5*31,11 77,775
VV mč. 4.02
VV 2,5*56,56 141,400
VV mč. 4.05
VV 2,57*19,43 49,935
VV mč. 4.07
VV 2,57*10,7 27,499
VV mč. 4.08
VV 2,57*11,12 28,578
VV mč. 4.09
VV 2,57*25,11 64,533
VV mč. 4.10
VV 2,57*17,65 45,361
VV mč. 4.11
VV 2,57*15,03 38,627
VV mč. 4.12
VV 2,57*23,87 61,346
VV mč. 4.14
VV 2,57*24,37 62,631
VV mč. 4.15
VV 2,57*11,76 30,223
VV mč. 4.16
VV 2,5*10,89 27,225
VV mč. 4.20
VV 2,57*16,17 41,557
VV mč. 4.21
VV 2,57*17,11 43,973
VV mč. 4.22
VV 2,57*25,11 64,533
VV mč. 4.23
VV 2,57*9,84 25,289
VV mč. 4.25
VV 2,57*26,81 68,902
VV mč. 4.28
VV 2,57*26,92 69,184
VV mč. 4.31
VV 2,57*25,37 65,201
VV mč. 4.33
VV 2,59*35,48 91,893
VV mč. 4.34
VV 2,57*26,66 68,516
VV mč. 4.36
VV 2,57*23,93 61,500
VV mč. 4.38
VV 2,57*15,1 38,807
VV mč. 4.39
VV 2,57*17,71 45,515
VV mč. 4.40
VV 2,57*25,17 64,687
VV mč. 4.42
VV 2,57*11,14 28,630
VV mč. 4.43
VV 2,57*10,07 25,880
VV mč. 4.44
VV 2,57*19,5 50,115
VV mč. 4.46
VV 2,5*51,89 129,725
VV mč. 4.47
VV 2,57*7,75 19,918
VV mč. 4.48
VV 2,57*7,68 19,738
VV 5NP
VV mč 5.01
VV 3,48*(2,183+3,629)*2 40,452
VV odpočet keramické obklady 
VV -(ko+s39a) -2 405,757
VV odpočet olejový nátěr stěn 
VV -nátěr_olej -1 042,415
VV malby Součet 8 957,249

1046 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky

m2 8 957,249 37,35 334 553,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám 
dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované 
tónovacími přípravky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784221141
VV malby 8 957,249

1047 K 784621001
Válečkování barvou jednoduchým válečkem v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 164,365 130,24 151 646,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Válečkování jednoduchým válečkem barvou v místnostech výšky do 
3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784621001
VV viz. půdorysy část PS01
VV 1NP

VV
2,6*(4,764+4,733+3,451+4,165+4,165+4,165+4,765*2+4,733
*2)

115,541

VV 2NP

VV
2,6*(3,85+4,765+3,865+4,733+4,133*3+4,165*3+4,765+3,85
+4,733+3,865)

154,232

VV 3NP

VV
2,6*(3,85+4,765+3,85+4,735+4,133*6+4,765+3,85+4,733+3,8
5)

153,910

VV 4NP
VV 2,6*(5,138+4,569*3+4,538*3+4,969+5,138+3,874*2) 130,816
VV chodby nad olejovým nátěrem 
VV mč. 1.02
VV 57,43*(2,32-1,1) 70,065
VV mč. 1.43
VV 24,01*(2,32-1,1) 29,292
VV mč. 2.01
VV 31,11*(2,32-1,1) 37,954
VV mč. 2.02
VV 56,51*(2,32-1,1) 68,942
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VV mč. 2.28
VV 51,83*(2,32-1,1) 63,233
VV mč. 3.01
VV 31,1*(2,32-1,1) 37,942
VV mč. 3.02
VV 56,51*(2,32-1,1) 68,942
VV mč. 3.28
VV 51,83*(2,32-1,1) 63,233
VV mč. 4.01
VV 31,11*(2,32-1,1) 37,954
VV mč. 4.02
VV 56,56*(2,32-1,1) 69,003
VV mč. 4.46
VV 51,89*(2,32-1,1) 63,306
VV Součet 1 164,365

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 809 732,26

1048 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus 17,000 239,42 4 070,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo 
umělých tkanin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786612200
VV O15,17,19,26
VV 1+13+1+2 17,000
VV Součet 17,000

1049 M vr dodávka vnitřních látkových rolet m2 36,712 909,78 33 399,84 vlastní položka
PP dodávka vnitřních látkových rolet 

VV
0,7*1,45*1+1,33*1,76*13+1,33*1,76*1+1,33*1,10*2"O15,17,1
9,26

36,712

1050 K 786623011
Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 
na rám okna nebo do žaluziové schránky plochy do 4 
m2

kus 108,000 574,60 62 056,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, 
ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově 
schránky, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786623011
VV O04,O12,13,20,21,16,17,18,19,25,26,27,29,30,31,32
VV 3+14+3+1+1+25+13+13+1+2+2+4+8+9+5+4 108,000
VV Součet 108,000

1051 K 786623015
Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 
na rám okna nebo do žaluziové schránky plochy do 8 
m2

kus 3,000 766,13 2 298,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, 
ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově 
schránky, plochy přes 6 do 8 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786623015
VV O23,24
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

1052 M 5534252R1
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 1,5m2

m2 10,172 4 022,17 40 913,51

PP
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy 
do 1,5m2

VV O04,25,26
VV 1,2*1,2*3 4,320
VV 1,33*1,1*4 5,852
VV Součet 10,172

1053 M 5534252R2
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 2,0m2

m2 36,642 4 232,86 155 100,46

PP
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy 
do 2,0m2

VV O12,13,20,21
VV 1,33*1,45*19 36,642
VV Součet 36,642

1054 M 5534252R3
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 2,5m2

m2 121,722 3 782,76 460 445,11

PP
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy 
do 2,5m2

VV O16,17,18,19
VV 1,33*1,76*52 121,722
VV Součet 121,722

1055 M 5534252R4
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 3,0m2

m2 11,704 3 495,46 40 910,86

PP
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy 
do 3,0m2

VV O27
VV 2,66*1,1*4 11,704
VV Součet 11,704

1056 M 5534252R5
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 3,5m2

m2 79,534 3 303,93 262 774,77

PP
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy 
do 3,5m2

VV O29,30,31,32
VV 1,33*2,3*26 79,534
VV Součet 79,534

1057 M 5534253R6
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 8,0m2

m2 21,120 2 202,62 46 519,33

PP
žaluzie Z-70 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy 
do 8,0m2

VV O23,24
VV 4,0*1,76*3 21,120
VV Součet 21,120

1058 K 786623039 Montáž žaluziové schránky délky do 1300 mm kus 3,000 478,83 1 436,49 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786623039
VV 3"O04 3,000

1059 K 786623041 Montáž žaluziové schránky délky do 2400 mm kus 101,000 766,13 77 379,13 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 1300 do 
2400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786623041
VV 19+52+4+26 101,000

1060 M 28376714
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 1,5m2 š přes 1,0m

kus 7,000 1 723,79 12 066,53 CS ÚRS 2021 01

PP
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii 
plochy do 1,5m2 š přes 1,0m

1061 M 28376716
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m

kus 19,000 3 351,81 63 684,39 CS ÚRS 2021 01

PP
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii 
plochy do 2,0m2 š do 2,0m
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1062 M 28376719
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m

kus 52,000 4 596,77 239 032,04 CS ÚRS 2021 01

PP
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii 
plochy do 3,0m2 š do 2,0m

1063 M 28376723
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m

kus 26,000 6 512,09 169 314,34 CS ÚRS 2021 01

PP
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii 
plochy do 4,0m2 š do 2,0m

1064 K 786623043 Montáž žaluziové schránky délky do 4000 mm kus 7,000 2 872,98 20 110,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 2400 do 
4000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786623043
VV 3"O23,24 3,000
VV 4"O27 4,000
VV Součet 7,000

1065 M 28376737
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 8,0m2 š do 4,0m

kus 3,000 6 607,86 19 823,58 CS ÚRS 2021 01

PP
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii 
plochy do 8,0m2 š do 4,0m

VV 3"O23,24 3,000

1066 M 28376720
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 3,0m

kus 4,000 4 692,54 18 770,16 CS ÚRS 2021 01

PP
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii 
plochy do 3,0m2 š do 3,0m

VV 4"O27 4,000

1067 K 786626121
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
kovových

m2 2,030 239,42 486,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken 
dvojitých kovových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786626121
VV 1,4*1,45*1"O07 2,030

1068 M vž dodávka vnitřních žaluzií m2 2,030 574,60 1 166,44 vlastní položka
PP dodávka vnitřních žaluzií

VV 1,4*1,45*1"O07 2,030

1069 K 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v do 24 m

t 0,431 1 645,05 709,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998786103

D 786-1 Screenové rolety 77 264,05

1070 M M007
Exteriérová roleta BA, lanka , motor na tlačítko 
1500/2500 mm

kus 2,000 14 259,56 28 519,12 vlastní položka

PP Exteriérová roleta BA, lanka , motor na tlačítko 1500/2500 mm

1071 M M008
Exteriérová roleta BA, lanka , motor na tlačítko 
3000/2500 mm

kus 1,000 16 079,12 16 079,12 vlastní položka

PP Exteriérová roleta BA, lanka , motor na tlačítko 3000/2500 mm

1072 M M009
Exteriérová roleta BA, lanka , motor na tlačítko 
3800/2500 mm

kus 1,000 17 965,71 17 965,71 vlastní položka

PP Exteriérová roleta BA, lanka , motor na tlačítko 3800/2500 mm

1073 M M011 Konstrukce držáků a napínáků nerez ocel pár 4,000 574,60 2 298,40 vlastní položka
PP Konstrukce držáků a napínáků nerez ocel

1074 M M012 Příplatek nerezové lanko 3 mm m 15,000 28,73 430,95 vlastní položka
PP Příplatek nerezové lanko 3 mm

1075 K K013 El. zapojení kus 1,000 2 394,15 2 394,15 vlastní položka
PP El. zapojení

1076 K K014 Technická příprava zakázky kus 1,000 2 872,98 2 872,98 vlastní položka
PP Technická příprava zakázky

1077 K K015 Montáž kus 4,000 957,66 3 830,64 vlastní položka
PP Montáž

1078 K K016 Doprava kus 1,000 2 872,98 2 872,98 vlastní položka
PP Doprava

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 59 990,61
1079 K 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 45,000 436,00 19 620,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/787911115
VV 45"V62 45,000

1080 M V62
Polep vnitřních skleněných čirých výplní oken matnou 
fólií. Ze strany interiéru. Celkem 45 m2 fólie, kompletní 
dodání viz odkaz V62

ks 21,000 1 922,41 40 370,61 vlastní položka

PP
Polep vnitřních skleněných čirých výplní oken matnou fólií. Ze strany 
interiéru. Celkem 45 m2 fólie, kompletní dodání viz odkaz V62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 782 680,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 782 680,24 21,00% 794 362,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 577 043,09

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.a -  ZTI - areálové rozvody

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 782 680,24

1 - Zemní práce 1 320 652,41

2 - Základy,zvláštní zakládání 23 017,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 35 391,20

4 - Vodorovné konstrukce 142 586,25

8 - Trubní vedení 1 873 746,89

99 - Staveništní přesun hmot 321 678,00

VN - Vedlejší náklady 65 607,97

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.a -  ZTI - areálové rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 782 680,24

D 1 Zemní práce 1 320 652,41
1 K 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 720,000 97,66 70 315,20 vlastní položka

PP Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

2 K 132301112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm hor.4 do 1000 m3,STROJNĚ m3 126,230 520,83 65 744,37 vlastní položka

PP Hloubení rýh š.do 60 cm hor.4 do 1000 m3,STROJNĚ

3 K 132301119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 126,230 52,08 6 574,06 vlastní položka

PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ

4 K 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 338,260 390,62 132 131,12 vlastní položka

PP Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

5 K 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 338,260 39,06 13 212,44 vlastní položka

PP Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

6 K 133301102R00 Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3 m3 44,510 423,18 18 835,74 vlastní položka
PP Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3

7 K 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 439,080 42,32 18 581,87 vlastní položka

PP Hloubení rýh š.do 200cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

8 K 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 11,000 358,07 3 938,77 vlastní položka

PP Hloubení rýh š.do 200cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ

9 K 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 450,080 35,81 16 117,36 vlastní položka

PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

10 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 057,100 39,06 41 290,33 vlastní položka

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

11 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 594,610 58,59 34 838,20 vlastní položka

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

12 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 057,100 13,02 13 763,44 vlastní položka

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

13 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 594,610 19,53 11 612,73 vlastní položka

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

14 K 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 290,170 48,83 14 169,00 vlastní položka
PP Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně

VV (64,50+27,0+36,0)*0,60 76,500
VV (32,0+33,0+8,7+17,0+10,0+15,0+7,50)*0,80 98,560
VV (10,50+14,10+6,90+3,0+11,0+4,70+9,0+2,80)*0,90 55,800
VV (3,80+7,0+44,60+10,50)*0,90 59,310
VV Součet 290,170

15 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou

m2 38,000 32,55 1 236,90 vlastní položka

PP Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou

VV (3,50*3,0)+(3,50*2,50)+(3,50*2,50) 28,000
VV (2,0*2,0)+(3,0*2,0) 10,000
VV Součet 38,000

16 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 959,080 81,38 78 049,93 vlastní položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

17 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 959,080 16,28 15 613,82 vlastní položka

PP Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

18 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 578,720 48,83 28 258,90 vlastní položka

PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

19 K 162301101R00.1
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
zpětný dovoz z meziskládky

m3 578,720 81,38 47 096,23 vlastní položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, zpětný dovoz z 
meziskládky

20 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 393,030 260,42 102 352,87 vlastní položka
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

21 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 20,630 585,94 12 087,94 vlastní položka
PP Zásyp ruční se zhutněním

22 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 165,124 976,56 161 253,49 vlastní položka

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

23 K 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 165,060 390,62 64 475,74 vlastní položka

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.a -  ZTI - areálové rozvody
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PP Obsyp objektu bez prohození sypaniny

24 K 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 185,690 260,42 48 357,39 vlastní položka

PP Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu

VV 165,06+20,63 185,690
VV Součet 185,690

25 K 167101102R00.1
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, 
výkopek pro odvoz na skládku

m3 380,160 48,83 18 563,21 vlastní položka

PP
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, výkopek pro odvoz 
na skládku

26 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 380,160 244,14 92 812,26 vlastní položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

27 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 7 603,200 16,28 123 780,10 vlastní položka

PP Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

VV 20*380,16 7 603,200
VV Součet 7 603,200

28 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 380,160 16,28 6 189,00 vlastní položka

PP Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

29 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 380,160 156,25 59 400,00 vlastní položka
PP Poplatek za skládku horniny 1- 4

D 2 Základy,zvláštní zakládání 23 017,52
30 K 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 10,040 1 302,08 13 072,88 vlastní položka

PP Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm

31 K 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 122,200 81,38 9 944,64 vlastní položka

PP Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 391,20
32 K 380321441R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 do 15 cm m3 4,800 4 845,67 23 259,22 vlastní položka

PP Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 do 15 cm

33 K 380356231R01
Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz., 
včetně vytvoření otvoru pro potrubí

m2 6,750 1 549,22 10 457,24 vlastní položka

PP
Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz., včetně vytvoření 
otvoru pro potrubí

34 K 380356232R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 6,750 248,11 1 674,74 vlastní položka

PP Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.

D 4 Vodorovné konstrukce 142 586,25
35 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 76,650 1 139,32 87 328,88 vlastní položka

PP Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

36 K 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 32,651 1 302,08 42 514,21 vlastní položka
PP Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm

37 K 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,200 63 715,78 12 743,16 vlastní položka
PP Výztuž mazanin svařovanou sítí

D 8 Trubní vedení 1 873 746,89
38 K 452112111 Osaz bet prstenců n rámů výš -10cm kus 23,000 162,76 3 743,48 vlastní položka

PP Osaz bet prstenců n rámů výš -10cm

39 K 871313121 MT potrubí z kanal trub PVC nebo PP do DN 150 m 145,000 130,21 18 880,45 vlastní položka

PP MT potrubí z kanal trub PVC nebo PP do DN 150

40 K 871353121 MT potrubí z kanal trub PVC nebo PP DN 200 m 110,000 162,76 17 903,60 vlastní položka
PP MT potrubí z kanal trub PVC nebo PP DN 200

41 K 877313123 MT tvar 1osé z PVC nebo PP gum krouž do DN 150 kus 55,000 260,42 14 323,10 vlastní položka

PP MT tvar 1osé z PVC nebo PP gum krouž do DN 150

42 K 877353123 MT tvar 1osé z PVC nebo PP gum krouž DN 200 kus 3,000 325,52 976,56 vlastní položka

PP MT tvar 1osé z PVC nebo PP gum krouž DN 200

43 K 877313121 MT odboček z PVC nebo PP gum kroužky do DN 150 kus 7,000 260,42 1 822,94 vlastní položka

PP MT odboček z PVC nebo PP gum kroužky do DN 150

44 K 877353121 MT odboček z PVC nebo PP gum kroužky DN 200 kus 10,000 325,52 3 255,20 vlastní položka

PP MT odboček z PVC nebo PP gum kroužky DN 200

45 K 894411141 MT šachet z dílců beton dno do DN 500 kus 7,000 6 510,41 45 572,87 vlastní položka
PP MT šachet z dílců beton dno do DN 500

46 K 894411141.1
MT atypické regulační šachty vč.úpravy dna s 
regulovaným odtokem

kus 1,000 16 276,02 16 276,02 vlastní položka

PP MT atypické regulační šachty vč.úpravy dna s regulovaným odtokem

47 K 894411 MT šachet plastových do DN200 (průběžných) kus 1,000 3 255,20 3 255,20 vlastní položka
PP MT šachet plastových do DN200 (průběžných)

48 K 894411311 MT vyrovnávacích prstenců TBV-Q všech výšek kus 23,000 162,76 3 743,48 vlastní položka
PP MT vyrovnávacích prstenců TBV-Q všech výšek

49 K 894411311.1 MT skruží ŽB rovných TZS 80-120 kus 44,000 1 627,60 71 614,40 vlastní položka
PP MT skruží ŽB rovných TZS 80-120

50 K 894412411 MT skruží ŽB přechod TZS 100-80/120 kus 19,000 1 627,60 30 924,40 vlastní položka
PP MT skruží ŽB přechod TZS 100-80/120

51 K 894412411.1 MT stropních desek kus 4,000 813,80 3 255,20 vlastní položka
PP MT stropních desek

52 K 895941311 MT vpusti uliční z dílců UVB50 kus 1,000 9 765,61 9 765,61 vlastní položka
PP MT vpusti uliční z dílců UVB50

53 K 895941311.1 MT vpusti dvorních kus 1,000 8 138,01 8 138,01 vlastní položka
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PP MT vpusti dvorních

54 K 899103111 Osazení poklopů litin ocel hm -150kg kus 16,000 2 441,40 39 062,40 vlastní položka
PP Osazení poklopů litin ocel hm -150kg

55 K 899203111 Osazení mříží litinových hm -150kg kus 1,000 2 441,40 2 441,40 vlastní položka
PP Osazení mříží litinových hm -150kg

56 M 800 101 potrubí z PP typ KG-2000, DN 100 m 15,000 244,14 3 662,10 vlastní položka
PP potrubí z PP typ KG-2000, DN 100

57 M 800 101.1 potrubí z PP typ KG-2000, DN 125 m 70,000 325,52 22 786,40 vlastní položka
PP potrubí z PP typ KG-2000, DN 125

58 M 800 101.2 potrubí z PP typ KG-2000, DN 150 m 60,000 488,28 29 296,80 vlastní položka
PP potrubí z PP typ KG-2000, DN 150

59 M 800 102 potrubí z PP typ KG-2000, DN 200 m 110,000 651,04 71 614,40 vlastní položka
PP potrubí z PP typ KG-2000, DN 200

60 M 800 107 odbočná tvarovka PP-EA 125/100/45° kus 1,000 472,00 472,00 vlastní položka
PP odbočná tvarovka PP-EA 125/100/45°

61 M 800 108 odbočná tvarovka PP-EA 150/100/45° kus 6,000 667,32 4 003,92 vlastní položka
PP odbočná tvarovka PP-EA 150/100/45°

62 M 800 109 odbočná tvarovka PP-EA 200/150/45° kus 9,000 1 220,70 10 986,30 vlastní položka
PP odbočná tvarovka PP-EA 200/150/45°

63 M 800 110 odbočná tvarovka PP-EA 200/200/45° kus 1,000 2 115,88 2 115,88 vlastní položka
PP odbočná tvarovka PP-EA 200/200/45°

64 M 800 112 plastový oblouk PP-B 100/45° kus 7,000 146,48 1 025,36 vlastní položka
PP plastový oblouk PP-B 100/45°

65 M 800 113 plastový oblouk PP-B 125/15° kus 1,000 260,42 260,42 vlastní položka
PP plastový oblouk PP-B 125/15°

66 M 800 113.1 plastový oblouk PP-B 125/45° kus 9,000 244,14 2 197,26 vlastní položka
PP plastový oblouk PP-B 125/45°

67 M 800 114 plastový oblouk PP-B 125/87° kus 1,000 634,76 634,76 vlastní položka
PP plastový oblouk PP-B 125/87°

68 M 800 115 plastový oblouk PP-B 150/45° kus 14,000 374,35 5 240,90 vlastní položka
PP plastový oblouk PP-B 150/45°

69 M 800 116 plastový oblouk PP-B 150/87° kus 16,000 1 057,94 16 927,04 vlastní položka
PP plastový oblouk PP-B 150/87°

70 M 800 115.1 plastový oblouk PP-B 200/45° kus 3,000 846,35 2 539,05 vlastní položka
PP plastový oblouk PP-B 200/45°

71 M 800 115.2 plastová redukce PP-R 100/125 kus 2,000 227,86 455,72 vlastní položka
PP plastová redukce PP-R 100/125

72 M 800 115.3 plastová redukce PP-R 100/150 kus 2,000 276,69 553,38 vlastní položka
PP plastová redukce PP-R 100/150

73 M 800 115.4 plastová redukce PP-R 125/150 kus 3,000 358,07 1 074,21 vlastní položka
PP plastová redukce PP-R 125/150

74 M 800 115.5
Polymerbetonová vpust o půdorysu 30x30 cm se 
zpevňujícím rámem z tvárné litiny, litinová mříž tř.A15 
kN, boční odtok DN100 (viz.výkres.část)

kus 1,000 8 138,01 8 138,01 vlastní položka

PP
Polymerbetonová vpust o půdorysu 30x30 cm se zpevňujícím rámem z 
tvárné litiny, litinová mříž tř.A15 kN, boční odtok DN100 (viz.výkres.část)

75 M 800 125 uliční mříž s rámem D400 kN kus 1,000 4 231,76 4 231,76 vlastní položka
PP uliční mříž s rámem D400 kN

76 M 800 126 vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a kus 1,000 227,86 227,86 vlastní položka
PP vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a

77 M 800 127 lapač nečistot (koš) kus 1,000 813,80 813,80 vlastní položka
PP lapač nečistot (koš)

78 M 800 130 skruž s otvorem pro DN 150,TBV-Q 450/350/3a kus 1,000 423,18 423,18 vlastní položka
PP skruž s otvorem pro DN 150,TBV-Q 450/350/3a

79 M 800 129 dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a kus 1,000 341,80 341,80 vlastní položka
PP dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a

80 M 800 142 skruž horní TBV-Q 450/295/5b kus 1,000 472,00 472,00 vlastní položka
PP skruž horní TBV-Q 450/295/5b

81 M 800 142.1 skruž středová TBV-Q 450/195/6b kus 1,000 520,83 520,83 vlastní položka
PP skruž středová TBV-Q 450/195/6b

82 M 800 143 litinový poklop šachty tř. únosnosti A 15 kN kus 4,000 3 255,20 13 020,80 vlastní položka
PP litinový poklop šachty tř. únosnosti A 15 kN

83 M 800 144 litinový rám BEGU - DIN 4271 - R1 kus 4,000 976,56 3 906,24 vlastní položka
PP litinový rám BEGU - DIN 4271 - R1

84 M 800 143.1 litinový poklop šachty tř. únosnosti B 125 kN kus 11,000 4 231,76 46 549,36 vlastní položka
PP litinový poklop šachty tř. únosnosti B 125 kN

85 M 800 144 litinový rám BEGU - DIN 4271 - R1 kus 11,000 1 464,84 16 113,24 vlastní položka
PP litinový rám BEGU - DIN 4271 - R1

86 M 800 145 litinový poklop šachty tř. únosnosti B 400 kN kus 1,000 8 789,05 8 789,05 vlastní položka
PP litinový poklop šachty tř. únosnosti B 400 kN

87 M 800 145.1 litinový rám BEGU - R -1 kus 1,000 1 953,12 1 953,12 vlastní položka
PP litinový rám BEGU - R -1

88 M 800 146
atyp. vyrovnávací prstenec z prostého betonu do 100 
mm

kus 16,000 325,52 5 208,32 vlastní položka

PP atyp. vyrovnávací prstenec z prostého betonu do 100 mm

89 M 800 148 prstenec TBV-Q výšky 100 mm kus 10,000 472,00 4 720,00 vlastní položka
PP prstenec TBV-Q výšky 100 mm

90 M 800 149 prstenec TBV-Q výšky 80 mm kus 6,000 423,18 2 539,08 vlastní položka
PP prstenec TBV-Q výšky 80 mm

91 M 800 150 prstenec TBV-Q výšky  60 mm kus 1,000 374,35 374,35 vlastní položka
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PP prstenec TBV-Q výšky  60 mm

92 M 800 151 prstenec TBV-Q výšky  40 mm kus 6,000 341,80 2 050,80 vlastní položka
PP prstenec TBV-Q výšky  40 mm

93 M 800 152 skruž rovná se stupadly TBS - Q 250/1000/120-SP kus 25,000 1 464,84 36 621,00 vlastní položka

PP skruž rovná se stupadly TBS - Q 250/1000/120-SP

94 M 800 153 skruž rovná se stupadly TBS - Q 500/1000/120-SP kus 19,000 2 115,88 40 201,72 vlastní položka

PP skruž rovná se stupadly TBS - Q 500/1000/120-SP

95 M 800 154
skruž přechod se stupadly TBR-Q  600/1000x625/120-
SKP

kus 12,000 2 604,16 31 249,92 vlastní položka

PP skruž přechod se stupadly TBR-Q  600/1000x625/120-SKP

96 M 800 154.1 zákrytová deska TZK-Q 200/120 T kus 4,000 5 859,37 23 437,48 vlastní položka
PP zákrytová deska TZK-Q 200/120 T

97 M 800 198
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 
200-685 (základní)

kus 1,000 9 765,61 9 765,61 vlastní položka

PP
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 200-685 
(základní)

98 M 800 199
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 
200-685 (atyp.výšky 1350 mm)

kpl 5,000 11 393,21 56 966,05 vlastní položka

PP
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 200-685 
(atyp.výšky 1350 mm)

99 M 801 102
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 
200-685 (atyp.výšky 1500 mm)

kus 1,000 14 648,41 14 648,41 vlastní položka

PP
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 200-685 
(atyp.výšky 1500 mm)

100 M 801 106
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 
600-1085 (základní korpus bez kynety)

kus 2,000 9 765,61 19 531,22 vlastní položka

PP
betonové šachtové dno dle směrových poměrů, TBZ-Q 600-1085 
(základní korpus bez kynety)

101 M 801 107
celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním 
komínem DN400, zakrytá plastovým poklopem tř.A15 
kN, průběžná spodní část šachty DN150

kus 1,000 12 207,01 12 207,01 vlastní položka

PP
celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním komínem DN400, 
zakrytá plastovým poklopem tř.A15 kN, průběžná spodní část šachty 
DN150

102 K 998276101 Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot t 73,581 813,80 59 880,22 vlastní položka
PP Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot

103 K Pol178 Lapač tuků (LAPOL) kus 1,000 170 898,17 170 898,17 vlastní položka

PP

Lapač tuků (LAPOL)
samonosné betonové konstrukce vnějš.rozměru
3,0x2,30 m, výška 1,50 m, dodaný vč.strop.desky
pro únosnost tř.D400 kN, typ NG10 pro Q=10,0 l/s
(staticky posouzený pro instalaci pod hladinu
spodní vody), kompletní dodávka vč.montáže
a dopravy až na místo realizace

104 K Pol179 Akumulační nádrž ks 1,000 133 463,34 133 463,34 vlastní položka

PP

Akumulační nádrž
samonosné betonové konstrukce vnějš.rozměru
3,30x2,20 m, výška 1,50 m, dodaná vč.strop.desky
pro únosnost tř.D400 kN, typ KL AN8 objemu 8m3
(staticky posouzená pro instalaci pod hladinu
spodní vody), kompletní dodávka vč.montáže
a dopravy až na místo realizace

105 K Pol180 Retenční nádrž ks 1,000 133 463,34 133 463,34 vlastní položka

PP

Retenční nádrž
samonosné betonové konstrukce vnějš.rozměru
3,30x2,20 m, výška 1,50 m, dodaná vč.strop.desky
pro únosnost tř.D400 kN, typ KL AN8 objemu 8m3
(staticky posouzená pro instalaci pod hladinu
spodní vody), kompletní dodávka vč.montáže
a dopravy až na místo realizace

106 K Pol181 Odlučovač ropných látek (ORL) ks 1,000 187 174,19 187 174,19 vlastní položka

PP

Odlučovač ropných látek (ORL)
samonosné betonové konstrukce vnějš.průměru
1,63 m, dodaného vč.stropní desky pro tř.D400 kN
typ KLk 6/1s, vybavený sorpčním filtrem ,
výr.řady NS6 určený pro průtok Q=6,0 l/s
C10–C40 (dříve NEL) do 0,5 mg/l 
(staticky posouzený pro instalaci pod hladinu
spodní vody), kompletní dodávka vč.montáže
a dopravy až na místo realizace

107 K Pol182 Podzemní vsak v zahradě (PV1) ks 1,000 52 083,25 52 083,25 vlastní položka

PP

Podzemní vsak v zahradě (PV1)
atypické konstrukce dle výkresové části, opatřený
3ks revizních vsakovacích studní hl.3,60 m ze skruží
vnitř.pr.1,50 m, (ve spodní části na výšku 1,50 m
skruže perforované po celém obvodě), vč.zakrytí
litinovými poklopy tř.B125 kN. (kompl.dodávka 
a montáž materiálu, bez zemních prací)

108 K Pol183 Podzemní vsak (vsakovací jáma PV2) ks 1,000 16 276,02 16 276,02 vlastní položka

PP

Podzemní vsak (vsakovací jáma PV2)
akumulační vrstva z dr.kameniva fr.16/32 mm
půdorysného rozměru 4,0x2,0m, výšky 0,50 m,
vsypaná do vyložení výkopové jámy geotextílií
vč.napojení přítokového ptorubí dešť.kanalizace
a rozlivové celoperforované trubky DN150
(kompl.dodávka a montáž materiálu dle výkresové
části, vč.dopravy až na místo realizace)

109 K 871161121 MT potrubí tlak polyetylen do D 32mm m 115,000 227,86 26 203,90 vlastní položka
PP MT potrubí tlak polyetylen do D 32mm

110 K 871171121 MT potrubí tlak polyetylen D 40mm m 90,000 260,42 23 437,80 vlastní položka
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PP MT potrubí tlak polyetylen D 40mm

111 K 892233111 Proplach desinf vod potr DN 40-70 m 205,000 32,55 6 672,75 vlastní položka
PP Proplach desinf vod potr DN 40-70

112 K 892241111 Tlak zkoušky vodov potr DN -80 m 205,000 32,55 6 672,75 vlastní položka
PP Tlak zkoušky vodov potr DN -80

113 K 230200014
Montáž plastové chráničky d-63 mm pro průchody 
obvodovou zdí objektu SO-07

m 6,000 244,14 1 464,84 vlastní položka

PP
Montáž plastové chráničky d-63 mm pro průchody obvodovou zdí 
objektu SO-07

114 K 230200116 Násun potr.sekce oc.chránič DN 50 m 6,000 439,45 2 636,70 vlastní položka
PP Násun potr.sekce oc.chránič DN 50

115 K 722229106 montáž vodovod.armatur 1 závit.ostatních typů do G2" ks 6,000 325,52 1 953,12 vlastní položka

PP montáž vodovod.armatur 1 závit.ostatních typů do G2"

116 K 722239104
montáž vodovod.armatur se dvěma závity do G2" 
ost.typů

ks 3,000 651,04 1 953,12 vlastní položka

PP montáž vodovod.armatur se dvěma závity do G2" ost.typů

117 K 722-01
montáž svěrných tvarovek ISIFLO všech profilů a typů 
provedení

ks 23,000 651,04 14 973,92 vlastní položka

PP montáž svěrných tvarovek ISIFLO všech profilů a typů provedení

118 K 722-02 montáž podzemního boxu na zahradní hadici ks 1,000 976,56 976,56 vlastní položka
PP montáž podzemního boxu na zahradní hadici

119 K 722149101 montáž čerp.ponorných ostatních typů ks 2,000 1 302,08 2 604,16 vlastní položka
PP montáž čerp.ponorných ostatních typů

120 K 722-03
servisní prohlídka všech venkovních rozvodů a 
zařízení vč.jejich vypuštění na zimu po prvním roce 
provozu

hod 6,000 651,04 3 906,24 vlastní položka

PP
servisní prohlídka všech venkovních rozvodů a zařízení vč.jejich 
vypuštění na zimu po prvním roce provozu

121 K 007 90-0010
Polyetylenová trubka HD-PE, materiál PE100/SDR11, 
d-25 mm

ks 10,000 309,24 3 092,40 vlastní položka

PP Polyetylenová trubka HD-PE, materiál PE100/SDR11, d-25 mm

122 K 007 90-0046
Polyetylenová trubka HD-PE, materiál PE100/SDR11, 
d-32 mm

m 105,000 309,24 32 470,20 vlastní položka

PP Polyetylenová trubka HD-PE, materiál PE100/SDR11, d-32 mm

123 K 007 90-0047
Polyetylenová trubka HD-PE, materiál PE100/SDR11, 
d-40 mm

m 90,000 325,52 29 296,80 vlastní položka

PP Polyetylenová trubka HD-PE, materiál PE100/SDR11, d-40 mm

124 K 007 90-0048
Plastová chránička z HD-PE potrubí, materiál 
PE80/SDR17,6, d-63 mm

m 6,000 187,23 1 123,38 vlastní položka

PP Plastová chránička z HD-PE potrubí, materiál PE80/SDR17,6, d-63 mm

125 K 007 90-0066 Vodič AY 6-dod.+montáž m 190,000 81,38 15 462,20 vlastní položka
PP Vodič AY 6-dod.+montáž

126 K 007 90-0067 Výstražná folie modrá m 190,000 16,28 3 093,20 vlastní položka
PP Výstražná folie modrá

127 K 722222233
Armatury závitové (s jedním závitem) - zahradní ventil 
VK.R621 G3/4"

ks 2,000 439,45 878,90 vlastní položka

PP Armatury závitové (s jedním závitem) - zahradní ventil VK.R621 G3/4"

128 K 722224112
Armatury závitové ( s jedním závitem) - kohout plnící a 
vypouštěcí DN 20 (G 3/4") R608D

ks 3,000 667,32 2 001,96 vlastní položka

PP
Armatury závitové ( s jedním závitem) - kohout plnící a vypouštěcí DN 
20 (G 3/4") R608D

129 K 722230213
Armatury závitové (se dvěma závity) - kulový kohout 
KK.R250D G1"

ks 3,000 1 066,14 3 198,42 vlastní položka

PP Armatury závitové (se dvěma závity) - kulový kohout KK.R250D G1"

130 K 722-100
průmyslová plováková armatura na konec potrubí v 
akumulační nádrži, G5/4"

ks 1,000 2 425,13 2 425,13 vlastní položka

PP
průmyslová plováková armatura na konec potrubí v akumulační nádrži, 
G5/4"

131 K 722-101
přímé šroubení ISIFLO typ T-110 d-25mm s vnějším 
závitem G3/4"

ks 2,000 341,80 683,60 vlastní položka

PP přímé šroubení ISIFLO typ T-110 d-25mm s vnějším závitem G3/4"

132 K 722-102
přímé šroubení ISIFLO typ T-110 d-32mm s vnějším 
závitem G1"

ks 9,000 431,37 3 882,33 vlastní položka

PP přímé šroubení ISIFLO typ T-110 d-32mm s vnějším závitem G1"

133 K 722-103
přímé šroubení ISIFLO typ T-110 d-40mm s vnějším 
závitem G5/4"

ks 4,000 659,23 2 636,92 vlastní položka

PP přímé šroubení ISIFLO typ T-110 d-40mm s vnějším závitem G5/4"

134 K 722-104 koleno ISIFLO typ T-120 d-32/32mm ks 3,000 789,44 2 368,32 vlastní položka
PP koleno ISIFLO typ T-120 d-32/32mm

135 K 722-105 koleno ISIFLO typ T-120 d-40/40mm ks 1,000 1 326,55 1 326,55 vlastní položka
PP koleno ISIFLO typ T-120 d-40/40mm

136 K 722-106
koleno ISIFLO typ T-124 d-32mm s redukovaným 
vnejším závitem G3/4"

ks 2,000 569,66 1 139,32 vlastní položka

PP koleno ISIFLO typ T-124 d-32mm s redukovaným vnejším závitem G3/4"

137 K 722-107 T-kus ISIFLO typ T-125 d-40x40x40 mm ks 1,000 1 041,67 1 041,67 vlastní položka
PP T-kus ISIFLO typ T-125 d-40x40x40 mm

138 K 722-108 jednostupňová redukce ISIFLO typ T-135 d-40/32 mm ks 1,000 553,38 553,38 vlastní položka

PP jednostupňová redukce ISIFLO typ T-135 d-40/32 mm

139 K 722-109

Typová kompletně vystrojená šachta pro zahradní 
hadici rozm.400x400x360 mm z PE-HD vč.poklopu s 
madlem, vodovodní uzavíratelné armatury a zahradní 
hadice dl.11,0 m

Kč 1,000 4 866,53 4 866,53 vlastní položka

PP
Typová kompletně vystrojená šachta pro zahradní hadici 
rozm.400x400x360 mm z PE-HD vč.poklopu s madlem, vodovodní 
uzavíratelné armatury a zahradní hadice dl.11,0 m

140 K 722-140001
Ponorné čerpadlo do studny S100D-4/16 o dopravní 
výšce Hmin.= 80 m při průtoku Q=2,0 m3/h

ks 1,000 44 189,38 44 189,38 vlastní položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Ponorné čerpadlo do studny S100D-4/16 o dopravní výšce Hmin.= 80 m 
při průtoku Q=2,0 m3/h

141 K 722-140002

Ponorné čerpadlo IxO-PRO 4 s funkcí čerpání v 
rozmezí provozních tlaků 0,20-0,40 MPa s průtokem 
Q=0,50 m3/hod při dopravní výšce Hmin.=40,0 m 
(čerpadlo do akumulační nádrže)

ks 1,000 27 246,05 27 246,05 vlastní položka

PP
Ponorné čerpadlo IxO-PRO 4 s funkcí čerpání v rozmezí provozních 
tlaků 0,20-0,40 MPa s průtokem Q=0,50 m3/hod při dopravní výšce 
Hmin.=40,0 m (čerpadlo do akumulační nádrže)

142 K 722-140003 čerpací patka pro čerpadlo IxO s plovoucím sáním ks 1,000 8 178,75 8 178,75 vlastní položka

PP čerpací patka pro čerpadlo IxO s plovoucím sáním

143 K 998276101.1 Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot t 0,092 813,80 74,87 vlastní položka
PP Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot

D 99 Staveništní přesun hmot 321 678,00
144 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 200,000 1 608,39 321 678,00 vlastní položka

PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D VN Vedlejší náklady 65 607,97
145 K 005121010R Zařízení staveniště Kč 1,000 11 826,38 11 826,38 vlastní položka

PP Zařízení staveniště

146 K 005111020R Vytyčení stavby Kč 1,000 5 913,19 5 913,19 vlastní položka
PP Vytyčení stavby

147 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Kč 1,000 5 913,19 5 913,19 vlastní položka
PP Vytyčení inženýrských sítí

148 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 5 913,19 5 913,19 vlastní položka
PP Dokumentace skutečného provedení

149 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Kč 1,000 9 461,11 9 461,11 vlastní položka
PP Geodetické zaměření skutečného provedení

150 K 005211030R Dočasná dopravní opatření Kč 1,000 9 461,11 9 461,11 vlastní položka
PP Dočasná dopravní opatření

151 K 005231010R Kamerová prohlídka potrubí vč. zprávy m 175,300 97,66 17 119,80 vlastní položka
PP Kamerová prohlídka potrubí vč. zprávy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 370 751,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 370 751,77 21,00% 1 757 857,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 128 609,64

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.b - Zdravotní instalace

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 370 751,77

D1 - DEMONTÁŽE 137 845,94

    D2 - 721 11  Demontáž potrubí kameninového 27 401,00

    D3 - 721 14  Demontáž potrubí litinového (kanalizace) 15 643,45

    D4 - 721 16  Demontáž potrubí azc. 3 498,00

    D5 - 721 17  Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.) 7 999,95

    D6 - 721 24  Demontáž lapačů střešních splavenin 958,72

    D7 - 722 12  Demontáž potrubí litinového (vodovod) 1 043,75

    D8 - 722 13  Demontáž potrubí ocelového závitového 16 491,25

    D9 - 722 18  Demontáž plstěných pasů 3 697,20

    D10 - 722 22 Demontáž armatur závitových 6 996,21

    D11 - 722 26  Demontáž vodoměrů 233,20

    D12 - 725 11  Demontáž záchodových mís 6 154,00

    D13 - 725 21  Demontáž umyvadel 8 252,58

    D14 - 725 24  Demontáž sprch a sprchových kabin 7 151,52

    D15 - 725 33  Demontáž výlevek 699,60

    D16 - 725 81  Demontáž výtokových armatur 660,75

    D17 - 725 82  Demontáž baterií 12 541,32

    D18 - 725 86  Demontáž zápachových uzávěrů 17 219,63

    D19 - 721 29  Přesun hmot demontážní práce 1 203,81

D20 - VNITŘNÍ KANALIZACE 2 648 703,19

    D21 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z PP-MD typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle těsní 455 861,70

      D22 - Ležatá kanalizace splašková 279 355,00
      D23 - Ležatá kanalizace splašková - tuková 176 506,70

    D24 - Specifikace 721 17 splašková 61 615,42

    D25 - Specifikace 721 17 splašková tuková 42 029,64

    D26 - 721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsní 416 102,41

    D27 - Specifikace  721 17 6 561,36

    D28 - Specifikace ostat.trubních tvarovek 16 626,12

    D29 - 721 17 - Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C, těsněné v naformovaném nástrčném hrdle 82 572,56

      D30 - kolena plast.zvukověizol.potrubí 2 600,92
      D31 - odbočné tvarovky zvukověizol.potrubí 964,33
      D32 - redukce zvukověizol.potrubí 338,81

    D33 - Specifikace trubních zvukověizol.úchytek 2 477,16

    D34 - Specifikace 721 17 92 946,46

    D35 - 722 18 - Ochrana potrubí 94 864,05

    D36 - 721 19 - Zřízení přípojek na potrubí 52 835,19

    D37 - 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky 44 665,95

    D38 - Specifikace 721 21 39 822,70

    D39 - 721 22 - Zápachové uzávěrky 11 054,01

    D40 - Specifikace 721 22 53 235,00

    D41 - 721 23 - Střešní vtoky 6 066,30

    D42 - Specifikace 721 23 76 963,64

    D43 - 721 24 - Lapače střešních splavenin 1 355,26

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.b - Zdravotní instalace
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    D44 - 721 27 - Ventilační hlavice 57 139,89

    D45 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí EVO 71 681,40

    D46 - (pro výtlak kalového čerpadla strojovna VZT) 10 227,40

    D47 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 15 350,20

    D35 - 722 18 - Ochrana potrubí 8 089,20

    D48 - Specifikace 722 18 3 236,00

    D49 - 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 65 466,64

      D50 - 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 51 087,12

    D51 - 721 29 - Ostatní 62 287,85

    D52 - 721 - Ostatní vícenáklady 785 290,82

    D53 - 998 72 - Přesun hmot 12 278,86

D54 - VNITŘNÍ VODOVOD 2 705 878,57

    D55 - 722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závit. 50 354,85

    D45 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí EVO 738 316,45

    D56 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí Fiber 354 077,85

    D47 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 134 548,77

    D35 - 722 18 - Ochrana potrubí 240 682,75

    D48 - Specifikace 722 18 281 110,40

    D49 - 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 20 671,36

    D57 - 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 83 694,40

    D58 - 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 59 130,39

    D59 - Specifikace 722 23 51 238,99

    D60 - 722 25 - Hydranty skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí 10 784,50

    D61 - Specifikace 722 25 57 697,10

    D62 - 722 26 - Vodoměry 7 009,96

    D63 - Specifikace 722 26 100 378,65

      D64 - 722 - Protipožární manžeta určená k zatěsnění 65 929,38
      D65 - 722 - Svěrné tvarovky ISIFLO 2 366,29

    D66 - 722 29 - Ostatní 101 903,10

    D67 - 722 - Ostatní specifikace 408 951,72

    D53 - 998 72 - Přesun hmot 5 327,33

D68 - STROJNÍ VYBAVENÍ 19 388,18

    D69 - 724 14 - Čerpadla 718,97

    D70 - Specifikace 724 14 7 200,46

    D71 - 724 22 - Domovní vodárny s ponorným čerpadlem 1 977,16

    D72 - 724 31 - Tlakové nádrže 3 145,48

    D73 - Specifikace 724 31 6 300,85

    D53 - 998 72 - Přesun hmot 45,26

D74 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 2 858 935,89

    D75 - sestava pro umyvadla 693 296,42

    D76 - sestava pro záchody 987 663,02

    D77 - sestava pro pisoáry 25 005,68

    D78 - sestava pro dřezy 83 833,38

    D79 - sestava pro sprchy 558 331,96

    D80 - sestava pro vany 56 381,40

    D81 - sestava pro výlevky 60 894,72

    D82 - sestavy pro napojení zařízení 4 754,15

    D83 - 725 11 - Klozety 38 824,38

    D84 - 725 12 - Pisoáry 1 617,69

    D85 - 725 21 - Umyvadla 31 454,50

    D86 - 725 22 - Vany 5 392,24

    D87 - 725 24 - Sprchy 104 340,04

    D88 - 725 31 - Dřezy 6 102,18

    D89 - 725 33 - Výlevky 4 313,82

    D90 - 725 81 - Nástěnné ventily 20 759,97

    D91 - 725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové 36 397,35

    D92 - 725 82 - Baterie vanové 2 156,92
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    D93 - 725 84 - Baterie sprchové 26 287,20

    D94 - 725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky 11 324,07

    D95 - 725 98 - Dvířka 11 746,03

    D96 - 725 Ostatní montáže 87 353,64

    D53 - 998 72 - Přesun hmot 705,13
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 370 751,77

D D1 DEMONTÁŽE 137 845,94

D D2 721 11  Demontáž potrubí kameninového 27 401,00
1 K 11-0806 do DN 200 (vnitřní ležatá) m 110,000 116,60 12 826,00 vlastní položka

PP do DN 200 (vnitřní ležatá)

2 K 11-0806.1 do DN 200 (venkovní ležatá) m 125,000 116,60 14 575,00 vlastní položka
PP do DN 200 (venkovní ležatá)

D D3 721 14  Demontáž potrubí litinového (kanalizace) 15 643,45
3 K 14-0806 do DN 200 m 115,000 136,03 15 643,45 vlastní položka

PP do DN 200

D D4 721 16  Demontáž potrubí azc. 3 498,00
4 K 16-0806 do DN 200 m 30,000 116,60 3 498,00 vlastní položka

PP do DN 200

D D5 721 17  Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.) 7 999,95
5 K 17-1803 do D-75 m 95,000 84,21 7 999,95 vlastní položka

PP do D-75

D D6 721 24  Demontáž lapačů střešních splavenin 958,72
6 K 24-2805 do DN 150 ks 4,000 239,68 958,72 vlastní položka

PP do DN 150

D D7 722 12  Demontáž potrubí litinového (vodovod) 1 043,75
7 K 12-0811 hrdlového do DN 80 m 25,000 41,75 1 043,75 vlastní položka

PP hrdlového do DN 80

D D8 722 13  Demontáž potrubí ocelového závitového 16 491,25
8 K 13-0803 do DN 50 m 395,000 41,75 16 491,25 vlastní položka

PP do DN 50

D D9 722 18  Demontáž plstěných pasů 3 697,20
9 K 18-1812 z trub do DN 50 m 395,000 9,36 3 697,20 vlastní položka

PP z trub do DN 50

D D10 722 22 Demontáž armatur závitových 6 996,21
10 K 22-0851 vodovodních s jedním závitem do G3/4" ks 53,000 97,17 5 150,01 vlastní položka

PP vodovodních s jedním závitem do G3/4"

11 K 22-0864 vodovodních 2-závitových do G2" ks 15,000 123,08 1 846,20 vlastní položka
PP vodovodních 2-závitových do G2"

D D11 722 26  Demontáž vodoměrů 233,20
12 K 26-0814 závitových do G5/4" ks 1,000 233,20 233,20 vlastní položka

PP závitových do G5/4"

D D12 725 11  Demontáž záchodových mís 6 154,00
13 K 11-0811 klozety splachovací soub 50,000 123,08 6 154,00 vlastní položka

PP klozety splachovací

D D13 725 21  Demontáž umyvadel 8 252,58
14 K 21-0821 umyvadla diturvitová soub 49,000 168,42 8 252,58 vlastní položka

PP umyvadla diturvitová

D D14 725 24  Demontáž sprch a sprchových kabin 7 151,52
15 K 24-0811 sprchová kabina soub 48,000 148,99 7 151,52 vlastní položka

PP sprchová kabina

D D15 725 33  Demontáž výlevek 699,60
16 K 33-0820 výlevka diturvitová soub 3,000 233,20 699,60 vlastní položka

PP výlevka diturvitová

D D16 725 81  Demontáž výtokových armatur 660,75
17 K 81-0811 výtokových nástěnných ks 3,000 220,25 660,75 vlastní položka

PP výtokových nástěnných

D D17 725 82  Demontáž baterií 12 541,32

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.b - Zdravotní instalace
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18 K 82-0801 baterie nástěnné soub 52,000 103,65 5 389,80 vlastní položka
PP baterie nástěnné

19 K 84-0850 baterií sprchových ks 48,000 148,99 7 151,52 vlastní položka
PP baterií sprchových

D D18 725 86  Demontáž zápachových uzávěrů 17 219,63
20 K 86-0811 jednodílných ks 49,000 91,50 4 483,50 vlastní položka

PP jednodílných

21 K 0105-001 demontáž litinových větracích hlavic ks 8,000 67,10 536,80 vlastní položka
PP demontáž litinových větracích hlavic

22 K 0105-002 demontáž betonových šachet venkovní kanalizace ks 4,000 1 524,92 6 099,68 vlastní položka
PP demontáž betonových šachet venkovní kanalizace

P
 Poznámka k položce:

hl.do 2,0 m, vč.litinových poklopů (kompletní dmnt)

23 K 0105-003 demontáž stáv.betonové štěrbinové nádrže ks 1,000 4 269,77 4 269,77 vlastní položka
PP demontáž stáv.betonové štěrbinové nádrže

P
 Poznámka k položce:

 (kompletní vybourání vč.odvozu materiálu, poplatku
za uložení na skládku, odčerpání před bouráním)

24 K 0105-004 demontáž stáv.hydrantových skříní vč.příslušenství ks 6,000 304,98 1 829,88 vlastní položka
PP demontáž stáv.hydrantových skříní vč.příslušenství

D D19 721 29  Přesun hmot demontážní práce 1 203,81
25 K 29-0823 kanalizace v objektech výšky do 24 m t 1,000 1 203,81 1 203,81 vlastní položka

PP kanalizace v objektech výšky do 24 m

D D20 VNITŘNÍ KANALIZACE 2 648 703,19

D D21 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z PP-MD typ KG-2000, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle těsní455 861,70

D D22 Ležatá kanalizace splašková 279 355,00
26 K 17-1109 DN 100 m 120,000 732,45 87 894,00 vlastní položka

PP DN 100

27 K 17-1111 DN 125 m 100,000 869,95 86 995,00 vlastní položka
PP DN 125

28 K 17-1112 DN 150 m 20,000 1 109,01 22 180,20 vlastní položka
PP DN 150

29 K 17-1113 DN 200 m 60,000 1 371,43 82 285,80 vlastní položka
PP DN 200

D D23 Ležatá kanalizace splašková - tuková 176 506,70
30 K 17-1109 DN 100 m 80,000 732,45 58 596,00 vlastní položka

PP DN 100

31 K 17-1111 DN 125 m 50,000 869,95 43 497,50 vlastní položka
PP DN 125

32 K 17-1112 DN 150 m 30,000 1 109,01 33 270,30 vlastní položka
PP DN 150

33 K 17-1113 DN 200 m 30,000 1 371,43 41 142,90 vlastní položka
PP DN 200

D D24 Specifikace 721 17 splašková 61 615,42
34 M 17-001 oblouk PP-B 100/45° ks 95,000 93,47 8 879,65 vlastní položka

PP oblouk PP-B 100/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

35 M 17-002 oblouk PP-B 100/87° ks 7,000 128,52 899,64 vlastní položka
PP oblouk PP-B 100/87°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

36 M 17-003 oblouk PP-B 125/45° ks 75,000 149,19 11 189,25 vlastní položka
PP oblouk PP-B 125/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

37 M 17-004 oblouk PP-B 125/87° ks 2,000 192,32 384,64 vlastní položka
PP oblouk PP-B 125/87°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

38 M 17-005 oblouk PP-B 150/45° ks 25,000 258,83 6 470,75 vlastní položka
PP oblouk PP-B 150/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

39 M 17-006 odbočka PP-EA 100/100/45° ks 7,000 189,63 1 327,41 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 100/100/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem
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40 M 17-007 odbočka PP-EA 125/125/45° ks 20,000 344,21 6 884,20 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 125/125/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

41 M 17-008 odbočka PP-EA 150/100/45° ks 1,000 437,67 437,67 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 150/100/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

42 M 17-009 odbočka PP-EA 150/125/45° ks 6,000 446,66 2 679,96 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 150/125/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

43 M 17-010 odbočka PP-EA 200/150/45° ks 18,000 813,33 14 639,94 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 200/150/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

44 M 17-011 redukce PP-R 100/125 ks 33,000 151,88 5 012,04 vlastní položka
PP redukce PP-R 100/125

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

45 M 17-012 redukce PP-R 100/150 ks 3,000 151,88 455,64 vlastní položka
PP redukce PP-R 100/150

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

46 M 17-013 redukce PP-R 125/150 ks 11,000 181,54 1 996,94 vlastní položka
PP redukce PP-R 125/150

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

47 M 17-014 redukce PP-R 150/200 ks 1,000 357,69 357,69 vlastní položka
PP redukce PP-R 150/200

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

D D25 Specifikace 721 17 splašková tuková 42 029,64
48 M 17-101 oblouk PP-B 100/45° ks 65,000 93,47 6 075,55 vlastní položka

PP oblouk PP-B 100/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

49 M 17-102 oblouk PP-B 100/87° ks 30,000 128,52 3 855,60 vlastní položka
PP oblouk PP-B 100/87°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

50 M 17-103 oblouk PP-B 125/15° ks 1,000 147,39 147,39 vlastní položka
PP oblouk PP-B 125/15°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

51 M 17-104 oblouk PP-B 125/45° ks 40,000 149,19 5 967,60 vlastní položka
PP oblouk PP-B 125/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

52 M 17-105 oblouk PP-B 125/87° ks 1,000 192,32 192,32 vlastní položka
PP oblouk PP-B 125/87°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

53 M 17-106 oblouk PP-B 150/15° ks 2,000 235,46 470,92 vlastní položka
PP oblouk PP-B 150/15°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem
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54 M 17-107 oblouk PP-B 150/45° ks 8,000 258,83 2 070,64 vlastní položka
PP oblouk PP-B 150/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

55 M 17-108 oblouk PP-B 200/45° ks 3,000 520,35 1 561,05 vlastní položka
PP oblouk PP-B 200/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

56 M 17-109 odbočka PP-EA 100/100/45° ks 12,000 189,63 2 275,56 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 100/100/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

57 M 17-110 odbočka PP-EA 125/125/45° ks 10,000 344,21 3 442,10 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 125/125/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

58 M 17-111 odbočka PP-EA 150/100/45° ks 8,000 437,67 3 501,36 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 150/100/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

59 M 17-112 odbočka PP-EA 150/125/45° ks 6,000 446,66 2 679,96 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 150/125/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

60 M 17-113 odbočka PP-EA 150/150/45° ks 1,000 543,72 543,72 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 150/150/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

61 M 17-114 odbočka PP-EA 200/150/45° ks 6,000 813,33 4 879,98 vlastní položka
PP odbočka PP-EA 200/150/45°

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

62 M 17-115 redukce PP-R 100/125 ks 18,000 151,88 2 733,84 vlastní položka
PP redukce PP-R 100/125

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

63 M 17-116 redukce PP-R 100/150 ks 6,000 151,88 911,28 vlastní položka
PP redukce PP-R 100/150

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

64 M 17-117 redukce PP-R 125/150 ks 2,000 181,54 363,08 vlastní položka
PP redukce PP-R 125/150

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

65 M 17-118 redukce PP-R 150/200 ks 1,000 357,69 357,69 vlastní položka
PP redukce PP-R 150/200

P

 Poznámka k položce:
 Plastové tvarovky kanalizačního PP-MD potrubí

 typ KG-2000, opatřené v naformovaném 
 nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

D D26 721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsní416 102,41
66 K 17-4101 HT 40x1,8 mm m 230,000 339,71 78 133,30 vlastní položka

PP HT 40x1,8 mm

67 K 17-4102 HT 50x1,8 mm m 140,000 346,00 48 440,00 vlastní položka
PP HT 50x1,8 mm

68 K 17-4103 HT 75x1,9 mm m 150,000 408,01 61 201,50 vlastní položka
PP HT 75x1,9 mm

69 K 17-4104 HT 110x2,7 mm m 440,000 510,47 224 606,80 vlastní položka
PP HT 110x2,7 mm

70 K 17-4111 montáž čistící tvarovky HT-ČK 75 ks 3,000 89,87 269,61 vlastní položka
PP montáž čistící tvarovky HT-ČK 75

71 K 17-4112 montáž čistící tvarovky HT-ČK 110 ks 32,000 107,85 3 451,20 vlastní položka
PP montáž čistící tvarovky HT-ČK 110
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D D27 Specifikace  721 17 6 561,36
72 M 17-201 redukce HTR 50/110 ks 12,000 31,45 377,40 vlastní položka

PP redukce HTR 50/110

73 M 17-202 redukce HTR 75/110 ks 35,000 32,35 1 132,25 vlastní položka
PP redukce HTR 75/110

74 M 17-203 redukce HTR 110/125 ks 12,000 68,30 819,60 vlastní položka
PP redukce HTR 110/125

75 M 17-204 připojovací kus HTUG 110 (na konec litinové trubky) ks 1,000 222,88 222,88 vlastní položka

PP připojovací kus HTUG 110 (na konec litinové trubky)

76 M 17-205 dvojité těsnění pro HTUG 110 ks 1,000 70,10 70,10 vlastní položka
PP dvojité těsnění pro HTUG 110

77 M 17-206 čistící kus HTRE 75 ks 3,000 105,15 315,45 vlastní položka
PP čistící kus HTRE 75

78 M 17-207 čistící kus HTRE 110 ks 32,000 113,24 3 623,68 vlastní položka
PP čistící kus HTRE 110

D D28 Specifikace ostat.trubních tvarovek 16 626,12
79 M 17-208 ostatní tvarovky (redukce, kolena, odbočky) % 1,000 16 626,12 16 626,12 vlastní položka

PP ostatní tvarovky (redukce, kolena, odbočky)

D D29 721 17 - Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C, těsněné v naformovaném nástrčném hrdle 82 572,56
80 K 17-301 NG-DN75 m 40,000 742,33 29 693,20 vlastní položka

PP NG-DN75

P

 Poznámka k položce:
 trvalé zatížení horkou vodou 60°C, krátkodobé 

 zatížení horkou vodou 97°C, dlouhodobé zatížení
 horkou vodou 95°C min. 10 min. (ozn.v PD jako RAU)

81 K 17-302 NG-DN100 m 45,000 1 088,34 48 975,30 vlastní položka
PP NG-DN100

P

 Poznámka k položce:
 trvalé zatížení horkou vodou 60°C, krátkodobé 

 zatížení horkou vodou 97°C, dlouhodobé zatížení
 horkou vodou 95°C min. 10 min. (ozn.v PD jako RAU)

D D30 kolena plast.zvukověizol.potrubí 2 600,92
82 M 17-303 NG 75/87° ks 22,000 58,42 1 285,24 vlastní položka

PP NG 75/87°

83 M 17-304 NG 100/87° ks 12,000 109,64 1 315,68 vlastní položka
PP NG 100/87°

D D31 odbočné tvarovky zvukověizol.potrubí 964,33
84 M 17-305 NG 100/75 ks 4,000 183,34 733,36 vlastní položka

PP NG 100/75

85 M 17-306 NG 100/100 ks 1,000 230,97 230,97 vlastní položka
PP NG 100/100

D D32 redukce zvukověizol.potrubí 338,81
86 M 17-307 NGR 75/100 ks 2,000 101,55 203,10 vlastní položka

PP NGR 75/100

87 M 17-308 NGR 100/125 ks 1,000 135,71 135,71 vlastní položka
PP NGR 100/125

D D33 Specifikace trubních zvukověizol.úchytek 2 477,16
88 M 17-309 objímky pro uchycení potrubí % 3,000 825,72 2 477,16 vlastní položka

PP objímky pro uchycení potrubí

D D34 Specifikace 721 17 92 946,46

89 M 17-801
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 mm 
RS 10/50/030 pro potrubí vnějšího průměru 50 mm

ks 26,000 761,21 19 791,46 vlastní položka

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, do stěny 
nebo stropu, velikost manžety 30 mm RS 10/50/030 pro potrubí vnějšího 
průměru 50 mm

90 M 17-802
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 mm 
RS 10/110/030 pro potrubí vnějšího průměru 110 mm

ks 50,000 1 463,10 73 155,00 vlastní položka

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, do stěny 
nebo stropu, velikost manžety 30 mm RS 10/110/030 pro potrubí 
vnějšího průměru 110 mm

D D35 722 18 - Ochrana potrubí 94 864,05
91 K 18-1114 DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 230,000 61,11 14 055,30 vlastní položka

PP DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy)

92 K 18-1116 DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 140,000 66,50 9 310,00 vlastní položka

PP DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy)

93 K 18-1117 DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 190,000 82,68 15 709,20 vlastní položka
PP DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy)

94 K 18-1118 DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 485,000 115,03 55 789,55 vlastní položka
PP DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy)

D D36 721 19 - Zřízení přípojek na potrubí 52 835,19
95 K 19-4104 vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm ks 81,000 161,77 13 103,37 vlastní položka

PP vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm

96 K 19-4105 vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm ks 114,000 179,74 20 490,36 vlastní položka
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PP vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm

97 K 19-4107 vyvedení odpadních výpustek 75x1,9 mm ks 3,000 206,70 620,10 vlastní položka
PP vyvedení odpadních výpustek 75x1,9 mm

98 K 19-4109 vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm ks 74,000 251,64 18 621,36 vlastní položka
PP vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm

D D37 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky 44 665,95
99 K 21-1407 montáž vpustě dvorní ks 6,000 314,55 1 887,30 vlastní položka

PP montáž vpustě dvorní

100 K 21-2305 montáž vpustě prádelní do DN 100 ks 40,000 314,55 12 582,00 vlastní položka
PP montáž vpustě prádelní do DN 100

101 K 21-001 montáž nerezových krabicových žlabů ks 18,000 1 078,45 19 412,10 vlastní položka
PP montáž nerezových krabicových žlabů

102 K 21-002 montáž koupelnových štěrbinových žlabů ks 15,000 718,97 10 784,55 vlastní položka
PP montáž koupelnových štěrbinových žlabů

D D38 Specifikace 721 21 39 822,70
103 M 21-101 Polymerbetonová vpust o půdorysu 30x30 cm ks 6,000 2 469,65 14 817,90 vlastní položka

PP Polymerbetonová vpust o půdorysu 30x30 cm

P
 Poznámka k položce:

 se zpevňujícím rámem z tvárné litiny, litinová mříž
tř.A15 kN, boční odtok DN100 (viz.výkres.část)

104 M 21-102 nerezová velkokuchyňská vpust s kloboučkovým ks 2,000 8 760,62 17 521,24 vlastní položka
PP nerezová velkokuchyňská vpust s kloboučkovým

P
 Poznámka k položce:

 vodním zápachovým uzávěrem, svislý odtok DN100
zakrytá nerezovou pochůznou mřížkou

105 M 21-103 podlahová vpust s odolností min.70°C s litinovou ks 1,000 1 783,94 1 783,94 vlastní položka
PP podlahová vpust s odolností min.70°C s litinovou

P
 Poznámka k položce:

mřížkou, vodním zápach uzávěrem, boční odtok DN100

106 M 21-104 vpust se svislým odtokem HL 310 NPr - DN100 ks 2,000 1 568,25 3 136,50 vlastní položka

PP vpust se svislým odtokem HL 310 NPr - DN100

P
 Poznámka k položce:

a vodním zápachovým uzávěrem systém Primus

107 M 21-105 vpust s bočním odtokem HL 510 NPr - DN100 ks 2,000 1 281,56 2 563,12 vlastní položka
PP vpust s bočním odtokem HL 510 NPr - DN100

P
 Poznámka k položce:

a vodním zápachovým uzávěrem systém Primus

D D39 721 22 - Zápachové uzávěrky 11 054,01
108 K 22-1201 uzávěrka zápachová  DN 40 (montáž) ks 114,000 89,87 10 245,18 vlastní položka

PP uzávěrka zápachová DN 40 (montáž)

109 K 22-1305 atyo.uzávěrka do DN 100 (montáž) ks 9,000 89,87 808,83 vlastní položka
PP atyo.uzávěrka do DN 100 (montáž)

D D40 Specifikace 721 22 53 235,00
110 M 22-001 HL 136N (plastový kondenzační sifon DN40) ks 6,000 804,34 4 826,04 vlastní položka

PP HL 136N (plastový kondenzační sifon DN40)

111 M 22-002 HL 138N (plastový kondenzační sifon DN40) ks 57,000 849,28 48 408,96 vlastní položka
PP HL 138N (plastový kondenzační sifon DN40)

D D41 721 23 - Střešní vtoky 6 066,30
112 K 23-3115 montáž střešních vtoků plastových do DN 100 ks 15,000 404,42 6 066,30 vlastní položka

PP montáž střešních vtoků plastových do DN 100

D D42 Specifikace 721 23 76 963,64

113 M 23-001
stř.vtok provedení HL 62.1H s el.ohřevem 230V/10-
30W

ks 2,000 3 889,61 7 779,22 vlastní položka

PP stř.vtok provedení HL 62.1H s el.ohřevem 230V/10-30W

P
 Poznámka k položce:

 (bez termostatu), svislý odtok DN70, hltnost min.
Q=10,70 l/s, s továrně připojeným asfalt.pásem

114 M 23-002 stř.vtok provedení HL 62.1BH s el.ohř.230V/10-30W ks 3,000 2 498,41 7 495,23 vlastní položka

PP stř.vtok provedení HL 62.1BH s el.ohř.230V/10-30W

P

 Poznámka k položce:
 (bez termostatu), svislý odtok DN70, hltnost min.

 Q=6,0 l/s, s továrně připojeným asfalt.pásem
(pochůzné provedení)

115 M 23-004
stř.vtok provedení HL 64.1H s el.ohřevem 230V/10-
30W

ks 10,000 4 949,19 49 491,90 vlastní položka

PP stř.vtok provedení HL 64.1H s el.ohřevem 230V/10-30W

P
 Poznámka k položce:

 (bez termostatu), vodorovný odtok DN70, hltnost
min.Q=6,0 l/s, s továrně připojeným asfalt.pásem

116 M 23-004.1 nástavec stř.vtoku, provedení HL 65H s továrně ks 5,000 1 775,85 8 879,25 vlastní položka
PP nástavec stř.vtoku, provedení HL 65H s továrně

P
 Poznámka k položce:

připojeným asfaltovým pásem

117 M 23-005 odvodňovací kroužek HL160 pro zatravněné střechy ks 4,000 468,23 1 872,92 vlastní položka

PP odvodňovací kroužek HL160 pro zatravněné střechy

118 M 23-006 nástavec HL350 pro zatravněné střechy ks 4,000 361,28 1 445,12 vlastní položka
PP nástavec HL350 pro zatravněné střechy

D D43 721 24 - Lapače střešních splavenin 1 355,26
119 K 24-001 plastový lapač střešních splavenin HL 660/DN100 ks 2,000 677,63 1 355,26 vlastní položka

PP plastový lapač střešních splavenin HL 660/DN100

D D44 721 27 - Ventilační hlavice 57 139,89
120 K 27-3149 plastová větrací hlavice HL 810/100 ks 17,000 804,34 13 673,78 vlastní položka
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PP plastová větrací hlavice HL 810/100

121 K 27-001 těsnící manžeta HL800 s továrně připojeným ks 17,000 2 556,83 43 466,11 vlastní položka
PP těsnící manžeta HL800 s továrně připojeným

P
 Poznámka k položce:

asfaltovým pásek pro ptorubí DN100

D D45 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí EVO 71 681,40

122 K 17-1435
PP-RCT trubka EVO d-25 mm typové řady 4, materiál 
PP-RCT PN22 (pro odvod kondenzátu)

m 140,000 384,65 53 851,00 vlastní položka

PP
PP-RCT trubka EVO d-25 mm typové řady 4, materiál PP-RCT PN22 
(pro odvod kondenzátu)

123 K 17-1438
PP-RCT trubka EVO d-32 mm typové řady 4, materiál 
PP-RCT PN22 (pro odvod kondenzátu)

m 40,000 445,76 17 830,40 vlastní položka

PP
PP-RCT trubka EVO d-32 mm typové řady 4, materiál PP-RCT PN22 
(pro odvod kondenzátu)

D D46 (pro výtlak kalového čerpadla strojovna VZT) 10 227,40
124 K 17-1441 PP-RCT trubka EVO d-40 mm m 20,000 511,37 10 227,40 vlastní položka

PP PP-RCT trubka EVO d-40 mm

D D47 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 15 350,20
125 K 17-501 upevnění ostatních trubních rozvodů DN20 m 140,000 70,10 9 814,00 vlastní položka

PP upevnění ostatních trubních rozvodů DN20

126 K 17-502 upevnění ostatních trubních rozvodů DN25 m 40,000 85,38 3 415,20 vlastní položka
PP upevnění ostatních trubních rozvodů DN25

127 K 17-503 upevnění ostatních trubních rozvodů DN32 m 20,000 106,05 2 121,00 vlastní položka
PP upevnění ostatních trubních rozvodů DN32

D D35 722 18 - Ochrana potrubí 8 089,20

128 K 18-1118.1
Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 
montáž do DN 25

m 180,000 44,94 8 089,20 vlastní položka

PP Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25

D D48 Specifikace 722 18 3 236,00

129 M 18-001 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm m 140,000 16,18 2 265,20 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm

130 M 18-002 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm m 40,000 24,27 970,80 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm

D D49 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 65 466,64
131 K 19-0402 vyvedení a upevnění výústek DN 20 ks 64,000 224,68 14 379,52 vlastní položka

PP vyvedení a upevnění výústek DN 20

D D50 721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 51 087,12

132 K 721-001 celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním soub 1,000 8 825,32 8 825,32 vlastní položka

PP celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním

P
 Poznámka k položce:

 komínem DN400, zakrytá plastovým poklopem A15 kN,
průběžná spodní část šachty DN150

133 K 721-002 celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním soub 5,000 8 452,36 42 261,80 vlastní položka

PP celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním

P
 Poznámka k položce:

 komínem DN400, zakrytá plastovým poklopem A15 kN,
průběžná spodní část šachty DN200

D D51 721 29 - Ostatní 62 287,85
134 K 29-0111 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 1 395,000 34,15 47 639,25 vlastní položka

PP zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125

135 K 29-0112 zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200 m 140,000 34,15 4 781,00 vlastní položka

PP zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200

136 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 180,000 25,16 4 528,80 vlastní položka
PP tlaková zkouška potr. závitového do DN 50

137 K 29-0234 proplach potrubí do DN 80 m 180,000 29,66 5 338,80 vlastní položka
PP proplach potrubí do DN 80

D D52 721 - Ostatní vícenáklady 785 290,82
138 K 721-101 zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal.splaškové m 300,000 857,37 257 211,00 vlastní položka

PP zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal.splaškové

P

 Poznámka k položce:
 (výkopová rýha prům.hl.1,20 m, š.=0,60 m, včetně

 obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu a
 hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na

skládku, uložení, poplatku za skládkovné)

139 K 721-102 zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal.tukové m 190,000 812,43 154 361,70 vlastní položka
PP zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal.tukové

P

 Poznámka k položce:
 (výkopová rýha prům.hl.1,0 m, š.=0,60 m, včetně
 obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu a
 hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na

skládku, uložení, poplatku za skládkovné)

140 K 566903111 Vyspravení podkl.po překopech kam.hrubě drceným t 88,000 780,08 68 647,04 vlastní položka

PP Vyspravení podkl.po překopech kam.hrubě drceným

141 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech plch.do 0,09 m2 kus 100,000 274,11 27 411,00 vlastní položka
PP Vybourání otvorů v ŽB stropech plch.do 0,09 m2

142 K 974031155 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 600,000 195,02 117 012,00 vlastní položka
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm

143 K 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS m 600,000 164,91 98 946,00 vlastní položka
PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS
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144 K 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) t 24,000 347,07 8 329,68 vlastní položka
PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)

145 K 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) t 96,000 320,39 30 757,44 vlastní položka

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)

146 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 24,000 9,07 217,68 vlastní položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

147 K 979081121 Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km t 696,000 9,07 6 312,72 vlastní položka

PP Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km

148 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m t 24,000 84,21 2 021,04 vlastní položka

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m

149 K 979082121 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m t 120,000 28,79 3 454,80 vlastní položka

PP Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m

150 K 979088212 Nakládání suti a vybour.hmot t 24,000 32,42 778,08 vlastní položka
PP Nakládání suti a vybour.hmot

151 K 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t 24,000 19,21 461,04 vlastní položka
PP Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním

152 K 979999000 poplatek za uložení suti na skládku t 24,000 180,10 4 322,40 vlastní položka
PP poplatek za uložení suti na skládku

153 K 721-103 pohotovost čerpací soupravy při realizaci ležaté KAN hod 720,000 7,01 5 047,20 vlastní položka

PP pohotovost čerpací soupravy při realizaci ležaté KAN

D D53 998 72 - Přesun hmot 12 278,86
154 K 72-1103 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m t 10,200 1 203,81 12 278,86 vlastní položka

PP kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m

D D54 VNITŘNÍ VODOVOD 2 705 878,57

D D55 722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závit. 50 354,85
155 K 13-0236 DN 50 (G2") m 65,000 774,69 50 354,85 vlastní položka

PP DN 50 (G2")

D D45 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí EVO 738 316,45

156 K 17-1432
PP-RCT trubka EVO d-20 mm typové řady 4, materiál 
PP-RCT PN22

m 650,000 346,00 224 900,00 vlastní položka

PP PP-RCT trubka EVO d-20 mm typové řady 4, materiál PP-RCT PN22

157 K 17-1435.1
PP-RCT trubka EVO d-25 mm typové řady 4, materiál 
PP-RCT PN22

m 360,000 384,65 138 474,00 vlastní položka

PP PP-RCT trubka EVO d-25 mm typové řady 4, materiál PP-RCT PN22

158 K 17-1438.1
PP-RCT trubka EVO d-32 mm typové řady 4, materiál 
PP-RCT PN22

m 420,000 445,76 187 219,20 vlastní položka

PP PP-RCT trubka EVO d-32 mm typové řady 4, materiál PP-RCT PN22

159 K 17-1441.1
PP-RCT trubka EVO d-40 mm typové řady 4, materiál 
PP-RCT PN22

m 190,000 511,37 97 160,30 vlastní položka

PP PP-RCT trubka EVO d-40 mm typové řady 4, materiál PP-RCT PN22

160 K 17-1444
PP-RCT trubka EVO d-50 mm typové řady 4, materiál 
PP-RCT PN22

m 45,000 573,38 25 802,10 vlastní položka

PP PP-RCT trubka EVO d-50 mm typové řady 4, materiál PP-RCT PN22

161 K 17-1447
PP-RCT trubka EVO d-63 mm typové řady 4, materiál 
PP-RCT PN22

m 45,000 742,33 33 404,85 vlastní položka

PP PP-RCT trubka EVO d-63 mm typové řady 4, materiál PP-RCT PN22

162 K 17-1450
PP-RCT trubka EVO d-75 mm typové řady 4, materiál 
PP-RCT PN22

m 30,000 1 045,20 31 356,00 vlastní položka

PP PP-RCT trubka EVO d-75 mm typové řady 4, materiál PP-RCT PN22

D D56 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí Fiber 354 077,85

163 K 17-1435.2
PP-RCT trubka BAZALT d-25 mm PLUS Bazalt, 
materiál PP-RCT řada 4, PN28

m 230,000 370,27 85 162,10 vlastní položka

PP
PP-RCT trubka BAZALT d-25 mm PLUS Bazalt, materiál PP-RCT řada 
4, PN28

164 K 17-1438.2
PP-RCT trubka BAZALT d-32 mm PLUS Bazalt, 
materiál PP-RCT řada 4, PN28

m 100,000 484,40 48 440,00 vlastní položka

PP
PP-RCT trubka BAZALT d-32 mm PLUS Bazalt, materiál PP-RCT řada 
4, PN28

165 K 17-1441.2
PP-RCT trubka BAZALT d-40 mm PLUS Bazalt, 
materiál PP-RCT řada 4, PN28

m 195,000 549,11 107 076,45 vlastní položka

PP
PP-RCT trubka BAZALT d-40 mm PLUS Bazalt, materiál PP-RCT řada 
4, PN28

166 K 17-1444.1
PP-RCT trubka BAZALT d-50 mm PLUS Bazalt, 
materiál PP-RCT řada 4, PN28

m 50,000 639,88 31 994,00 vlastní položka

PP
PP-RCT trubka BAZALT d-50 mm PLUS Bazalt, materiál PP-RCT řada 
4, PN28

167 K 17-1447.1
PP-RCT trubka BAZALT d-63 mm PLUS Bazalt, 
materiál PP-RCT řada 4, PN28

m 60,000 851,98 51 118,80 vlastní položka

PP
PP-RCT trubka BAZALT d-63 mm PLUS Bazalt, materiál PP-RCT řada 
4, PN28

168 K 17-1450.1
PP-RCT trubka BAZALT d-75 mm PLUS Bazalt, 
materiál PP-RCT řada 4, PN28

m 25,000 1 211,46 30 286,50 vlastní položka

PP
PP-RCT trubka BAZALT d-75 mm PLUS Bazalt, materiál PP-RCT řada 
4, PN28

D D47 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 134 548,77
169 K 17-1733 PB pro potrubí DN 20 ks 9,000 494,29 4 448,61 vlastní položka

PP PB pro potrubí DN 20
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170 K 17-1734 PB pro potrubí DN 25 ks 3,000 539,23 1 617,69 vlastní položka
PP PB pro potrubí DN 25

171 K 17-1735 PB pro potrubí DN 32 ks 12,000 584,16 7 009,92 vlastní položka
PP PB pro potrubí DN 32

172 K 17-1741 PB pro potrubí DN 40 ks 4,000 674,03 2 696,12 vlastní položka
PP PB pro potrubí DN 40

173 K 17-1742 PB pro potrubí DN 50 ks 6,000 763,90 4 583,40 vlastní položka
PP PB pro potrubí DN 50

174 K 17-1743 PB pro potrubí DN 65 ks 2,000 948,14 1 896,28 vlastní položka
PP PB pro potrubí DN 65

175 K 17-1482 upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C) m 650,000 35,95 23 367,50 vlastní položka

PP upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C)

176 K 17-1483 upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C) m 590,000 35,95 21 210,50 vlastní položka

PP upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)

177 K 17-1484 upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C) m 520,000 44,94 23 368,80 vlastní položka

PP upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)

178 K 17-1485 upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C) m 385,000 53,92 20 759,20 vlastní položka

PP upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C)

179 K 17-1486 upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C) m 95,000 67,40 6 403,00 vlastní položka

PP upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C)

180 K 17-1487 upevnění plast. potrubí PPR 63 (tepl.média 60°C) m 105,000 76,39 8 020,95 vlastní položka

PP upevnění plast. potrubí PPR 63 (tepl.média 60°C)

181 K 17-1488 upevnění plast. potrubí PPR 75 (tepl.média 60°C) m 55,000 76,39 4 201,45 vlastní položka

PP upevnění plast. potrubí PPR 75 (tepl.média 60°C)

182 K 17-006 upevnění ostatních trubních rozvodů DN50 m 65,000 76,39 4 965,35 vlastní položka
PP upevnění ostatních trubních rozvodů DN50

D D35 722 18 - Ochrana potrubí 240 682,75

183 K 18-1118.1
Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 
montáž do DN 25

m 1 760,000 87,71 154 369,60 vlastní položka

PP Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25

184 K 18-1134
Termoizolačními pásy bez samolepícího 
uzávěrumontáž do DN 50

m 680,000 119,53 81 280,40 vlastní položka

PP Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěrumontáž do DN 50

185 K 18-1137
Termoizolačními pásy bez samolepícího 
uzávěrumontáž do DN 100

m 25,000 201,31 5 032,75 vlastní položka

PP Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěrumontáž do DN 100

D D48 Specifikace 722 18 281 110,40

186 M 18-001.1 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm m 330,000 79,09 26 099,70 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm

187 M 18-002.1 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm m 210,000 85,38 17 929,80 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm

188 M 18-003 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm m 275,000 88,97 24 466,75 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm

189 M 18-004 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm m 190,000 94,36 17 928,40 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm

190 M 18-101 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 52/9 mm m 45,000 103,35 4 650,75 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 52/9 mm

191 M 18-102 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 65/9 mm m 110,000 118,63 13 049,30 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 65/9 mm

192 M 18-103 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 76/9 mm m 30,000 136,60 4 098,00 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 76/9 mm

193 M 18-201 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 22/13 mm m 320,000 82,68 26 457,60 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 22/13 mm

194 M 18-202 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 28/13 mm m 310,000 94,36 29 251,60 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 28/13 mm

195 M 18-203 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 35/13 mm m 215,000 119,53 25 698,95 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 35/13 mm

196 M 18-204 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 42/13 mm m 95,000 124,92 11 867,40 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 42/13 mm

197 M 18-205 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 52/13 mm m 5,000 148,29 741,45 vlastní položka

PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 52/13 mm

198 M 18-301
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 27/40 mm

m 70,000 207,60 14 532,00 vlastní položka

PP
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, (prům./tl.izolace) 
27/40 mm

199 M 18-302
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 34/40 mm

m 30,000 214,79 6 443,70 vlastní položka

PP
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, (prům./tl.izolace) 
34/40 mm

200 M 18-303
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 42/40 mm

m 100,000 231,87 23 187,00 vlastní položka

PP
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, (prům./tl.izolace) 
42/40 mm

201 M 18-304
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 54/40 mm

m 45,000 245,35 11 040,75 vlastní položka
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PP
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, (prům./tl.izolace) 
54/40 mm

202 M 18-305
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 64/40 mm

m 60,000 275,00 16 500,00 vlastní položka

PP
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, (prům./tl.izolace) 
64/40 mm

203 M 18-306
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, 
(prům./tl.izolace) 76/40 mm

m 25,000 286,69 7 167,25 vlastní položka

PP
Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kašírováním, (prům./tl.izolace) 
76/40 mm

D D49 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 20 671,36
204 K 19-0401 vyvedení a upevnění výústek DN 15 ks 422,000 48,83 20 606,26 vlastní položka

PP vyvedení a upevnění výústek DN 15

205 K 19-0402 vyvedení a upevnění výústek DN 20 ks 1,000 65,10 65,10 vlastní položka
PP vyvedení a upevnění výústek DN 20

D D57 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 83 694,40
206 K 22-0111 nástěnka G1/2" ks 423,000 166,26 70 327,98 vlastní položka

PP nástěnka G1/2"

207 K 22-0112 nástěnka G3/4" ks 1,000 204,91 204,91 vlastní položka
PP nástěnka G3/4"

208 K 22-2232 nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2" soub 5,000 283,09 1 415,45 vlastní položka
PP nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2"

209 K 22-001 nezámrzný výtokový kohout KEMPER G3/4" soub 1,000 3 073,58 3 073,58 vlastní položka
PP nezámrzný výtokový kohout KEMPER G3/4"

210 K 22-4111 kohout plnící a vypouštěcí DN 15 (G 1/2") R608D ks 4,000 220,18 880,72 vlastní položka

PP kohout plnící a vypouštěcí DN 15 (G 1/2") R608D

211 K 22-4112 kohout plnící a vypouštěcí DN 20 (G 3/4") R608D ks 26,000 256,13 6 659,38 vlastní položka

PP kohout plnící a vypouštěcí DN 20 (G 3/4") R608D

212 K 22-9101 montáž vodovod.armatur 1 závit.ostatních typů G1/2" ks 9,000 125,82 1 132,38 vlastní položka

PP montáž vodovod.armatur 1 závit.ostatních typů G1/2"

D D58 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 59 130,39

213 K 23-0211
Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D 
G1/2"

ks 21,000 345,10 7 247,10 vlastní položka

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G1/2"

214 K 23-0212
Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D 
G3/4"

ks 22,000 382,85 8 422,70 vlastní položka

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G3/4"

215 K 23-0213 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G1" ks 21,000 483,51 10 153,71 vlastní položka

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G1"

216 K 23-0214
Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D 
G5/4"

ks 26,000 609,32 15 842,32 vlastní položka

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G5/4"

217 K 23-0215
Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D 
G6/4"

ks 4,000 805,24 3 220,96 vlastní položka

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G6/4"

218 K 23-0216 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G2" ks 8,000 1 111,70 8 893,60 vlastní položka

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G2"

219 K 23-0217
Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G2 
1/2"

ks 1,000 369,37 369,37 vlastní položka

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G2 1/2"

220 K 23-1194
Pojistné armatury pojistný ventil PV G5/4" pro ohřívač 
TUV

ks 1,000 1 736,31 1 736,31 vlastní položka

PP Pojistné armatury pojistný ventil PV G5/4" pro ohřívač TUV

221 K 23-9102
Ostatní montáže mont.vodovod.armatur se dvěma 
závity G3/4" ost.typů

ks 10,000 143,79 1 437,90 vlastní položka

PP Ostatní montáže mont.vodovod.armatur se dvěma závity G3/4" ost.typů

222 K 23-9103
Ostatní montáže montáž vodovod.armatur se dvěma 
závity G1" ost.typů

ks 1,000 170,75 170,75 vlastní položka

PP Ostatní montáže montáž vodovod.armatur se dvěma závity G1" ost.typů

223 K 23-9104
Ostatní montáže mont.vodovod.armatur se dvěma 
závity G5/4" ost.typů

ks 1,000 197,72 197,72 vlastní položka

PP Ostatní montáže mont.vodovod.armatur se dvěma závity G5/4" ost.typů

224 K 23-9106
Ostatní montáže montáž vodovod.armatur se dvěma 
závity G2" ost.typů

ks 5,000 287,59 1 437,95 vlastní položka

PP Ostatní montáže montáž vodovod.armatur se dvěma závity G2" ost.typů

D D59 Specifikace 722 23 51 238,99

225 M 23-001.1
Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G1" 
(Oboustranný vnitřní závit)

ks 1,000 425,99 425,99 vlastní položka

PP
Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G1" (Oboustranný vnitřní 
závit)

226 M 23-002.1
Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G5/4" 
(Oboustranný vnitřní závit)

ks 1,000 514,96 514,96 vlastní položka

PP
Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G5/4" (Oboustranný vnitřní 
závit)

227 M 23-003
Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G2" 
(Oboustranný vnitřní závit)

ks 2,000 809,74 1 619,48 vlastní položka

PP
Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G2" (Oboustranný vnitřní 
závit)

228 M 23-101
Armatury pro vyregulování cirkulace TV 
termoregulační armatura TA-therm G3/4"

ks 10,000 2 617,04 26 170,40 vlastní položka

PP
Armatury pro vyregulování cirkulace TV termoregulační armatura TA-
therm G3/4"

P
 Poznámka k položce:

s teploměrem

Strana 156 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

229 M 23-102 Oddělovač systému Kemper typ BA "Protect" ks 1,000 17 637,16 17 637,16 vlastní položka
PP Oddělovač systému Kemper typ BA "Protect"

230 M 23-103 filtr hrubých nečistot FF06 1AA G2" ks 1,000 433,18 433,18 vlastní položka
PP filtr hrubých nečistot FF06 1AA G2"

231 M 23-104 redukční ventil G2" (konst.výstup 0,45 MPa) ks 1,000 4 437,82 4 437,82 vlastní položka
PP redukční ventil G2" (konst.výstup 0,45 MPa)

D D60 722 25 - Hydranty skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí 10 784,50
232 K 25-4134 typ 25/30 - montáž soub 10,000 1 078,45 10 784,50 vlastní položka

PP typ 25/30 - montáž

D D61 Specifikace 722 25 57 697,10

233 M 25-001 skříň hydrantová provedení "B" do výklenku ve zdi, soub 10,000 5 769,71 57 697,10 vlastní položka

PP skříň hydrantová provedení "B" do výklenku ve zdi,

P
 Poznámka k položce:

 typ B 25/30 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m,
a proudnicí prům.25 mm pro průtok 1,10 l/s

D D62 722 26 - Vodoměry 7 009,96
234 K 26-2213 vodoměr závitový do G2" (30°C) - montáž soub 10,000 539,23 5 392,30 vlastní položka

PP vodoměr závitový do G2" (30°C) - montáž

235 K 26-3415 vodoměr závitový G3/4" (100°C) - montáž soub 6,000 269,61 1 617,66 vlastní položka
PP vodoměr závitový G3/4" (100°C) - montáž

D D63 Specifikace 722 26 100 378,65
236 M 26-001 vodoměr Q3 typ Qn=2,5 m3/h soub 1,000 3 145,48 3 145,48 vlastní položka

PP vodoměr Q3 typ Qn=2,5 m3/h

237 M 26-002 vodoměr Q3 typ Qn=6,0 m3/h soub 1,000 4 183,49 4 183,49 vlastní položka
PP vodoměr Q3 typ Qn=6,0 m3/h

238 M 26-003 vodoměr Q3 typ Qn=10,0 m3/h soub 1,000 5 661,87 5 661,87 vlastní položka
PP vodoměr Q3 typ Qn=10,0 m3/h

239 M 26-004 vodoměr Q3 typ Qn=15,0 m3/h soub 1,000 10 345,94 10 345,94 vlastní položka
PP vodoměr Q3 typ Qn=15,0 m3/h

240 M 26-005 bytový vodoměr typ Jm3-V3 (studená voda) soub 6,000 728,85 4 373,10 vlastní položka
PP bytový vodoměr typ Jm3-V3 (studená voda)

241 M 26-007 bytový vodoměr typ Jh3-V3 (teplá voda) soub 6,000 728,85 4 373,10 vlastní položka
PP bytový vodoměr typ Jh3-V3 (teplá voda)

D D64 722 - Protipožární manžeta určená k zatěsnění 65 929,38

242 M 721-001
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, velikost manžety 30 mm RS 10/32/030 pro 
potrubí vnějšího průměru 32 mm

ks 30,000 642,58 19 277,40 vlastní položka

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost 
manžety 30 mm RS 10/32/030 pro potrubí vnějšího průměru 32 mm

243 M 721-002
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, velikost manžety 30 mm RS 10/40/030 pro 
potrubí vnějšího průměru 40 mm

ks 52,000 702,79 36 545,08 vlastní položka

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost 
manžety 30 mm RS 10/40/030 pro potrubí vnějšího průměru 40 mm

244 M 721-003
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, velikost manžety 30 mm RS 10/50/030 pro 
potrubí vnějšího průměru 50 mm

ks 2,000 885,23 1 770,46 vlastní položka

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost 
manžety 30 mm RS 10/50/030 pro potrubí vnějšího průměru 50 mm

245 M 721-004
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, velikost manžety 30 mm RS 10/63/030 pro 
potrubí vnějšího průměru 63 mm

ks 4,000 975,10 3 900,40 vlastní položka

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost 
manžety 30 mm RS 10/63/030 pro potrubí vnějšího průměru 63 mm

246 M 721-005
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 
potrubí, velikost manžety 30 mm RS 10/75/030 pro 
potrubí vnějšího průměru 75 mm

ks 4,000 1 109,01 4 436,04 vlastní položka

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost 
manžety 30 mm RS 10/75/030 pro potrubí vnějšího průměru 75 mm

D D65 722 - Svěrné tvarovky ISIFLO 2 366,29
247 M 722-001 šroubení D25-G3/4" typ T-110 ks 1,000 221,98 221,98 vlastní položka

PP šroubení D25-G3/4" typ T-110

248 M 722-002 šroubení D32-G1" typ T-110 ks 1,000 346,90 346,90 vlastní položka
PP šroubení D32-G1" typ T-110

249 M 722-003 šroubení D40-G5/4" typ T-110 ks 2,000 505,97 1 011,94 vlastní položka
PP šroubení D40-G5/4" typ T-110

250 M 722-004 šroubení D63-G2" typ T-110 ks 1,000 785,47 785,47 vlastní položka
PP šroubení D63-G2" typ T-110

D D66 722 29 - Ostatní 101 903,10
251 K 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 2 465,000 16,18 39 883,70 vlastní položka

PP tlaková zkouška potr. závitového do DN 50

252 K 29-0234.1 proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 2 465,000 25,16 62 019,40 vlastní položka
PP proplach a desinfekce potrubí do DN 80

D D67 722 - Ostatní specifikace 408 951,72
253 K 722-101 dopojení ohřevu TV v prostoru předávací stanice soub 1,000 16 626,12 16 626,12 vlastní položka

PP dopojení ohřevu TV v prostoru předávací stanice
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254 K 974031145 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm m 1 000,000 28,79 28 790,00 vlastní položka
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm

255 K 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS m 1 000,000 335,18 335 180,00 vlastní položka
PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS

256 K 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) t 28,000 168,42 4 715,76 vlastní položka
PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)

257 K 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) t 112,000 41,75 4 676,00 vlastní položka

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)

258 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 28,000 9,07 253,96 vlastní položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

259 K 979081121 Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km t 812,000 9,07 7 364,84 vlastní položka

PP Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km

260 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m t 28,000 61,90 1 733,20 vlastní položka

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m

261 K 979082121 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m t 140,000 22,31 3 123,40 vlastní položka

PP Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m

262 K 979088212 Nakládání suti a vybour.hmot t 28,000 32,42 907,76 vlastní položka
PP Nakládání suti a vybour.hmot

263 K 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t 28,000 19,21 537,88 vlastní položka
PP Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním

264 K 979999000 poplatek za uložení suti na skládku t 28,000 180,10 5 042,80 vlastní položka
PP poplatek za uložení suti na skládku

D D53 998 72 - Přesun hmot 5 327,33
265 K 72-2103 vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m t 4,936 1 079,28 5 327,33 vlastní položka

PP vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m

D D68 STROJNÍ VYBAVENÍ 19 388,18

D D69 724 14 - Čerpadla 718,97
266 K 14-9101 montáž čerp.ponorných ostatních typů ks 1,000 718,97 718,97 vlastní položka

PP montáž čerp.ponorných ostatních typů

D D70 Specifikace 724 14 7 200,46
267 M 14-001 ponorné čerpadlo na znečistěnou vodu ks 1,000 7 200,46 7 200,46 vlastní položka

PP ponorné čerpadlo na znečistěnou vodu

P
 Poznámka k položce:

Ama-Drainer 303 SE s integrovaným plovákem

D D71 724 22 - Domovní vodárny s ponorným čerpadlem 1 977,16
268 K 22-1154 domovní vodárna s ponorným čerp. - montáž soub 1,000 1 977,16 1 977,16 vlastní položka

PP domovní vodárna s ponorným čerp. - montáž

D D72 724 31 - Tlakové nádrže 3 145,48
269 K 31-9113 montáž nádrže tlakové obsah do 500 lt. ks 1,000 3 145,48 3 145,48 vlastní položka

PP montáž nádrže tlakové obsah do 500 lt.

D D73 Specifikace 724 31 6 300,85

270 M 31-001 vertikální tlaková nádoba 100 litrů včetně tlakového soub 1,000 6 300,85 6 300,85 vlastní položka

PP vertikální tlaková nádoba 100 litrů včetně tlakového

P
 Poznámka k položce:

spínače 0,40-0,60 Mpa

D D53 998 72 - Přesun hmot 45,26
271 K 72-4103 strojní vybavení v objektech výšky do 24 m t 0,023 1 967,91 45,26 vlastní položka

PP strojní vybavení v objektech výšky do 24 m

D D74 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 2 858 935,89

D D75 sestava pro umyvadla 693 296,42
272 K 725-001 A1 soub 16,000 9 526,32 152 421,12 vlastní položka

PP A1

273 K 725-002 A2 soub 3,000 9 526,32 28 578,96 vlastní položka
PP A2

274 K 725-003 B1 soub 32,000 11 287,78 361 208,96 vlastní položka
PP B1

275 K 725-004 B2 soub 4,000 11 180,84 44 723,36 vlastní položka
PP B2

276 K 725-005 B3 soub 4,000 11 541,22 46 164,88 vlastní položka
PP B3

277 K 725-006 B4 soub 2,000 8 665,35 17 330,70 vlastní položka
PP B4

278 K 725-007 C1 soub 9,000 4 763,16 42 868,44 vlastní položka
PP C1

D D76 sestava pro záchody 987 663,02
279 K 725-008 D1 soub 16,000 16 608,14 265 730,24 vlastní položka

PP D1

280 K 725-009 E1 soub 36,000 19 133,51 688 806,36 vlastní položka
PP E1

281 K 725-010 E2 soub 2,000 16 563,21 33 126,42 vlastní položka
PP E2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D77 sestava pro pisoáry 25 005,68
282 K 725-011 F1 soub 3,000 7 628,24 22 884,72 vlastní položka

PP F1

283 K 725-012 F2 soub 2,000 1 060,48 2 120,96 vlastní položka
PP F2

D D78 sestava pro dřezy 83 833,38
284 K 725-013 G1 soub 3,000 3 267,71 9 803,13 vlastní položka

PP G1

285 K 725-014 G2 soub 3,000 5 239,47 15 718,41 vlastní položka
PP G2

286 K 725-015 G3 soub 6,000 5 034,57 30 207,42 vlastní položka
PP G3

287 K 725-016 G4 soub 2,000 14 052,21 28 104,42 vlastní položka
PP G4

D D79 sestava pro sprchy 558 331,96
288 K 725-017 H1 soub 5,000 71,90 359,50 vlastní položka

PP H1

289 K 725-018 J1 soub 21,000 11 087,37 232 834,77 vlastní položka
PP J1

290 K 725-019 J2 soub 12,000 9 183,91 110 206,92 vlastní položka
PP J2

291 K 725-020 J3 soub 4,000 10 017,01 40 068,04 vlastní položka
PP J3

292 K 725-021 J4 soub 3,000 11 748,82 35 246,46 vlastní položka
PP J4

293 K 725-022 J5 soub 11,000 11 292,28 124 215,08 vlastní položka
PP J5

294 K 725-023 J6 soub 1,000 2 564,92 2 564,92 vlastní položka
PP J6

295 K 725-024 K1 soub 2,000 3 196,71 6 393,42 vlastní položka
PP K1

296 K 725-025 K2 soub 1,000 4 699,35 4 699,35 vlastní položka
PP K2

297 K 725-026 K3 soub 1,000 1 743,50 1 743,50 vlastní položka
PP K3

D D80 sestava pro vany 56 381,40
298 K 725-027 L1 soub 4,000 14 095,35 56 381,40 vlastní položka

PP L1

D D81 sestava pro výlevky 60 894,72
299 K 725-028 M1 soub 6,000 10 149,12 60 894,72 vlastní položka

PP M1

D D82 sestavy pro napojení zařízení 4 754,15
300 K 725-029 z1 soub 4,000 885,23 3 540,92 vlastní položka

PP z1

301 K 725-030 z2 soub 3,000 310,05 930,15 vlastní položka
PP z2

302 K 725-031 z3 soub 3,000 94,36 283,08 vlastní položka
PP z3

D D83 725 11 - Klozety 38 824,38
303 K 11-9305 mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů soub 54,000 718,97 38 824,38 vlastní položka

PP mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů

D D84 725 12 - Pisoáry 1 617,69
304 K 12-9201 mont.pisoárových záchodků ost.typů soub 3,000 539,23 1 617,69 vlastní položka

PP mont.pisoárových záchodků ost.typů

D D85 725 21 - Umyvadla 31 454,50
305 K 21-9201 montáž umyvadel ostatních typů soub 70,000 449,35 31 454,50 vlastní položka

PP montáž umyvadel ostatních typů

D D86 725 22 - Vany 5 392,24
306 K 22-9102 montáž van ostatních typů soub 4,000 1 348,06 5 392,24 vlastní položka

PP montáž van ostatních typů

D D87 725 24 - Sprchy 104 340,04
307 K 24-9101 montáž sprch ostatních typů soub 41,000 2 246,77 92 117,57 vlastní položka

PP montáž sprch ostatních typů

308 K 24-9101.1 montáž samostatných koupelnových žlabů soub 15,000 718,97 10 784,55 vlastní položka
PP montáž samostatných koupelnových žlabů

309 K 24-001.1 montáž samostatných závěsů do sprch soub 4,000 359,48 1 437,92 vlastní položka
PP montáž samostatných závěsů do sprch

D D88 725 31 - Dřezy 6 102,18
310 K 31-4290 příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě soub 14,000 435,87 6 102,18 vlastní položka

PP příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě

D D89 725 33 - Výlevky 4 313,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

311 K 33-2330 výlevka diturvitová - montáž soub 6,000 718,97 4 313,82 vlastní položka
PP výlevka diturvitová - montáž

D D90 725 81 - Nástěnné ventily 20 759,97
312 K 81-9201 montáž ventilů nást. G1/2" ostat.typů soub 6,000 125,82 754,92 vlastní položka

PP montáž ventilů nást. G1/2" ostat.typů

313 K 81-9202 montáž ventilů nást. G3/4" ostat.typů soub 6,000 143,79 862,74 vlastní položka
PP montáž ventilů nást. G3/4" ostat.typů

314 K 81-9401 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou) soub 63,000 89,87 5 661,81 vlastní položka

PP montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou)

315 K 81-9402 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky) soub 150,000 89,87 13 480,50 vlastní položka

PP montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky)

D D91 725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové 36 397,35
316 K 82-9301 montáž bat.stojánkových ost.typů soub 72,000 449,35 32 353,20 vlastní položka

PP montáž bat.stojánkových ost.typů

317 K 82-x9301 montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů soub 9,000 449,35 4 044,15 vlastní položka
PP montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů

D D92 725 82 - Baterie vanové 2 156,92

318 K 83-9203
montáž baterií nástěnných vanových ost.typů 
G1/2x150

soub 4,000 539,23 2 156,92 vlastní položka

PP montáž baterií nástěnných vanových ost.typů G1/2x150

D D93 725 84 - Baterie sprchové 26 287,20
319 K 84-9200 mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 soub 9,000 584,16 5 257,44 vlastní položka

PP mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150

P
 Poznámka k položce:

s nastavitelnou výškou sprchy

320 K 84-9202 mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 soub 36,000 584,16 21 029,76 vlastní položka
PP mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150

P
 Poznámka k položce:

termostatických

D D94 725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky 11 324,07
321 K 86-9101 mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40 ks 70,000 107,85 7 549,50 vlastní položka

PP mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40

322 K 86-9204 mont.zápach uzávěrky do DN 50 (pisoárové) ks 3,000 107,85 323,55 vlastní položka
PP mont.zápach uzávěrky do DN 50 (pisoárové)

323 K 86-9204.1 mont.zápach uzávěrky do DN 50 (vanové) ks 4,000 179,74 718,96 vlastní položka
PP mont.zápach uzávěrky do DN 50 (vanové)

324 K 86-9204.2 mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50 ks 11,000 179,74 1 977,14 vlastní položka

PP mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50

325 K 86-9214 mont.zápach.uzávěrky dřezové dvojité do DN 50 ks 3,000 251,64 754,92 vlastní položka
PP mont.zápach.uzávěrky dřezové dvojité do DN 50

D D95 725 98 - Dvířka 11 746,03
326 K 98-0122 dvířka plastová z PH rozm. 15/30 cm ks 45,000 256,13 11 525,85 vlastní položka

PP dvířka plastová z PH rozm. 15/30 cm

327 K 98-0121 dvířka plastová z PH rozm. 15/15 cm ks 1,000 220,18 220,18 vlastní položka
PP dvířka plastová z PH rozm. 15/15 cm

D D96 725 Ostatní montáže 87 353,64
328 K 725-101 mnt.doplňků k umyvadlům soub 70,000 269,61 18 872,70 vlastní položka

PP mnt.doplňků k umyvadlům

329 K 725-102 mnt.doplňků k záchodům soub 54,000 269,61 14 558,94 vlastní položka
PP mnt.doplňků k záchodům

330 K 725-103 mnt.madel všech typů ks 160,000 269,61 43 137,60 vlastní položka
PP mnt.madel všech typů

331 K 725-104 mnt.tyčí pro závěsy sprch ks 40,000 269,61 10 784,40 vlastní položka
PP mnt.tyčí pro závěsy sprch

D D53 998 72 - Přesun hmot 705,13
332 K 72-5103 zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,560 1 259,16 705,13 vlastní položka

PP zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 046 462,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 046 462,59 21,00% 2 109 757,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 156 219,73

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.v - Vzduchotechnika a klimatizace

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 046 462,59

1 - Nově instalovaná VZT zařízení 10 046 462,59

    D1 - Zařízení č.1 - Větrání pobytových a admin. prostor a chodeb 1NP-4.NP sever 1 340 122,19

    D2 - Zařízení č.2 - Větrání pobytových a admin. prostor a chodeb 1NP-4.NP jih 1 471 701,24

    D3 - Zařízení č.3 - Větrání gastro 1.PP 2 849 927,80

    D4 - Zařízení č.4 - Odpady gastro 1.PP 8 998,95

    D5 - Zařízení č.5 - Větrání aktivizace 1.NP 561 792,04

    D6 - Zařízení č.6 - Větrání prádelna 1.PP 558 090,96

    D7 - Zařízení č.7 - CHUC A 266 679,08

    D8 - Zařízení č.8 - CHUC B 196 173,65

    D9 - Zařízení č.9 - Chlazení přímé 2 568 694,10

      D10 - Zařízení č.9.1 - Pokoje,admin. 1.NP-4.NP 2 088 036,14
      D11 - Zařízení č.9.2 - UPS pro PBS 71 835,97
      D12 - Zařízení č.9.3 - UPS pro lůžka 68 396,79
      D13 - Zařízení č.9.4 -Prádelna 106 884,54
      D14 - Zařízení č.9.5 -Žehlírna 233 540,66

    D15 - Zařízení č.10 -Havarijní a provozní vetrání strojovny VZT dle požadavku CHL 26 700,93

    D16 - Zařízení č.11 - Ostatní 197 581,65

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.v - Vzduchotechnika a klimatizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 046 462,59

D 1 Nově instalovaná VZT zařízení 10 046 462,59

D D1 Zařízení č.1 - Větrání pobytových a admin. prostor a chodeb 1NP-4.NP sever 1 340 122,19

1 K 01.01
AHU 01.01-Větrací jednotka bloková, venkovní 
provedení a stříška, v sestavě 

sada 1,000 366 700,99 366 700,99 vlastní položka

PP

AHU 01.01-Větrací jednotka bloková, venkovní provedení a stříška, v 
sestavě : přívod-protidešťová žaluzie, sací díl, servisní sekce, vstupní 
servoklapka, pružné vložky, fitr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-
passem, radiální ventilátor EC motor, regulace na konst.průtok, vodní 
ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, směšovací 
uzel vč.oběh.čerpadla, protimrazový Elektrický ohřev vzduchu IBET 
700W. (AC 230V/50Hz, 700W), Včetně provozního a havarijního 
termostatu. Rozpínací kontakt 20°C, havarijní termostat 50°C. komora 
pro osazení regulačního uzlu, chladič přímý výparík maximálně 
dvouokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové 
části CU01.01,, s eliminátorem, Kapilárový termostat, Souprava pro 
odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr M5, ventilátor 
radiální EC motor, Regulace na konstantní průtok, eliminátor kapek, 
výfukový nástavec, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a 
výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná 
podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena 
nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody 
TUV nebo CE) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - 
parametry pláště dle EN 1886.

P

 Poznámka k položce:
Vpř=4500m3/h, pext=450Pa, R-85 %, 47.2 kW, T-10 kW,  70/50 °C, 
Voda, 1.1 kPa, 0,43 m3/h, 1  ", CH--27 kW 7 °C, Freon R410A (Mix), 9,5 
kPa, 646 kg/h, EL-2,4kW, Vodv=5000m3/h, pext=400Pa, EL-2,5kW,  
SFPi 1287 W.m-3.s 1199 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 
Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L2(M) Termická izolace 
T3(M) Faktor tepelných mostů TB3(M) SFPAHU 2336 W.m-3.s 
Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky 
Venkovní včetně stříšky Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný 
plech RAL9002 Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním 
upřesnit stranu obsluhy

2 K 01.02
CU01.01-kompresorová jednotka  s kompletní 
vybaveností

sada 1,000 156 762,17 156 762,17 vlastní položka

PP

CU01.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj.zejména 
vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních 
ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídících boxů, propojovacího potrubí a 
rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr 
do 10m při převýšení do 1m. Základní specifikace systému: 
Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V S, R410A, řídící 
jednotka, modul expanzního ventilu, komunikační modul, zprovoznění, 
výsrtupní revize Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů 
ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje 
obecný certifikát shody TUV nebo CE)

P

 Poznámka k položce:
Qch/Qt = 28/31 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace max do 
dvou okruhů chladiče AHU01.01. Pokud využit víceokruhový výparník v 
kombinaci s dvěma kompresorovými jednotkami, pak každý díl 

 samostatná řídící jednotka a ostatní příslušenství
Kompletace jednotlivých dopravních bloků  jednotky AHU01.01 v místě 
montáže včetně dozoru a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně 
horizobtální a vertikátní dopravy na staveništi,  rozložení a kompletace 
jednotky

3 K 1.03

Kompletní regulace MaR pro AHU vč.ovládání CU, 
regulačních uzlů a oběhového čerpadla, vazby na 
protimrazovou ochranu zařízení, kabeláž, 
prosvorkování a kompletace. Oživení a zprovoznění 
systému vč.zaškolení obsluhy.

sada 1,000 152 046,46 152 046,46 vlastní položka

PP

Kompletní regulace MaR pro AHU vč.ovládání CU, regulačních uzlů a 
oběhového čerpadla, vazby na protimrazovou ochranu zařízení, kabeláž, 
prosvorkování a kompletace. Oživení a zprovoznění systému 
vč.zaškolení obsluhy.

P
 Poznámka k položce:

Autonomní regulace výrobce jednotky AHU

4 K 1.04
AHU přiváděný vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250/500/2000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí 
pro veškeré tlumiče)

ks 2,000 2 755,10 5 510,20 vlastní položka

PP
AHU přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a 
výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče)

5 K 1.05
AHU odváděný vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250/500/2000, náběhy a výběhy

ks 2,000 2 023,56 4 047,12 vlastní položka

PP
AHU odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a 
výběhy

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.v - Vzduchotechnika a klimatizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 1.06

400x200 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, 
vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se 
servopohonem 230V, výstup indikací poloh do 
systému MaR

ks 1,000 6 046,06 6 046,06 vlastní položka

PP

400x200 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - 
spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh 
do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při 
beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a 
pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P3

7 K 1.07

DN 125 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, 
vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se 
servopohonem 230V, výstup indikací poloh do 
systému MaR

ks 5,000 6 446,72 32 233,60 vlastní položka

PP

DN 125 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - 
spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh 
do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při 
beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a 
pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P3

8 K 1.08
315x280 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 2,000 1 422,51 2 845,02 vlastní položka

PP
315x280 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

9 K 1.09
400x280 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 1,000 1 497,79 1 497,79 vlastní položka

PP
400x280 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

10 K 1.10
400x200 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 1,000 1 295,47 1 295,47 vlastní položka

PP
400x200 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

11 K 1.11
DN125 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 12,000 423,81 5 085,72 vlastní položka

PP
DN125 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

12 K 1.12
DN160 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 6,000 445,71 2 674,26 vlastní položka

PP
DN160 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

13 K 1.13
DN200 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 8,000 482,62 3 860,96 vlastní položka

PP
DN200 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

14 K 1.14
DN250 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 4,000 563,14 2 252,56 vlastní položka

PP
DN250 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

15 K 1.15 Vyústka  VK-1.O-R1/ 225x150 ks 2,000 744,99 1 489,98 vlastní položka
PP Vyústka VK-1.O-R1/ 225x150

P

 Poznámka k položce:
jednořadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

16 K 1.16 Vyústka  VK-2.O-R1/ 325x80 ks 8,000 822,00 6 576,00 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 325x80

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

17 K 1.17 Vyústka  VK-2.O-R1/ 325x125 ks 6,000 856,29 5 137,74 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 325x125

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

18 K 1.18 Vyústka  VK-2.O-R1/ 525x225 ks 7,000 1 275,45 8 928,15 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 525x225

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

19 K 1.19 Stěnová mřížka  2.P-R1/ 225x225 ks 1,000 839,47 839,47 vlastní položka
PP Stěnová mřížka 2.P-R1/ 225x225

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

20 K 1.20 Stěnová mřížka  2.P-R1/ 525x225 ks 4,000 1 248,49 4 993,96 vlastní položka
PP Stěnová mřížka 2.P-R1/ 525x225

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

21 K 1.21 Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový ks 1,000 355,20 355,20 vlastní položka
PP Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový

22 K 1.22 Ventil přívodní DN200 vč.zděře, kovový ks 3,000 400,39 1 201,17 vlastní položka
PP Ventil přívodní DN200 vč.zděře, kovový

23 K 1.23 Ventil odtahový DN80 vč.zděře, kovový ks 6,000 292,21 1 753,26 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN80 vč.zděře, kovový

24 K 1.24 Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový ks 15,000 292,21 4 383,15 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový

25 K 1.25 Ventil odtahový DN125 vč.zděře, kovový ks 12,000 314,98 3 779,76 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN125 vč.zděře, kovový

26 K Pol1 Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana   DN80 m 15,000 176,09 2 641,35 vlastní položka

PP Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN80

27 K Pol2 Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana   DN100 m 15,000 178,59 2 678,85 vlastní položka

PP Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100
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28 K Pol3 Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana   DN125 m 50,000 191,16 9 558,00 vlastní položka

PP Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN125

29 K Pol4 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN80/30% m 25,000 564,43 14 110,75 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN80/30%

30 K Pol5 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN125/30% m 100,000 505,63 50 563,00 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN125/30%

31 K Pol6 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN160/30% m 40,000 549,42 21 976,80 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN160/30%

32 K Pol7 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN200/30% m 25,000 607,58 15 189,50 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN200/30%

33 K Pol8 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN250/30% m 70,000 770,11 53 907,70 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN250/30%

34 K Pol9 Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" ks 8,000 566,19 4 529,52 vlastní položka
PP Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"

35 K Pol10
čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na 
náběhové plechy a regulační listy

m2 200,000 611,12 122 224,00 vlastní položka

PP
čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a 
regulační listy

36 K Pol11
Izolace  tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm 
minerální plsť, povrch Alfol  připevněná na samolepící 
trny, AL páska, oplechování hliník.plech

m2 150,000 1 617,68 242 652,00 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm minerální plsť, 
povrch Alfol připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování 
hliník.plech

37 K Pol12
Izolace  požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch 
Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL 
páska, požární atest vč.závěsového systému

m2 30,000 593,15 17 794,50 vlastní položka

PP
Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 
připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového 
systému

D D2 Zařízení č.2 - Větrání pobytových a admin. prostor a chodeb 1NP-4.NP jih 1 471 701,24

38 K 02.01
AHU 02.01-Větrací jednotka bloková, venkovní 
provedení a stříška, v sestavě 

sada 1,000 366 700,99 366 700,99 vlastní položka

PP

AHU 02.01-Větrací jednotka bloková, venkovní provedení a stříška, v 
sestavě : přívod-protidešťová žaluzie, sací díl, servisní sekce, vstupní 
servoklapka, pružné vložky, fitr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-
passem, radiální ventilátor EC motor, regulace na konst.průtok, vodní 
ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, směšovací 
uzel vč.oběh.čerpadla, protimrazový Elektrický ohřev vzduchu IBET 
700W. (AC 230V/50Hz, 700W), Včetně provozního a havarijního 
termostatu. Rozpínací kontakt 20°C, havarijní termostat 50°C. komora 
pro osazení regulačního uzlu, chladič přímý výparík maximálně 
dvouokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové 
části CU02.01,, s eliminátorem, Kapilárový termostat, Souprava pro 
odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr M5, ventilátor 
radiální EC motor, Regulace na konstantní průtok, eliminátor kapek, 
výfukový nástavec, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a 
výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná 
podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena 
nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody 
TUV nebo CE) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - 
parametry pláště dle EN 1886.

P

 Poznámka k položce:
Vpř=5000m3/h, pext=450Pa, R-79 %, 48,8 kW, T-19,7 kW,  70/50 °C, 
Voda, 3,6 kPa, 0,84 m3/h, 1  ", CH--30 kW 7 °C, Freon R410A (Mix), 
11,7 kPa, 722 kg/h, EL-2,4kW, Vodv=4000m3/h, pext=400Pa, EL-2,5kW,  
SFPi 1414 W.m-3.s 1040 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 
Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L2(M) Termická izolace 
T3(M) Faktor tepelných mostů TB3(M) SFPAHU 2336 W.m-3.s 
Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky 
Venkovní včetně stříšky Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný 
plech RAL9002 Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním 
upřesnit stranu obsluhy

39 K 02.02
CU02.01-kompresorová jednotka  s kompletní 
vybaveností

sada 1,000 156 762,17 156 762,17 vlastní položka

PP

CU02.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj.zejména 
vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních 
ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídících boxů, propojovacího potrubí a 
rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr 
do 10m při převýšení do 1m. Základní specifikace systému: 
Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V S, R410A, řídící 
jednotka, modul expanzního ventilu, komunikační modul, zprovoznění, 
výsrtupní revize

P

 Poznámka k položce:
Qch/Qt = 28/31 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace max do 
dvou okruhů chladiče AHU02.01. Pokud využit víceokruhový výparník v 
kombinaci s dvěma kompresorovými jednotkami, pak každý díl 

 samostatná řídící jednotka a ostatní příslušenství
Kompletace jednotlivých dopravních bloků  jednotky AHU01.01 v místě 
montáže včetně dozoru a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně 
horizobtální a vertikátní dopravy na staveništi,  rozložení a kompletace 
jednotky

40 K 2.03

Kompletní regulace MaR pro AHU vč.ovládání CU, 
regulačních uzlů a oběhového čerpadla, vazby na 
protimrazovou ochranu zařízení, kabeláž, 
prosvorkování a kompletace. Oživení a zprovoznění 
systému vč.zaškolení obsluhy.

sada 1,000 152 046,46 152 046,46 vlastní položka

PP

Kompletní regulace MaR pro AHU vč.ovládání CU, regulačních uzlů a 
oběhového čerpadla, vazby na protimrazovou ochranu zařízení, kabeláž, 
prosvorkování a kompletace. Oživení a zprovoznění systému 
vč.zaškolení obsluhy.

P
 Poznámka k položce:

Autonomní regulace výrobce jednotky AHU, vzdálený ovladač předběžně 
v místnosti kanceláře 4.15 vč.kabeláže
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41 K 2.04
AHU přiváděný vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250/500/2000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí 
pro veškeré tlumiče)

ks 2,000 2 755,10 5 510,20 vlastní položka

PP
AHU přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a 
výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče)

42 K 2.05
AHU odváděný vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250/500/2000, náběhy a výběhy

ks 2,000 2 023,56 4 047,12 vlastní položka

PP
AHU odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a 
výběhy

43 K 2.06

400x200 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, 
vybavení klapky -  spouštění ruční, teplotní se 
servopohonem 230V, výstup indikací poloh do 
systému MaR

ks 1,000 6 046,06 6 046,06 vlastní položka

PP

400x200 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - 
spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh 
do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při 
beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a 
pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P3

44 K 2.07

DN 125 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, 
vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se 
servopohonem 230V, výstup indikací poloh do 
systému MaR

ks 1,000 6 358,04 6 358,04 vlastní položka

PP

DN 125 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - 
spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh 
do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při 
beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a 
pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P3

45 K 2.08
160x280 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 2,000 1 341,88 2 683,76 vlastní položka

PP
160x280 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

46 K 2.09
200x280 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 2,000 1 341,88 2 683,76 vlastní položka

PP
200x280 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

47 K 2.10
400x200 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 1,000 1 295,47 1 295,47 vlastní položka

PP
400x200 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

48 K 2.11
DN125 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 38,000 387,86 14 738,68 vlastní položka

PP
DN125 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

49 K 2.12
DN160 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 3,000 409,76 1 229,28 vlastní položka

PP
DN160 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

50 K 2.13
DN200 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 3,000 482,62 1 447,86 vlastní položka

PP
DN200 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

51 K 2.14
DN250 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 4,000 545,17 2 180,68 vlastní položka

PP
DN250 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

52 K 2.15 Vyústka  VK-2.O-R1/ 325x80 ks 30,000 822,00 24 660,00 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 325x80

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

53 K 2.16 Stěnová mřížka  SMU/ 525x325 ks 2,000 1 103,54 2 207,08 vlastní položka
PP Stěnová mřížka SMU/ 525x325

P
 Poznámka k položce:

dvouřadá, Hliník eleox,bez regulačního elementu, RAL, veškeré 
pohledové elementy budou vzorkovány

54 K 2.17 Stěnová mřížka  2.P-R1/ 525x225 ks 4,000 1 248,49 4 993,96 vlastní položka
PP Stěnová mřížka 2.P-R1/ 525x225

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

55 K 2.18 Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový ks 7,000 355,20 2 486,40 vlastní položka
PP Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový

56 K 2.19 Ventil odtahový DN80 vč.zděře, kovový ks 8,000 292,21 2 337,68 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN80 vč.zděře, kovový

57 K 2.20 Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový ks 12,000 292,21 3 506,52 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový

58 K 2.21 Ventil odtahový DN125 vč.zděře, kovový ks 31,000 314,98 9 764,38 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN125 vč.zděře, kovový

59 K 2.22 Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový ks 5,000 355,20 1 776,00 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový

60 K Pol1 Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana   DN80 m 20,000 176,09 3 521,80 vlastní položka

PP Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN80

61 K Pol3 Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana   DN125 m 120,000 191,16 22 939,20 vlastní položka

PP Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN125

62 K Pol4 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN80/30% m 50,000 564,43 28 221,50 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN80/30%

63 K Pol5 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN125/30% m 180,000 505,63 91 013,40 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN125/30%

64 K Pol6 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN160/30% m 35,000 549,42 19 229,70 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN160/30%
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65 K Pol7 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN200/30% m 30,000 607,58 18 227,40 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN200/30%

66 K Pol8 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN250/30% m 70,000 725,18 50 762,60 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN250/30%

67 K Pol9 Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" ks 1,000 566,19 566,19 vlastní položka
PP Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"

68 K Pol10
čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na 
náběhové plechy a regulační listy

m2 250,000 611,12 152 780,00 vlastní položka

PP
čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a 
regulační listy

69 K Pol11
Izolace  tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm 
minerální plsť, povrch Alfol  připevněná na samolepící 
trny, AL páska, oplechování hliník.plech

m2 180,000 1 617,68 291 182,40 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm minerální plsť, 
povrch Alfol připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování 
hliník.plech

70 K Pol12
Izolace  požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch 
Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL 
páska, požární atest vč.závěsového systému

m2 30,000 593,15 17 794,50 vlastní položka

PP
Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 
připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového 
systému

D D3 Zařízení č.3 - Větrání gastro 1.PP 2 849 927,80

71 K 03.01
AHU 03.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní 
provedení, v sestavě

sada 1,000 687 399,83 687 399,83 vlastní položka

PP

AHU 03.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní provedení, v sestavě : 
přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr F7 přívod, deskový 
rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor AC motor, regulace na 
konst.průtok, regulátor výkonu, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo 
protimrazové ochrany, směšovací uzel vč.oběh.čerpadla, chladič přímý 
výparík maximálně tříokruhový provedení dle dodávky typu a regulace 
kompresorové části CU03.01,, s eliminátorem, Kapilárový termostat, 
Souprava pro odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, 
tukový předfiltr G3, filtr M5, ventilátor radiální AC motor, Regulace na 
konstantní průtok, egulátor výkonu, eliminátor kapek, výfukový nástavec, 
sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou 
Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro 
dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří 
EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE) - 
standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště 
dle EN 1886.

P

 Poznámka k položce:
Vpř=17500m3/h, pext=450Pa, R-73 %, 170,8 kW, T-42kW,  70/50 °C, 
Voda, 1,3 kPa, 1,82 m3/h, 2 ", CH--127 kW 7 °C, Freon R410A (Mix), 
21,6 kPa, 3054 kg/h, EL-7,5kW, Vodv=17500m3/h, pext=650Pa, EL-
11kW,  SFPi 1511 W.m-3.s 1824W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 
Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L1(M), Netěsnost skříně 
(reál. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa Termická izolace 
T3(M) Faktor tepelných mostů TB3(M) Netěsnost mezi filtrem a rámem < 
0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější 
plášť Pozinkovaný plech RAL9002 Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před 
objednáním upřesnit stranu obsluhy

72 K 03.01A

Kompletace jednotky v místě montáže včetně dozoru a 
šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizobtální 
a vertikátní dopravy na staveništi, jedná  se o rozložení 
a kompletaci všech sekcí jednotky včetně demotáže a 
zpětné montáže rekuperačního dílu

sada 1,000 28 039,72 28 039,72 vlastní položka

PP

Kompletace jednotky v místě montáže včetně dozoru a šéfmontáže 
výrobce jednotky, cena včetně horizobtální a vertikátní dopravy na 
staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky včetně 
demotáže a zpětné montáže rekuperačního dílu

P

 Poznámka k položce:
Omezený montážní otvor a dopravní trasa, dveře strojovna 1400x1900, 
možno dohodnout s generálním dodavatelem v rámci stavby předosazení 
jednotky do strojovny před zaklopením stropu, nutno nárokovat předem, 
rozhodnutí dle šéfmontáže VZT

73 K 03.02
CU03.01-kompresorová jednotka  s kompletní 
vybaveností

sada 3,000 246 906,99 740 720,97 vlastní položka

PP

CU03.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj.zejména 
vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních 
ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídících boxů, propojovacího potrubí 
chladiva a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, 
jeden směr do 60m při převýšení do 19m. Základní specifikace systému: 
Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V 5, R410A, řídící jednotka, 
modul expanzního ventilu, komunikační modul, zprovoznění, výsrtupní 
revize Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro 
dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří 
EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE)

P

 Poznámka k položce:
Qch/Qt = 39,2/44 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace max 
do tří okruhů chladiče AHU03.01. každý díl samostatná řídící jednotka a 
ostatní příslušenství

74 K 3.03

Kompletní regulace MaR pro AHU vč.ovládání CU, 
regulačních uzlů a oběhového čerpadla, vazby na 
protimrazovou ochranu zařízení, kabeláž, 
prosvorkování a kompletace. Oživení a zprovoznění 
systému vč.zaškolení obsluhy.

kpl 1,000 145 393,93 145 393,93 vlastní položka

PP

Kompletní regulace MaR pro AHU vč.ovládání CU, regulačních uzlů a 
oběhového čerpadla, vazby na protimrazovou ochranu zařízení, kabeláž, 
prosvorkování a kompletace. Oživení a zprovoznění systému 
vč.zaškolení obsluhy.

P
 Poznámka k položce:

Autonomní regulace výrobce jednotky AHU, vzdálený ovladač předběžně 
v místnosti kanceláře 4.15 vč.kabeláže

75 K 3.04
AHU čerstvý vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250/500/1500, náběhy a výběhy

ks 8,000 2 023,56 16 188,48 vlastní položka
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PP
AHU čerstvý vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a 
výběhy

76 K 3.05
AHU odpadní vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250/500/2000, náběhy a výběhy,  provedení pro vlhké 
prostředí

ks 8,000 3 159,02 25 272,16 vlastní položka

PP
AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a 
výběhy, provedení pro vlhké prostředí

77 K 3.06
AHU přívodní vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250/500/1000, náběhy a výběhy,

ks 8,000 895,99 7 167,92 vlastní položka

PP
AHU přívodní vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a 
výběhy,

78 K 3.07
AHU přívodní vzduch  Tlumič hluku buňkový atyp 
rozměr  200/630/1000, náběhy a výběhy,

ks 7,000 1 111,77 7 782,39 vlastní položka

PP
AHU přívodní vzduch Tlumič hluku buňkový atyp rozměr 200/630/1000, 
náběhy a výběhy,

79 K 3.08
AHU odvodní vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250/500/1000, náběhy a výběhy,,  provedení pro vlhké 
prostředí

ks 8,000 1 511,75 12 094,00 vlastní položka

PP
AHU odvodní vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a 
výběhy,, provedení pro vlhké prostředí

80 K 3.09
AHU odvodní vzduch  Tlumič hluku buňkový atyp 
rozměr  200/630/1000, náběhy a výběhy,,  provedení 
pro vlhké prostředí

ks 7,000 1 934,09 13 538,63 vlastní položka

PP
AHU odvodní vzduch Tlumič hluku buňkový atyp rozměr 200/630/1000, 
náběhy a výběhy,, provedení pro vlhké prostředí

81 K 3.10
Žaluzie protidešťová sací  z pozinkovaného plechu, 
uchycení na potrubí,  rozměr 1000x1800, RAL

ks 1,000 9 076,46 9 076,46 vlastní položka

PP
Žaluzie protidešťová sací z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, 
rozměr 1000x1800, RAL

P
 Poznámka k položce:

V=20.800m3/h, síto proti ptactvu

82 K 3.11
Žaluzie protidešťová výfuková  z pozinkovaného 
plechu, uchycení na potrubí,  rozměr 1600x1000, RAL

ks 1,000 8 089,17 8 089,17 vlastní položka

PP
Žaluzie protidešťová výfuková z pozinkovaného plechu, uchycení na 
potrubí, rozměr 1600x1000, RAL

P
 Poznámka k položce:

V=19.300m3/h, síto proti ptactvu

83 K 3.12

1000x1000 Klapka požární odolnost 90minut, atesty 
CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se 
servopohonem 230V, výstup indikací poloh do 
systému MaR

ks 1,000 12 695,93 12 695,93 vlastní položka

PP

1000x1000 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky 
- spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh 
do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při 
beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a 
pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P3

84 K 3.13

800x1000 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, 
vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se 
servopohonem 230V, výstup indikací poloh do 
systému MaR

ks 1,000 11 921,23 11 921,23 vlastní položka

PP

800x1000 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - 
spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh 
do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při 
beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a 
pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P3

85 K 3.14

1600x630 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, 
vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se 
servopohonem 230V, výstup indikací poloh do 
systému MaR

ks 1,000 13 390,83 13 390,83 vlastní položka

PP

1600x630 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - 
spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh 
do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při 
beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a 
pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P3

86 K 3.15
800x315 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 1,000 1 877,91 1 877,91 vlastní položka

PP
800x315 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

87 K 3.16
800x355 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 3,000 1 999,45 5 998,35 vlastní položka

PP
800x355 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

88 K 3.17
250x250 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 2,000 1 262,47 2 524,94 vlastní položka

PP
250x250 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

89 K 3.18
225x140 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 1,000 1 179,57 1 179,57 vlastní položka

PP
225x140 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

90 K 3.19
DN100 (napojení na ofuk svítideL GIF) Klapka 
regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

ks 20,000 373,49 7 469,80 vlastní položka

PP
DN100 (napojení na ofuk svítideL GIF) Klapka regulační pro základní 
vyregulování sítě, vícelistá s ručním ovládáním

91 K 3.20
DN225  Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 4,000 513,26 2 053,04 vlastní položka

PP
DN225 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

92 K 3.21
DN200 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 6,000 446,67 2 680,02 vlastní položka

PP
DN200 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

93 K 3.22
DN250 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 1,000 545,17 545,17 vlastní položka

PP
DN250 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

94 K 3.23
DN355 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 2,000 781,44 1 562,88 vlastní položka

Strana 168 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
DN355 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

95 K 3.24 Vyústka  VK-2.O-R1/ 560x280 ks 44,000 1 429,45 62 895,80 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 560x280

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

96 K 3.25 Vyústka  VK-2.O-R1/ 525x125 ks 4,000 1 113,68 4 454,72 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 525x125

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

97 K 3.26 Vyústka  VK-1.P-R1/ 525x125 ks 5,000 968,09 4 840,45 vlastní položka
PP Vyústka VK-1.P-R1/ 525x125

P

 Poznámka k položce:
jednořadá Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

98 K 3.27 Vyústka  VK-2.O-R1/ 525x75 ks 2,000 1 053,50 2 107,00 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 525x75

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

99 K 3.28
Krycí síto uchycení na potrubí DN225, pozink, bílá, 
vřetně krycího rámečku

ks 2,000 207,86 415,72 vlastní položka

PP
Krycí síto uchycení na potrubí DN225, pozink, bílá, vřetně krycího 
rámečku

100 K 3.29
Anemostat přívodní drallový velikost /400x16/ RAL 
vč.boxu a regulační klapky DN200

ks 3,000 1 555,70 4 667,10 vlastní položka

PP
Anemostat přívodní drallový velikost /400x16/ RAL vč.boxu a regulační 
klapky DN200

101 K 3.30
Anemostat odvodní drallový velikost /400x16/ RAL 
vč.boxu a regulační klapky DN200

ks 3,000 1 573,82 4 721,46 vlastní položka

PP
Anemostat odvodní drallový velikost /400x16/ RAL vč.boxu a regulační 
klapky DN200

102 K 3.31
Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL 
vč.boxu a regulační klapky DN250

ks 2,000 2 749,19 5 498,38 vlastní položka

PP
Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační 
klapky DN250

103 K 3.32 Ventil odtahový DN125 vč.zděře, kovový ks 2,000 314,98 629,96 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN125 vč.zděře, kovový

104 K 3.33 Ventil odtahový DN200 vč.zděře, kovový ks 4,000 400,39 1 601,56 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN200 vč.zděře, kovový

105 K 3.34 Ventil přívodní DN200 vč.zděře, kovový ks 2,000 400,39 800,78 vlastní položka
PP Ventil přívodní DN200 vč.zděře, kovový

106 K Pol14 čistící  otvory do 250x250 na odtahovém potrubí ks 5,000 334,50 1 672,50 vlastní položka
PP čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí

107 K Pol15 čistící  otvory do 200x200 na odtahovém potrubí ks 5,000 334,50 1 672,50 vlastní položka
PP čistící otvory do 200x200 na odtahovém potrubí

108 K Pol16 Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana   DN200 m 15,000 260,74 3 911,10 vlastní položka

PP Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN200

109 K Pol17 Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana   DN250 m 10,000 290,96 2 909,60 vlastní položka

PP Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN250

110 K Pol18 Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30% m 10,000 700,16 7 001,60 vlastní položka
PP Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30%

111 K Pol8 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN250/30% m 15,000 725,18 10 877,70 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN250/30%

112 K Pol19 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN355/30% m 30,000 1 046,09 31 382,70 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN355/30%

113 K Pol9 Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" ks 6,000 566,19 3 397,14 vlastní položka
PP Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"

114 K Pol20
PŘÍVOD - potrubí Alp provedení s tepelnou 
integrovanou izolací, rozsah viz výkresová část

m2 330,000 1 150,35 379 615,50 vlastní položka

PP

PŘÍVOD - potrubí Alp provedení s tepelnou integrovanou izolací, rozsah 
viz výkresová část (veškeré potrubí vedené venkovním kanálem a nad 
mrazicími boxy, potrubí přívodu v prostoru mytí 0.23, 0.22. chodby a 
přípraven), včeně lepení, závěsového materiálu ODVOD - potrubí Alp 
provedení s tepelnou integrovanou izolací, rozsah viz výkresová část 
(veškeré potrubí vedené venkovním kanálem), včeně lepení, 
závěsového materiálu

115 K Pol21
PŘÍVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. 
Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy

m2 140,000 611,12 85 556,80 vlastní položka

PP
PŘÍVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové 
plechy a regulační listy

116 K Pol22

ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, 
vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a 
rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a 
regulační listy

m2 410,000 718,97 294 777,70 vlastní položka

PP
ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje 
těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové 
plechy a regulační listy

117 K Pol23
Izolace  tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 250,000 593,15 148 287,50 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol 
(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska

118 K Pol24
přívodní potrubí izolace  tepelná, lepená pásová 
izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura

m2 40,000 539,23 21 569,20 vlastní položka
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PP
přívodní potrubí izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, 
uzavřená komůrková struktura

D D4 Zařízení č.4 - Odpady gastro 1.PP 8 998,95

119 K 4.01
EF04.01-Potrubní diagonální ventilátor DN160 
tříotáčkový pro nastavení výkonu, vč. těsné systémové 
zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení

sada 1,000 3 496,84 3 496,84 vlastní položka

PP
EF04.01-Potrubní diagonální ventilátor DN160 tříotáčkový pro nastavení 
výkonu, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, 
pružné uchycení

P
 Poznámka k položce:

V=300m3/h, 180Pa, EL-0,1kW/230V

120 K 4.02
Žaluzie výfuková 200x200, napojení DN160, pozink, 
RAL dle fasády

ks 1,000 1 195,86 1 195,86 vlastní položka

PP Žaluzie výfuková 200x200, napojení DN160, pozink, RAL dle fasády

121 K 4.03 Ventil odtahový DN160 vč.zděře ks 2,000 355,20 710,40 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN160 vč.zděře

122 K Pol25 Ohebná hadice  parozábrana   DN160 m 1,000 309,52 309,52 vlastní položka
PP Ohebná hadice parozábrana DN160

123 K Pol6 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN160/30% m 5,000 549,42 2 747,10 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN160/30%

124 K Pol23
Izolace  tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 1,000 539,23 539,23 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol 
(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska

D D5 Zařízení č.5 - Větrání aktivizace 1.NP 561 792,04

125 K 05.01
AHU 05.01-Větrací jednotka bloková stojatá, vývody 
horní, vnitřní provedení, v sestavě 

sada 1,000 138 383,32 138 383,32 vlastní položka

PP

AHU 05.01-Větrací jednotka bloková stojatá, vývody horní, vnitřní 
provedení, v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr F7 
přívod, deskový rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor EC motor, 
regulace na konst.průtok, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo 
protimrazové ochrany, směšovací uzel vč.oběh.čerpadla, Souprava pro 
odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr M5, ventilátor 
radiální EC motor, Regulace na konstantní průtok, eliminátor kapek, 
výfukový nástavec, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a 
výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná 
podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena 
nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody 
TUV nebo CE) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - 
parametry pláště dle EN 1886.

P

 Poznámka k položce:
Vpř=1800m3/h, pext=400Pa, R-81 %, 19,6 kW, T-3,6kW,  70/50 °C, 
Voda, 1,0 kPa, 0,15 m3/h, 1/2 ",  EL-0,78kW, Vodv=1800m3/h, 
pext=400Pa, EL-0,78kW,  SFPi 2366W.m-3.s Parametry pláště dle 
EN1886 Mechanická stabilita D1(M) Netěsnost skříně L1(M),  Termická 
izolace T2(M) Faktor tepelných mostů TB2(M) Netěsnost mezi filtrem a 
rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové 
provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech  Vnitřní plášť Pozinkovaný 
plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy

126 K 05.02

Kompletní regulace MaR pro AHU,  regulačních uzlů a 
oběhového čerpadla, vazby na protimrazovou ochranu 
zařízení, kabeláž, prosvorkování a kompletace. 
Oživení a zprovoznění systému vč.zaškolení obsluhy.

sada 1,000 85 308,33 85 308,33 vlastní položka

PP

Kompletní regulace MaR pro AHU, regulačních uzlů a oběhového 
čerpadla, vazby na protimrazovou ochranu zařízení, kabeláž, 
prosvorkování a kompletace. Oživení a zprovoznění systému 
vč.zaškolení obsluhy.

P
 Poznámka k položce:

Autonomní regulace výrobce jednotky AHU, vzdálený ovladač předběžně 
v místnosti kanceláře 1.28 vč.kabeláže

127 K 5.03
AHU přívodní vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250x500/1000, náběhy a výběhy,

ks 2,000 895,99 1 791,98 vlastní položka

PP
AHU přívodní vzduch Tlumič hluku buňkový 250x500/1000, náběhy a 
výběhy,

128 K 5.04
AHU odvodní vzduch  Tlumič hluku buňkový   
250/500/1000, náběhy a výběhy

ks 2,000 895,99 1 791,98 vlastní položka

PP
AHU odvodní vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a 
výběhy

129 K 5.05 Tlumič hluku kruhový DN160/1000 ks 2,000 1 867,78 3 735,56 vlastní položka
PP Tlumič hluku kruhový DN160/1000

130 K 5.06
DN355 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, 
vybavení klapky 

ks 2,000 7 456,81 14 913,62 vlastní položka

PP

DN355 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - 
spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh 
do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při 
beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a 
pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P3

131 K 5.07
DN160 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 2,000 391,78 783,56 vlastní položka

PP
DN160 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

132 K 5.08
DN250 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 2,000 509,22 1 018,44 vlastní položka

PP
DN250 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

133 K 5.09
DN280 Klapka regulační pro základní vyregulování 
sítě, vícelistá s ručním ovládáním

ks 2,000 610,21 1 220,42 vlastní položka

PP
DN280 Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, vícelistá s 
ručním ovládáním

134 K 5.10 Vyústka  VK-2.P-R1/ 525x225 ks 3,000 1 275,45 3 826,35 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.P-R1/ 525x225

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

Strana 170 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 K 5.11 Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový ks 1,000 355,20 355,20 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový

136 K 5.12 Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový ks 1,000 355,20 355,20 vlastní položka
PP Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový

137 K 5.13 Ventil odtahový DN200 vč.zděře, kovový ks 1,000 400,39 400,39 vlastní položka
PP Ventil odtahový DN200 vč.zděře, kovový

138 K 5.14 Ventil přívodní DN200 vč.zděře, kovový ks 1,000 400,39 400,39 vlastní položka
PP Ventil přívodní DN200 vč.zděře, kovový

139 K 5.15 Tkaninové potrubí/vyústka 210468 Tvar Čtvrtkruhový ks 3,000 18 567,30 55 701,90 vlastní položka

PP

Tkaninové potrubí/vyústka 210468 Tvar Čtvrtkruhový, Rozměr 200 mm, 
Celková délka 6500 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 
1ks Zip 200, Průtok 500 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta 
třením = 14,9 Pa, Přechod na Kruhový 200/100, Začátek Tkanina PMS - 
100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², 
tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost 
(osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - 
třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až 
+110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 
6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), 
pratelná v pračce, Provedení "Office", Barva Bílá + Prihoda Art: RAL 
7036 Seznam montážního materiálu: 6ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 
300mm Hliníkový profil, 2ks 200mm Hliníkový profil, 6ks Hliníková 
spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 200 mm Nerez 
připojovací pásek, mikroperforace S1 6300mm, 477m3/h, Rovnoměrná

P
 Poznámka k položce:

V=500m3/h

140 K Pol6 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN160/30% m 15,000 549,42 8 241,30 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN160/30%

141 K Pol8 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN250/30% m 10,000 725,18 7 251,80 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN250/30%

142 K Pol26 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN280/30% m 70,000 911,58 63 810,60 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN280/30%

143 K Pol19 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN355/30% m 40,000 1 046,09 41 843,60 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN355/30%

144 K Pol27 Ohebná hadice tlumicí, parozábrana   DN355 m 15,000 406,45 6 096,75 vlastní položka
PP Ohebná hadice tlumicí, parozábrana DN355

145 K Pol10
čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na 
náběhové plechy a regulační listy

m2 45,000 611,12 27 500,40 vlastní položka

PP
čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a 
regulační listy

146 K Pol23
Izolace  tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 15,000 539,23 8 088,45 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol 
(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska

147 K Pol12
Izolace  požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch 
Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL 
páska, požární atest vč.závěsového systému

m2 150,000 593,15 88 972,50 vlastní položka

PP
Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 
připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového 
systému

D D6 Zařízení č.6 - Větrání prádelna 1.PP 558 090,96

148 K 06.01
AHU 06.01-Větrací jednotka potrubní sestavná, vnitřní 
provedení, v sestavě 

sada 1,000 44 211,45 44 211,45 vlastní položka

PP

AHU 06.01-Větrací jednotka potrubní sestavná, vnitřní provedení, v 
sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr M5 radiální 
ventilátor EC motor, regulace na konst.průtok, vodní ohřívač, 
integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, směšovací uzel 
vč.oběh.čerpadla, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část 
přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro 
dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří 
EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE) - 
standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště 
dle EN 1886.

P

 Poznámka k položce:
Vpř=1800m3/h, pext=350Pa, T-25,1kW, 70/50 °C, Voda, 4,1 kPa, 1,07 
m3/h, 1 ",  EL1,28kW,   SFPi 988W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 
Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť 
Pozinkovaný plech  Před objednáním upřesnit stranu obsluhy a prostor 
servisu

149 K 6.02

Kompletní regulace MaR pro AHU,  regulačních uzlů a 
oběhového čerpadla, vazby na protimrazovou ochranu 
zařízení, kabeláž, prosvorkování a kompletace. 
Oživení a zprovoznění systému vč.zaškolení obsluhy.

sada 1,000 73 471,26 73 471,26 vlastní položka

PP

Kompletní regulace MaR pro AHU, regulačních uzlů a oběhového 
čerpadla, vazby na protimrazovou ochranu zařízení, kabeláž, 
prosvorkování a kompletace. Oživení a zprovoznění systému 
vč.zaškolení obsluhy.

P
 Poznámka k položce:

Autonomní regulace výrobce jednotky AHU, vzdálený ovladač předběžně 
v místnostiprádelny 0.11 vč.kabeláže

150 K 6.03
AHU přívodní vzduch  Tlumič hluku buňkový rozměr  
200x500/1500, náběhy a výběhy,

ks 1,000 792,06 792,06 vlastní položka

PP
AHU přívodní vzduch Tlumič hluku buňkový rozměr 200x500/1500, 
náběhy a výběhy,

151 K 6.04

DN315 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, 
vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se 
servopohonem 230V, výstup indikací poloh do 
systému MaR

ks 1,000 7 085,99 7 085,99 vlastní položka
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PP

DN315 Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - 
spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh 
do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při 
beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a 
pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P3

152 K 6.05 Vyústka  VK-2.O-R1/ 525x125 ks 5,000 1 113,68 5 568,40 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 525x125

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

153 K 6.06 Stěnová mřížka  SMU/ 525x325 ks 2,000 1 103,54 2 207,08 vlastní položka
PP Stěnová mřížka SMU/ 525x325

P
 Poznámka k položce:

dvouřadá, Hliník eleox,bez regulačního elementu, RAL, veškeré 
pohledové elementy budou vzorkovány

154 K 6.07 Protidešťová žaluzi 400x500 ks 1,000 1 467,48 1 467,48 vlastní položka
PP Protidešťová žaluzi 400x500

155 K Pol28 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN100/30% m 1,000 498,75 498,75 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN100/30%

156 K Pol29 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN315/30% m 65,000 927,85 60 310,25 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN315/30%

157 K Pol22

ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, 
vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a 
rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a 
regulační listy

m2 230,000 718,97 165 363,10 vlastní položka

PP
ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje 
těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové 
plechy a regulační listy

158 K Pol9 Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" ks 1,000 566,19 566,19 vlastní položka
PP Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"

159 K Pol10
čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na 
náběhové plechy a regulační listy

m2 15,000 611,12 9 166,80 vlastní položka

PP
čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a 
regulační listy

160 K Pol23
Izolace  tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 250,000 539,23 134 807,50 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol 
(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska

161 K Pol12
Izolace  požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch 
Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL 
páska, požární atest vč.závěsového systému

m2 75,000 593,15 44 486,25 vlastní položka

PP
Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 
připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového 
systému

162 K Pol30

Izolace  tepelná a hluková venkovní provedení,  80 
mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 
připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování 
AL

m2 5,000 1 617,68 8 088,40 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková venkovní provedení, 80 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, 
oplechování AL

D D7 Zařízení č.7 - CHUC A 266 679,08

163 K 7.01
SFire07.01, SFire07.02-Radiální ventilátor, venkovní 
provedení a stříška, v sestavě

sada 2,000 64 196,19 128 392,38 vlastní položka

PP

SFire07.01, SFire07.02-Radiální ventilátor, venkovní provedení a stříška, 
v sestavě : protidešťová žaluzie, sací díl, servisní sekce, vstupní 
servoklapka těsná, radiální ventilátor EC motor, regulace na 
konst.průtok, , parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část 
přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro 
dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří 
EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE) - 
standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště 
dle EN 1886.

P

 Poznámka k položce:
Vpř=7000m3/h, pext=300Pa, EL-1,7kW,  662 W.m-3.s Parametry pláště 
dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L2(M) 
Termická izolace T3(M) Faktor tepelných mostů TB3(M) SFPAHU 2336 
W.m-3.s Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT 
jednotky Venkovní včetně stříšky Materiálové provedení Vnější plášť 
Pozinkovaný plech RAL9002 Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před 
objednáním upřesnit stranu obsluhy

164 K 7.02
Žaluzie protidešťová výfuková  z pozinkovaného 
plechu, uchycení na potrubí,  rozměr 1250x1000, RAL

ks 2,000 5 281,14 10 562,28 vlastní položka

PP
Žaluzie protidešťová výfuková z pozinkovaného plechu, uchycení na 
potrubí, rozměr 1250x1000, RAL

P
 Poznámka k položce:

V=7.000m3/h

165 K 7.03 Klapka uzavírací těsná 1250x1000, příprava pro servo ks 2,000 5 261,76 10 523,52 vlastní položka

PP Klapka uzavírací těsná 1250x1000, příprava pro servo

166 K 7.04 Vyústka  VK-2.O-R1/ 525x225 ks 28,000 1 275,45 35 712,60 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 525x225

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá, Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

167 K Pol7 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN200/30% m 15,000 585,51 8 782,65 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN200/30%

168 K Pol31
Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+10% na 
náběhové plechy a regulační listy

m2 25,000 611,12 15 278,00 vlastní položka

PP
Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+10% na náběhové plechy a 
regulační listy
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169 K Pol30

Izolace  tepelná a hluková venkovní provedení,  80 
mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 
připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování 
AL

m2 30,000 1 617,68 48 530,40 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková venkovní provedení, 80 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, 
oplechování AL

170 K Pol12
Izolace  požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch 
Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL 
páska, požární atest vč.závěsového systému

m2 15,000 593,15 8 897,25 vlastní položka

PP
Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 
připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového 
systému

D D8 Zařízení č.8 - CHUC B 196 173,65

171 K 8.01
SFire08.01-Radiální ventilátor, venkovní provedení a 
stříška, v sestavě

sada 1,000 106 169,75 106 169,75 vlastní položka

PP

SFire08.01-Radiální ventilátor, venkovní provedení a stříška, v sestavě : 
protidešťová žaluzie, sací díl, servisní sekce, vstupní servoklapka těsná, 
radiální ventilátor EC motor, regulace na konst.průtok, , parametry a 
přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na 
provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda 
parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, 
tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE) - standardní rozsah 
pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886.

P

 Poznámka k položce:
Vpř=16000m3/h, pext=350Pa, EL-5,0kW,  811 W.m-3.s Parametry pláště 
dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L2(M) 
Termická izolace T3(M) Faktor tepelných mostů TB3(M) SFPAHU 2336 
W.m-3.s Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT 
jednotky Venkovní včetně stříšky Materiálové provedení Vnější plášť 
Pozinkovaný plech RAL9002 Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před 
objednáním upřesnit stranu obsluhy

172 K 8.02
Žaluzie protidešťová výfuková  z pozinkovaného 
plechu, uchycení na potrubí,  rozměr 2000x1250, RAL

ks 1,000 9 702,97 9 702,97 vlastní položka

PP
Žaluzie protidešťová výfuková z pozinkovaného plechu, uchycení na 
potrubí, rozměr 2000x1250, RAL

P
 Poznámka k položce:

V=16.000m3/h

173 K 8.03
Klapka uzavírací těsná 2000x1250, příprava pro 
2xservo

ks 1,000 10 511,34 10 511,34 vlastní položka

PP Klapka uzavírací těsná 2000x1250, příprava pro 2xservo

P
 Poznámka k položce:

min.Sef=2,1m2

174 K 8.04 Vyústka  VK-2.O-R1/ 500x500 ks 3,000 1 805,40 5 416,20 vlastní položka
PP Vyústka VK-2.O-R1/ 500x500

P

 Poznámka k položce:
dvouřadá, Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka 
R1-platí pro veškeré níže), RAL, veškeré pohledové elementy budou 
vzorkovány

175 K 8.05
Vyústka/krycí mřížka atyp rozměr  včetně prvku pro 
zaregulování  500x2000

ks 1,000 6 336,55 6 336,55 vlastní položka

PP
Vyústka/krycí mřížka atyp rozměr včetně prvku pro zaregulování 
500x2000

P
 Poznámka k položce:

pozink, Včetně regulačního elementu (např.protiběžná klapka , RAL, 
veškeré pohledové elementy budou vzorkovány

176 K 8.06
Krycí síto 250x200, pozink, osazení do výtahových 
šachet

ks 2,000 439,47 878,94 vlastní položka

PP Krycí síto 250x200, pozink, osazení do výtahových šachet

177 K Pol31
Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+10% na 
náběhové plechy a regulační listy

m2 45,000 611,12 27 500,40 vlastní položka

PP
Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+10% na náběhové plechy a 
regulační listy

178 K Pol23
Izolace  tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 10,000 539,23 5 392,30 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol 
(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska

179 K Pol30

Izolace  tepelná a hluková venkovní provedení,  80 
mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 
připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování 
AL

m2 15,000 1 617,68 24 265,20 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková venkovní provedení, 80 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, 
oplechování AL

D D9 Zařízení č.9 - Chlazení přímé 2 568 694,10

D D10 Zařízení č.9.1 - Pokoje,admin. 1.NP-4.NP 2 088 036,14

180 K Pol32

CU9.1A -R410A Qchl/top = 28/30,6 kW/ks;  Systém 
Multi  chladivo R410A vnitřní jednotky NÁSTĚNNé, ; 
drát ovladače,; provozní podmínky - 5 až 48/- 20 až 
18°C

ks 1,000 132 182,48 132 182,48 vlastní položka

PP
CU9.1A -R410A Qchl/top = 28/30,6 kW/ks; Systém Multi chladivo R410A 
vnitřní jednotky NÁSTĚNNé, ; drát ovladače,; provozní podmínky - 5 až 
48/- 20 až 18°C

P
 Poznámka k položce:

R410A  Qchl/top = 28/30,6 kW/ks

181 K Pol33

CU9.1B -R410A Qchl/top = 22,4/24,5 kW/ks;  Systém 
Multi  chladivo R410A vnitřní jednotky NÁSTĚNNé, ; 
drát ovladače,; provozní podmínky - 5 až 48/- 20 až 
18°C

ks 1,000 114 541,54 114 541,54 vlastní položka

PP
CU9.1B -R410A Qchl/top = 22,4/24,5 kW/ks; Systém Multi chladivo 
R410A vnitřní jednotky NÁSTĚNNé, ; drát ovladače,; provozní podmínky - 
5 až 48/- 20 až 18°C

P
 Poznámka k položce:

R410A  Qchl/top = 22,4/24,5 kW/ks
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182 K Pol34

CU9.1C -R410A Qchl/top = 33,6/36,7 kW/ks;  Systém 
Multi  chladivo R410A vnitřní jednotky NÁSTĚNNé, ; 
drát ovladače,; provozní podmínky - 5 až 48/- 20 až 
18°C

ks 1,000 145 916,55 145 916,55 vlastní položka

PP
CU9.1C -R410A Qchl/top = 33,6/36,7 kW/ks; Systém Multi chladivo 
R410A vnitřní jednotky NÁSTĚNNé, ; drát ovladače,; provozní podmínky - 
5 až 48/- 20 až 18°C

P
 Poznámka k položce:

R410A  Qchl/top = 33,6/36,7 kW/ks

183 K Pol35

CU9.1D -R410A Qchl/top = 28/30,6 kW/ks;  Systém 
Multi  chladivo R410A vnitřní jednotky NÁSTĚNNé, ; 
drát ovladače,; provozní podmínky - 5 až 48/- 20 až 
18°C

ks 1,000 129 844,39 129 844,39 vlastní položka

PP
CU9.1D -R410A Qchl/top = 28/30,6 kW/ks; Systém Multi chladivo R410A 
vnitřní jednotky NÁSTĚNNé, ; drát ovladače,; provozní podmínky - 5 až 
48/- 20 až 18°C

P

 Poznámka k položce:
 R410A  Qchl/top = 28/30,6 kW/ks

Vnitřní nástěnná jednotka, , drátový ovladač  Designová klimatizační 
jednotka v plochém tvaru. Opláštění je z umělé hmoty. V zapnutém stavu 
se se výdech vzduchu automaticky otevře. Jednotka disponuje 3 
stupňovým předfiltrem. Dále je jednotka vybaveny filtračním systémem 
Plasma, který sestává z ionizační mřížky, kde jsou ze vzduchu 
oddělovány nečistoty až do velikosti 0,01 mikrometru a mřížky s 
fotokatalyzátorem, kde dochází k filtraci vzduchu. Ze vzduchu tak není 
odstraňován pouze prach, ale také pyl a pachy. Jednotlivé části filtru 
jsou regenerovatelné a snadno čistitelné. Dále je jednotka vybavena 
funkcí automatického čištění výměníku tepla, která zabraňuje tvorbě 
bakterií a plísní na jeho povrchu.  Na spodní straně jednotky se nachází 
odnímatelný panel, pod nímž jsou umístěny všechny přípojky. Odpadá 
tak nutnost kompletní demontáže opláštění. Kromě toho je jednotka 
vybavena montážní podpěrou, díky níž  je dosaženo dostatečně 
komfortní vzdálenosti mezi jednotkou a stěnou pro možnost napojení 
potrubí.

184 K Pol36 Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon:  1,6 kW ks 49,000 13 121,15 642 936,35 vlastní položka

PP Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 1,6 kW

185 K Pol37 Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon:  2,2 kW ks 8,000 13 552,53 108 420,24 vlastní položka

PP Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2,2 kW

186 K Pol38 Vnitřní nástěnná jednotkaChladicí výkon:  3,6 kW ks 1,000 14 148,91 14 148,91 vlastní položka
PP Vnitřní nástěnná jednotkaChladicí výkon: 3,6 kW

187 K Pol39 Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon:  4,5 kW ks 2,000 16 828,86 33 657,72 vlastní položka

PP Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 4,5 kW

188 K Pol40 Kabelový ovladač, barevný, český jazyk ks 60,000 2 965,38 177 922,80 vlastní položka
PP Kabelový ovladač, barevný, český jazyk

189 K Pol41
rozdělovače, Cu orientačně, bude upřesně dle vedení 
chladiva dodavatelem/instalační firmou

ks 56,000 1 688,12 94 534,72 vlastní položka

PP
rozdělovače, Cu orientačně, bude upřesně dle vedení chladiva 
dodavatelem/instalační firmou

190 K Pol42
Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláže jeden 
směr do cca  110m, přesné polohy a délky upřesní 
dodavatel dle prostupů stavby

sada 4,000 118 629,58 474 518,32 vlastní položka

PP
Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláže jeden směr do cca 110m, 
přesné polohy a délky upřesní dodavatel dle prostupů stavby

191 K Pol43 Náplň chladiva systému, revize sada 4,000 4 853,03 19 412,12 vlastní položka
PP Náplň chladiva systému, revize

D D11 Zařízení č.9.2 - UPS pro PBS 71 835,97

192 K Pol44

CU9.2 -NÁSTĚNNÉ J. CAC SPLIT I, R32 Qchl/top = 
5,8/6,1 kW/ks; drát ovladač; provozní podmínky - 20 až 
46/- 15 až 24°C; max. délka potrubí = 50 m, převýšení 
do 15m Vnitřní jednotka nástěnná  Ivčetně Zimní 
úprava pod -10°C do 20 kW

sada 1,000 34 090,19 34 090,19 vlastní položka

PP

CU9.2 -NÁSTĚNNÉ J. CAC SPLIT I, R32 Qchl/top = 5,8/6,1 kW/ks; drát 
ovladač; provozní podmínky - 20 až 46/- 15 až 24°C; max. délka potrubí 
= 50 m, převýšení do 15m Vnitřní jednotka nástěnná Ivčetně Zimní 
úprava pod -10°C do 20 kW

P
 Poznámka k položce:

INVERTER, R32 Qchl/top = 5,8/6,1 kW, Zimní úprava pod -10°C do 20 
kW, osazení a revize soulad mezní náplně s ČSN EN 378-1

193 K Pol45
propojovací potrubí potrubí chladiva  vč. sdělovacích a 
napájecích kabelů, jeden směr do 35m,  plnění 
chladiva zprovoznění, výchozí revize

sada 1,000 37 745,78 37 745,78 vlastní položka

PP
propojovací potrubí potrubí chladiva vč. sdělovacích a napájecích 
kabelů, jeden směr do 35m, plnění chladiva zprovoznění, výchozí revize

D D12 Zařízení č.9.3 - UPS pro lůžka 68 396,79

194 K Pol46

CU9.3 -NÁSTĚNNÉ J. CAC SPLIT I, R32 Qchl/top 
=3,2/3,7 kW/ks; drát ovladač; provozní podmínky - 20 
až 46/- 15 až 24°C; max. délka potrubí = 30 m, 
převýšení do 15m Vnitřní jednotka nástěnná  Ivčetně 
Zimní úprava pod -10°C do 20 kW

sada 1,000 30 651,01 30 651,01 vlastní položka

PP

CU9.3 -NÁSTĚNNÉ J. CAC SPLIT I, R32 Qchl/top =3,2/3,7 kW/ks; drát 
ovladač; provozní podmínky - 20 až 46/- 15 až 24°C; max. délka potrubí 
= 30 m, převýšení do 15m Vnitřní jednotka nástěnná Ivčetně Zimní 
úprava pod -10°C do 20 kW

P
 Poznámka k položce:

INVERTER, R32 Qchl/top = 3,2/3,7 kW, Zimní úprava pod -10°C do 20 
kW, osazení a revize soulad mezní náplně s ČSN EN 378-1

195 K Pol45
propojovací potrubí potrubí chladiva  vč. sdělovacích a 
napájecích kabelů, jeden směr do 35m,  plnění 
chladiva zprovoznění, výchozí revize

sada 1,000 37 745,78 37 745,78 vlastní položka

PP
propojovací potrubí potrubí chladiva vč. sdělovacích a napájecích 
kabelů, jeden směr do 35m, plnění chladiva zprovoznění, výchozí revize

D D13 Zařízení č.9.4 -Prádelna 106 884,54
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196 K Pol47

CU9.4 -NÁSTĚNNÉ J. CAC SPLIT I, R32 Qchl/top = 
12,5/13,4 kW/ks; drát ovladač; provozní podmínky - 20 
až 46/- 15 až 24°C; max. délka potrubí = 80 m, 
převýšení do 30m Vnitřní jednotka nástěnná  Ivčetně 
Zimní úprava pod -10°C do 20 kW

sada 1,000 69 138,76 69 138,76 vlastní položka

PP

CU9.4 -NÁSTĚNNÉ J. CAC SPLIT I, R32 Qchl/top = 12,5/13,4 kW/ks; 
drát ovladač; provozní podmínky - 20 až 46/- 15 až 24°C; max. délka 
potrubí = 80 m, převýšení do 30m Vnitřní jednotka nástěnná Ivčetně 
Zimní úprava pod -10°C do 20 kW

P
 Poznámka k položce:

INVERTER, R32 Qchl/top =12,5/13,4 kW, Zimní úprava pod -10°C do 20 
kW, osazení a revize soulad mezní náplně s ČSN EN 378-1

197 K Pol45
propojovací potrubí potrubí chladiva  vč. sdělovacích a 
napájecích kabelů, jeden směr do 35m,  plnění 
chladiva zprovoznění, výchozí revize

sada 1,000 37 745,78 37 745,78 vlastní položka

PP
propojovací potrubí potrubí chladiva vč. sdělovacích a napájecích 
kabelů, jeden směr do 35m, plnění chladiva zprovoznění, výchozí revize

D D14 Zařízení č.9.5 -Žehlírna 233 540,66

198 K Pol48

CU9.5 -NÁSTĚNNÉ J. CAC SPLIT I, R32 Qchl/top = 
12,5/13,4 kW/ks; drát ovladač; provozní podmínky - 20 
až 46/- 15 až 24°C; max. délka potrubí = 80 m, 
převýšení do 30m Vnitřní jednotka nástěnná  Ivčetně 
Zimní úprava pod -10°C do 20 kW

sada 2,000 73 632,30 147 264,60 vlastní položka

PP

CU9.5 -NÁSTĚNNÉ J. CAC SPLIT I, R32 Qchl/top = 12,5/13,4 kW/ks; 
drát ovladač; provozní podmínky - 20 až 46/- 15 až 24°C; max. délka 
potrubí = 80 m, převýšení do 30m Vnitřní jednotka nástěnná Ivčetně 
Zimní úprava pod -10°C do 20 kW

P
 Poznámka k položce:

INVERTER, R32 Qchl/top =12,5/13,4 kW, Zimní úprava pod -10°C do 20 
kW, osazení a revize soulad mezní náplně s ČSN EN 378-1

199 K Pol49
propojovací potrubí potrubí chladiva  vč. sdělovacích a 
napájecích kabelů, jeden směr do 40m,  plnění 
chladiva zprovoznění, výchozí revize

sada 2,000 43 138,03 86 276,06 vlastní položka

PP
propojovací potrubí potrubí chladiva vč. sdělovacích a napájecích 
kabelů, jeden směr do 40m, plnění chladiva zprovoznění, výchozí revize

D D15 Zařízení č.10 -Havarijní a provozní vetrání strojovny VZT dle požadavku CHL 26 700,93

200 K 10.01
SF10.01/EF10.01-Potrubní radiální ventilátor DN315 , 
vč.  pružné manžety, pružné uchycení

sada 2,000 5 299,15 10 598,30 vlastní položka

PP
SF10.01/EF10.01-Potrubní radiální ventilátor DN315 , vč. pružné 
manžety, pružné uchycení

P
 Poznámka k položce:

V=1000m3/h, 350Pa, EL-0,1kW/230V

201 K 10.02
Servoklapka těsná DN315, s přípravou pro servo, 
servo dodávkou profese EL

ks 2,000 1 333,58 2 667,16 vlastní položka

PP
Servoklapka těsná DN315, s přípravou pro servo, servo dodávkou 
profese EL

202 K 10.03 Krycí síto DN 315, uchycení na potrubí, pozink. ks 2,000 252,27 504,54 vlastní položka
PP Krycí síto DN 315, uchycení na potrubí, pozink.

203 K Pol5 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN125/30% m 10,000 505,63 5 056,30 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN125/30%

204 K Pol29 Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN315/30% m 5,000 927,85 4 639,25 vlastní položka

PP Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do DN315/30%

205 K Pol23
Izolace  tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 6,000 539,23 3 235,38 vlastní položka

PP
Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol 
(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska

D D16 Zařízení č.11 - Ostatní 197 581,65

206 K Pol50
Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva 
veškerými stavebními konstrukcemi v systému s 
atestem

ks 1,000 44 935,45 44 935,45 vlastní položka

PP
Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými 
stavebními konstrukcemi v systému s atestem

207 K Pol51
Montážní a  závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro 
veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno 
používat systémové závěsy

ks 1,000 70 998,01 70 998,01 vlastní položka

PP
Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro veškeré 
zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy

208 K Pol52 Prostupy pro rozvody chladu ks 1,000 26 961,27 26 961,27 vlastní položka
PP Prostupy pro rozvody chladu

209 K Pol53 Výstupní revize všech instalovaných zařízení hod 16,000 404,42 6 470,72 vlastní položka
PP Výstupní revize všech instalovaných zařízení

210 K Pol54 Koordinace řemesel hod 42,000 314,55 13 211,10 vlastní položka
PP Koordinace řemesel

211 K Pol55 Zednické přípomoce hod 80,000 260,63 20 850,40 vlastní položka
PP Zednické přípomoce

212 K Pol56 Zaškolení obsluhy hod 35,000 404,42 14 154,70 vlastní položka
PP Zaškolení obsluhy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 987 480,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 987 480,11 21,00% 837 370,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 824 850,93

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.d - Vytápění

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 987 480,11

713 - Izolace tepelné 357 900,59

732 - Strojovny 579 587,42

733 - Rozvod potrubí 1 458 555,92

734 - Armatury 550 732,85

735 - Otopná tělesa 793 437,24

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 17 739,58

783 - Nátěry 11 329,25

799 - Ostatní náklady 36 661,79

991 - Stavební a bourací práce 34 565,99

998 - Přesuny hmot 146 969,48

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.d - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 987 480,11

D 713 Izolace tepelné 357 900,59
1 K 713400812R001 Odstranění tepelné izolace potrubí m 560,000 34,16 19 129,60 vlastní položka

PP Odstranění tepelné izolace potrubí

2 K 713400812R002 Likvidace tepelné izolace (skládkovné + odvoz) kus 1,000 1,22 1,22 vlastní položka
PP Likvidace tepelné izolace (skládkovné + odvoz)

3 K 71342112R021 Tepelná zolace vata + AL 15/20 m 1 225,000 107,62 131 834,50 vlastní položka
PP Tepelná zolace vata + AL 15/20

4 K 71342112R022 Tepelná zolace vata + AL 18/20 m 210,000 107,62 22 600,20 vlastní položka
PP Tepelná zolace vata + AL 18/20

5 K 71342112R023 Tepelná zolace vata + AL 22/20 m 180,000 107,62 19 371,60 vlastní položka
PP Tepelná zolace vata + AL 22/20

6 K 71342112R024 Tepelná zolace vata + AL 28/30 m 210,000 108,80 22 848,00 vlastní položka
PP Tepelná zolace vata + AL 28/30

7 K 71342112R125 Tepelná zolace vata + AL 35/40 m 135,000 113,53 15 326,55 vlastní položka
PP Tepelná zolace vata + AL 35/40

8 K 71342112R223 Tepelná zolace vata + AL 48/40 m 25,000 122,99 3 074,75 vlastní položka
PP Tepelná zolace vata + AL 48/40

9 K 71342112R224 Tepelná zolace vata + AL 60/50 m 80,000 183,31 14 664,80 vlastní položka
PP Tepelná zolace vata + AL 60/50

10 K 71342112R234 Tepelná zolace vata + AL 60/60 m 10,000 243,62 2 436,20 vlastní položka
PP Tepelná zolace vata + AL 60/60

11 K 71342112R505 Montáž tepelné zolace m 2 075,000 49,67 103 065,25 vlastní položka
PP Montáž tepelné zolace

12 K 71342112R505.1 Oplechování tepelné izolace k VZT nad střechou kus 1,000 3 547,92 3 547,92 vlastní položka
PP Oplechování tepelné izolace k VZT nad střechou

D 732 Strojovny 579 587,42
13 K 731200123R001 Montáž předávací stanice tepla kus 1,000 33 113,88 33 113,88 vlastní položka

PP Montáž předávací stanice tepla

P

 Poznámka k položce:
Cena včetně dopravy, nastěhování a montáže na místě, proplach, 
tlaková a topná zkouška, zprovoznění, zaškolení obsluhy, předávacích 
dokladů.

14 K 731200123R002
Kompaktní předávací stanice tepla systém ,,voda-
voda“, tlakově nezávislá, výkon 345 kW

kus 1,000 532 187,30 532 187,30 vlastní položka

PP
Kompaktní předávací stanice tepla systém ,,voda-voda“, tlakově 
nezávislá, výkon 345 kW

P

 Poznámka k položce:
včetně izolace, dopouštění, expanze, atestů, dokumentace (zálohu 
výměníků tepla a čerpadel upřesnit formou smluvního servisu s 
dodavatelem KPS nebo formou skladové nemontovatelné zálohy u 
dodavatele tepla) Parametry: Tepelný výkon pro vytápění 125 kW, 1x 
větev ÚT přímá Tepelný výkon pro VZT 100 kW, 1x větev pro VZT přímá 
Tepelný výkon pro ohřev TV 120 kW při akumulačním ohřevu TV, 
akumulační nádoba o objemu 500 l PN10 Primární strana : Horkovod PN 
16, konstrukční teplota 130°C, Teplotní spád zimní provoz 110/63 °C, 
Teplotní spád letní provoz 65/35 °C (návrhově), Diferenční tlak HV 70 – 
300 kPa Sekundární strana ÚT : 1x okruh vytápění 125,0 kW, otopná 
voda ekvit. 70/50°C, tlaková ztráta okruhu ÚT v KPS do 20 kPa 
Požadovaný diferenční tlak do rozvodů ÚT 40,0 kPa Sekundární strana 
VZT : 1x okruh VZT 100,0 kW, otopná voda ekvit. 70/50°C, tlaková ztráta 
okruhu VZT v KPS do 20 kPa Požadovaný diferenční tlak do rozvodů 
VZT 25,0 kPa Čerpadlo CTV : průtok 1,5 l/s, Požadovaný diferenční tlak 
do rozvodů CTV 40kPa KPS s tlakovou expanzní nádobou o objemu dle 
stanovení výrobcem a s automatickým doplňováním z horkovodu - 
statická výška otopného systému 200 kPa , pojistný ventil 4 bar.

15 K 732329412R001 Napuštění systému, odvzdušnění kus 1,000 5 913,19 5 913,19 vlastní položka
PP Napuštění systému, odvzdušnění

16 K 732929412R001 Připojení VZT jednotek kus 5,000 1 419,17 7 095,85 vlastní položka
PP Připojení VZT jednotek

P
 Poznámka k položce:

vč. montáže sestav dodaných VZT včetně armatur

17 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor 20,000 63,86 1 277,20 vlastní položka
PP Montáž orientačního štítku

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky štítku

D 733 Rozvod potrubí 1 458 555,92
18 K 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 780,000 14,03 10 943,40 vlastní položka

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.d - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15

19 K 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 530,000 15,25 8 082,50 vlastní položka

PP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32

20 K 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 140,000 31,72 4 440,80 vlastní položka

PP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50

21 K 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 175,000 37,82 6 618,50 vlastní položka

PP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80

22 K 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 25,000 554,66 13 866,50 vlastní položka
PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40

23 K 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 80,000 691,84 55 347,20 vlastní položka
PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50

24 K 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 10,000 946,11 9 461,10 vlastní položka
PP Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50

25 K 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 15,000 61,00 915,00 vlastní položka
PP Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133

26 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 1 225,000 518,00 634 550,00 vlastní položka

PP Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm

27 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 210,000 587,77 123 431,70 vlastní položka

PP Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm

28 K 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 180,000 672,92 121 125,60 vlastní položka

PP Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm

29 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 210,000 968,58 203 401,80 vlastní položka

PP Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm

30 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 135,000 1 300,90 175 621,50 vlastní položka

PP Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm

31 K 733167001R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 kus 378,000 185,67 70 183,26 vlastní položka
PP Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1

32 K 733191112R001 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 1,000 63,86 63,86 vlastní položka
PP Manžety prostupové pro trubky do DN 32

33 K 733139111R001 Kompenzátor pro Cu trubky 28 mm kus 6,000 792,37 4 754,22 vlastní položka
PP Kompenzátor pro Cu trubky 28 mm

P
 Poznámka k položce:

pájecí vlnovcový osový, min. roztažnost 6 mm

34 K 733139111R00
Montáž kompenzátorů pájecích vlnovcových osových 
28 mm

kus 6,000 124,18 745,08 vlastní položka

PP Montáž kompenzátorů pájecích vlnovcových osových 28 mm

35 K 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 115,000 9,46 1 087,90 vlastní položka
PP Tlaková zkouška potrubí DN 50

36 K 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 1 960,000 7,10 13 916,00 vlastní položka
PP Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35

D 734 Armatury 550 732,85
37 K 73442211330 Vypouštěcí kohout horkovodní přivařovací DN 15 kus 4,000 1 164,90 4 659,60 vlastní položka

PP Vypouštěcí kohout horkovodní přivařovací DN 15

38 K 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 12,000 573,58 6 882,96 vlastní položka

PP Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100

39 K 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 7,000 34,30 240,10 vlastní položka
PP Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2

40 K 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 243,000 99,34 24 139,62 vlastní položka
PP Demontáž armatur se 2závity do G 1/2

41 K 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 42,000 223,52 9 387,84 vlastní položka
PP Demontáž armatur se 2závity do G 2

42 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 18,000 30,75 553,50 vlastní položka
PP Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2

43 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 9,000 92,25 830,25 vlastní položka
PP Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

44 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 35,000 113,53 3 973,55 vlastní položka
PP Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4

45 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 14,000 126,54 1 771,56 vlastní položka
PP Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1

46 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 5,000 151,38 756,90 vlastní položka
PP Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4

47 K 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 6,000 237,71 1 426,26 vlastní položka
PP Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2

48 K 734221102R00 Automatický reg.diferenčního tlaku, DN 15, kv = 1,6 kus 2,000 4 218,47 8 436,94 vlastní položka

PP Automatický reg.diferenčního tlaku, DN 15, kv = 1,6

P

 Poznámka k položce:
s možností nastavení tlakové diference 5 ÷ 25 kPa a s uzavírací funkcí, 
obsahující impulsní potrubí 1,5 m, vč. vypouštěcích kohoutů před a za 
ventilem (integrované nebo samostatné)

49 K 734221103R00 Automatický reg.diferenčního tlaku, DN 20, kv = 2,5 kus 14,000 5 002,56 70 035,84 vlastní položka

PP Automatický reg.diferenčního tlaku, DN 20, kv = 2,5

P

 Poznámka k položce:
s možností nastavení tlakové diference 5 ÷ 25 kPa a s uzavírací funkcí, 
obsahující impulsní potrubí 1,5 m, vč. vypouštěcích kohoutů před a za 
ventilem (integrované nebo samostatné)

50 K 734221104R00 Automatický reg.diferenčního tlaku, DN 25, kv = 4,0 kus 4,000 4 683,25 18 733,00 vlastní položka

PP Automatický reg.diferenčního tlaku, DN 25, kv = 4,0
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P

 Poznámka k položce:
s možností nastavení tlakové diference 5 ÷ 25 kPa a s uzavírací funkcí, 
obsahující impulsní potrubí 1,5 m, vč. vypouštěcích kohoutů před a za 
ventilem (integrované nebo samostatné)

51 K 734221105R00 Automatický reg.diferenčního tlaku, DN 32, kv = 6,3 kus 1,000 5 974,69 5 974,69 vlastní položka

PP Automatický reg.diferenčního tlaku, DN 32, kv = 6,3

P

 Poznámka k položce:
s možností nastavení tlakové diference 5 ÷ 25 kPa a s uzavírací funkcí, 
obsahující impulsní potrubí 1,5 m, vč. vypouštěcích kohoutů před a za 
ventilem (integrované nebo samostatné)

52 K 734221202R00
Uzavírací, měřící, regulační a impulsní ventil, DN 15, 
kv = 3,0

kus 2,000 2 267,12 4 534,24 vlastní položka

PP Uzavírací, měřící, regulační a impulsní ventil, DN 15, kv = 3,0

P

 Poznámka k položce:
partnerský k regulátoru diferenčního tlaku včetně měřících koncovek a 
vypouštěcích kohoutů vč. vypouštěcích kohoutů před a za ventilem 
(integrované nebo samostatné)

53 K 734221203R00
Uzavírací, měřící, regulační a impulsní ventil, DN 20, 
kv = 6,0

kus 14,000 2 287,22 32 021,08 vlastní položka

PP Uzavírací, měřící, regulační a impulsní ventil, DN 20, kv = 6,0

P

 Poznámka k položce:
partnerský k regulátoru diferenčního tlaku včetně měřících koncovek a 
vypouštěcích kohoutů vč. vypouštěcích kohoutů před a za ventilem 
(integrované nebo samostatné)

54 K 734221204R00
Uzavírací, měřící, regulační a impulsní ventil, DN 25, 
kv = 9,5

kus 4,000 2 779,20 11 116,80 vlastní položka

PP Uzavírací, měřící, regulační a impulsní ventil, DN 25, kv = 9,5

P

 Poznámka k položce:
partnerský k regulátoru diferenčního tlaku včetně měřících koncovek a 
vypouštěcích kohoutů vč. vypouštěcích kohoutů před a za ventilem 
(integrované nebo samostatné)

55 K 734221205R00
Uzavírací, měřící, regulační a impulsní ventil, DN 32, 
kv = 18,0

kus 1,000 3 524,26 3 524,26 vlastní položka

PP Uzavírací, měřící, regulační a impulsní ventil, DN 32, kv = 18,0

P

 Poznámka k položce:
partnerský k regulátoru diferenčního tlaku včetně měřících koncovek a 
vypouštěcích kohoutů vč. vypouštěcích kohoutů před a za ventilem 
(integrované nebo samostatné)

56 K 734221672RT31 Termostatická hlavice pro ventily k žebříkům kus 41,000 390,27 16 001,07 vlastní položka
PP Termostatická hlavice pro ventily k žebříkům

P
 Poznámka k položce:

s omezeným nastavením teploty od 15°C do 26°C

57 K 734221672RT32
Termoelektrická hlavice pro ventily k deskovým 
radiátorům

kus 128,000 1 158,99 148 350,72 vlastní položka

PP Termoelektrická hlavice pro ventily k deskovým radiátorům

P
 Poznámka k položce:

24 nebo 230 V, dle projektu elektro či MaR, připojení na vodič dodávkou 
EI

58 K 734226242RT11 Ventil radiátorový, úhlový DN 15 kus 41,000 573,58 23 516,78 vlastní položka
PP Ventil radiátorový, úhlový DN 15

P
 Poznámka k položce:

bez termostatické hlavice

59 K 734233111R00 Kohout kulový DN 15 kus 2,000 189,22 378,44 vlastní položka
PP Kohout kulový DN 15

60 K 734233112R00 Kohout kulový DN 20 kus 6,000 266,09 1 596,54 vlastní položka
PP Kohout kulový DN 20

61 K 734233113R00 Kohout kulový DN 25 kus 4,000 366,62 1 466,48 vlastní položka
PP Kohout kulový DN 25

62 K 734233114R00 Kohout kulový DN 32 kus 2,000 447,04 894,08 vlastní položka
PP Kohout kulový DN 32

63 K 734233116R00 Kohout kulový DN 50 kus 6,000 1 147,16 6 882,96 vlastní položka
PP Kohout kulový DN 50

64 K 734266212R001 Šroubení uzavírací a regulační pro žebříky DN 15 kus 41,000 384,36 15 758,76 vlastní položka

PP Šroubení uzavírací a regulační pro žebříky DN 15

65 K 734266426R001
Šroubení uzavírací pro radiátory VK s vypouštěním 
DN15

kus 128,000 644,54 82 501,12 vlastní položka

PP Šroubení uzavírací pro radiátory VK s vypouštěním DN15

66 K 734266772R001 Šroubení svěrné na měď 15x1 mm kus 338,000 80,42 27 181,96 vlastní položka
PP Šroubení svěrné na měď 15x1 mm

P
 Poznámka k položce:

pro ventily k deskovým radiátorům i žebříkům

67 K 734295211R00 Filtr DN 15 kus 1,000 218,79 218,79 vlastní položka
PP Filtr DN 15

68 K 734295212R00 Filtr DN 20 kus 1,000 289,75 289,75 vlastní položka
PP Filtr DN 20

69 K 734295213R00 Filtr DN 25 kus 2,000 337,05 674,10 vlastní položka
PP Filtr DN 25

70 K 734295214R00 Filtr DN 32 kus 1,000 396,18 396,18 vlastní položka
PP Filtr DN 32

71 K 734295323R00 Kohout kul.vypouš DN 15 kus 6,000 198,68 1 192,08 vlastní položka
PP Kohout kul.vypouš DN 15

72 K 734411111R00 Teploměr přímý s jímkou kus 12,000 573,58 6 882,96 vlastní položka
PP Teploměr přímý s jímkou

73 K 734419132R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4" soubor 1,000 218,79 218,79 vlastní položka
PP Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4"

74 K 734419132R001
Kompaktní měřič spotřeby tepla QN 1,5, DN 20, dl. 130 
mm (M-Bus)

soubor 1,000 4 884,30 4 884,30 vlastní položka

PP Kompaktní měřič spotřeby tepla QN 1,5, DN 20, dl. 130 mm (M-Bus)

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje dodávku a montáž kompaktního měřiče tepla, šroubení 
a kulového kohoutu s jímkou pro zabudování ponorného čidla měřiče

75 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 18,000 136,00 2 448,00 vlastní položka
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PP Návarky s trubkovým závitem G 1/2

D 735 Otopná tělesa 793 437,24
76 K 735151831R001

Demontáž otopných těles panelových do 1600 mm 
vč.uchycení

kus 134,000 64,05 8 582,70 vlastní položka

PP Demontáž otopných těles panelových do 1600 mm vč.uchycení

77 K 735157162R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem  600/ 600 typ 10

kus 3,000 3 222,69 9 668,07 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel. deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
600 typ 10

78 K 735157224R00
Otopná těl.panel. deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem  400/ 800 typ 11

kus 10,000 3 430,83 34 308,30 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 400/ 
800 typ 11

79 K 735157227R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1100 typ 11

kus 4,000 3 720,58 14 882,32 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1100 typ 11

80 K 735157228R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1200 typ 11

kus 2,000 3 935,82 7 871,64 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1200 typ 11

81 K 735157260R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 400 typ 11

kus 1,000 3 271,18 3 271,18 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
400 typ 11

82 K 735157261R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 500 typ 11

kus 2,000 3 381,16 6 762,32 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
500 typ 11

83 K 735157262R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem  600/ 600 typ 11

kus 2,000 3 494,70 6 989,40 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
600 typ 11

84 K 735157264R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 800 typ 11

kus 1,000 3 718,22 3 718,22 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
800 typ 11

85 K 735157265R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 900 typ 11

kus 4,000 3 825,84 15 303,36 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
900 typ 11

86 K 735157266R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem  600/1000 typ 11

kus 1,000 3 825,84 3 825,84 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
600/1000 typ 11

87 K 735157267R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem  600/1100 typ 11

kus 1,000 3 939,37 3 939,37 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
600/1100 typ 11

88 K 735157268R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem  600/1200 typ 11

kus 2,000 4 074,19 8 148,38 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
600/1200 typ 11

89 K 735157524R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/ 800

kus 4,000 4 161,70 16 646,80 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 400/ 
800

90 K 735157526R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1000 typ 21

kus 4,000 4 015,06 16 060,24 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1000 typ 21
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91 K 735157527R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1100 typ 21

kus 4,000 4 126,23 16 504,92 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1100 typ 21

92 K 735157561R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 500 typ 21

kus 4,000 4 243,31 16 973,24 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
500 typ 21

93 K 735157562R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 600 typ 21

kus 6,000 3 991,40 23 948,40 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
600 typ 21

94 K 735157563R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 700 typ 21

kus 4,000 4 139,23 16 556,92 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
700 typ 21

95 K 735157564R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 800 typ 21

kus 3,000 4 283,52 12 850,56 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
800 typ 21

96 K 735157565R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 900 typ 21

kus 5,000 4 431,35 22 156,75 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
800 typ 21

97 K 735157566R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/1000 typ 21

kus 4,000 4 579,18 18 316,72 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
600/1000 typ 21

98 K 735157567R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/1100 typ 21

kus 3,000 4 845,27 14 535,81 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
600/1100 typ 21

99 K 735157568R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/1200 typ 21

kus 1,000 4 872,47 4 872,47 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
600/1200 typ 21

100 K 735157580R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 900/ 400 typ 21

kus 1,000 4 188,91 4 188,91 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 900/ 
400 typ 21

101 K 735157582R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 900/ 600 typ 21

kus 1,000 4 631,21 4 631,21 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 900/ 
600 typ 21

102 K 735157583R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 900/ 700 typ 21

kus 2,000 4 852,37 9 704,74 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 900/ 
700 typ 21

103 K 735157624R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/ 800 typ 22

kus 2,000 4 317,81 8 635,62 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 400/ 
800 typ 22

104 K 735157626R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1000 typ 22

kus 7,000 4 624,12 32 368,84 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1000 typ 22

105 K 735157627R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1100 typ 22

kus 3,000 4 891,39 14 674,17 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1100 typ 22
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106 K 735157630R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1600 typ 22

kus 2,000 5 533,57 11 067,14 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1600 typ 22

107 K 735157631R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1800 typ 22

kus 1,000 4 657,23 4 657,23 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1800 typ 22

108 K 735157663R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 700 typ 22

kus 2,000 4 520,04 9 040,08 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
700 typ 22

109 K 735157664R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem  600/ 800 typ 22

kus 4,000 4 698,62 18 794,48 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
800 typ 22

110 K 735157665R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/ 900 typ 22

kus 1,000 4 876,02 4 876,02 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 600/ 
900 typ 22

111 K 735157666R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem  600/1000 typ 22

kus 3,000 5 049,87 15 149,61 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
600/1000 typ 22

112 K 735157668R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 600/1200 typ 22

kus 1,000 5 530,02 5 530,02 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
600/1200 typ 22

113 K 735157680R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 900/ 400 typ 22

kus 1,000 4 611,11 4 611,11 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 900/ 
400 typ 22

114 K 735157684R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 900/ 800 typ 22

kus 3,000 5 712,14 17 136,42 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 900/ 
800 typ 22

115 K 735157685R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 900/ 900 typ 22

kus 2,000 6 072,85 12 145,70 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 900/ 
900 typ 22

116 K 735157686R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 900/1000 typ 22

kus 1,000 6 267,98 6 267,98 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
900/1000 typ 22

117 K 735157726R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1000 typ 33

kus 7,000 5 852,88 40 970,16 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1000 typ 33

118 K 735157727R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1100 typ 33

kus 3,000 6 043,28 18 129,84 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1100 typ 33

119 K 735157728R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1200 typ 33

kus 2,000 6 114,24 12 228,48 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1200 typ 33

120 K 735157729R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 400/1400 typ 33

kus 2,000 6 728,03 13 456,06 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
400/1400 typ 33
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121 K 735157784R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 900/ 800 typ 33

kus 1,000 7 864,55 7 864,55 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 900/ 
800 typ 33

122 K 735157788R00
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, 
které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem 900/1200 typ 33

kus 1,000 9 380,69 9 380,69 vlastní položka

PP
Otopná těl.panel.deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje 
pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem 
900/1200 typ 33

123 K 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 33,000 68,59 2 263,47 vlastní položka
PP Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých

124 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 99,000 68,59 6 790,41 vlastní položka
PP Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých

125 K 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 16,000 70,96 1 135,36 vlastní položka
PP Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých

126 K 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 33,000 248,35 8 195,55 vlastní položka

PP Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm

127 K 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 94,000 266,09 25 012,46 vlastní položka

PP Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm

128 K 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 5,000 283,83 1 419,15 vlastní položka

PP Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm

129 K 735159310R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm kus 11,000 295,66 3 252,26 vlastní položka

PP Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm

130 K 735159320R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm kus 5,000 313,40 1 567,00 vlastní položka

PP Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm

131 K 735171148R00
Těleso trubkové se spodním připojením zaoblené 
1220.600

kus 27,000 2 897,46 78 231,42 vlastní položka

PP Těleso trubkové se spodním připojením zaoblené 1220.600

132 K 735171150R00
Těleso trubkové se spodním připojením zaoblené 
1500.450

kus 1,000 3 039,38 3 039,38 vlastní položka

PP Těleso trubkové se spodním připojením zaoblené 1500.450

133 K 735171151R00
Těleso trubkové se spodním připojením zaoblené 
1500.600

kus 12,000 4 250,40 51 004,80 vlastní položka

PP Těleso trubkové se spodním připojením zaoblené 1500.600

134 K 735171154R00
Těleso trubkové se spodním připojením zaoblené 
1820.600

kus 1,000 4 563,80 4 563,80 vlastní položka

PP Těleso trubkové se spodním připojením zaoblené 1820.600

135 K 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 41,000 283,83 11 637,03 vlastní položka
PP Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)

136 K 735211822R001 Demontáž trubkových těles do 0,9 m2 vč.uchycení kus 24,000 130,09 3 122,16 vlastní položka

PP Demontáž trubkových těles do 0,9 m2 vč.uchycení

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 17 739,58
137 K 767893150R001 Potrubní závěsy a konstrukce pro uložení potrubí kus 1,000 17 739,58 17 739,58 vlastní položka

PP Potrubní závěsy a konstrukce pro uložení potrubí

D 783 Nátěry 11 329,25
138 K 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 10,000 462,55 4 625,50 vlastní položka

PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email

139 K 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 125,000 53,63 6 703,75 vlastní položka

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x

D 799 Ostatní náklady 36 661,79
140 K 732229412R003 Revize kus 1,000 2 956,60 2 956,60 vlastní položka

PP Revize

141 K 961547RIM1 Ostatní nespecifikované práce kus 1,000 4 730,55 4 730,55 vlastní položka
PP Ostatní nespecifikované práce

142 K
732229412R004.
1

Komplexní zkoušky kus 1,000 8 278,47 8 278,47 vlastní položka

PP Komplexní zkoušky

143 K 732229412R005 Topná zkouška a vyregulování systému kus 1,000 14 191,66 14 191,66 vlastní položka
PP Topná zkouška a vyregulování systému

144 K
732229412R003.
1

Provozní řád VS kus 1,000 6 504,51 6 504,51 vlastní položka

PP Provozní řád VS

D 991 Stavební a bourací práce 34 565,99
145 K 963051113R00IM

Stavební průrazy pro potrubí, provedení otvorů ve 
stropech vč.zahlazení zdiva s opravou omítky

m2 30,000 731,96 21 958,80 vlastní položka

PP
Stavební průrazy pro potrubí, provedení otvorů ve stropech vč.zahlazení 
zdiva s opravou omítky

146 K 998733199R01 Odvoz suti na skládku kus 1,000 9 005,14 9 005,14 vlastní položka
PP Odvoz suti na skládku

147 K 998733199R01.1 Příplatek zvětš. přesun kus 1,000 3 602,05 3 602,05 vlastní položka
PP Příplatek zvětš. přesun

D 998 Přesuny hmot 146 969,48
148 K 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 4,847 3 579,01 17 347,34 vlastní položka

PP Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
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149 K 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 2,678 5 795,87 15 522,13 vlastní položka
PP Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m

150 K 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 5,285 14 585,56 77 079,22 vlastní položka

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m

151 K 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 0,561 5 507,33 3 088,38 vlastní položka
PP Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m

152 K 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 3,740 7 934,37 29 674,91 vlastní položka
PP Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m

153 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 24,000 177,40 4 257,50 vlastní položka

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 308 519,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 308 519,56 21,00% 2 584 789,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 893 308,67

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.e1 - Elektroinstalace - vnitřní - silnoproud

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 308 519,56

D1 - A - MATERIÁL 7 801 155,89

    D2 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače (Design ABB, …....viz. architekt) 306 251,67

    D3 - Přístroje - ostatní 329 007,94

    D4 - Kabelové žlaby 347 146,81

    D5 - Montážní materiál - trubky 50 187,60

      D6 - Instalační PVC trubky 15 976,30
      D7 - Instalační PVC trubky ohebné 29 943,28
      D6 - Instalační PVC trubky 4 268,02

    D8 - Montážní materiál - krabice 133 647,67

      D9 - Krabice pod omítku 133 647,67

    D10 - Montážní materiál - ostatní 62 782,12

    D11 - Kabelové kanály, žlaby, krabice 10 548,21

    D12 - Jímací soustava, zemnící soustava - doplnění 118 423,66

    D13 - Zemnící soustava 69 310,43

    D14 - Osvětlení 2 003 494,87

    D15 - Kabely a vodiče 2 542 865,60

    D16 - Rozváděče 1 827 489,31

      D17 - Rozváděč RH1 357 077,22
      D18 - Rozváděč RG1 196 037,94
      D19 - Rozváděč RP01.1 67 780,97
      D20 - Rozváděč RP1.1, RP1.2 133 084,08
      D21 - Rozváděč RP2.1, RP2.2 133 782,85
      D22 - Rozváděč RP3.1, RP3.2 133 782,85
      D23 - Rozváděč RP4.1, RP4.2 134 437,68
      D24 - Požárně beztpečnostní zařízení 671 505,72

D26 - C - STAVEBNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE 153 717,74

    D27 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 153 717,74

D28 - D - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 4 353 645,93

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.e1 - Elektroinstalace - vnitřní - silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 308 519,56

D D1 A - MATERIÁL 7 801 155,89

D D2 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače (Design ABB, …....viz. architekt) 306 251,67
1 M Pol184 Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T ks 17,000 95,81 1 628,77 vlastní položka

PP Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T

2 M Pol185 Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 32A, 2P+T ks 3,000 117,03 351,09 vlastní položka
PP Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 32A, 2P+T

3 M Pol186 Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T ks 75,000 80,81 6 060,75 vlastní položka
PP Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T

4 M Pol187 Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, clonky ks 1 095,000 107,28 117 471,60 vlastní položka

PP Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, clonky

5 M Pol188 Zásuvka dvojitá 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T, clonky ks 35,000 156,80 5 488,00 vlastní položka

PP Zásuvka dvojitá 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T, clonky

6 M Pol189 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A ks 160,000 120,15 19 224,00 vlastní položka
PP Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A

7 M Pol190 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 14,000 141,26 1 977,64 vlastní položka
PP Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44

8 M Pol191 Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A ks 57,000 158,73 9 047,61 vlastní položka
PP Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A

9 M Pol192 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A ks 84,000 125,61 10 551,24 vlastní položka
PP Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A

10 M Pol193 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 16,000 140,61 2 249,76 vlastní položka
PP Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A, IP44

11 M Pol194 Spínač střídavý dvojitý ř.6+6, 230V/50Hz, 10A ks 14,000 205,45 2 876,30 vlastní položka
PP Spínač střídavý dvojitý ř.6+6, 230V/50Hz, 10A

12 M Pol195 Spínač střídavý dvojitý ř.6+6, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 4,000 226,35 905,40 vlastní položka

PP Spínač střídavý dvojitý ř.6+6, 230V/50Hz, 10A, IP44

13 M Pol196 Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A ks 62,000 166,98 10 352,76 vlastní položka
PP Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A

14 M Pol197 Spínač tlačítkový  ř.1/0, 230V/50Hz, 10A ks 58,000 128,72 7 465,76 vlastní položka
PP Spínač tlačítkový  ř.1/0, 230V/50Hz, 10A

15 M Pol198 Spínač tlačítkový  ř.1/0, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 9,000 165,37 1 488,33 vlastní položka
PP Spínač tlačítkový  ř.1/0, 230V/50Hz, 10A, IP44

16 M Pol199 Automatický spínač pohybu - relé, 230V, 180st. ks 2,000 458,92 917,84 vlastní položka
PP Automatický spínač pohybu - relé, 230V, 180st.

17 M Pol200
Automatický spínač pohybu - relé, 230V, 360st. 
Stropní, SDK

ks 28,000 548,30 15 352,40 vlastní položka

PP Automatický spínač pohybu - relé, 230V, 360st. Stropní, SDK

18 M Pol201 Spínaž žaluziový 230V, 10A ks 123,000 196,34 24 149,82 vlastní položka
PP Spínaž žaluziový 230V, 10A

19 M Pol202
Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, 
zapuštěná

ks 24,000 548,43 13 162,32 vlastní položka

PP Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná

20 M Pol203 Prostorový programovatelný termostat ks 46,000 1 207,18 55 530,28 vlastní položka
PP Prostorový programovatelný termostat

D D3 Přístroje - ostatní 329 007,94

21 M Pol204
Podlahová krabice 12mod (3x4), 4x 230V/16A, 4x 
LAN, 3x HDMI

ks 1,000 6 671,93 6 671,93 vlastní položka

PP Podlahová krabice 12mod (3x4), 4x 230V/16A, 4x LAN, 3x HDMI

22 M Pol205
Podlahová krabice 12mod (3x4), 4x 230V/16A, 4x 
LAN, 1x HDMI

ks 1,000 4 096,12 4 096,12 vlastní položka

PP Podlahová krabice 12mod (3x4), 4x 230V/16A, 4x LAN, 1x HDMI

23 M Pol206 Podlahová krabice 12mod (3x4), 4x 230V/16A, 4x LAN ks 1,000 3 555,11 3 555,11 vlastní položka

PP Podlahová krabice 12mod (3x4), 4x 230V/16A, 4x LAN

24 M Pol207
Protipožární ucpávky v rozměru 200x100 mm, dle P.Ú. 
PBŘ

ks 48,000 595,41 28 579,68 vlastní položka

PP Protipožární ucpávky v rozměru 200x100 mm, dle P.Ú. PBŘ

25 M Pol207.1 Protipožární ucpávky v rozměru DN20-30 ks 28,000 1 020,70 28 579,60
PP Protipožární ucpávky v rozměru DN20-30

26 M Pol208 UPS - 400V/50kVA, ks 1,000 256 051,70 256 051,70 vlastní položka
PP UPS - 400V/50kVA,

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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27 M Pol209
Tlačítko TOTAL STOP, červené nástěnné, 230V, pod 
sklem

ks 1,000 736,90 736,90 vlastní položka

PP Tlačítko TOTAL STOP, červené nástěnné, 230V, pod sklem

28 M Pol210 Tlačítko STOP - gastro ks 1,000 736,90 736,90 vlastní položka
PP Tlačítko STOP - gastro

D D4 Kabelové žlaby 347 146,81

29 M Pol211
Kabelový žlab plný 500/100, vč. víka, mont. materiálu, 
tvarovky, uchycení, konzole

m 65,000 448,10 29 126,50 vlastní položka

PP
Kabelový žlab plný 500/100, vč. víka, mont. materiálu, tvarovky, 
uchycení, konzole

30 M Pol212
Kabelový žlab plný 300/100, vč. víka, mont. materiálu, 
tvarovky, uchycení, konzole

m 355,000 344,14 122 169,70 vlastní položka

PP
Kabelový žlab plný 300/100, vč. víka, mont. materiálu, tvarovky, 
uchycení, konzole

31 M Pol387
Kabelový žlab plný 250/100, vč. víka, mont. materiálu, 
tvarovky, uchycení, konzole

m 285,000 229,89 65 518,65 vlastní položka

PP
Kabelový žlab plný 250/100, vč. víka, mont. materiálu, tvarovky, 
uchycení, konzole

32 M Pol213
Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-
matice, hmoždinky, atd.)

ks 1,000 6 987,73 6 987,73 vlastní položka

PP
Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-matice, hmoždinky, 
atd.)

33 M Pol214
Oceloplechový žlab plný KZ 250x100x1,5, kompletní, 
požárně odolný P60-R

m 75,000 424,73 31 854,75 vlastní položka

PP
Oceloplechový žlab plný KZ 250x100x1,5, kompletní, požárně odolný 
P60-R

34 M Pol215
Oceloplechový žlab plný KZ 100x100x1,5, kompletní, 
požárně odolný P60-R

m 275,000 300,95 82 761,25 vlastní položka

PP
Oceloplechový žlab plný KZ 100x100x1,5, kompletní, požárně odolný 
P60-R

35 M Pol216
Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-
matice, hmoždinky, atd.) - požárně odolné P60-R

ks 1,000 8 728,23 8 728,23 vlastní položka

PP
Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-matice, hmoždinky, 
atd.) - požárně odolné P60-R

D D5 Montážní materiál - trubky 50 187,60

D D6 Instalační PVC trubky 15 976,30

36 M Pol217 Instalační ohebná PVC trubka DN 63 (KOPOFLEX) m 150,000 29,05 4 357,50 vlastní položka

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 63 (KOPOFLEX)

37 M Pol218 Instalační ohebná PVC trubka DN 50 (KOPOFLEX) m 350,000 20,04 7 014,00 vlastní položka

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 50 (KOPOFLEX)

38 M Pol219 Instalační ohebná PVC trubka DN 40 (KOPOFLEX) m 250,000 16,19 4 047,50 vlastní položka

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 40 (KOPOFLEX)

39 M Pol220
Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky)

ks 1,000 557,30 557,30 vlastní položka

PP Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)

D D7 Instalační PVC trubky ohebné 29 943,28

40 M Pol388
Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 120,000 24,65 2 958,00 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

41 M Pol389
Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 150,000 9,86 1 479,00 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

42 M Pol390
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 3 580,000 4,29 15 358,20 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

43 M Pol391
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 1 580,000 3,54 5 593,20 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

44 M Pol221
Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky)

ks 1,000 4 554,88 4 554,88 vlastní položka

PP Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)

D D6 Instalační PVC trubky 4 268,02

45 M Pol222
Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 155,000 15,22 2 359,10 vlastní položka

PP Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

46 M Pol223
Instalační PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 35,000 39,23 1 373,05 vlastní položka

PP Instalační PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

47 M Pol224
Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky)

ks 1,000 535,87 535,87 vlastní položka

PP Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)

D D8 Montážní materiál - krabice 133 647,67

D D9 Krabice pod omítku 133 647,67
48 M Pol225 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 ks 455,000 79,27 36 067,85 vlastní položka

PP Instalační přístrojová krabice  KP67/3

49 M Pol226 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 365,000 89,93 32 824,45 vlastní položka
PP Instalační přístrojová krabice KPR68

50 M Pol227 Instalační přístrojová krabice KP64/2 ks 328,000 114,50 37 556,00 vlastní položka
PP Instalační přístrojová krabice KP64/2
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51 M Pol228 Instalační přístrojová krabice KP64/3 ks 45,000 138,25 6 221,25 vlastní položka
PP Instalační přístrojová krabice KP64/3

52 M Pol229 Instalační přístrojová krabice KP64/4 ks 61,000 150,92 9 206,12 vlastní položka
PP Instalační přístrojová krabice KP64/4

53 M Pol230 Instalační přístrojová krabice KP64/5 ks 75,000 156,96 11 772,00 vlastní položka
PP Instalační přístrojová krabice KP64/5

D D10 Montážní materiál - ostatní 62 782,12

54 M Pol231
Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. 
víčka, násuvné svorky 3pol. 5pol

m 350,000 47,37 16 579,50 vlastní položka

PP
Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné 
svorky 3pol. 5pol

55 M Pol232 Instalační krabice 105x105x55, IP55 m 135,000 63,66 8 594,10 vlastní položka
PP Instalační krabice 105x105x55, IP55

56 M Pol233 Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44 ks 35,000 100,07 3 502,45 vlastní položka
PP Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44

57 M Pol234 Instalační ráměček jednoduchý ks 365,000 21,01 7 668,65 vlastní položka
PP Instalační ráměček jednoduchý

58 M Pol235 Instalační dvojrámeček ks 328,000 34,41 11 286,48 vlastní položka
PP Instalační dvojrámeček

59 M Pol236 Instalační trojrámeček ks 45,000 52,03 2 341,35 vlastní položka
PP Instalační trojrámeček

60 M Pol237 Instalační čtyřrámeček ks 61,000 70,28 4 287,08 vlastní položka
PP Instalační čtyřrámeček

61 M Pol238 Instalační pětirámeček ks 75,000 89,25 6 693,75 vlastní položka
PP Instalační pětirámeček

62 M Pol239
Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, 
příchytky, sádra, atd.)

ks 1,000 1 828,76 1 828,76 vlastní položka

PP
Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, 
atd.)

D D11 Kabelové kanály, žlaby, krabice 10 548,21

63 M Pol240 PVC lišta 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 65,000 129,36 8 408,40 vlastní položka

PP PVC lišta 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky

64 M Pol241 PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 85,000 18,87 1 603,95 vlastní položka

PP PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky

65 M Pol242 Příslušenství pro PVC lišty ks 1,000 267,93 267,93 vlastní položka
PP Příslušenství pro PVC lišty

66 M Pol243 Montážní a instalační materiál ks 1,000 267,93 267,93 vlastní položka
PP Montážní a instalační materiál

D D12 Jímací soustava, zemnící soustava - doplnění 118 423,66
67 M Pol244 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m /550m/ kg 75,000 131,62 9 871,50 vlastní položka

PP Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m /550m/

68 M Pol245 Drát FeZn pr.10mm    1kg=1,6m /105m/ kg 66,000 62,33 4 113,78 vlastní položka
PP Drát FeZn pr.10mm    1kg=1,6m /105m/

69 M Pol246 Svorka spojovací SS ks 105,000 11,80 1 239,00 vlastní položka
PP Svorka spojovací SS

70 M Pol247 Svorka křížová SK ks 32,000 23,80 761,60 vlastní položka
PP Svorka křížová SK

71 M Pol248 Svorka připojovací SP ks 25,000 14,88 372,00 vlastní položka
PP Svorka připojovací SP

72 M Pol249 Svorka zkušební SZ + krabice ks 10,000 66,57 665,70 vlastní položka
PP Svorka zkušební SZ + krabice

73 M Pol250 Podpěra vedení PV21 ks 458,000 17,68 8 097,44 vlastní položka
PP Podpěra vedení PV21

74 M Pol251 JT 1,0 M16 AlMgSi + svorka ks 14,000 226,35 3 168,90 vlastní položka
PP JT 1,0 M16 AlMgSi + svorka

75 M Pol252 JT 3,0 M16 AlMgSi + svorka, bet. Podstavec 3x ks 12,000 892,97 10 715,64 vlastní položka
PP JT 3,0 M16 AlMgSi + svorka, bet. Podstavec 3x

76 M Pol253 Svorka k jímací tyči ks 26,000 42,66 1 109,16 vlastní položka
PP Svorka k jímací tyči

77 M Pol254 Trubka TrDN 29 (panceřová) m 250,000 292,91 73 227,50 vlastní položka
PP Trubka TrDN 29 (panceřová)

78 M Pol255 Číselný štítek ks 10,000 23,31 233,10 vlastní položka
PP Číselný štítek

79 M Pol256 Montážní a instalační materiál ks 1,000 4 848,34 4 848,34 vlastní položka
PP Montážní a instalační materiál

D D13 Zemnící soustava 69 310,43
80 M Pol257 Pásek FeZn 30x4 m 225,000 67,15 15 108,75 vlastní položka

PP Pásek FeZn 30x4

81 M Pol258 Svorka Sr3b ks 15,000 23,95 359,25 vlastní položka
PP Svorka Sr3b

82 M Pol259 Svorka Sr2b ks 1,000 22,70 22,70 vlastní položka
PP Svorka Sr2b

83 M Pol260 Ocelové konstrukce vč. nátěrových hmot kg 20,000 261,36 5 227,20 vlastní položka
PP Ocelové konstrukce vč. nátěrových hmot

84 M Pol261 Ekvipotenciální svorkovnice K12 ks 111,000 429,83 47 711,13 vlastní položka
PP Ekvipotenciální svorkovnice K12

85 M Pol262 Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen - MET ks 2,000 440,70 881,40 vlastní položka
PP Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen - MET
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D D14 Osvětlení 2 003 494,87

86 M Pol263
A1 - Přisazené svítidlo - ø 360 mm, v = 88 mm, 
třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, bílé), zdroj LED 
(teplá bílá) - svítidlo do koupelen ve variantě IP 44

ks 40,000 2 510,87 100 434,80 vlastní položka

PP
A1 - Přisazené svítidlo - ø 360 mm, v = 88 mm, třívrstvé sklo Triplex 
Opal (matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - svítidlo do koupelen ve 
variantě IP 44

87 M Pol264 D1 - LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 230V, 10W, IP44 ks 30,000 2 593,60 77 808,00 vlastní položka

PP D1 - LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 230V, 10W, IP44

88 M Pol265
24 - Přisazené svítidlo - ø 360 mm, v = 88 mm, 
třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, bílé), zdroj LED 
(teplá bílá) - svítidlo do koupelen ve variantě IP 44

ks 107,000 2 510,87 268 663,09 vlastní položka

PP
24 - Přisazené svítidlo - ø 360 mm, v = 88 mm, třívrstvé sklo Triplex 
Opal (matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - svítidlo do koupelen ve 
variantě IP 44

89 M Pol266
25 - Přisazené svítidlo - ø 420 mm, v = 90 mm. 
Třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, bílé), zdroj LED 
(teplá bílá) - svítidlo do koupelen ve variantě IP 44

ks 70,000 3 559,24 249 146,80 vlastní položka

PP
25 - Přisazené svítidlo - ø 420 mm, v = 90 mm. Třívrstvé sklo Triplex 
Opal (matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - svítidlo do koupelen ve 
variantě IP 44

90 M Pol267
26 - Přisazené svítidlo - ø 104 mm, v = 120 mm. 
Třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, bílé), zdroj LED 
(teplá bílá) - IP 44

ks 58,000 2 095,67 121 548,86 vlastní položka

PP
26 - Přisazené svítidlo - ø 104 mm, v = 120 mm. Třívrstvé sklo Triplex 
Opal (matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 44

91 M Pol268
27 - Přisazené svítidlo - Mosaz - ø 200 mm, v = 200 
mm. Třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, bílé), zdroj 
LED (teplá bílá) - IP 65

ks 20,000 1 088,67 21 773,40 vlastní položka

PP
27 - Přisazené svítidlo - Mosaz - ø 200 mm, v = 200 mm. Třívrstvé sklo 
Triplex Opal (matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 65

92 M Pol269
28 - Přisazené svítidlo - Mosaz - ø 250 mm, v = 250 
mm. Třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, bílé), zdroj 
LED (teplá bílá) - IP 65

ks 122,000 2 500,79 305 096,38 vlastní položka

PP
28 - Přisazené svítidlo - Mosaz - ø 250 mm, v = 250 mm. Třívrstvé sklo 
Triplex Opal (matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 65

93 M Pol270
29 - Přisazené svítidlo - Mosaz - ø 300 mm, v = 300 
mm. Třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, bílé), zdroj 
LED (teplá bílá) - IP 65

ks 20,000 2 774,41 55 488,20 vlastní položka

PP
29 - Přisazené svítidlo - Mosaz - ø 300 mm, v = 300 mm. Třívrstvé sklo 
Triplex Opal (matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 65

94 M Pol271

30 - Závěsné svítidlo - Mosaz - ø 200 mm, délka 
lankového závěsu dle potřeby buď L100 = 1000mm, 
nebo L200 = 2000 mm (upravit na konkrétní 
požadovanou délku), třívrstvé sklo Triplex Opal 
(matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 40

ks 46,000 2 731,54 125 650,84 vlastní položka

PP

30 - Závěsné svítidlo - Mosaz - ø 200 mm, délka lankového závěsu dle 
potřeby buď L100 = 1000mm, nebo L200 = 2000 mm (upravit na 
konkrétní požadovanou délku), třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, 
bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 40

95 M Pol272

31 - Závěsné svítidlo - Mosaz - ø 300 mm, délka 
lankového závěsu dle potřeby buď L100 = 1000mm, 
nebo L200 = 2000 mm (upravit na konkrétní 
požadovanou délku), třívrstvé sklo Triplex Opal 
(matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 40

ks 22,000 4 153,20 91 370,40 vlastní položka

PP

31 - Závěsné svítidlo - Mosaz - ø 300 mm, délka lankového závěsu dle 
potřeby buď L100 = 1000mm, nebo L200 = 2000 mm (upravit na 
konkrétní požadovanou délku), třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, 
bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 40

96 M Pol273

32 - Závěsné svítidlo - Mosaz - ø 400 mm, délka 
lankového závěsu dle potřeby buď L100 = 1000mm, 
nebo L200 = 2000 mm (upravit na konkrétní 
požadovanou délku), třívrstvé sklo Triplex Opal 
(matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 40

ks 14,000 5 295,24 74 133,36 vlastní položka

PP

32 - Závěsné svítidlo - Mosaz - ø 400 mm, délka lankového závěsu dle 
potřeby buď L100 = 1000mm, nebo L200 = 2000 mm (upravit na 
konkrétní požadovanou délku), třívrstvé sklo Triplex Opal (matované, 
bílé), zdroj LED (teplá bílá) - IP 40

97 M Pol274
33 -Nástěnné válcové kovové svítidlo se svícením 
UP/DOWN na žárovku s paticí G9., bílá mat, zdroj LED 
(teplá bílá) 

ks 90,000 484,17 43 575,30 vlastní položka

PP
33 -Nástěnné válcové kovové svítidlo se svícením UP/DOWN na 
žárovku s paticí G9., bílá mat, zdroj LED (teplá bílá) 

98 M Pol275
34 - Nástěnné svítidlo - bílé, flexi krk  - zapojeno na el. 
Vývod a ovládáno el. Vypínačem ve společném 
vícenásobném rámečku na stěně  

ks 59,000 962,85 56 808,15 vlastní položka

PP

34 - Nástěnné svítidlo - bílé, flexi krk  - zapojeno na el. Vývod a ovládáno 
el. Vypínačem ve společném vícenásobném rámečku na stěně  34 - 
Nástěnné svítidlo - bílé, flexi krk  - zapojeno na el. Vývod a ovládáno el. 
Vypínačem ve společném vícenásobném rámečku na stěně  

99 M Pol276

35 - Přisazené svítidlo pro tříokruhovou lištu - bílé, 
LED (10W) - 2x 2 m přisazená tříokruhová lišta, bílá 
(možnost ovládání svítidel na 2 samostatné vypínače) 
+ podélný spoj s napájením (na střed), bílý + koncové 
krytky, bílé

ks 20,000 2 005,65 40 113,00 vlastní položka

PP

35 - Přisazené svítidlo pro tříokruhovou lištu - bílé, LED (10W) - 2x 2 m 
přisazená tříokruhová lišta, bílá (možnost ovládání svítidel na 2 
samostatné vypínače) + podélný spoj s napájením (na střed), bílý + 
koncové krytky, bílé

100 M Pol277
M1 - Průmyslové prachotěsné svítidlo 230V, IP54, 
53W

ks 98,000 1 437,41 140 866,18 vlastní položka

PP M1 - Průmyslové prachotěsné svítidlo 230V, IP54, 53W
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101 M Pol278 50 - Podhledový LED panel 600x600 230V, IP20 ks 50,000 1 087,49 54 374,50 vlastní položka

PP 50 - Podhledový LED panel 600x600 230V, IP20

102 M Pol279 60 - Průmyslové prachotěsné svítidlo 230V, IP54, 53W ks 17,000 1 437,41 24 435,97 vlastní položka

PP 60 - Průmyslové prachotěsné svítidlo 230V, IP54, 53W

103 M Pol280
E1 - LED podhledový panel kulatý s bílým rámečkem 
230V, 20W, IP20

ks 22,000 798,23 17 561,06 vlastní položka

PP E1 - LED podhledový panel kulatý s bílým rámečkem 230V, 20W, IP20

104 M Pol281 NO1 - Nouzové svítidlo s piktogramem 230V/3W, IP20 ks 55,000 1 083,74 59 605,70 vlastní položka

PP NO1 - Nouzové svítidlo s piktogramem 230V/3W, IP20

105 M Pol282 NO2 - Panikové ovětlení 230V/3W, ks 54,000 1 076,24 58 116,96 vlastní položka
PP NO2 - Panikové ovětlení 230V/3W,

106 M Pol283 NO3 - Nouzové svítidlo s piktogramem 230V/3W, IP44 ks 13,000 1 301,84 16 923,92 vlastní položka

PP NO3 - Nouzové svítidlo s piktogramem 230V/3W, IP44

D D15 Kabely a vodiče 2 542 865,60
107 M Pol284 Kabel CYKY-J 4x185 m 30,000 2 391,72 71 751,60 vlastní položka

PP Kabel CYKY-J 4x185

108 M Pol285 Kabel CYKY-J 5x70 m 80,000 927,46 74 196,80 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x70

109 M Pol286 Kabel CYKY-J 5x16 m 820,000 229,52 188 206,40 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x16

110 M Pol287 Kabel CYKY-J 5x10 m 660,000 141,81 93 594,60 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x10

111 M Pol288 Kabel CYKY-J 5x6 m 850,000 87,92 74 732,00 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x6

112 M Pol289 Kabel CYKY-J 5x4 m 550,000 59,57 32 763,50 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x4

113 M Pol290 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 1 485,000 35,90 53 311,50 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x2,5

114 M Pol291 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 4 850,000 22,02 106 797,00 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x1,5

115 M Pol292 Kabel CYKY-J 3x4 m 85,000 37,26 3 167,10 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 3x4

116 M Pol293 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 29 265,000 21,81 638 269,65 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 3x2,5

117 M Pol294 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 12 480,000 13,28 165 734,40 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 3x1,5

118 M Pol295 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 9 950,000 13,28 132 136,00 vlastní položka
PP Kabel CYKY-O 3x1,5

119 M Pol296 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 650,000 9,42 6 123,00 vlastní položka
PP Kabel CYKY-O 2x1,5

120 M Pol297 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 450,000 18,05 8 122,50 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 4x1,5

121 M Pol298 Kabel CYKY-O 4x1,5 m 245,000 18,05 4 422,25 vlastní položka
PP Kabel CYKY-O 4x1,5

122 M Pol299 Kabel H07RN-F 5x25 m 30,000 472,81 14 184,30 vlastní položka
PP Kabel H07RN-F 5x25

123 M Pol300 Kabel H03V2V2-F, 3x 2,5 m 85,000 42,36 3 600,60 vlastní položka
PP Kabel H03V2V2-F, 3x 2,5

124 M Pol301 Kabel H03V2V2-F, 5x 2,5 m 75,000 49,16 3 687,00 vlastní položka
PP Kabel H03V2V2-F, 5x 2,5

125 M Pol302 Kabel JYTY 4x1 m 1 750,000 11,53 20 177,50 vlastní položka
PP Kabel JYTY 4x1

126 M Pol303 Kabel JYTY 7x1 m 350,000 19,01 6 653,50 vlastní položka
PP Kabel JYTY 7x1

127 M Pol304 Kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8 m 210,000 9,19 1 929,90 vlastní položka
PP Kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8

128 M Pol305 Vodič CYA95 m 30,000 242,48 7 274,40 vlastní položka
PP Vodič CYA95

129 M Pol306 Vodič CYA70 m 55,000 178,76 9 831,80 vlastní položka
PP Vodič CYA70

130 M Pol307 Vodič CYA50 m 80,000 128,11 10 248,80 vlastní položka
PP Vodič CYA50

131 M Pol308 Vodič CY16 m 550,000 51,32 28 226,00 vlastní položka
PP Vodič CY16

132 M Pol309 Vodič CY10 m 920,000 33,34 30 672,80 vlastní položka
PP Vodič CY10

133 M Pol310 Vodič CY 6 m 5 800,000 20,24 117 392,00 vlastní položka
PP Vodič CY 6

134 M Pol311 Vodič CY 4 m 12 550,000 13,81 173 315,50 vlastní položka
PP Vodič CY 4

135 M Pol312 Kabel CXKH-V-J 4x70 m 155,000 1 192,63 184 857,65 vlastní položka
PP Kabel CXKH-V-J 4x70

136 M Pol313 Kabel CXKH-V-J 5x4 m 250,000 128,53 32 132,50 vlastní položka
PP Kabel CXKH-V-J 5x4

137 M Pol314 Kabel CXKH-V-J 5x2,5 m 650,000 85,99 55 893,50 vlastní položka
PP Kabel CXKH-V-J 5x2,5

138 M Pol315 Kabel CXKH-V-J 5x1,5 m 110,000 58,83 6 471,30 vlastní položka
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PP Kabel CXKH-V-J 5x1,5

139 M Pol316 Kabel CXKH-V-J 7x1,5 m 105,000 85,34 8 960,70 vlastní položka
PP Kabel CXKH-V-J 7x1,5

140 M Pol299 Kabel H07RN-F 5x25 m 55,000 472,81 26 004,55 vlastní položka
PP Kabel H07RN-F 5x25

141 M Pol317 Kabel CXKH-V-J 3x2,5 m 2 450,000 48,07 117 771,50 vlastní položka
PP Kabel CXKH-V-J 3x2,5

142 M Pol318 Kabel CXKH-V-J 3x1,5 m 850,000 35,59 30 251,50 vlastní položka
PP Kabel CXKH-V-J 3x1,5

D D16 Rozváděče 1 827 489,31

D D17 Rozváděč RH1 357 077,22

143 M Pol319

Skříňový oceloplechový rozváděč,  Velikost š.v.h. 4x 
800x300x2000+100mm SOKL, vč. příslušenství, krytí: 
IP20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 
230/400V, TN-C-S, DIN, montážní materiál, viz. 
schéma

ks 1,000 326 489,83 326 489,83 vlastní položka

PP

Skříňový oceloplechový rozváděč,  Velikost š.v.h. 4x 
800x300x2000+100mm SOKL, vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 
napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, DIN, montážní 
materiál, viz. schéma

144 M Pol320 Kompenzační rozvaděč 20,3 kVAr/400V (dle měření) ks 1,000 30 587,39 30 587,39 vlastní položka

PP Kompenzační rozvaděč 20,3 kVAr/400V (dle měření)

D D18 Rozváděč RG1 196 037,94

145 M Pol321

Skříňový oceloplechový rozváděč,  Velikost š.v.h. 2x 
800x300x2000+100mm SOKL, vč. příslušenství, krytí: 
IP20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 
230/400V, TN-C-S, DIN, montážní materiál, viz. 
schéma

ks 1,000 196 037,94 196 037,94 vlastní položka

PP

Skříňový oceloplechový rozváděč,  Velikost š.v.h. 2x 
800x300x2000+100mm SOKL, vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 
napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, DIN, montážní 
materiál, viz. schéma

D D19 Rozváděč RP01.1 67 780,97

146 M Pol322

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

ks 1,000 67 780,97 67 780,97 vlastní položka

PP

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 590 x 920 x 136 
(Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 
napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní 
materiál, viz. schéma

D D20 Rozváděč RP1.1, RP1.2 133 084,08

147 M Pol322

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

ks 1,000 133 084,08 133 084,08 vlastní položka

PP

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 590 x 920 x 136 
(Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 
napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní 
materiál, viz. schéma

D D21 Rozváděč RP2.1, RP2.2 133 782,85

148 M Pol323

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

ks 1,000 133 782,85 133 782,85 vlastní položka

PP

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 590 x 920 x 136 
(Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 
napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní 
materiál, viz. schéma

D D22 Rozváděč RP3.1, RP3.2 133 782,85

149 M Pol323

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

ks 1,000 133 782,85 133 782,85 vlastní položka

PP

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 590 x 920 x 136 
(Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 
napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní 
materiál, viz. schéma

D D23 Rozváděč RP4.1, RP4.2 134 437,68

150 M Pol323

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 
590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 
příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 
soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 
montážní materiál, viz. schéma

ks 1,000 134 437,68 134 437,68 vlastní položka

PP

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 590 x 920 x 136 
(Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 
napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní 
materiál, viz. schéma

D D24 Požárně beztpečnostní zařízení 671 505,72

151 M Pol324

Nástěnný rozváděč, EI30 DP1 Sm, vč. příslušenství, 
krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 
50Hz, 230/400V,  TN-C-S, montážní materiál - 600 x 
1260 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

ks 1,000 140 995,65 140 995,65 vlastní položka
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PP
Nástěnný rozváděč, EI30 DP1 Sm, vč. příslušenství, krytí: IP20,  
Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V,  TN-C-S, 
montážní materiál - 600 x 1260 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

152 M Pol325
Záložní zdroj UPS UPS/400V/80kVA, 72kW, doba 
zálohy 45min - dle PBŘ

ks 1,000 530 510,07 530 510,07 vlastní položka

PP
Záložní zdroj UPS UPS/400V/80kVA, 72kW, doba zálohy 45min - dle 
PBŘ

D D26 C - STAVEBNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE 153 717,74

D D27 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 153 717,74
153 K Pol328 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 2 500,000 21,14 52 850,00 vlastní položka

PP vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm

154 K Pol329 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 1 450,000 31,71 45 979,50 vlastní položka
PP vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm

155 K Pol330
vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 
a tl. 15cm

ks 150,000 112,72 16 908,00 vlastní položka

PP vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 15cm

156 K Pol331
vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 
a tl. do80 cm

ks 120,000 197,26 23 671,20 vlastní položka

PP vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. do80 cm

157 K Pol332 Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km t 8,000 1 745,91 13 967,28 vlastní položka

PP Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km

158 K Pol333
Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - 
příplatek

t 8,000 42,72 341,76 vlastní položka

PP Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek

D D28 D - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 4 353 645,93

159 K Pol334

Demontáž stávající elektroinstalace - demontáž 
osvětlení - demontáž koncových prvků - demontáž 
kabeláže - demontáž nosných prvků (žlaby, lišty, 
trubky, atd.) - demontáž rozváděčů - likvidace - 
demontáž - odpojení stáv. zařízení

hod 950,000 197,26 187 397,00 vlastní položka

PP

Demontáž stávající elektroinstalace - demontáž osvětlení - demontáž 
koncových prvků - demontáž kabeláže - demontáž nosných prvků 
(žlaby, lišty, trubky, atd.) - demontáž rozváděčů - likvidace - demontáž - 
odpojení stáv. zařízení

160 K Pol335 Prověření stávajícího stavu hod 24,000 506,10 12 146,40 vlastní položka
PP Prověření stávajícího stavu

161 K Pol336
Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. 
osazení instalačních  krabic a rámečků + připojení 
kabeláže

ks 1 926,000 79,53 153 174,78 vlastní položka

PP
Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních 
krabic a rámečků + připojení kabeláže

162 K Pol337 Montáž a uvedení do provozu UPS 50kVA hod 16,000 506,10 8 097,60 vlastní položka
PP Montáž a uvedení do provozu UPS 50kVA

163 K Pol338
Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do 
DN50

m 6 180,000 30,37 187 686,60 vlastní položka

PP Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN50

164 K Pol339
Montáž elektroinstalačních PVC trubek - tuhých do 
DN32

m 190,000 36,15 6 868,50 vlastní položka

PP Montáž elektroinstalačních PVC trubek - tuhých do DN32

165 K Pol340 Montáž PVC lišt a kabelových kanálů m 1 207,000 65,07 78 539,49 vlastní položka
PP Montáž PVC lišt a kabelových kanálů

166 K Pol341
Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, 
KT, atd./

ks 92,000 86,76 7 981,92 vlastní položka

PP Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./

167 K Pol342 Montáž kabelů do 240mm2, vč. ukončení m 265,000 101,22 26 823,30 vlastní položka
PP Montáž kabelů do 240mm2, vč. ukončení

168 K Pol343 Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení m 2 330,000 28,92 67 383,60 vlastní položka
PP Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení

169 K Pol344 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 66 980,000 26,03 1 743 489,40 vlastní položka
PP Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení

170 K Pol345 Montáž vodičů do 95mm2, vč. ukončení m 19 985,000 57,84 1 155 932,40 vlastní položka
PP Montáž vodičů do 95mm2, vč. ukončení

171 K Pol346 Montáž osvětlení ks 925,000 361,50 334 387,50 vlastní položka
PP Montáž osvětlení

172 K Pol347 Montáž osvětlení No ks 1,000 44 102,85 44 102,85 vlastní položka
PP Montáž osvětlení No

173 K Pol348 Montáž RH+RKN hod 80,000 297,70 23 816,00 vlastní položka
PP Montáž RH+RKN

174 K Pol349 Montáž RG1 hod 50,000 297,70 14 885,00 vlastní položka
PP Montáž RG1

175 K Pol350 Montáž RP01.1 hod 32,000 297,70 9 526,40 vlastní položka
PP Montáž RP01.1

176 K Pol351 Montáž matrových rozváděčů hod 220,000 297,70 65 494,00 vlastní položka
PP Montáž matrových rozváděčů

177 K Pol352 Montáž a oživení RPO + UPS - PBŘ hod 45,000 723,00 32 535,00 vlastní položka
PP Montáž a oživení RPO + UPS - PBŘ

178 K Pol353 Montáž jímací a zemnící soustavy hod 250,000 297,70 74 425,00 vlastní položka
PP Montáž jímací a zemnící soustavy

179 K Pol354 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení hod 40,000 297,70 11 908,00 vlastní položka
PP Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení

180 K Pol355 Ostatní elektromontážní práce hod 200,000 297,70 59 540,00 vlastní položka
PP Ostatní elektromontážní práce

181 K Pol356 Doprava materiálu na stavbu ks 1,000 6 379,39 6 379,39 vlastní položka
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PP Doprava materiálu na stavbu

182 K Pol357 Likvidace odpadů ks 1,000 5 528,80 5 528,80 vlastní položka
PP Likvidace odpadů

183 K Pol358 Revize, TIČR ks 1,000 35 597,00 35 597,00 vlastní položka
PP Revize, TIČR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 210 786,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 210 786,00 21,00% 1 514 265,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 725 051,06

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.e2 - Elektroinstalace - vnitřní - slaboproud

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 210 786,00

D1 - E - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ 2 145 299,18

    D2 - Datový rozváděč  DR1 258 283,41

    D3 - Datový rozváděč  DR1.1 175 673,16

    D4 - Datový rozváděč  DR2.1 165 696,76

    D5 - Datový rozváděč  DR3.1 165 696,76

    D6 - Datový rozváděč  DR4.1 165 696,76

    D7 - Access Point 164 299,04

    D8 - Přístroje - zásuvky ESL 92 966,14

    D9 - Montážní materiál - svorky, trubky 291 672,15

    D10 - Kabely  -  ESL 590 636,20

    D11 - Montážní a instalační práce 74 678,80

D12 - F - Interkom IP 272 570,67

D13 - G - Ero 888 616,48

D14 - H - STA 357 393,79

D15 - I - ACS 330 040,86

D16 - J - CCTV 146 327,29

D17 - K - SESTRA PACIENT 3 070 537,73

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.e2 - Elektroinstalace - vnitřní - slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 210 786,00

D D1 E - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ 2 145 299,18

D D2 Datový rozváděč  DR1 258 283,41

1 M Pol365
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x800 vč. 
montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

ks 3,000 13 147,50 39 442,50 vlastní položka

PP
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x800 vč. montážního 
materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

2 M Pol366
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, 
s dvěma ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat 
s držákem.

ks 3,000 2 487,24 7 461,72 vlastní položka

PP
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma 
ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat s držákem.

3 M Pol367
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 
CAT5E

ks 9,000 2 479,03 22 311,27 vlastní položka

PP Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5E

4 M Pol368
Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK 
černý,oboustraný

ks 9,000 272,19 2 449,71 vlastní položka

PP Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý,oboustraný

5 M Pol369 Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá ks 3,000 632,84 1 898,52 vlastní položka

PP Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá

6 M Pol370 Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45 ks 50,000 46,06 2 303,00 vlastní položka
PP Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45

7 M Pol371
Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva 
černá 450x210

ks 6,000 2 355,36 14 132,16 vlastní položka

PP Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá 450x210

8 M Pol372 Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m ks 60,000 321,35 19 281,00 vlastní položka
PP Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m

9 M Pol373 patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m ks 60,000 135,63 8 137,80 vlastní položka
PP patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m

10 M Pol374 Montážní a instalační materiál ks 1,000 8 453,72 8 453,72 vlastní položka
PP Montážní a instalační materiál

11 M Pol518
Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 
10/100/1000Base-T a 4x slot pro SFP moduly. 

ks 3,000 20 071,09 60 213,27 vlastní položka

PP

Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 10/100/1000Base-T 
a 4x slot pro SFP moduly. Verze EMI.  Velikost 1RU. Částečně ˝Wire 
speed˝ switch - 64 Gbps přepínací matice, přenosová kapacita 38,7 mil. 
pps (pro 64B rámce). EMI (Enhanced Multilayer Software Image): IP 
routing (Layer 3): static, RIPv1 a RIPv2, dynamic IP unicast routing, 
smart multicast routing,  OSPF, IGRP, EIGRP, BGP v4.  Dynamic 
Trunking Protocol (DTP), 802.1x (bezpečnost), TACACS+, 
RADIUS.Stohování:  (32Gb/s, až 9 swit

12 M Pol376 Switch - 24portů SFP Gigabit Ethernet ks 3,000 19 773,98 59 321,94 vlastní položka
PP Switch - 24portů SFP Gigabit Ethernet

13 M Pol377
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. 
Rozhraní: 24x 10/100 RJ-45

ks 1,000 12 876,80 12 876,80 vlastní položka

PP
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. Rozhraní: 24x 10/100 
RJ-45

D D3 Datový rozváděč  DR1.1 175 673,16

14 M Pol378
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x600 vč. 
montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

ks 1,000 11 562,86 11 562,86 vlastní položka

PP
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x600 vč. montážního 
materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

15 M Pol366
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, 
s dvěma ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat 
s držákem.

ks 1,000 2 487,24 2 487,24 vlastní položka

PP
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma 
ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat s držákem.

16 M Pol379
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 
CAT5E

ks 6,000 2 479,03 14 874,18 vlastní položka

PP Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5E

17 M Pol368
Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK 
černý,oboustraný

ks 6,000 272,19 1 633,14 vlastní položka

PP Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý,oboustraný

18 M Pol380 Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá ks 2,000 632,84 1 265,68 vlastní položka

PP Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá

19 M Pol370 Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45 ks 140,000 46,06 6 448,40 vlastní položka
PP Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.e2 - Elektroinstalace - vnitřní - slaboproud
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20 M Pol371
Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva 
černá 450x210

ks 1,000 2 355,36 2 355,36 vlastní položka

PP Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá 450x210

21 M Pol372 Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m ks 12,000 321,35 3 856,20 vlastní položka
PP Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m

22 M Pol381 patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m ks 12,000 135,63 1 627,56 vlastní položka
PP patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m

23 M Pol374 Montážní a instalační materiál ks 5,000 3 325,48 16 627,40 vlastní položka
PP Montážní a instalační materiál

24 M Pol519
Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 
10/100/1000Base-T a 4x slot pro SFP moduly.

ks 4,000 20 071,09 80 284,36 vlastní položka

PP

Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 10/100/1000Base-T 
a 4x slot pro SFP moduly. Verze EMI.  Velikost 1RU. Částečně ˝Wire 
speed˝ switch - 64 Gbps přepínací matice, přenosová kapacita 38,7 mil. 
pps (pro 64B rámce). EMI (Enhanced Multilayer Software Image): IP 
routing (Layer 3): static, RIPv1 a RIPv2, dynamic IP unicast routing, 
smart multicast routing,  OSPF, IGRP, EIGRP, BGP v4.  Dynamic 
Trunking Protocol (DTP), 802.1x (bezpečnost), TACACS+, 
RADIUS.Stohování:  (32Gb/s, až 9 swit

25 M Pol382 Switch - 12portů SFP Gigabit Ethernet ks 1,000 19 773,98 19 773,98 vlastní položka
PP Switch - 12portů SFP Gigabit Ethernet

26 M Pol377
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. 
Rozhraní: 24x 10/100 RJ-45

ks 1,000 12 876,80 12 876,80 vlastní položka

PP
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. Rozhraní: 24x 10/100 
RJ-45

D D4 Datový rozváděč  DR2.1 165 696,76

27 M Pol378
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x600 vč. 
montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

ks 1,000 11 562,86 11 562,86 vlastní položka

PP
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x600 vč. montážního 
materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

28 M Pol366
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, 
s dvěma ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat 
s držákem.

ks 1,000 2 487,24 2 487,24 vlastní položka

PP
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma 
ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat s držákem.

29 M Pol379
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 
CAT5E

ks 6,000 2 479,03 14 874,18 vlastní položka

PP Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5E

30 M Pol368
Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK 
černý,oboustraný

ks 6,000 272,19 1 633,14 vlastní položka

PP Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý,oboustraný

31 M Pol380 Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá ks 2,000 632,84 1 265,68 vlastní položka

PP Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá

32 M Pol370 Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45 ks 140,000 46,06 6 448,40 vlastní položka
PP Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45

33 M Pol371
Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva 
černá 450x210

ks 1,000 2 355,36 2 355,36 vlastní položka

PP Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá 450x210

34 M Pol372 Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m ks 12,000 321,35 3 856,20 vlastní položka
PP Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m

35 M Pol381 patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m ks 12,000 135,63 1 627,56 vlastní položka
PP patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m

36 M Pol374 Montážní a instalační materiál ks 5,000 1 330,20 6 651,00 vlastní položka
PP Montážní a instalační materiál

37 M Pol520
Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 
10/100/1000Base-T a 4x slot pro SFP moduly.

ks 4,000 20 071,09 80 284,36 vlastní položka

PP

Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 10/100/1000Base-T 
a 4x slot pro SFP moduly. Verze EMI.  Velikost 1RU. Částečně ˝Wire 
speed˝ switch - 64 Gbps přepínací matice, přenosová kapacita 38,7 mil. 
pps (pro 64B rámce). EMI (Enhanced Multilayer Software Image): IP 
routing (Layer 3): static, RIPv1 a RIPv2, dynamic IP unicast routing, 
smart multicast routing,  OSPF, IGRP, EIGRP, BGP v4.  Dynamic 
Trunking Protocol (DTP), 802.1x (bezpečnost), TACACS+, 
RADIUS.Stohování:  (32Gb/s, až 9 swit

38 M Pol382 Switch - 12portů SFP Gigabit Ethernet ks 1,000 19 773,98 19 773,98 vlastní položka
PP Switch - 12portů SFP Gigabit Ethernet

39 M Pol377
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. 
Rozhraní: 24x 10/100 RJ-45

ks 1,000 12 876,80 12 876,80 vlastní položka

PP
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. Rozhraní: 24x 10/100 
RJ-45

D D5 Datový rozváděč  DR3.1 165 696,76

40 M Pol378
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x600 vč. 
montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

ks 1,000 11 562,86 11 562,86 vlastní položka

PP
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x600 vč. montážního 
materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

41 M Pol366
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, 
s dvěma ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat 
s držákem.

ks 1,000 2 487,24 2 487,24 vlastní položka

PP
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma 
ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat s držákem.

42 M Pol379
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 
CAT5E

ks 6,000 2 479,03 14 874,18 vlastní položka

PP Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5E

43 M Pol368
Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK 
černý,oboustraný

ks 6,000 272,19 1 633,14 vlastní položka

PP Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý,oboustraný

44 M Pol380 Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá ks 2,000 632,84 1 265,68 vlastní položka

PP Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá
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45 M Pol370 Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45 ks 140,000 46,06 6 448,40 vlastní položka
PP Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45

46 M Pol371
Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva 
černá 450x210

ks 1,000 2 355,36 2 355,36 vlastní položka

PP Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá 450x210

47 M Pol372 Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m ks 12,000 321,35 3 856,20 vlastní položka
PP Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m

48 M Pol381 patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m ks 12,000 135,63 1 627,56 vlastní položka
PP patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m

49 M Pol374 Montážní a instalační materiál ks 5,000 1 330,20 6 651,00 vlastní položka
PP Montážní a instalační materiál

50 M Pol521
Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 
10/100/1000Base-T a 4x slot pro SFP moduly. Verze 
EMI.  

ks 4,000 20 071,09 80 284,36 vlastní položka

PP

Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 10/100/1000Base-T 
a 4x slot pro SFP moduly. Verze EMI.  Velikost 1RU. Částečně ˝Wire 
speed˝ switch - 64 Gbps přepínací matice, přenosová kapacita 38,7 mil. 
pps (pro 64B rámce). EMI (Enhanced Multilayer Software Image): IP 
routing (Layer 3): static, RIPv1 a RIPv2, dynamic IP unicast routing, 
smart multicast routing,  OSPF, IGRP, EIGRP, BGP v4.  Dynamic 
Trunking Protocol (DTP), 802.1x (bezpečnost), TACACS+, 
RADIUS.Stohování:  (32Gb/s, až 9 swit

51 M Pol382 Switch - 12portů SFP Gigabit Ethernet ks 1,000 19 773,98 19 773,98 vlastní položka
PP Switch - 12portů SFP Gigabit Ethernet

52 M Pol377
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. 
Rozhraní: 24x 10/100 RJ-45

ks 1,000 12 876,80 12 876,80 vlastní položka

PP
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. Rozhraní: 24x 10/100 
RJ-45

D D6 Datový rozváděč  DR4.1 165 696,76

53 M Pol378
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x600 vč. 
montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

ks 1,000 11 562,86 11 562,86 vlastní položka

PP
Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x600 vč. montážního 
materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

54 M Pol366
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, 
s dvěma ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat 
s držákem.

ks 1,000 2 487,24 2 487,24 vlastní položka

PP
Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma 
ventilátory 230V/30W.  Součástí je termostat s držákem.

55 M Pol379
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 
CAT5E

ks 6,000 2 479,03 14 874,18 vlastní položka

PP Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5E

56 M Pol368
Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK 
černý,oboustraný

ks 6,000 272,19 1 633,14 vlastní položka

PP Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý,oboustraný

57 M Pol380 Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá ks 2,000 632,84 1 265,68 vlastní položka

PP Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá

58 M Pol370 Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45 ks 140,000 46,06 6 448,40 vlastní položka
PP Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45

59 M Pol371
Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva 
černá 450x210

ks 1,000 2 355,36 2 355,36 vlastní položka

PP Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá 450x210

60 M Pol372 Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m ks 12,000 321,35 3 856,20 vlastní položka
PP Pigtail multi-mode 50/125 µm ST 1 m

61 M Pol381 patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m ks 12,000 135,63 1 627,56 vlastní položka
PP patch cord 50/125 µm duplex LC/ST 2m

62 M Pol374 Montážní a instalační materiál ks 5,000 1 330,20 6 651,00 vlastní položka
PP Montážní a instalační materiál

63 M Pol522
Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 
10/100/1000Base-T a 4x slot pro SFP moduly.

ks 4,000 20 071,09 80 284,36 vlastní položka

PP

Switch (24x10/100/1000,4xSFP)/  (Layer 2/3/4) - 24x 10/100/1000Base-T 
a 4x slot pro SFP moduly. Verze EMI.  Velikost 1RU. Částečně ˝Wire 
speed˝ switch - 64 Gbps přepínací matice, přenosová kapacita 38,7 mil. 
pps (pro 64B rámce). EMI (Enhanced Multilayer Software Image): IP 
routing (Layer 3): static, RIPv1 a RIPv2, dynamic IP unicast routing, 
smart multicast routing,  OSPF, IGRP, EIGRP, BGP v4.  Dynamic 
Trunking Protocol (DTP), 802.1x (bezpečnost), TACACS+, 
RADIUS.Stohování:  (32Gb/s, až 9 swit

64 M Pol382 Switch - 12portů SFP Gigabit Ethernet ks 1,000 19 773,98 19 773,98 vlastní položka
PP Switch - 12portů SFP Gigabit Ethernet

65 M Pol377
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. 
Rozhraní: 24x 10/100 RJ-45

ks 1,000 12 876,80 12 876,80 vlastní položka

PP
Switch - síťový přepínač, řízený, podporuje PoE. Rozhraní: 24x 10/100 
RJ-45

D D7 Access Point 164 299,04

66 M Pol383
WiFi Access Point WiFi 5, 1317 Mb/s, Dual-band, 1 × 
LAN, GLAN, PoE

ks 16,000 10 268,69 164 299,04 vlastní položka

PP WiFi Access Point WiFi 5, 1317 Mb/s, Dual-band, 1 × LAN, GLAN, PoE

D D8 Přístroje - zásuvky ESL 92 966,14
67 M Pol384 Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6 ks 155,000 447,41 69 348,55 vlastní položka

PP Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6

P

 Poznámka k položce:
Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESI, datové zásuvky v 

 PK jsou součástí položky "podlahové krabice"

68 M Pol385 Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6 ks 42,000 351,50 14 763,00 vlastní položka
PP Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESI, datové zásuvky v 

 PK jsou součástí položky "podlahové krabice"

69 M Pol386 Datová zásuvka HDMI ks 3,000 2 951,53 8 854,59 vlastní položka
PP Datová zásuvka HDMI

P

 Poznámka k položce:
Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESI, datové zásuvky v 

 PK jsou součástí položky "podlahové krabice"

D D9 Montážní materiál - svorky, trubky 291 672,15

70 M Pol387
Kabelový žlab plný 250/100, vč. víka, mont. materiálu, 
tvarovky, uchycení, konzole

m 285,000 450,13 128 287,05 vlastní položka

PP
Kabelový žlab plný 250/100, vč. víka, mont. materiálu, tvarovky, 
uchycení, konzole

71 M Pol388
Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 85,000 50,48 4 290,80 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

72 M Pol389
Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 150,000 35,81 5 371,50 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

73 M Pol390
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 3 500,000 30,28 105 980,00 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

74 M Pol391
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 1 580,000 29,54 46 673,20 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

75 M Pol392
Instalační PVC trubka DN 110, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 10,000 106,96 1 069,60 vlastní položka

PP
Instalační PVC trubka DN 110, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

D D10 Kabely  -  ESL 590 636,20
76 M Pol393 Datový kabel UTP CAT6 m 23 840,000 23,62 563 100,80 vlastní položka

PP Datový kabel UTP CAT6

77 M Pol394 Datový kabel UTP CAT6 Outdoor m 155,000 29,43 4 561,65 vlastní položka
PP Datový kabel UTP CAT6 Outdoor

78 M Pol395 Kabel HDMI m 80,000 89,31 7 144,80 vlastní položka
PP Kabel HDMI

79 M Pol396 OPTO SM 9/125, 12vl. m 320,000 38,62 12 358,40 vlastní položka
PP OPTO SM 9/125, 12vl.

80 M Pol397
ZEMNÍ TLUSTOSTĚNNÁ 07/3,5MM 
MIKROTRUBIČKA HDPE PRO ZAFOUKNUTÍ 
OPTICKÉHO KABELU SÍTĚ FTTH.

m 85,000 40,83 3 470,55 vlastní položka

PP
ZEMNÍ TLUSTOSTĚNNÁ 07/3,5MM MIKROTRUBIČKA HDPE PRO 
ZAFOUKNUTÍ OPTICKÉHO KABELU SÍTĚ FTTH.

D D11 Montážní a instalační práce 74 678,80

81 K Pol398
Montáž systému UKS - datový rozváděč - datové 
zásuvky - montážní materiál - kabely

hod 960,000 46,78 44 908,80 vlastní položka

PP
Montáž systému UKS - datový rozváděč - datové zásuvky - montážní 
materiál - kabely

82 K Pol399 Měření strukturované kabeláže,  měřící protokoly hod 100,000 297,70 29 770,00 vlastní položka

PP

Měření strukturované kabeláže, měřící protokoly - mapa zapojení - 
přeslech signálu na blízkém konci - útlum - odstup přeslechu na blízkém 
konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-
F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál - 
předání měřících protokolů v tištěné i digitální podobě

D D12 F - Interkom IP 272 570,67

83 M Pol400

VSTUPNÍ IP TABLO (2N)  1x kamera, 1x Interkom, 
Extender 2 tlačítek, popř. num.klávesnice, 1x Access 
Unit (čtečka RFID, popř. Bluetooth), Zápustná krabice 
do zdi s rámečkem pro 2 moduly, rámeček, relé, 
napájecí zdroj

ks 6,000 24 084,32 144 505,92 vlastní položka

PP

VSTUPNÍ IP TABLO (2N)  1x kamera, 1x Interkom, Extender 2 tlačítek, 
popř. num.klávesnice, 1x Access Unit (čtečka RFID, popř. Bluetooth), 
Zápustná krabice do zdi s rámečkem pro 2 moduly, rámeček, relé, 
napájecí zdroj

84 M Pol401 Indoor Touch 2.0, Odolný 7“ HD dotykový displej ks 6,000 12 805,56 76 833,36 vlastní položka

PP Indoor Touch 2.0, Odolný 7“ HD dotykový displej

85 M Pol402 Kabel UTP CAT6 m 350,000 28,86 10 101,00 vlastní položka
PP Kabel UTP CAT6

86 M Pol403
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 285,000 30,28 8 629,80 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

87 M Pol404 El.otvírač reverzní 8-12V AC/DC + Sig. ks 6,000 3 028,08 18 168,48 vlastní položka
PP El.otvírač reverzní 8-12V AC/DC + Sig.

88 M Pol374 Montážní a instalační materiál ks 1,000 6 812,94 6 812,94 vlastní položka
PP Montážní a instalační materiál

89 K Pol405 Montážní práce, oživení, zaškolení obsluhy ks 1,000 7 519,17 7 519,17 vlastní položka
PP Montážní práce, oživení, zaškolení obsluhy

D D13 G - Ero 888 616,48
90 M Pol406

19"RACK 600x600 42U, vč. příslušenství (zásuvkový  
blok, police, vent.jednotka,)

ks 1,000 105 915,51 105 915,51 vlastní položka
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PP
19"RACK 600x600 42U, vč. příslušenství (zásuvkový  blok, police, 
vent.jednotka,)

91 M Pol407

Rozhlasová ústředna evakuačního rozhlasu (dle EN 
54-24), 5 × 200 W rms / 100 V, 70 V, 8 Ω, 2 pásm. 
frekv. korektor, monitoring, Mp3 přehrávač z SD karty 
a USB, tuner, priorita, IR dálkové ovládání, 1x modul 
malé evakuace, akumulátor 24V

ks 1,000 200 247,04 200 247,04 vlastní položka

PP

Rozhlasová ústředna evakuačního rozhlasu (dle EN 54-24), 5 × 200 W 
rms / 100 V, 70 V, 8 Ω, 2 pásm. frekv. korektor, monitoring, Mp3 
přehrávač z SD karty a USB, tuner, priorita, IR dálkové ovládání, 1x 
modul malé evakuace, akumulátor 24V

92 M Pol408
multifunkční přehrávač podkresové hudby, CD, USB, 
SD, MP3/WMA, AM/FM tuner, stereo výstupy

ks 1,000 7 370,92 7 370,92 vlastní položka

PP
multifunkční přehrávač podkresové hudby, CD, USB, SD, MP3/WMA, 
AM/FM tuner, stereo výstupy

93 M Pol409
Nástěnný  reproduktor bílý, Max výkon: 10 W, RMS 
výkon: 6 W, Nastavení výkonu: 6 W / 3 W

ks 87,000 1 077,23 93 719,01 vlastní položka

PP
Nástěnný  reproduktor bílý, Max výkon: 10 W, RMS výkon: 6 W, 
Nastavení výkonu: 6 W / 3 W

94 M Pol410
Podheldový reproduktor bílý, Max výkon: 10 W, RMS 
výkon: 6 W, Nastavení výkonu: 6 W / 3 W

ks 44,000 531,23 23 374,12 vlastní položka

PP
Podheldový reproduktor bílý, Max výkon: 10 W, RMS výkon: 6 W, 
Nastavení výkonu: 6 W / 3 W

95 M Pol411 Přepážkový mikrofon ks 4,000 12 166,82 48 667,28 vlastní položka
PP Přepážkový mikrofon

96 M Pol412 Mikrofonní kabel m 40,000 62,77 2 510,80 vlastní položka
PP Mikrofonní kabel

97 M Pol413 Kabel UTP CAT5e m 350,000 26,50 9 275,00 vlastní položka
PP Kabel UTP CAT5e

98 M Pol414 Kabel AUDIO 2x2,5 B2caS1,d0 m 2 350,000 130,52 306 722,00 vlastní položka
PP Kabel AUDIO 2x2,5 B2caS1,d0

99 M Pol390
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 1 850,000 30,28 56 018,00 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

100 M Pol415 Regulátor hlasitosti ks 4,000 789,49 3 157,96 vlastní položka
PP Regulátor hlasitosti

101 M Pol416 Montážní materiál ks 1,000 13 394,39 13 394,39 vlastní položka
PP Montážní materiál

102 K Pol417 Doprava materiálu ks 1,000 2 977,05 2 977,05 vlastní položka
PP Doprava materiálu

103 K Pol418 Montážní práce hod 250,000 46,78 11 695,00 vlastní položka
PP Montážní práce

104 K Pol419 Uvedení do provozu hod 12,000 297,70 3 572,40 vlastní položka
PP Uvedení do provozu

D D14 H - STA 357 393,79

105 M Pol420
1x Stožár STA 2m, vč. montážního materiálu 1x 
soustava antén - DVB-T  1x 80cm parabola+LNB quad

ks 1,000 11 137,78 11 137,78 vlastní položka

PP
1x Stožár STA 2m, vč. montážního materiálu 1x soustava antén - DVB-T  
1x 80cm parabola+LNB quad

106 M Pol421
Stojanový 19" rozvaděč, výška 42U, venkovní 
rozměry: výška 2190, šířka 800mm, hloubka 600mm, 
včetně montážní sady a zámku

ks 1,000 13 364,40 13 364,40 vlastní položka

PP
Stojanový 19" rozvaděč, výška 42U, venkovní rozměry: výška 2190, 
šířka 800mm, hloubka 600mm, včetně montážní sady a zámku

107 M Pol422
Programovatelný zesilovač, výstupní úroveň až 118 
dBµV, 5 vstupů (UHF1, UHF2, UHF3, BI/FM, DAB/BIII, 
typ IKUSI ONE118

ks 1,000 6 636,69 6 636,69 vlastní položka

PP
Programovatelný zesilovač, výstupní úroveň až 118 dBµV, 5 vstupů 
(UHF1, UHF2, UHF3, BI/FM, DAB/BIII, typ IKUSI ONE118

108 M Pol423
Kaskádový multipřepínač 1x TV, 4x SAT, 16x OUT, 
pasivní

ks 9,000 4 006,47 36 058,23 vlastní položka

PP Kaskádový multipřepínač 1x TV, 4x SAT, 16x OUT, pasivní

109 M Pol424
Kaskádový multipřepínač 1x TV, 4x SAT, 16x OUT, 
aktivní

ks 2,000 925,22 1 850,44 vlastní položka

PP Kaskádový multipřepínač 1x TV, 4x SAT, 16x OUT, aktivní

110 M Pol425
Rozbočovač do dvou směru, 1 vstup, 2 výstupy, 
průchozí utlum 3,7 dB, typ FV 2, Polytron

ks 1,000 108,45 108,45 vlastní položka

PP
Rozbočovač do dvou směru, 1 vstup, 2 výstupy, průchozí utlum 3,7 dB, 
typ FV 2, Polytron

111 M Pol426
Přepěťová ochrana typ 1+3, montáž do DIN přístrojové 
lišty, typ DGA GFF TV, Dehn

ks 5,000 2 644,68 13 223,40 vlastní položka

PP
Přepěťová ochrana typ 1+3, montáž do DIN přístrojové lišty, typ DGA 
GFF TV, Dehn

112 M Pol427
Uzemňovací svorkovnice pro koaxiální kabely, F 
připojovací konektory, typ EB 4, Polytron

ks 1,000 393,82 393,82 vlastní položka

PP
Uzemňovací svorkovnice pro koaxiální kabely, F připojovací konektory, 
typ EB 4, Polytron

113 M Pol428
19 " napájecí panel s přepěťovou ochranou, 8 x 
zásuvka s ochranným kolíkem 230V/50Hz/ 16 A, typ 
RAB-PD-X05-A1, Triton

ks 1,000 641,34 641,34 vlastní položka

PP
19 " napájecí panel s přepěťovou ochranou, 8 x zásuvka s ochranným 
kolíkem 230V/50Hz/ 16 A, typ RAB-PD-X05-A1, Triton

114 M Pol429 F-konekrory ks 1,000 7 757,34 7 757,34 vlastní položka
PP F-konekrory

115 M Pol430

Zásuvka SAT koncová vestavná  (SAT+TV+R),  
rámeček zásuvky je předmětem dodávky instalace 
silnoproudu (společný více rámeček zásuvky 
silnoproudu a slaboproudu)

ks 48,000 444,22 21 322,56 vlastní položka
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PP
Zásuvka SAT koncová vestavná  (SAT+TV+R),  rámeček zásuvky je 
předmětem dodávky instalace silnoproudu (společný více rámeček 
zásuvky silnoproudu a slaboproudu)

116 M Pol431
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 2 500,000 29,54 73 850,00 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

117 M Pol432
Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 120,000 35,81 4 297,20 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

118 M Pol433
Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 160,000 50,48 8 076,80 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

119 M Pol434 Kabel koax 75ohm m 4 250,000 31,94 135 745,00 vlastní položka
PP Kabel koax 75ohm

120 M Pol435 Kabel koax 75ohm, outdoor m 250,000 37,26 9 315,00 vlastní položka
PP Kabel koax 75ohm, outdoor

121 M Pol436 Montážní a instalační materiál ks 1,000 2 558,14 2 558,14 vlastní položka
PP Montážní a instalační materiál

122 K Pol437 Montážní práce hod 160,000 46,78 7 484,80 vlastní položka
PP Montážní práce

123 K Pol438 Uvedení do provozu hod 12,000 297,70 3 572,40 vlastní položka
PP Uvedení do provozu

D D15 I - ACS 330 040,86
124 M Pol439 Dveřní přístupový systém (ref. iPort32) ks 8,000 14 720,98 117 767,84 vlastní položka

PP

Dveřní přístupový systém (ref. iPort32) Rozměry: 115x80x15mm, Počet 
vstupů na externí čtečky: 3, Napájecí napětí pro externí čtečky: 12V a 
3,3V,  Počet tlačítkových vstupů: 3, Počet výstupních relé: 3,  Výstupy: 
3x bezpotenciálový spínací / rozpínací kontakt a napěťový výstup do 2A,  
Napájení: 12 – 14V= Spotřeba: podle sepnutí relé a použitých čteček 
150 – 500 mA  1x LAN RJ45, 1x mini USB

125 M Pol440 SW - licence ks 1,000 1 594,85 1 594,85 vlastní položka
PP SW - licence

126 M Pol441 Bezkontaktní přístupová karta RFID ks 100,000 109,51 10 951,00 vlastní položka
PP Bezkontaktní přístupová karta RFID

127 M Pol442
Dveřní elektromagnet, Přídržná síla 500kg, 12V,   550 
mA, výstup relé NC/NO + FAB

ks 8,000 3 096,56 24 772,48 vlastní položka

PP
Dveřní elektromagnet, Přídržná síla 500kg, 12V,   550 mA, výstup relé 
NC/NO + FAB

128 M Pol443
ZDM - NAP.ZDROJE, 230V/12V=/10A, aku.12V/38Ah, 
kryt-tamper

ks 8,000 3 589,47 28 715,76 vlastní položka

PP ZDM - NAP.ZDROJE, 230V/12V=/10A, aku.12V/38Ah, kryt-tamper

129 M Pol444 J-Y(St)-Y 2x2x0,8 m 650,000 30,60 19 890,00 vlastní položka
PP J-Y(St)-Y 2x2x0,8

130 M Pol445 J-Y(St)-Y 4x2x0,8 m 530,000 39,06 20 701,80 vlastní položka
PP J-Y(St)-Y 4x2x0,8

131 M Pol446 JYTY 4x1 m 350,000 33,34 11 669,00 vlastní položka
PP JYTY 4x1

132 M Pol447 Kabel FTP CAT5e m 1 250,000 28,61 35 762,50 vlastní položka
PP Kabel FTP CAT5e

133 M Pol390
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 1 150,000 30,28 34 822,00 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

134 M Pol391
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 125,000 29,54 3 692,50 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

135 M Pol448 Montážní materiál (hmoždinky, šroubky, atd.) ks 1,000 9 022,24 9 022,24 vlastní položka
PP Montážní materiál (hmoždinky, šroubky, atd.)

136 K Pol449 Doprava materiálu ks 1,000 3 108,89 3 108,89 vlastní položka
PP Doprava materiálu

137 K Pol437 Montážní práce hod 60,000 46,78 2 806,80 vlastní položka
PP Montážní práce

138 K Pol450 Oživení systému hod 8,000 297,70 2 381,60 vlastní položka
PP Oživení systému

139 K Pol451 Zaškolení obsluhy hod 8,000 297,70 2 381,60 vlastní položka
PP Zaškolení obsluhy

D D16 J - CCTV 146 327,29

140 M Pol452

Venkovní IP Full HD kamera s funkcí DEN/NOC, Video 
Komprese : H.264 / MPEG4 / MJPEG, Maximální 
rozlišení : 2048×1536,Objektiv : 4mm @F1.2 (6mm, 
12mm na objednání) úhel záběru 75,8°, PoE

ks 4,000 3 823,38 15 293,52 vlastní položka

PP
Venkovní IP Full HD kamera s funkcí DEN/NOC, Video Komprese : 
H.264 / MPEG4 / MJPEG, Maximální rozlišení : 2048×1536,Objektiv : 
4mm @F1.2 (6mm, 12mm na objednání) úhel záběru 75,8°, PoE

141 M Pol453

Vnitřní IP Full HD kamera s funkcí DEN/NOC, Video 
Komprese : H.264 / MPEG4 / MJPEG, Maximální 
rozlišení : 2048×1536,Objektiv : 4mm @F1.2 (6mm, 
12mm na objednání) úhel záběru 75,8°, PoE

ks 5,000 3 487,40 17 437,00 vlastní položka

PP
Vnitřní IP Full HD kamera s funkcí DEN/NOC, Video Komprese : H.264 / 
MPEG4 / MJPEG, Maximální rozlišení : 2048×1536,Objektiv : 4mm 
@F1.2 (6mm, 12mm na objednání) úhel záběru 75,8°, PoE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

142 M Pol454
Záznamové zařízení NVR  IP do 16 kamer, 2x HDD 
SATA slot, (umístěn v DR01.1 ), vč. 2x HDD SATA 
2TB, monitor 17", klávesnice

ks 1,000 10 488,78 10 488,78 vlastní položka

PP
Záznamové zařízení NVR  IP do 16 kamer, 2x HDD SATA slot, (umístěn 
v DR01.1 ), vč. 2x HDD SATA 2TB, monitor 17", klávesnice

143 M Pol455 Licenční balíček pro sledování kamer ks 2,000 4 788,80 9 577,60 vlastní položka
PP Licenční balíček pro sledování kamer

144 M Pol456 Kabel UTP CAT6 m 750,000 29,40 22 050,00 vlastní položka
PP Kabel UTP CAT6

145 M Pol403
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 
320N/5cm,-25stC +60stC

m 650,000 73,66 47 879,00 vlastní položka

PP
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC 
+60stC

146 K Pol457 Doprava materiálu ks 1,000 2 294,79 2 294,79 vlastní položka
PP Doprava materiálu

147 K Pol458 Montážní práce hod 150,000 46,78 7 017,00 vlastní položka
PP Montážní práce

148 K Pol459 Uvedení do provozu, zkušební provoz, oživení kamer hod 40,000 297,70 11 908,00 vlastní položka

PP Uvedení do provozu, zkušební provoz, oživení kamer

149 K Pol460 Zaškolení obsluhy hod 8,000 297,70 2 381,60 vlastní položka
PP Zaškolení obsluhy

D D17 K - SESTRA PACIENT 3 070 537,73
150 M Pol462 Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu ks 4,000 42 300,67 169 202,68 vlastní položka

PP

Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen 
monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího 
včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech 
radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na 
hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s 
bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních 
tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s 
IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení)

151 M Pol463 Datový rozvaděč nástěnný 19"/15U 600x400 ks 4,000 3 771,37 15 085,48 vlastní položka
PP Datový rozvaděč nástěnný 19"/15U 600x400

152 M Pol464 Napájecí zdroj + lokální server ks 4,000 34 507,82 138 031,28 vlastní položka
PP Napájecí zdroj + lokální server

153 M Pol465 Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U ks 4,000 632,84 2 531,36 vlastní položka
PP Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U

154 M Pol466 SW - licence provozu účastníka ks 60,000 1 663,96 99 837,60 vlastní položka
PP SW - licence provozu účastníka

155 M Pol467 SW - databáze historie volání ks 4,000 6 660,08 26 640,32 vlastní položka
PP SW - databáze historie volání

156 M Pol468 SW - aktivace sdruženého provozu ks 4,000 9 299,02 37 196,08 vlastní položka
PP SW - aktivace sdruženého provozu

157 M Pol469 SW - prohlížeč historie ks 1,000 1 329,04 1 329,04 vlastní položka
PP SW - prohlížeč historie

158 M Pol470 SW – licence pro IP kameru ks 5,000 5 528,80 27 644,00 vlastní položka
PP SW – licence pro IP kameru

159 M Pol471 Univerzální police 19"/1U ks 5,000 473,14 2 365,70 vlastní položka
PP Univerzální police 19"/1U

160 M Pol472 Zásuvka terminálu ks 4,000 1 415,16 5 660,64 vlastní položka
PP Zásuvka terminálu

161 M Pol473 Telefonní zásuvka IN-OUT ks 4,000 1 705,42 6 821,68 vlastní položka
PP Telefonní zásuvka IN-OUT

162 M Pol474
DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová 
linka)

ks 4,000 6 256,06 25 024,24 vlastní položka

PP DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka)

163 M Pol475 Analog/VoIP brána ks 4,000 4 972,01 19 888,04 vlastní položka
PP Analog/VoIP brána

164 M Pol476 Telefonní interface (pro analog. přístr.) ks 4,000 9 829,49 39 317,96 vlastní položka
PP Telefonní interface (pro analog. přístr.)

165 M Pol477 Datový switch 24 portů/19" ks 10,000 3 961,94 39 619,40 vlastní položka
PP Datový switch 24 portů/19"

166 M Pol478 Napájecí injektor 8 portů/19" ks 1,000 2 899,14 2 899,14 vlastní položka
PP Napájecí injektor 8 portů/19"

167 M Pol479 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 7,000 5 472,67 38 308,69 vlastní položka
PP Napájecí injektor 24 portů/19"

168 M Pol480 Svítidlo signalizační LED ks 56,000 944,58 52 896,48 vlastní položka
PP Svítidlo signalizační LED

169 M Pol481 Orientační směrové svítidlo LED IP ks 16,000 3 416,16 54 658,56 vlastní položka
PP Orientační směrové svítidlo LED IP

170 M Pol482 Pokojový terminál hovorový ks 52,000 6 311,56 328 201,12 vlastní položka

PP

Pokojový terminál hovorový   (minimálně 4 programovatelná tlačítka, 
hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od 
lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo 
pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený 
poslech)

171 M Pol483 Pokojový terminál hovorový s displejem  ks 6,000 10 030,31 60 181,86 vlastní položka

PP

Pokojový terminál hovorový s displejem  (minimálně 4 programovatelná 
tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového 
volání od lůžka klienta, displej s indentifikací místa volání, hlasová 
navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení 
přenos hlasové informace - nucený poslech)

172 M Pol484 Tlačítko rušení volání ks 6,000 753,19 4 519,14 vlastní položka

Strana 204 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Tlačítko rušení volání

173 M Pol485 Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem       ks 60,000 4 630,59 277 835,40 vlastní položka

PP

Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem           (přenos hlasitého 
hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a 
centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, 
či zavěšen na hrazdě postele klienta)

174 M Pol486
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky bez 
displeje (Disconnection) s částečně krouceným 
samouvolňovacím kabelem. 

ks 60,000 3 386,39 203 183,40 vlastní položka

PP

Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky bez displeje 
(Disconnection) s částečně krouceným samouvolňovacím kabelem. 
(minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší 
orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání 
ošetřovatelského personálu, tlačítka pro volbu rádiové stanice, tlačítko 
pro ovládání hlasitosti + -, další tlačítko volně programovatelné, 
bezpečnostní konektor proti vytržení)

175 M Pol487 Držák kabelu na hrazdu ks 60,000 363,63 21 817,80 vlastní položka
PP Držák kabelu na hrazdu

176 M Pol488 Tlačítko nouzového volání ks 14,000 752,13 10 529,82 vlastní položka
PP Tlačítko nouzového volání

177 M Pol489 Táhlo nouzového volání ks 46,000 858,45 39 488,70 vlastní položka
PP Táhlo nouzového volání

178 M Pol490 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 81,000 930,75 75 390,75 vlastní položka
PP Táhlo a tlačítko nouzového volání

179 M Pol491 Modul DS 12V ks 4,000 545,99 2 183,96 vlastní položka
PP Modul DS 12V

180 M Pol492 Modul zámku ks 4,000 571,75 2 287,00 vlastní položka
PP Modul zámku

181 M Pol493 Čtečka karet (EM 125kHz) ks 4,000 3 502,29 14 009,16 vlastní položka
PP Čtečka karet (EM 125kHz)

182 M Pol494 Služební terminál (vchod) ks 4,000 6 017,04 24 068,16 vlastní položka
PP Služební terminál (vchod)

183 M Pol495 Venkovní terminál (vchod) ks 1,000 20 747,90 20 747,90 vlastní položka
PP Venkovní terminál (vchod)

184 M Pol496
Elektrický zámek s pamětí  NENÍ SOUČÁST 
DODÁVKY DZ. Dodává, montuje a zapojuje dodavatel 
dveří)

ks 5,000 756,34 3 781,70 vlastní položka

PP
Elektrický zámek s pamětí  NENÍ SOUČÁST DODÁVKY DZ. Dodává, 
montuje a zapojuje dodavatel dveří)

185 M Pol497 Router ks 4,000 4 092,38 16 369,52 vlastní položka
PP Router

186 M Pol498 Kamera IP s příslušenstvím ks 5,000 8 821,76 44 108,80 vlastní položka
PP Kamera IP s příslušenstvím

187 M Pol499 Repeater ks 8,000 8 132,87 65 062,96 vlastní položka
PP Repeater

188 M Pol500 SQL server (do 5-ti oddělení) ks 1,000 11 969,86 11 969,86 vlastní položka
PP SQL server (do 5-ti oddělení)

189 M Pol501 IP rádio server ks 1,000 15 232,41 15 232,41 vlastní položka
PP IP rádio server

190 M Pol502 Patch kabel ks 195,000 55,50 10 822,50 vlastní položka
PP Patch kabel

191 M Pol503
Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a 
proměření

ks 390,000 166,50 64 935,00 vlastní položka

PP Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření

192 M Pol504 kabel do trubek, nebo do lišt LSOH m 8 560,000 30,88 264 332,80 vlastní položka
PP kabel do trubek, nebo do lišt LSOH

193 M Pol505 vodič do trubek, nebo do lišt m 120,000 33,34 4 000,80 vlastní položka
PP vodič do trubek, nebo do lišt

194 M Pol506 Kabel UTP CAT5E m 11 850,000 26,92 319 002,00 vlastní položka
PP Kabel UTP CAT5E

195 M Pol507
Ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, 
stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky,  
koncovky, štítky, uchycovací materiál…)

ks 1,000 24 409,20 24 409,20 vlastní položka

PP
Ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové 
pásky, spojovací materiál, svorky,  koncovky, štítky, uchycovací 
materiál…)

196 M Pol508 instalační krabice pod omítku ks 232,000 71,35 16 553,20 vlastní položka
PP instalační krabice pod omítku

197 M Pol509 instalační krabice pod omítku ks 112,000 113,13 12 670,56 vlastní položka
PP instalační krabice pod omítku

198 M Pol510 instalační krabice pod omítku ks 10,000 136,42 1 364,20 vlastní položka
PP instalační krabice pod omítku

199 M Pol511 zápustná krabice do zdi pro venkovní terminál ks 1,000 4 156,17 4 156,17 vlastní položka
PP zápustná krabice do zdi pro venkovní terminál

200 M Pol512 trubka pod omítku DN16 m 2 640,000 29,54 77 985,60 vlastní položka
PP trubka pod omítku DN16

201 M Pol513 trubka pod omítku DN25 m 1 655,000 32,31 53 473,05 vlastní položka
PP trubka pod omítku DN25

202 M Pol514 trubka pod omítku DN32 m 120,000 35,81 4 297,20 vlastní položka
PP trubka pod omítku DN32

203 M Pol515 vodič protahovací m 4 415,000 4,85 21 412,75 vlastní položka
PP vodič protahovací

204 K Pol516 Instalace a konfigurace systému ks 1,000 85 653,94 85 653,94 vlastní položka
PP Instalace a konfigurace systému

205 K Pol517 Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje ks 1,000 59 540,97 59 540,97 vlastní položka
PP Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 054 164,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 054 164,03 21,00% 221 374,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 275 538,48

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.f - Elektrická požární signalizace (EPS)

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 054 164,03

D1 - D - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ 1 054 164,03

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.f - Elektrická požární signalizace (EPS)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 054 164,03

D D1 D - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ 1 054 164,03
1 K Pol360 Kabel PRAFlaGuard® F 3x2x0.8 PH120-R m 3 250,000 60,85 197 762,50 vlastní položka

PP Kabel PRAFlaGuard® F 3x2x0.8 PH120-R

2 K Pol361 Kabel PRAFlaGuard® F 10x2x0.8 PH120-R m 85,000 123,49 10 496,65 vlastní položka
PP Kabel PRAFlaGuard® F 10x2x0.8 PH120-R

3 K Pol362 Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE PH120-R m 105,000 46,44 4 876,20 vlastní položka
PP Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE PH120-R

4 K Pol363 Kabel PRAFlaDur-O 3x1,5 RE PH120-R m 350,000 53,94 18 879,00 vlastní položka
PP Kabel PRAFlaDur-O 3x1,5 RE PH120-R

5 K Pol364 Kabel PRAFlaGuard® F 5x2x0.8 PH120-R m 320,000 78,12 24 998,40 vlastní položka
PP Kabel PRAFlaGuard® F 5x2x0.8 PH120-R

6 K Pol375 Datový kabel UTP CAT6 LSOHFR B2ca s1 d1a1 m 65,000 28,86 1 875,90 vlastní položka

PP Datový kabel UTP CAT6 LSOHFR B2ca s1 d1a1

7 K Pol523
Ukončení v ústředně EPS v rozvaděčích ostatních 
profesí a v rozvodných krabicích kabelu  
PRAFlaGard® F

ks 45,000 28,92 1 301,40 vlastní položka

PP
Ukončení v ústředně EPS v rozvaděčích ostatních profesí a v 
rozvodných krabicích kabelu PRAFlaGard® F

8 K Pol524
Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu 
pro 1 kabel průměru 10 mm,

ks 1 560,000 11,41 17 799,60 vlastní položka

PP
Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 1 kabel 
průměru 10 mm,

9 K Pol525
Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu 
pro 2-3 kabely průměru 10 mm,

ks 1 250,000 11,70 14 625,00 vlastní položka

PP
Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 2-3 kabely 
průměru 10 mm,

10 K Pol526 Protipožární hmoždinka závitu M6 typ FNA6x30 M6/5, ks 2 850,000 9,28 26 448,00 vlastní položka

PP Protipožární hmoždinka závitu M6 typ FNA6x30 M6/5,

11 K Pol527
Elektroinstalační plastová trubka vnějšího průměru 25 
mm, pevnost v tlaku >750 N,

m 2 600,000 39,11 101 686,00 vlastní položka

PP
Elektroinstalační plastová trubka vnějšího průměru 25 mm, pevnost 
v tlaku >750 N,

12 K Pol528
Tuhá elektroinstalační plastová trubka průměru 
25/21,4 mm, mechanická pevnost 750 N

m 105,000 75,06 7 881,30 vlastní položka

PP
Tuhá elektroinstalační plastová trubka průměru 25/21,4 mm, 
mechanická pevnost 750 N

13 K Pol529 Krabice  přístrojová vestavná ks 120,000 89,00 10 680,00 vlastní položka
PP Krabice přístrojová vestavná

14 K Pol530
Nástěnná rozvodná krabice z samozhašitelního plastu, 
krytí IP54, 7 kabelových průchodek

ks 2,000 381,49 762,98 vlastní položka

PP
Nástěnná rozvodná krabice z samozhašitelního plastu, krytí IP54, 7 
kabelových průchodek

15 K Pol531
Přídržný elektromagnet 300mm, 100kg, resetovací 
tlačítko, barva bílá montáž na stěnu

ks 16,000 1 660,13 26 562,08 vlastní položka

PP
Přídržný elektromagnet 300mm, 100kg, resetovací tlačítko, barva bílá 
montáž na stěnu

16 K Pol532
Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič 
(multisenzor) typ instalován do soklu  bez izolátoru

ks 219,000 836,74 183 246,06 vlastní položka

PP
Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) typ 
instalován do soklu bez izolátoru

17 K Pol533 Teplotní hlásič instalován do soklu  bez izolátoru ks 6,000 724,26 4 345,56 vlastní položka

PP Teplotní hlásič instalován do soklu bez izolátoru

18 K Pol534 Zásuvka bez izolátoru pro senzory systému EPS ks 219,000 235,95 51 673,05 vlastní položka
PP Zásuvka bez izolátoru pro senzory systému EPS

19 K Pol535
Zásuvka pro senzory systému, s izolátorem pro 
oddělení úseku vedení ve zkratu

ks 6,000 470,98 2 825,88 vlastní položka

PP
Zásuvka pro senzory systému, s izolátorem pro oddělení úseku vedení 
ve zkratu

20 K Pol536
Reléový modul s volně programovatelným reléovým 
výstupem, 2 přepínací kontakty 30 VDC/1 A, montáž 
do  zásuvky 4BI,

ks 8,000 1 470,73 11 765,84 vlastní položka

PP
Reléový modul s volně programovatelným reléovým výstupem, 2 
přepínací kontakty 30 VDC/1 A, montáž do zásuvky 4BI,

21 K Pol537
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, 
červený, krytí IP30,  typ DIN820

ks 21,000 1 296,58 27 228,18 vlastní položka

PP
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, krytí IP30, 
typ DIN820

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K Pol538
Reléový linkový výstupný modul hlídaný na přerušení 
a zkrat, 1 x volně programovatelným reléovým výstup  
s kontaktem 30 VDC/2 A,

ks 3,000 1 496,96 4 490,88 vlastní položka

PP
Reléový linkový výstupný modul hlídaný na přerušení a zkrat, 1 x volně 
programovatelným reléovým výstup s kontaktem 30 VDC/2 A,

23 K Pol539
Nástěnná skříň typ ANC800 určena pro montáž do 8 
ks. linkových modulů řády 800

ks 2,000 5 444,53 10 889,06 vlastní položka

PP
Nástěnná skříň typ ANC800 určena pro montáž do 8 ks. linkových 
modulů řády 800

24 K Pol540
Nástěnná skříň s víkem rozměru 440x320x160 mm 
včetně montážní desky  (pro umístění desek IOB800)

ks 1,000 8 128,97 8 128,97 vlastní položka

PP
Nástěnná skříň s víkem rozměru 440x320x160 mm včetně montážní 
desky (pro umístění desek IOB800)

25 K Pol541
Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 1 kruhové 
vedení, max. 250 adres

ks 1,000 56 157,71 56 157,71 vlastní položka

PP

Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 1 kruhové vedení, max. 250 
adres (ref. PROFILE Flexible) Ústředna obsahuje desku procesoru 
CPU801, základní desku FIM801, zdroj PSM-MZX2 (24VDC/5A), 
zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a16 
červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlásičů. Prostor 
pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah 8,4” barevný dotykový TFT displej s 
vícejazyčným uživatelským rozhraním – architektonicky atraktivní a plně 
programovatelný Ergonomické zobrazení ikon – intuitivní uživatelské 
rozhraní omezuje chyby obsluhujícího personálu Dotykově ovládané 
stavové LED indikátory poskytují souhrnné informace o událostech – 
okamžitý přístup k podrobným informacím o událostech Kontextová 
nápověda a pokyny pro obsluhu na obrazovce – snižují potřebu školení 
uživatelů a poskytují podporu uživatelům, kteří se systémem nepracují 
často Uživatelsky konf gurovatelné mapy na obrazovce – nejsou nutné 
další situační plány Programovatelná graf ka v klidovém stavu – 
možnost propagace zákazníka Komplexní správa prvků a funkcí vypnutí 
– poskytují uživatelům úplnou kontrolu a snižují pracnost servisu a 
údržby Selektivní zobrazování nebo tisk z rozsáhlé paměti událostí s 
kapacitou 10 000 záznamů pomocí dynamických f ltrů – efektivní 
diagnostika Bezkontaktní přihlašování pomocí RFID karet – identif kace 
uživatelů a záznam jejich činnosti Flexibilní konf gurace s jednou nebo 
dvěma kruhovými vedeními – optimalizace výkonu kruhového vedení a 
dostupného počtu adres Kompaktní mělká skříň nebo hluboká skříň – 
navrženy pro standardní nebo prodlouženou dobu provozu na 
akumulátory

26 K Pol542 Interní tiskárna ks 1,000 9 369,20 9 369,20 vlastní položka
PP Interní tiskárna

27 K Pol543

Vstupně výstupní deska - 8 galvanicky oddělených 
digitálních vstupů a 8 volně programovatelných 
reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 
30VDC/2A)

ks 4,000 4 586,47 18 345,88 vlastní položka

PP
Vstupně výstupní deska - 8 galvanicky oddělených digitálních vstupů a 8 
volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost 
výstupů max. 30VDC/2A)

28 K Pol544
Deska připojení pro připojení ovládacího pole požární 
ochrany  a klíčového trezor požární ochrany,

ks 1,000 6 131,38 6 131,38 vlastní položka

PP
Deska připojení pro připojení ovládacího pole požární ochrany a 
klíčového trezor požární ochrany,

29 K Pol545 Akumulátor 12V/36Ah ks 2,000 2 182,52 4 365,04 vlastní položka
PP Akumulátor 12V/36Ah

30 K Pol546

Externí tablo obsluhy - obsahuje zobrazovací a 
ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 
červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin 
hlásičů. Připojení pomocí sítě LNet. Napájecí zdroj

ks 1,000 15 161,65 15 161,65 vlastní položka

PP

Externí tablo obsluhy - obsahuje zobrazovací a ovládací panel s 
barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci 
poplachu až 16 skupin hlásičů. Připojení pomocí sítě LNet. Napájecí 
zdroj

31 K Pol547 Klíčový trezor KTPO ks 1,000 28 936,91 28 936,91 vlastní položka
PP Klíčový trezor KTPO

32 K Pol548 Zábleskový maják ks 1,000 1 169,68 1 169,68 vlastní položka
PP Zábleskový maják

33 K Pol549 Univerzální Obslužné Pole Požární Ochrany  (OPPO) ks 1,000 8 363,64 8 363,64 vlastní položka

PP Univerzální Obslužné Pole Požární Ochrany (OPPO)

34 K Pol550 Drobní instalační materiál ks 1,000 15 303,45 15 303,45 vlastní položka
PP Drobní instalační materiál

35 K Pol551

Zařízení dálkového přenosu (ZDP), vč. PD "Přenosu 
signálu" (PDP) 230V AC +/-10%, 50Hz, max. 30VA, 
Záložní akumulátor 12V/7Ah, 400 - 450MHz, RS232 
nebo RS485

ks 1,000 92 713,80 92 713,80 vlastní položka

PP
Zařízení dálkového přenosu (ZDP), vč. PD "Přenosu signálu" (PDP) 
230V AC +/-10%, 50Hz, max. 30VA, Záložní akumulátor 12V/7Ah, 400 - 
450MHz, RS232 nebo RS485

36 K Pol552 Uvedení do provozu, revize a zkušební provoz ks 1,000 26 917,20 26 917,20 vlastní položka
PP Uvedení do provozu, revize a zkušební provoz
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 888 986,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 888 986,62 21,00% 186 687,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 075 673,81

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 888 986,62

D1 - Osvětlení 104 844,29

D2 - Kabely a vodiče 610 875,78

D3 - Montážní materiál - trubky 41 993,02

D4 - Ostatní 493,15

D5 - Montážní práce 130 780,38

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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Strana 211 z 330



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 888 986,62

D D1 Osvětlení 104 844,29
1 M Pol559

1 - Sloupkové zahradní svítidlo 1,0m, LED 8W, 230V, 
IP44, IK10, vč. trn podstavce

ks 10,000 2 245,32 22 453,20 vlastní položka

PP
1 - Sloupkové zahradní svítidlo 1,0m, LED 8W, 230V, IP44, IK10, vč. trn 
podstavce

2 M Pol560
2 - Vestavné LED svítidlo 230V, 5W, IP44, rámeček 
černý

ks 17,000 1 387,49 23 587,33 vlastní položka

PP 2 - Vestavné LED svítidlo 230V, 5W, IP44, rámeček černý

3 M Pol561

3 - Zemní svítidlo kulaté, hliník, rám nerez, LED 15W, 
teplá 2700K, 3056lm, vyzař úh 60°, Ra80, povrch 
<40°C, 230V, IP67, IK10, stat zát 1,8t, d=120mm, vč. 
mont. Boxu

ks 4,000 14 700,94 58 803,76 vlastní položka

PP
3 - Zemní svítidlo kulaté, hliník, rám nerez, LED 15W, teplá 2700K, 
3056lm, vyzař úh 60°, Ra80, povrch <40°C, 230V, IP67, IK10, stat zát 
1,8t, d=120mm, vč. mont. Boxu

D D2 Kabely a vodiče 610 875,78
4 M Pol562 Kabel CYKY 3x240+120mm2 m 215,000 2 399,88 515 974,20 vlastní položka

PP Kabel CYKY 3x240+120mm2

5 M Pol293 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 850,000 42,05 35 742,50 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 3x2,5

6 M Pol290 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 45,000 57,59 2 591,55 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x2,5

7 M Pol288 Kabel CYKY-J 5x6 m 67,000 116,84 7 828,28 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 5x6

8 M Pol394 Datový kabel UTP CAT6 Outdoor m 165,000 34,89 5 756,85 vlastní položka
PP Datový kabel UTP CAT6 Outdoor

9 M Pol257 Pásek FeZn 30x4 m 125,000 117,76 14 720,00 vlastní položka
PP Pásek FeZn 30x4

10 M Pol563 Drát FeZn 10mm m 240,000 117,76 28 262,40 vlastní položka
PP Drát FeZn 10mm

D D3 Montážní materiál - trubky 41 993,02
11 M Pol218 Instalační ohebná PVC trubka DN 50 m 550,000 50,68 27 874,00 vlastní položka

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 50 

12 M Pol219 Instalační ohebná PVC trubka DN 40 m 145,000 65,26 9 462,70 vlastní položka
PP Instalační ohebná PVC trubka DN 40 

13 M Pol220
Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, 
PVC spojky)

ks 1,000 878,82 878,82 vlastní položka

PP Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)

14 M Pol564 Výstražná fólie m 250,000 15,11 3 777,50 vlastní položka
PP Výstražná fólie

D D4 Ostatní 493,15
15 M Pol565 Spoj v zemi Sr 3b, Sr 2b ks 5,000 98,63 493,15 vlastní položka

PP Spoj v zemi Sr 3b, Sr 2b

D D5 Montážní práce 130 780,38

16 K Pol14
Výkop 350x800mm včetně zřízení kabelového lože-
písek+-8cm, zához, odvoz a uskladnění přebytečné 
zeminy (hornina č.4)

m 215,000 449,41 96 623,15 vlastní položka

PP
Výkop 350x800mm včetně zřízení kabelového lože-písek+-8cm, zához, 
odvoz a uskladnění přebytečné zeminy (hornina č.4)

17 K Pol566
Výkop 500x1000mm včetně zřízení kabelového lože-
písek+-8cm, zához, odvoz a uskladnění přebytečné 
zeminy (hornina č.4)

m 35,000 769,35 26 927,25 vlastní položka

PP
Výkop 500x1000mm včetně zřízení kabelového lože-písek+-8cm, zához, 
odvoz a uskladnění přebytečné zeminy (hornina č.4)

18 K Pol567 Montážní práce, revize ks 1,000 7 229,98 7 229,98 vlastní položka
PP Montážní práce, revize

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 794 676,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 794 676,36 21,00% 166 882,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 961 558,40

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-07 D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO-07 - Domov seniorů

SO-07 D.1.4.h - Trafostanice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 794 676,36

D25 - B - Trafostanice 794 676,36

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 794 676,36

D D25 B - Trafostanice 794 676,36

1 K Pol326
Kompaktní trafostanice do trafa 1000kVA, trafo 
630kVA 22/0,4kV,  NN rozváděč 4x FU400A, 
elektroinstalace, uzemnění

ks 1,000 787 429,37 787 429,37 vlastní položka

PP
Kompaktní trafostanice do trafa 1000kVA, trafo 630kVA 22/0,4kV, NN 
rozváděč 4x FU400A, elektroinstalace, uzemnění

2 K Pol327
Příprava podloží pro trafostanici - kamenivo, štěrk, 
výkop 3x3x1m, odvoz přebytečné zeminy

ks 1,000 7 246,99 7 246,99 vlastní položka

PP
Příprava podloží pro trafostanici - kamenivo, štěrk, výkop 3x3x1m, 
odvoz přebytečné zeminy

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 600,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 354 600,81 21,00% 74 466,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 429 066,98

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-08 - Zahradní sklad

SO-08 D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 354 600,81

HSV - Práce a dodávky HSV 231 314,42

    1 - Zemní práce 15 831,82

    2 - Zakládání 35 207,09

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 865,63

    4 - Vodorovné konstrukce 7 482,78

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 026,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 664,91

    998 - Přesun hmot 75 235,61

PSV - Práce a dodávky PSV 123 286,39

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 662,96

    762 - Konstrukce tesařské 25 661,58

    764 - Konstrukce klempířské 8 137,06

    767 - Konstrukce zámečnické 62 834,29

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14 579,79

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 410,71

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-08 - Zahradní sklad

SO-08 D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 600,81

D HSV Práce a dodávky HSV 231 314,42

D 1 Zemní práce 15 831,82

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 19,950 130,21 2 597,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251101
VV 2,85*7" odkop stávajícího terénu 19,950
VV Součet 19,950

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 3,859 390,62 1 507,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251102
VV 14,4*0,4*0,67 3,859
VV Součet 3,859

3 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,809 130,21 3 100,17 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162651112
VV 19,950+3,859 23,809

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 23,809 32,55 774,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101
VV 19,950+3,859 23,809

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 42,856 97,66 4 185,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
VV 23,809*1,8 42,856

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,044 260,42 792,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
VV 0,25*1,25*(5,0+0,25+0,25) 1,719
VV 0,25*2,65*2 1,325
VV Součet 3,044

7 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 6,088 472,00 2 873,54 CS ÚRS 2021 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 3,044*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,088

D 2 Zakládání 35 207,09

8 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 1,500 3 545,98 5 318,97 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321411
VV 15*0,1 1,500

9 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,600 711,44 1 138,30 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121
VV 16*0,1 1,600

10 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,600 157,10 251,36 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122
VV 16*0,1 1,600

11 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,050 53 750,70 2 687,54 CS ÚRS 2021 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273362021
VV 15*3,03/1000*1,1 0,050
VV Součet 0,050

12 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 4,928 3 366,43 16 589,77 CS ÚRS 2021 01

SO-08 D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-08 - Zahradní sklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313611
VV 16*0,4*0,77 4,928

13 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 12,320 613,81 7 562,14 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121
VV 16*0,77 12,320

14 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 12,320 134,66 1 659,01 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122
VV 16*0,77 12,320

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 865,63

15 K 311234031
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 240 mm

m2 31,140 1 031,08 32 107,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 
240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311234031
VV 5*2,58 12,900
VV 5*2,1 10,500
VV 2,5*2,34*2 11,700
VV -1,8*2,2 -3,960
VV Součet 31,140

16 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 3,000 1 375,20 4 125,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168058
VV 3 3,000

17 K 342244121
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
140 mm

m2 2,500 1 852,88 4 632,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a 
drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342244121
VV 0,25*5*2" vyzdívky mezi krokvemi 2,500
VV Součet 2,500

D 4 Vodorovné konstrukce 7 482,78
18 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,588 909,78 534,95 CS ÚRS 2021 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417321515
VV 5*0,18*0,24 0,216
VV 5*0,13*0,24 0,156
VV 2,5*0,18*0,24*2 0,216
VV Součet 0,588

19 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 4,900 909,78 4 457,92 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417351115
VV 5*0,18*2 1,800
VV 5*0,13*2 1,300
VV 2,5*0,18*2*2 1,800
VV Součet 4,900

20 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 4,900 335,18 1 642,38 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417351116
VV 5*0,18*2 1,800
VV 5*0,13*2 1,300
VV 2,5*0,18*2*2 1,800
VV Součet 4,900

21 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,059 14 364,91 847,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417361821
VV 0,588*100/1000 0,059

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 026,58

22 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 32,167 293,29 9 434,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321141
VV 5*2,58" přední stěna 12,900
VV 5*2,1"zadní stěna 10,500
VV 2,5*2,34*2"boční stěny 11,700
VV -1,8*2,2"otvor pro dvěře -3,960
VV 2,2*0,17*2"ostění dveří 0,748
VV 1,640*0,17"nadpraží dveří 0,279
VV Součet 32,167

23 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 64,334 119,31 7 675,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321191
VV 32,167 32,167
VV 32,167*2 'Přepočtené koeficientem množství 64,334

24 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 40 mm

m2 6,143 678,54 4 168,27 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
podhledy, tloušťky desek do 40 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621211001

VV
(0,228+0,163+0,228+0,167)*5,249+(0,125+0,163)*3,503*2"po
dbíjení přesahu střechy 

6,143

25 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 6,266 678,54 4 251,73 CS ÚRS 2021 01
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm

VV 6,143*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,266

26 K 622521001
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 6,143 430,95 2 647,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622521001

VV
(0,228+0,163+0,228+0,167)*5,249+(0,125+0,163)*3,503*2"po
dbíjení přesahu střechy 

6,143

27 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 24,800 298,26 7 396,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622321141
VV 9,3" západní pohled 9,300
VV 5,15" jižní pohled 5,150
VV 5,15" severní pohled 5,150
VV 5,2" východní pohled 5,200
VV Součet 24,800

28 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 24,800 119,31 2 958,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622321191
VV 9,3" západní pohled 9,300
VV 5,15" jižní pohled 5,150
VV 5,15" severní pohled 5,150
VV 5,2" východní pohled 5,200
VV Součet 24,800

29 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,904 7 934,18 7 172,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311115
VV 11,30*0,08 0,904

30 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,904 90,41 81,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319171
VV 11,30*0,08 0,904

31 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,038 5 022,90 190,87 CS ÚRS 2021 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631362021
VV 11,30*3,03/1000*1,1 0,038
VV Součet 0,038

32 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 0,925 1 918,75 1 774,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
z kameniva hrubého 16-32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111242
VV 9,25*0,1" štěrkodrť pod základovou destku 0,925
VV Součet 0,925

33 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 
mm

kus 2,000 425,29 850,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 
do 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/644941112

34 M Pol65

Fasádní hliníková větrací mřížka v rámu s povrchovou 
úpravou, doplněná na vnitřní straně síťkou proti 
hmyzu, rozměr 500/125mm, kompletní dodávka vz 
odkaz Z82

ks 2,000 2 211,52 4 423,04 vlastní položka

PP
Fasádní hliníková větrací mřížka v rámu s povrchovou úpravou, 
doplněná na vnitřní straně síťkou proti hmyzu, rozměr 500/125mm, 
kompletní dodávka vz odkaz Z82

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 664,91

35 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 11,300 57,96 654,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

36 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 
m

sada 1,000 390,32 390,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,2 do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949111112

37 K 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
1,9 m za první a ZKD den použití

sada 30,000 14,68 440,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949111212
VV 1*30 30,000

38 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
1,9 m

sada 1,000 255,25 255,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,2 do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949111812

39 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu kus 1,000 297,70 297,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

Strana 220 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943123
VV 1" práh ocelový 50/50/3 1,000

40 M práh
práh ocelový profil L 50x50x3 mm, žárově 
pozinkovaný, dl.1 640 mm

ks 1,000 273,89 273,89 vlastní položka

PP práh ocelový profil L 50x50x3 mm, žárově pozinkovaný, dl.1 640 mm

41 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 6,000 178,62 1 071,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961112
VV 6" kotvení pozednice do věnce 6,000

42 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 6,000 46,78 280,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 10, délka 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965117

D 998 Přesun hmot 75 235,61
43 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 37,129 2 026,33 75 235,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 123 286,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 662,96

44 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 15,000 37,22 558,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711111001
VV 15" plocha základové desky 15,000
VV Součet 15,000

45 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 4,500 58,49 263,21 CS ÚRS 2021 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV 15*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 4,500

46 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 11,900 47,86 569,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
VV 1,5*5" plocha izolace zadní zdi 7,500
VV 2,2*2 "plochy izolace bočních zdí 4,400
VV Součet 11,900

47 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 3,570 58,49 208,81 CS ÚRS 2021 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV 11,9 11,900
VV Součet 11,900
VV 11,9*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,570

48 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 15,000 132,94 1 994,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559
VV 15"  plocha základové desky 15,000
VV Součet 15,000

49 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 17,483 122,31 2 138,35 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 15*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,483

50 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 11,900 154,21 1 835,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559
VV 1,5*5" plocha izolace zadní zdi 7,500
VV 2,2*2 "plochy izolace bočních zdí 4,400
VV Součet 11,900

51 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 14,530 122,31 1 777,16 CS ÚRS 2021 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 11,9*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 14,530

52 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,190 1 675,80 318,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

D 762 Konstrukce tesařské 25 661,58
53 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,722 3 291,29 2 376,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva 
přímo na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762081150
VV 0,1+0,336+0,286 0,722
VV Součet 0,722
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54 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 0,436 1 418,34 618,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 
(dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762083121
VV 0,1+0,336 0,436
VV Součet 0,436

55 K 762333531
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2

m 10,400 208,21 2 165,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného 
průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762333531
VV pozednice 120/80
VV 2*5,2 10,400
VV Součet 10,400

56 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,100 6 773,51 677,35 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV (2*5,2)*0,12*0,08 0,100
VV Součet 0,100

57 K 762333532
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2

m 21,000 249,12 5 231,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762333532
VV KROKVE 100/160 (160)
VV 6*3,5 21,000
VV Součet 21,000

58 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,336 6 773,51 2 275,90 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV (6*3,5)*0,1*0,16 0,336
VV Součet 0,336

59 K 762342316
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti do 600 mm

m2 18,481 36,37 672,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při 
osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762342316
VV 3,554*5,2 18,481
VV Součet 18,481

60 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,125 7 684,53 960,57 CS ÚRS 2021 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 10*5,2*0,04*0,06 0,125
VV Součet 0,125

61 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,561 1 272,88 714,09 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762395000
VV 0,1+0,336+0,125 0,561
VV Součet 0,561

62 K 762841230
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z 
hoblovaných prken na pero a drážku

m2 11,421 200,02 2 284,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na 
pero a drážku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762841230
VV 2,538*4,50"podbíjení stropu 11,421

63 M 60511120
řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 
25(32)mm dl 2-5m

m3 0,286 5 637,02 1 612,19 CS ÚRS 2021 01

PP řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m

VV 0,025*2,538*4,50"podbíjení stropu 0,286

64 K 76284212R
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
do 0,8 m z desek na sraz

m 17,504 118,20 2 068,97 vlastní položka

PP
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z desek 
na sraz

VV 2*5,249+2*3,503"podbíjení přesahu střechy 17,504

65 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 6,757 329,13 2 223,93 CS ÚRS 2021 01

PP překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm

VV
(0,228+0,163+0,228+0,167)*5,249+(0,125+0,163)*3,503*2"po
dbíjení přesahu střechy 

6,143

VV 6,143*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,757

66 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 0,428 590,98 252,94 CS ÚRS 2021 01

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762895000
VV 0,286+6,757*0,021 0,428

67 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,581 2 629,01 1 527,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762101

P
 Poznámka k položce:

DO CENY KALKULOVAT PRONÁJEM MOBILNÍHO JEŘÁBU !!!

D 764 Konstrukce klempířské 8 137,06

68 K 764212633
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 12,508 327,31 4 093,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764212633
VV 2*3,554" boční lišty 7,108
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VV 5,4" přední strana 5,400
VV Součet 12,508

69 K 764541303
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
250 mm

m 5,400 603,70 3 259,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel půlkruhový rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764541303
VV 5,4 5,400

70 K 764548322
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 80 mm

m 1,200 541,88 650,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764548322
VV 1,2 1,200

71 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,040 3 320,85 132,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764101

D 767 Konstrukce zámečnické 62 834,29
72 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 18,481 249,12 4 603,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, 
uchyceným šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767391112

73 M 154843R
vlnitý plech pozinkovaný, tl.0,63 mm, výška vlny 18 
mm, barva 7016

m2 18,481 595,52 11 005,81 CS ÚRS 2021 01

PP vlnitý plech pozinkovaný, tl.0,63 mm, výška vlny 18 mm, barva 7016

VV 3,554*5,2 18,481
VV Součet 18,481

74 K 767640221
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 1,000 2 251,03 2 251,03 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767640221

75 M Pol64
Dveře exteriérové hliníkové, levé, plné, dvoukřídlové, 
symetrické, rozměr 1800/2200mm, kompletní dodávka 
viz odkaz Z81

ks 1,000 44 687,19 44 687,19 vlastní položka

PP
Dveře exteriérové hliníkové, levé, plné, dvoukřídlové, symetrické, 
rozměr 1800/2200mm, kompletní dodávka viz odkaz Z81

76 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,133 2 152,40 286,27 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 579,79

77 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 11,421 96,72 1 104,64 CS ÚRS 2021 01

PP Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783264101
VV 2,538*4,50"podbíjení stropu 11,421

78 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 11,421 252,82 2 887,46 CS ÚRS 2021 01

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783268111
VV 2,538*4,50"podbíjení stropu 11,421

79 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 24,800 59,37 1 472,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783823133
VV 9,3" západní pohled 9,300
VV 5,15" jižní pohled 5,150
VV 5,15" severní pohled 5,150
VV 5,2" východní pohled 5,200
VV Součet 24,800

80 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 24,800 227,92 5 652,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783827423
VV 9,3" západní pohled 9,300
VV 5,15" jižní pohled 5,150
VV 5,15" severní pohled 5,150
VV 5,2" východní pohled 5,200
VV Součet 24,800

81 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 11,300 19,15 216,40 CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783901453
VV 11,30 11,300

82 K 783933161
Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových 
podlah

m2 11,300 91,94 1 038,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, 
betonu apod.) epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783933161
VV 11,30 11,300

83 K 783937161
Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy

m2 11,300 195,36 2 207,57 CS ÚRS 2021 01

PP
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou 
ředitelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783937161
VV 11,30 11,300
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 410,71

84 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 32,167 9,58 308,16 CS ÚRS 2021 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111001
VV 5*2,58" přední stěna 12,900
VV 5*2,1"zadní stěna 10,500
VV 2,5*2,34*2"boční stěny 11,700
VV -1,8*2,2"otvor pro dvěře -3,960
VV 2,2*0,17*2"ostění dveří 0,748
VV 1,640*0,17"nadpraží dveří 0,279
VV Součet 32,167

85 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 11,300 9,58 108,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101
VV 11,30" zakrytí podlahy 11,300

86 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 11,865 1,92 22,78 CS ÚRS 2021 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 11,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,865

87 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 32,167 14,36 461,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181121
VV 5*2,58" přední stěna 12,900
VV 5*2,1"zadní stěna 10,500
VV 2,5*2,34*2"boční stěny 11,700
VV -1,8*2,2"otvor pro dvěře -3,960
VV 2,2*0,17*2"ostění dveří 0,748
VV 1,640*0,17"nadpraží dveří 0,279
VV Součet 32,167

88 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 32,167 46,93 1 509,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784221101
VV 5*2,58" přední stěna 12,900
VV 5*2,1"zadní stěna 10,500
VV 2,5*2,34*2"boční stěny 11,700
VV -1,8*2,2"otvor pro dvěře -3,960
VV 2,2*0,17*2"ostění dveří 0,748
VV 1,640*0,17"nadpraží dveří 0,279
VV Součet 32,167
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 308,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 308,40 21,00% 7 414,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 723,16

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-08 - Zahradní sklad

SO-08 D.1.4 - Elektroinstalace silnoproud - ESL

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 308,40

D13 - A - MATERIÁL 26 278,93

    D1 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače (Design ABB, …....viz. architekt) 1 247,60

    D2 - Montážní materiál - krabice 486,28

    D3 - Montážní materiál - ostatní 2 187,21

    D4 - Zemnící soustava 1 547,89

    D5 - Osvětlení 3 130,55

    D6 - Kabely a vodiče 4 261,25

    D7 - Rozváděče 13 418,15

      D8 - Rozváděč RZ1 13 418,15

D9 - B - STAVEBNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE 760,39

    D10 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 760,39

D11 - C - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 8 269,08

    D12 - Montážní a instalační práce 8 269,08

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-08 - Zahradní sklad

SO-08 D.1.4 - Elektroinstalace silnoproud - ESL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 308,40

D D13 A - MATERIÁL 26 278,93

D D1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače (Design ABB, …....viz. architekt) 1 247,60
1 M Pol66 Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T ks 1,000 218,72 218,72 vlastní položka

PP Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T

2 M Pol67 Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, clonky ks 4,000 201,27 805,08 vlastní položka

PP Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, clonky

3 M Pol68 Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A ks 1,000 223,80 223,80 vlastní položka
PP Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A

D D2 Montážní materiál - krabice 486,28
4 M Pol69 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 ks 5,000 79,27 396,35 vlastní položka

PP Instalační přístrojová krabice  KP67/3

5 M Pol70 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 1,000 89,93 89,93 vlastní položka
PP Instalační přístrojová krabice KPR68

D D3 Montážní materiál - ostatní 2 187,21

6 M Pol71
Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. 
víčka, násuvné svorky

m 3,000 47,37 142,11 vlastní položka

PP
Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné 
svorky

7 M Pol72 Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44 ks 6,000 288,05 1 728,30 vlastní položka
PP Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44

8 M Pol73 Instalační ráměčky KS 1,000 48,87 48,87 vlastní položka
PP Instalační ráměčky

9 M Pol74
Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, 
příchytky, sádra, atd.)

ks 1,000 267,93 267,93 vlastní položka

PP
Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, 
atd.)

D D4 Zemnící soustava 1 547,89

10 M Pol75 Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen  4-16mm, ks 1,000 414,84 414,84 vlastní položka

PP Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen  4-16mm,

11 M Pol76 Zemnící tyč 2,0 se svorkou ks 1,000 794,23 794,23 vlastní položka
PP Zemnící tyč 2,0 se svorkou

12 M Pol77 Drát FeZn pr.10mm    1kg=1,6m /45m/ kg 3,000 112,94 338,82 vlastní položka
PP Drát FeZn pr.10mm    1kg=1,6m /45m/

D D5 Osvětlení 3 130,55

13 M Pol78
K1 - NÁSTĚNNÉ REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO 
20W, IP44. 3000K

ks 2,000 916,34 1 832,68 vlastní položka

PP K1 - NÁSTĚNNÉ REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO 20W, IP44. 3000K

14 M Pol79
K2 - NÁSTĚNNÉ REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO 
50W, IP44. 3000K

ks 1,000 1 297,87 1 297,87 vlastní položka

PP K2 - NÁSTĚNNÉ REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO 50W, IP44. 3000K

P

 Poznámka k položce:
Poznámka: - Svítdla budou vybrána a upřesněna investorem, 
architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na  základdě 
dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden 
světelně technický výpočet - Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. 
materiálu - úchyty, závěsy, atd.

D D6 Kabely a vodiče 4 261,25
15 M Pol80 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 10,000 57,59 575,90 vlastní položka

PP Kabel CYKY-J 5x2,5

16 M Pol81 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 35,000 42,05 1 471,75 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 3x2,5

17 M Pol82 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 55,000 33,52 1 843,60 vlastní položka
PP Kabel CYKY-J 3x1,5

18 M Pol83 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 5,000 33,52 167,60 vlastní položka
PP Kabel CYKY-O 3x1,5

19 M Pol84 Vodič CY 6 m 5,000 40,48 202,40 vlastní položka
PP Vodič CY 6

D D7 Rozváděče 13 418,15

D D8 Rozváděč RZ1 13 418,15

SO-08 D.1.4 - Elektroinstalace silnoproud - ESL

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-08 - Zahradní sklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M Pol85

Zapuštěná rozvodnice,  Velikost š.v.h. 359 x 464 x 
96,5mm, 2. řadá, 28mod, vč. příslušenství, krytí: IP20,  
Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 
230/400V, TN-S, DIN, montážní materiál, viz. schéma

ks 1,000 13 418,15 13 418,15 vlastní položka

PP
Zapuštěná rozvodnice,  Velikost š.v.h. 359 x 464 x 96,5mm, 2. řadá, 
28mod, vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 
3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní materiál, viz. schéma

D D9 B - STAVEBNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE 760,39

D D10 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 760,39
21 K Pol86 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 10,000 32,32 323,20 vlastní položka

PP vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm

22 K Pol87 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 5,000 46,78 233,90 vlastní položka
PP vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm

23 K Pol88
vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 
a tl. Do 50 cm

ks 1,000 88,46 88,46 vlastní položka

PP vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. Do 50 cm

24 K Pol89 Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km t 1,000 102,07 102,07 vlastní položka

PP Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km

25 K Pol90
Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - 
příplatek

t 1,000 12,76 12,76 vlastní položka

PP Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek

D D11 C - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 8 269,08

D D12 Montážní a instalační práce 8 269,08
26 K Pol91 Montážní a instalační práce ks 1,000 1 808,22 1 808,22 vlastní položka

PP Montážní a instalační práce

27 K Pol92 Montáž osvětlení ks 2,000 238,16 476,32 vlastní položka
PP Montáž osvětlení

28 K Pol93 Montáž rozváděče ks 1,000 617,35 617,35 vlastní položka
PP Montáž rozváděče

29 K Pol94 Ostatní elektromontážní práce hod 2,000 323,22 646,44 vlastní položka
PP Ostatní elektromontážní práce

30 K Pol95 Doprava materiálu na stavbu ks 1,000 255,18 255,18 vlastní položka
PP Doprava materiálu na stavbu

31 K Pol96 Likvidace odpadů ks 1,000 1 913,82 1 913,82 vlastní položka
PP Likvidace odpadů

32 K Pol97 Revize ks 1,000 2 126,46 2 126,46 vlastní položka
PP Revize

33 K Pol98
Koordinace s ostatními profesemi (koordinace 
uspořádání, souběhy, návaznosti, atd.)

ks 1,000 425,29 425,29 vlastní položka

PP
Koordinace s ostatními profesemi (koordinace uspořádání, souběhy, 
návaznosti, atd.)

Strana 228 z 330



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371 790,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 371 790,56 21,00% 78 076,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 449 866,58

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-09 - Zahradní pergola

SO-09 D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Strana 229 z 330



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 371 790,56

HSV - Práce a dodávky HSV 225 080,89

    1 - Zemní práce 7 300,43

    2 - Zakládání 105 969,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 75 951,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 858,57

      94 - Lešení a stavební výtahy 2 921,18
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 036,60
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 11 900,79

        998 - Přesun hmot 11 900,79

PSV - Práce a dodávky PSV 146 709,67

    762 - Konstrukce tesařské 47 706,58

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 961,33

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 79 041,76

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-09 - Zahradní pergola

SO-09 D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 371 790,56

D HSV Práce a dodávky HSV 225 080,89

D 1 Zemní práce 7 300,43

1 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 9,539 390,62 3 726,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251104
VV 0,6*1,15*13,825 9,539

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,050 244,14 1 721,19 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
VV 9,539-2,489 7,050

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 12,338 97,66 1 204,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
VV 7,05*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 12,338

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,489 260,42 648,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
VV 0,45*0,4*13,825 2,489

D 2 Zakládání 105 969,93

5 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 1,244 1 302,08 1 619,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 
63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213311113
VV 0,6*0,15*13,825 1,244

6 K 32732312R
Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF1, 
pohledový beton

m3 6,637 4 586,27 30 439,07 vlastní položka

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37 XC4 XF1, pohledový beton

VV 0,3*0,6*13,825 2,489
VV 0,2*1,5*13,825 4,148
VV Součet 6,637

7 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 50,730 1 074,76 54 522,57 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327351211
VV 0,3*(0,6+13,825)*2 8,655
VV 2*1,5*13,825 41,475
VV 0,2*1,5*2 0,600
VV Součet 50,730

8 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 50,730 382,19 19 388,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327351221

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 951,96

9 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 42,075 186,47 7 845,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za 
pohledový beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351911
VV 2*1,5*13,825 41,475
VV 0,2*1,5*2 0,600
VV Součet 42,075

10 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 1,210 56 286,14 68 106,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327361006
VV 1100/1000*1,1 1,210

SO-09 D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-09 - Zahradní pergola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 858,57

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 921,18

11 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 50,400 57,96 2 921,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111
VV 3,6*14 50,400

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 036,60

12 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 36,000 204,14 7 349,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961113
VV 9*4"K1 36,000

13 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 18,000 233,91 4 210,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961114
VV 2*9"K2 18,000

14 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 36,000 221,15 7 961,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965122
VV 9*4"K1 36,000

15 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 18,000 84,21 1 515,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 16, délka 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965131
VV 2*9"K2 18,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 11 900,79

D 998 Přesun hmot 11 900,79

16 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 20,478 581,15 11 900,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998152111

D PSV Práce a dodávky PSV 146 709,67

D 762 Konstrukce tesařské 47 706,58
17 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 2,437 1 682,02 4 099,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva 
přímo na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762081150
VV 0,749+1,688 2,437

18 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 2,119 1 409,26 2 986,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 
(dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762083121
VV 0,651+1,468 2,119
VV Součet 2,119

19 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 20,000 147,29 2 945,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích 
prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762085103
VV 2*9+2"K1,2,3 20,000

20 M K1 Kotevní prvek K1 pro sloupky pozink.(14,04 kg/kus) kus 9,000 77,28 695,52 vlastní položka

PP Kotevní prvek K1 pro sloupky pozink.(14,04 kg/kus)

21 M K2 Kotevní prvek K2 pro sloupky pozink.(4,07 kg/kus) kus 9,000 77,28 695,52 vlastní položka

PP Kotevní prvek K2 pro sloupky pozink.(4,07 kg/kus)

22 M K3
Kotevní prvek K3 pro sloupky pozink.(2x50,475 
kg/kus)

kus 2,000 77,28 154,56 vlastní položka

PP Kotevní prvek K3 pro sloupky pozink.(2x50,475 kg/kus)

23 K 762333532
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2

m 40,857 262,75 10 735,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762333532
VV PAŽDÍK (140/100)
VV 16*1,671 26,736
VV PÁSEK (140/140)
VV 9*1,569 14,121
VV Součet 40,857

24 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,749 6 773,51 5 073,36 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV PAŽDÍK (140/100)
VV 16*1,671*0,14*0,1 0,374
VV PÁSEK (140/140)
VV 9*1,569*0,14*0,14 0,277
VV Součet 0,651
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,651*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,749

25 K 762333533
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2

m 53,289 32,73 1 744,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762333533
VV SLOUP (160/160)
VV 9*2,298 20,682
VV KROKEV (180/160)
VV 9*3,623 32,607
VV Součet 53,289

26 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 1,688 6 773,51 11 433,68 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

VV SLOUP (160/160)
VV 9*2,298*0,16*0,16 0,529
VV KROKEV (180/160)
VV 9*3,623*0,18*0,16 0,939
VV Součet 1,468
VV 1,468*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,688

27 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,437 1 363,79 3 323,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762395000
VV 0,749+1,688 2,437

28 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 1,453 2 629,01 3 819,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762101

P
 Poznámka k položce:

DO CENY KALKULOVAT PRONÁJEM MOBILNÍHO JEŘÁBU !!!

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 961,33

29 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 56,150 150,93 8 474,72 CS ÚRS 2021 01

PP Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783264101

30 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 56,150 204,57 11 486,61 CS ÚRS 2021 01

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783268111

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 79 041,76
31 K 786-R1 Montáž slunečních plachet kus 8,000 2 339,77 18 718,16 vlastní položka

PP Montáž slunečních plachet

32 M SP.1

DODÁVKA SLUNEČNÍCH PLACHET,  HDPE 
VODĚPROPUSTNÁ SÍŤ, UV STABILIZOVANÁ, 
OCHRANA PROTI UV ZÁŘENÍ 91-98%, BLOKOVÁNÍ 
SLUNEČNÍHO SVITU 77-98% (např. TEXOUT 
TENTMESH), ROZMĚR VIZ. V.Č. 07

kus 8,000 5 732,44 45 859,52 vlastní položka

PP

DODÁVKA SLUNEČNÍCH PLACHET,  HDPE VODĚPROPUSTNÁ SÍŤ, 
UV STABILIZOVANÁ, OCHRANA PROTI UV ZÁŘENÍ 91-98%, 
BLOKOVÁNÍ SLUNEČNÍHO SVITU 77-98% (např. TEXOUT 
TENTMESH), ROZMĚR VIZ. V.Č. 07 

33 M SP.2 kotevní materiál kus 8,000 1 808,01 14 464,08 vlastní položka
PP kotevní materiál 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 623 174,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 623 174,04 21,00% 340 866,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 964 040,59

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-10 - Úpravy území

SO-10 D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 623 174,04

HSV - Práce a dodávky HSV 1 490 096,35

    1 - Zemní práce 34 346,23

    2 - Zakládání 175 639,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 636 696,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 493 150,75

    998 - Přesun hmot 150 263,31

M - Práce a dodávky M 133 077,69

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 133 077,69

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-10 - Úpravy území

SO-10 D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 623 174,04

D HSV Práce a dodávky HSV 1 490 096,35

D 1 Zemní práce 34 346,23

1 K 131151343
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - 
strojně

m 16,800 162,76 2 734,37 CS ÚRS 2021 01

PP Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131151343
VV 3*0,8"OP4 2,400
VV 15*0,8"OP2 12,000
VV 3*0,8"OP5 2,400
VV Součet 16,800

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 36,903 390,62 14 415,05 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251104
VV opěrná stěna OP1 (pod oplocení OP1 a OP3)
VV 0,4*16,511+0,4*16,579 13,236

VV
základ pod posuvnou bránu - bude upřesněno dle výrobce 
brány 

VV 0,4*0,8*(1,8+0,4) 0,704
VV rýhy pro opěrné zídky II, III, IV

VV
0,4*0,5*(54,44+2,12+2,12+3,8-
5,0+25,5+9,508+11,654+2,753+6,109+1,813)

22,963

VV Součet 36,903

3 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 3,026 1 627,60 4 925,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/133212011
VV M01
VV 0,4*0,4*0,4*2*11 1,408
VV M02
VV 0,35*0,35*0,35*2*10 0,858
VV M03
VV 0,35*0,35*0,3*3 0,110
VV M04
VV 0,4*0,4*0,4*2 0,128
VV M05
VV 0,45*0,45*0,34*2 0,138
VV M06
VV 0,4*0,4*0,8*3 0,384
VV Součet 3,026

4 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 40,754 130,21 5 306,58 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162651112
VV 16,8*PI*0,125*0,125 0,825
VV 36,903 36,903
VV 3,026 3,026
VV Součet 40,754

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 71,320 97,66 6 965,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
VV 40,754*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 71,320

D 2 Zakládání 175 639,47

6 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 4,593 1 302,08 5 980,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 
63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213311113

VV
0,4*0,1*(54,44+2,12+2,12+3,8-
5,0+25,5+9,508+11,654+2,753+6,109+1,813)

4,593

7 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 33,082 3 636,59 120 305,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313711
VV opěrná stěna OP1 (pod oplocení OP1 a OP3)

SO-10 D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-10 - Úpravy území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,4*16,511+0,4*16,579*1,03 13,435

VV
základ pod posuvnou bránu - bude upřesněno dle výrobce 
brány 

VV 0,4*0,8*(1,8+0,4)*1,03 0,725
VV základ pod zídky II, III, IV

VV
0,4*0,4*(54,44+2,12+2,12+3,8-
5,0+25,5+9,508+11,654+2,753+6,109+1,813)*1,03

18,922

VV Součet 33,082

8 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 46,887 633,51 29 703,38 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121
VV základ pod zídky II, III, IV

VV
0,4*(54,44+2,12+2,12+3,8-
5,0+25,5+9,508+11,654+2,753+6,109+1,813)+0,4*0,4*2*3

46,887

VV Součet 46,887

9 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 46,887 138,98 6 516,36 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122

10 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 2,609 3 289,15 8 581,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275313511
VV M01
VV 0,4*0,4*0,4*2*11 1,408
VV M03
VV 0,35*0,35*0,3*3 0,110
VV M04
VV 0,4*0,4*0,4*2 0,128
VV M05
VV 0,45*0,45*0,34*2 0,138
VV sloupky oplocení 
VV 3*0,8*PI*0,125*0,125"OP4 0,118
VV 15*0,8*PI*0,125*0,125"OP2 0,589
VV 3*0,8*PI*0,125*0,125"OP5 0,118
VV Součet 2,609

11 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,858 3 636,59 3 120,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275313711
VV M02
VV 0,35*0,35*0,35*2*10 0,858
VV Součet 0,858

12 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,384 3 729,24 1 432,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275313811
VV M06
VV 0,4*0,4*0,8*3 0,384
VV Součet 0,384

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 636 696,59

13 K 327211213
Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, 
objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm

m3 17,223 8 140,11 140 197,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) 
objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327211213
VV opěrné zídky II, III, IV

VV
0,3*0,5*(54,44+2,12+2,12+3,8-
5,0+25,5+9,508+11,654+2,753+6,109+1,813)

17,223

VV Součet 17,223

14 K 327211911
Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na 
maltu za jednostranné lícování zdiva

m3 17,223 478,83 8 246,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva 
jednostranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327211911

15 K 327211921
Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na 
maltu za vytvoření hrany rohu

m 3,500 143,65 502,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany 
rohu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327211921
VV 7*0,5 3,500

16 K 327211922
Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na 
maltu za vytvoření hrany nároží

m 2,000 814,01 1 628,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany 
nároží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327211922

17 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého

m3 44,434 718,25 31 914,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo 
těženého se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/327501111

VV
(54,44+2,12+2,12+3,8-
5,0+25,5+9,508+11,654+2,753+6,109+1,813)*0,387"zásyp za 
zídky II, III, IV

44,434

18 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zalitím MC

kus 12,000 263,76 3 165,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171111
VV 9"OP3 9,000
VV 3"OP4 3,000
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VV Součet 12,000

19 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC

kus 25,000 263,76 6 594,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171121
VV 7"OP1 7,000
VV 15"OP2 15,000
VV 3"OP5 3,000
VV Součet 25,000

20 K 348171143
Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 
1,0 do 1,5 m

m 28,400 553,04 15 706,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové 
profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348171143
VV 23"OP3 23,000
VV 5,4"OP4 5,400
VV Součet 28,400

21 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 
1,5 do 2,0 m

m 59,200 553,04 32 739,97 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové 
profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348171146
VV 16"OP1 16,000
VV 37,5"OP2 37,500
VV 5,7"OP5 5,700
VV Součet 59,200

22 M OP1
Plotové díly 3D + ocelové sloupky - kotvení do opěrné 
zdi, 6 panelů + doměrek, rozměr jednoho panelu 
2500/1530mm, kompletní dodávka viz odkaz OP1

m 16,000 1 571,48 25 143,68 vlastní položka

PP
Plotové díly 3D + ocelové sloupky - kotvení do opěrné zdi, 6 panelů + 
doměrek, rozměr jednoho panelu 2500/1530mm, kompletní dodávka viz 
odkaz OP1

23 M OP2

Plotové díly 3D + ocelové sloupky + podhrabové 
desky - kotvení do základů, 12 panelů + 5x doměrek, 
rozměr jednoho panelu 2500/1530mm, kompletní 
dodávka viz odkaz OP2

m 37,500 1 571,48 58 930,50 vlastní položka

PP
Plotové díly 3D + ocelové sloupky + podhrabové desky - kotvení do 
základů, 12 panelů + 5x doměrek, rozměr jednoho panelu 
2500/1530mm, kompletní dodávka viz odkaz OP2

24 M OP3
Plotové díly 3D + ocelové sloupky - kotvení do opěrné 
zdi, rozměr jednoho panelu 2500/1530mm, kompletní 
dodávka viz odkaz OP3

m 23,000 1 571,48 36 144,04 vlastní položka

PP
Plotové díly 3D + ocelové sloupky - kotvení do opěrné zdi, rozměr 
jednoho panelu 2500/1530mm, kompletní dodávka viz odkaz OP3

25 M OP4

Plotové díly 3D + ocelové sloupky + podhrabové 
desky - kotvení do základů, 2 panely + doměrek, 
rozměr jednoho panelu 2500/1030mm, kompletní 
dodávka viz odkaz OP4

m 5,700 1 571,48 8 957,44 vlastní položka

PP
Plotové díly 3D + ocelové sloupky + podhrabové desky - kotvení do 
základů, 2 panely + doměrek, rozměr jednoho panelu 2500/1030mm, 
kompletní dodávka viz odkaz OP4

26 M OP5
Plotové díly 3D + ocelové sloupky - kotvení do 
základů,  panely + doměrek, rozměr jednoho panelu 
2500/1530mm, kompletní dodávka viz odkaz OP5

m 5,700 1 571,48 8 957,44 vlastní položka

PP
Plotové díly 3D + ocelové sloupky - kotvení do základů,  panely + 
doměrek, rozměr jednoho panelu 2500/1530mm, kompletní dodávka viz 
odkaz OP5

27 K 348172114
Montáž vjezdových bran samonosných 
jednokřídlových plochy přes 4,0 m2 do 6,0 m2

kus 1,000 29 027,20 29 027,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových 
plochy přes 4 do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348172114
VV 1"OP6 1,000

28 M OP6
Samonosná posuvná brána ocelová s elektrickým 
pohonem, výška rámu 1500mm, délka 5600mm, 
kompletní dodávka viz odkaz OP6

ks 1,000 115 655,96 115 655,96 vlastní položka

PP
Samonosná posuvná brána ocelová s elektrickým pohonem, výška rámu 
1500mm, délka 5600mm, kompletní dodávka viz odkaz OP6

29 K 348272213
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 
oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování

m2 32,963 1 669,75 55 039,97 CS ÚRS 2021 01

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně 
spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých 
přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348272213
VV opěrná stěna OP1 (pod oplocení OP1 a OP3)
VV 10,524+22,439 32,963
VV Součet 32,963

30 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,621 55 197,33 34 277,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311361821
VV opěrná stěna OP1 (pod oplocení OP1 a OP3)
VV (10,524+22,439)/0,25*2*0,888/1000 0,234
VV (10,524+22,439)/0,20*2*0,617/1000 0,203
VV zídka II, III, IV
VV výztuž pr 12 mm svislá + průběžná vodorovná 

VV
(54,44+2,12+2,12+3,8-
5,0+25,5+9,508+11,654+2,753+6,109+1,813)*0,888/1000

0,102

VV 153*0,6*0,888/1000 0,082
VV Součet 0,621

31 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

m 40,075 595,58 23 867,87 CS ÚRS 2021 01
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PP
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným 
lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 
přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348272513
VV 4,025+44,58-4,53-4,0 40,075

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 493 150,75

32 K 912111113
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm 
přichycené šrouby

kus 2,000 2 850,04 5 700,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené 
šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/912111113
VV 2"M05 2,000

33 M M05

Zahrazovací sloupek odnimatelný - ocelový, z L profilu 
(80×80) se čtvercovým zakončením, výška: 1000 mm 
od terénu (celková 1500 mm), kompletní dodávka viz 
odkaz M05

ks 2,000 13 049,18 26 098,36 vlastní položka

PP
Zahrazovací sloupek odnimatelný - ocelový, z L profilu (80×80) se 
čtvercovým zakončením, výška: 1000 mm od terénu (celková 1500 mm), 
kompletní dodávka viz odkaz M05

34 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 3,000 2 436,57 7 309,71 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936104213
VV 3"M03 3,000

35 M M03

Odpadkový koš - Ocelová konstrukce s dřevěnými 
lamelami z akátového dřeva připojenými pomocí 
šroubových spojů z nerezu, objem: 45 l, kompletní 
dodávka viz odkaz M03

ks 3,000 15 000,89 45 002,67 vlastní položka

PP
Odpadkový koš - Ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami z akátového 
dřeva připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu, objem: 45 l, 
kompletní dodávka viz odkaz M03

36 K 93610421R
Montáž popelníku přichycením kotevními šrouby na 
pevný podklad

kus 2,000 2 525,17 5 050,34 vlastní položka

PP Montáž popelníku přichycením kotevními šrouby na pevný podklad

VV 2"M04 2,000

37 M M04

Popelník - na ocelovém sloupku s nerezovou 
schránkou popelníku a nerezovým zhášečem cigaret, 
zámek s trojhranem 9 mm, objem: 1 l, výška: 1000 mm 
od terénu (celková 1100 mm), kompletní dodávka viz 
odkaz M04

ks 2,000 6 402,75 12 805,50 vlastní položka

PP

Popelník - na ocelovém sloupku s nerezovou schránkou popelníku a 
nerezovým zhášečem cigaret, zámek s trojhranem 9 mm, objem: 1 l, 
výška: 1000 mm od terénu (celková 1100 mm), kompletní dodávka viz 
odkaz M04

38 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 11,000 4 921,13 54 132,43 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936124112
VV 11"M01 11,000

39 M M01
Parková lavička na centrální noze s opěradlem a 
područkami, délka 1,82 m, výška 850mm od terénu 
(celková 950 mm), kompletní dodávka viz odkaz M01

ks 11,000 23 413,20 257 545,20 vlastní položka

PP
Parková lavička na centrální noze s opěradlem a područkami, délka 1,82 
m, výška 850mm od terénu (celková 950 mm), kompletní dodávka viz 
odkaz M01

40 K 93617431R
Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 10,000 3 331,21 33 312,10 vlastní položka

PP Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad

41 M M02

Stojan na kola - lichoběžníková oblá ocelová 
konstrukce z trubek obdélníkového profilu a pryžového 
pásu, výška: 750 mm od terénu (celková 900 mm), 
(2x5ks) kompletní dodávka viz odkaz M02

ks 10,000 2 679,00 26 790,00 vlastní položka

PP
Stojan na kola - lichoběžníková oblá ocelová konstrukce z trubek 
obdélníkového profilu a pryžového pásu, výška: 750 mm od terénu 
(celková 900 mm), (2x5ks) kompletní dodávka viz odkaz M02

42 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 12,000 46,43 557,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961112
VV 3*4"M03 12,000

43 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 144,000 62,88 9 054,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961113
VV 2*4*11"M01 88,000
VV 2*2*10"M02 40,000
VV 2*2"M04 4,000
VV 3*4"M06 12,000
VV Součet 144,000

44 K 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 12,000 44,44 533,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 10, délka 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965115

45 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 144,000 64,30 9 259,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965121

D 998 Přesun hmot 150 263,31

46 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 258,562 581,15 150 263,31 CS ÚRS 2021 01
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PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998152111

D M Práce a dodávky M 133 077,69

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 133 077,69
47 K 220860205 Montáž parkovištní závory kus 1,000 15 952,99 15 952,99 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a přezkoušením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220860205
VV 1"M06 1,000

48 M M06
Automatické závory a vjezdový sloupek, délka ramene 
závor: 3 m, kompletní dodávka viz odkaz M06

ks 1,000 117 124,70 117 124,70 vlastní položka

PP
Automatické závory a vjezdový sloupek, délka ramene závor: 3 m, 
kompletní dodávka viz odkaz M06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 441,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 441,94 21,00% 24 242,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 684,75

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-11 - Zahradní úpravy 

SO-11.1. - Drobné prvky smyslové zahrady

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Strana 241 z 330



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 115 441,94

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-11 - Zahradní úpravy 

SO-11.1. - Drobné prvky smyslové zahrady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 441,94

1 K Pol1
Ptačí budka (včetně montáže) - dřevěná, tloušťka 
stěny min. 2cm, rozměry 0,3 x 0,3 x 0,4m

ks 2,000 1 702,13 3 404,26

PP
Ptačí budka (včetně montáže) - dřevěná, tloušťka stěny min. 2cm, 
rozměry 0,3 x 0,3 x 0,4m

2 K Pol2
Králíkárna - 2 dřevěné kotce nad sebou, rozměry 1,2 x 
0,6 x 1,2m, na dřevěných stojnách (např. Appartement 
Flat)

ks 1,000 10 401,92 10 401,92

PP
Králíkárna - 2 dřevěné kotce nad sebou, rozměry 1,2 x 0,6 x 1,2m, na 
dřevěných stojnách (např. Appartement Flat)

3 K Pol3 Montáž ks 1,000 1 418,44 1 418,44
PP Montáž

4 K Pol4
Hmyzí hotel - dřevěná konstrukce se zkosenou 
stříškou, na 2 stojnách, rozměry 1,0 x 0,2 x 1,5m

ks 1,000 7 092,22 7 092,22

PP
Hmyzí hotel - dřevěná konstrukce se zkosenou stříškou, na 2 stojnách, 
rozměry 1,0 x 0,2 x 1,5m

5 K Pol3 Montáž ks 1,000 2 364,07 2 364,07
PP Montáž

6 K Pol5
Konstrukce pro révu (včetně montáže) - 5 dřevěných 
kůlů (v 1,5m) - rozteč 1,0m, mezi nimi dráty ve 3 
výškách

ks 1,000 2 364,07 2 364,07

PP
Konstrukce pro révu (včetně montáže) - 5 dřevěných kůlů (v 1,5m) - 
rozteč 1,0m, mezi nimi dráty ve 3 výškách

7 K Pol6
Vyvýšené záhony - modřínová hoblovaná prkna tl. 
4,5cm, rozměry 2,0 x 1,0m x 0,7-0,8m, s opěrkou pro 
ruce, vyloženy nopovou fólií

ks 3,000 8 510,67 25 532,01

PP
Vyvýšené záhony - modřínová hoblovaná prkna tl. 4,5cm, rozměry 2,0 x 
1,0m x 0,7-0,8m, s opěrkou pro ruce, vyloženy nopovou fólií

8 K Pol7 Montáž ks 3,000 945,63 2 836,89
PP Montáž

9 K Pol8 Navážka substrátu do záhonů 3*(2,0*1,0*0,7) m3 4,200 10,64 44,69
PP Navážka substrátu do záhonů 3*(2,0*1,0*0,7)

10 K 10321100 Zahradní substrát pro výsadbu m3 4,200 1 223,06 5 136,85
PP Zahradní substrát pro výsadbu

11 K Pol9

Smyslový prvek pro seniory 1 - dřevěný rám s 
kovovými doplňky pro sluchové vjemy, rozměry 1,4 x 
0,1 x 1,0m, do země kotven betonovými patkami (např. 
"zábradlí vibrafon")

ks 1,000 23 640,74 23 640,74

PP
Smyslový prvek pro seniory 1 - dřevěný rám s kovovými doplňky pro 
sluchové vjemy, rozměry 1,4 x 0,1 x 1,0m, do země kotven betonovými 
patkami (např. "zábradlí vibrafon")

12 K Pol10 Montáž (včetně betonu) ks 1,000 2 836,89 2 836,89
PP Montáž (včetně betonu)

13 K Pol11

Smyslový prvek pro seniory 2 - dřevěný rám s 
kovovými doplňky pro sluchové vjemy, rozměry 1,0 x 
0,1 x 1,5m, do země kotven betonovými patkami (např. 
"větrná harfa")

ks 1,000 26 477,63 26 477,63

PP
Smyslový prvek pro seniory 2 - dřevěný rám s kovovými doplňky pro 
sluchové vjemy, rozměry 1,0 x 0,1 x 1,5m, do země kotven betonovými 
patkami (např. "větrná harfa")

14 K Pol10 Montáž (včetně betonu) ks 1,000 1 891,26 1 891,26
PP Montáž (včetně betonu)

SO-11.1. - Drobné prvky smyslové zahrady

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-11 - Zahradní úpravy 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 911 688,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 911 688,69 21,00% 191 454,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 103 143,31

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-11 - Zahradní úpravy 

SO-11.2. - Výsadby

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 911 688,69

1 - Plochy a úprava území 221 272,87

2 - Sadební materiál 273 365,00

    Stromy - Stromy 107 523,13

    Ovocné dřeviny - Ovocné dřeviny 17 177,08

    Listnaté keře - Listnaté keře 75 245,15

    Půdopokryvné dřeviny - Půdopokryvné dřeviny 5 205,59

    Popínavky - Popínavky 850,82

    Bylinková a smíšená - Bylinková a smíšená 31 841,58

    Cibuloviny ve výsadb - Cibuloviny ve výsadb 30 736,65

    Cibuloviny do trávní - Cibuloviny do trávní 4 785,00

3 - Ostatní materiál 417 050,82

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-11 - Zahradní úpravy 

SO-11.2. - Výsadby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 911 688,69

D 1 Plochy a úprava území 221 272,87

1 K 111 11-1311
Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100m², v 
rovině nebo na svahu do 1:5, s odvozem do 20km

m2 82,000 3,19 261,58

PP
Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100m², v rovině nebo na 
svahu do 1:5, s odvozem do 20km

2 K 181 35-1005
Rozprostření ornice tl. vrstvy do 300mm souvislé 
plochy do 100m² v rovině nebo na svahu do 1:5, 
strojně

m2 133,800 10,64 1 423,63

PP
Rozprostření ornice tl. vrstvy do 300mm souvislé plochy do 100m² v 
rovině nebo na svahu do 1:5, strojně

3 K 181 35-1105
Rozprostření ornice tl. vrstvy do 300mm souvislé 
plochy do 500m² v rovině nebo na svahu do 1:5, 
strojně

m2 929,500 10,64 9 889,88

PP
Rozprostření ornice tl. vrstvy do 300mm souvislé plochy do 500m² v 
rovině nebo na svahu do 1:5, strojně

4 K 119 00- 5121
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy 
do 100m² s rozmístěním rostlin ve sponu

m2 110,600 2,13 235,58

PP
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100m² s 
rozmístěním rostlin ve sponu

5 K 119 00- 5131
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy 
přes 100m² s rozmístěním rostlin ve sponu

m2 266,000 2,13 566,58

PP
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100m² s 
rozmístěním rostlin ve sponu

6 K 119 00- 5153
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 
50 kusů

kus 42,000 2,13 89,46

PP Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 50 kusů

7 K 184 80-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
nad 20 m ², v rovině nebo na svahu do 1:5, postřikem 
na široko

m2 456,900 2,13 973,20

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, nad 20 m ², v rovině 
nebo na svahu do 1:5, postřikem na široko

8 K 183 40-2121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500m² na hloubku 
do 150mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 458,100 8,51 3 898,43

PP
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500m² na hloubku do 150mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

9 K - Osazení kovového obrubníku m 65,000 8,51 553,15
PP Osazení kovového obrubníku

10 K 183 11-1111
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 
až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu do 0,002 m³

kus 204,000 8,51 1 736,04

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny 
půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m³

11 K 183 11-1112
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 
až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu do 0,005 m³

kus 234,000 8,51 1 991,34

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny 
půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,005 m³

12 K 183 10-1113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 
až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu do 0,05 m³

kus 54,000 21,27 1 148,58

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny 
půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,05 m³

13 K 183 10-1114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 
až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu do 0,125 m³

kus 28,000 21,27 595,56

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny 
půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,125 m³

14 K 183 10-1214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 
až 4 s výměnou půdy 50%, v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu do 0,125 m³

kus 3,000 478,59 1 435,77

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou 
půdy 50%, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,125 m³

15 K 183 10-1215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 
až 4 s výměnou půdy 50%, v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu do 0,4 m³

kus 1,000 478,59 478,59

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou 
půdy 50%, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,4 m³

16 K 183 10-1221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 
až 4 s výměnou půdy 50%, v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu do 1,0 m³

kus 18,000 372,24 6 700,32

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou 
půdy 50%, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 1,0 m³

SO-11.2. - Výsadby

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-11 - Zahradní úpravy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 183 20-5112
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 v zemině tř. 3

m² 80,300 10,64 854,39

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo ve svahu do 1:5 v 
zemině tř. 3

18 K 184 10-2114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5, Øbalu 
do 500mm

kus 12,000 212,71 2 552,52

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v 
rovině nebo na svahu do 1:5, Øbalu do 500mm

19 K 184 10-2111
Výsadba keře do 2m do předem vyhloubené jamky se 
zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5

kus 8,000 212,71 1 701,68

PP
Výsadba keře do 2m do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5

20 K 184 10-2111.1
Výsadba keře do 1m do předem vyhloubené jamky se 
zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5

kus 501,000 26,59 13 321,59

PP
Výsadba keře do 1m do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5

21 K 184 10-2116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu do 800 mm

kus 1,000 850,83 850,83

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 800 mm

22 K 184 10-2117
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu do 1000 mm

kus 18,000 1 169,89 21 058,02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 1000 mm

23 K 185 80-2114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a na svahu do 1:5

t 0,007 15 952,99 111,67

PP
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a na 
svahu do 1:5

24 K 185 80-2113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a na 
svahu do 1:5

t 0,003 15 952,99 47,86

PP Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a na svahu do 1:5

25 K 183 21-1322 Výsadba hrnkovaných květin, Økvětináče do 120mm kus 722,000 8,51 6 144,22

PP Výsadba hrnkovaných květin, Økvětináče do 120mm

26 K 183 21-113 Výsadba cibulí a hlíz kus 2 135,000 6,38 13 621,30
PP Výsadba cibulí a hlíz

27 K 184 21-5112 Ukotvení dřeviny kůly -  jedním kůlem délky do 2m kus 12,000 85,08 1 020,96

PP Ukotvení dřeviny kůly - jedním kůlem délky do 2m

28 K 184 21-5132 Ukotvení dřeviny kůly - třemi kůly délky do 2m kus 6,000 159,53 957,18
PP Ukotvení dřeviny kůly - třemi kůly délky do 2m

29 K 184 21-5133 Ukotvení dřeviny kůly - třemi kůly délky do 3m kus 13,000 159,53 2 073,89
PP Ukotvení dřeviny kůly - třemi kůly délky do 3m

30 K 184 21- 5411
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5m

kus 8,000 127,62 1 020,96

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, v rovině nebo na svahu 
do 1:5, o průměru mísy do 0,5m

31 K 184 21-5412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 1m

kus 19,000 127,62 2 424,78

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, v rovině nebo na svahu 
do 1:5, o průměru mísy do 1m

32 K 184 50-1121
Zhotovení obalu kmene stromu z juty v jedné vrstvě, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 19,000 42,54 808,26

PP
Zhotovení obalu kmene stromu z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na 
svahu do 1:5

33 K 184 91-1421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 405,600 63,81 25 881,34

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100mm, v rovině 
nebo na svahu do 1:5

34 K 184 91-1161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným 
kamenivem, tl. Do 100mm,  v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 80,300 85,08 6 831,92

PP
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem, tl. Do 100mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

35 K 185 85-1121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m3 3,000 170,17 510,51

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

36 K 998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000m

t 490,400 170,17 83 451,37

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000m

37 K 998 23-1411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100m

t 11,900 340,33 4 049,93

PP Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100m

D 2 Sadební materiál 273 365,00

D Stromy Stromy 107 523,13

38 M ACE Acer campestre ´Elegant´ (javor babyka) - 14/16, ZB ks 3,000 5 530,37 16 591,11

PP Acer campestre ´Elegant´ (javor babyka) - 14/16, ZB

39 M ACRS
Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) - 14/16, 
ZB

ks 1,000 5 530,37 5 530,37

PP Acer campestre ´Red Shine´ (javor babyka) - 14/16, ZB

40 M APRR Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléč) - 16/18, ZB ks 1,000 5 530,37 5 530,37

PP Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléč) - 16/18, ZB

41 M CM Cornus mas (dřín obecný) - 12/14, ZB ks 1,000 5 211,31 5 211,31
PP Cornus mas (dřín obecný) - 12/14, ZB
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42 M JR Juglans regia (ořešák královský) - 14/16, ZB, 160K ks 1,000 5 424,02 5 424,02

PP Juglans regia (ořešák královský) - 14/16, ZB, 160K

43 M M Malus sp. (jabloň) - různé odrůdy, 14/16, ZB, 160KM ks 6,000 5 955,78 35 734,68

PP Malus sp. (jabloň) - různé odrůdy, 14/16, ZB, 160KM

44 M PA Platanus acerifolia (platan javorolistý) - 16/18, ZB ks 1,000 5 424,02 5 424,02

PP Platanus acerifolia (platan javorolistý) - 16/18, ZB

45 M TCG Tilia cordata´Greenspire´(lípa srdčitá) - 14/16, ZB ks 1,000 5 530,37 5 530,37
PP Tilia cordata´Greenspire´(lípa srdčitá) - 14/16, ZB

46 M náhr. výsadba Acer campestre ´Lienco´ (javor babyka) - 14/16, ZB ks 4,000 5 636,72 22 546,88

PP Acer campestre ´Lienco´ (javor babyka) - 14/16, ZB

D Ovocné dřeviny Ovocné dřeviny 17 177,08

47 M AL
Amelanchier lamarckii ´Ballerina´ (muchovník 
Lamarckův) - 80/100, ZB

ks 6,000 2 339,77 14 038,62

PP Amelanchier lamarckii ´Ballerina´ (muchovník Lamarckův) - 80/100, ZB

48 M ang angrešt - na kmínku, km. 90 ks 4,000 138,26 553,04
PP angrešt - na kmínku, km. 90

49 M AM Aronia melanocarpa ("černý jeřáb")  -150KM ks 3,000 170,17 510,51
PP Aronia melanocarpa ("černý jeřáb")  -150KM

50 M CM.1 Cornus mas (dřín obecný) - 80/100 ks 2,000 233,98 467,96
PP Cornus mas (dřín obecný) - 80/100

51 M RN Ribes nidigrolaria (josta) - 40/50 ks 2,000 79,76 159,52
PP Ribes nidigrolaria (josta) - 40/50

52 M R Rosa rugosa (růže svraskalá) - 30/40 ks 1,000 59,56 59,56
PP Rosa rugosa (růže svraskalá) - 30/40

53 M ryb rybíz (2xbílý, 2xčervený, 1xčerný) - na kmínku, km. 90 ks 5,000 79,76 398,80

PP rybíz (2xbílý, 2xčervený, 1xčerný) - na kmínku, km. 90

54 M VC Vaccinium corymbosum (kanadská borůvka) - 30/40 ks 3,000 159,53 478,59

PP Vaccinium corymbosum (kanadská borůvka) - 30/40

55 M VV Vitis vinifera (réva vinná) - 40/50, vyvaz. ks 4,000 127,62 510,48
PP Vitis vinifera (réva vinná) - 40/50, vyvaz.

D Listnaté keře Listnaté keře 75 245,15
56 M CA Corylus avellana (líska obecnýá) - 40/50 ks 5,000 63,81 319,05

PP Corylus avellana (líska obecnýá) - 40/50

57 M EE Euonymus europaeus (brslen evropský) - 60/80 ks 5,000 170,17 850,85
PP Euonymus europaeus (brslen evropský) - 60/80

58 M FI
Forsythia x intermedia ´Goldrausch´ (zlatice 
prostřední) - 20/30

ks 6,000 63,81 382,86

PP Forsythia x intermedia ´Goldrausch´ (zlatice prostřední) - 20/30

59 M HS Hibiscus syriacus (ibišek syrský) - 30/40 ks 1,000 170,17 170,17
PP Hibiscus syriacus (ibišek syrský) - 30/40

60 M HAA
Hydrangea arborescens ´Annabelle´ (hortenzie 
stromečkovitá) - 30/40

ks 1,000 478,59 478,59

PP Hydrangea arborescens ´Annabelle´ (hortenzie stromečkovitá) - 30/40

61 M HPPW
Hydrangea paniculata ´Pinky Winky´ (hortenzie 
latnatá) - 30/40

ks 1,000 372,24 372,24

PP Hydrangea paniculata ´Pinky Winky´ (hortenzie latnatá) - 30/40

62 M LVA Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ (ptačí zob) - 40/50 ks 134,000 53,18 7 126,12
PP Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ (ptačí zob) - 40/50

63 M PCV Philadelphus coronarius ´Virginal´ (pustoryl) - 30/40 ks 12,000 53,18 638,16

PP Philadelphus coronarius ´Virginal´ (pustoryl) - 30/40

64 M PCV.1
Philadelphus coronarius ´Virginal´ (pustoryl) - 100/125, 
solitéry

ks 5,000 691,30 3 456,50

PP Philadelphus coronarius ´Virginal´ (pustoryl) - 100/125, solitéry

65 M PMB Philadelphus ´Mont Blanc´(pustoryl) - 30/40 ks 54,000 904,00 48 816,00
PP Philadelphus ´Mont Blanc´(pustoryl) - 30/40

66 M POD
Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ (tavola kalinolistá) - 
50/60

ks 19,000 85,08 1 616,52

PP Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ (tavola kalinolistá) - 50/60

67 M SN Sambucus nigra (bez černý) - 80/100 ks 1,000 191,44 191,44
PP Sambucus nigra (bez černý) - 80/100

68 M SBAW
Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´ (tavolník nízký) - 
20/30

ks 80,000 63,81 5 104,80

PP Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´ (tavolník nízký) - 20/30

69 M SMP Syringa meyeri ´Palibin´ (šeřík Meyerův) - 20/30 ks 20,000 90,40 1 808,00
PP Syringa meyeri ´Palibin´ (šeřík Meyerův) - 20/30

70 M SV Syringa vulgaris (šeřík obecný) - 60/80 ks 8,000 170,17 1 361,36
PP Syringa vulgaris (šeřík obecný) - 60/80

71 M VBD
Viburnum x bodnantense ´Dawn´ (kalina bodnantská) - 
80/100, ZB

ks 6,000 372,24 2 233,44

PP Viburnum x bodnantense ´Dawn´ (kalina bodnantská) - 80/100, ZB

72 M VOR Viburnum opulus ´Roseum´ (kalina obecná) - 40/50 ks 5,000 63,81 319,05

PP Viburnum opulus ´Roseum´ (kalina obecná) - 40/50

D Půdopokryvné dřevinyPůdopokryvné dřeviny 5 205,59
73 M HC Hypericum calycinum (třezalka kalíškatá) - 10/15 ks 97,000 37,22 3 610,34

PP Hypericum calycinum (třezalka kalíškatá) - 10/15

74 M RTF
Rosa ´The Fairy´ (půdopokryvná růže - různé barvy) - 
15/20

ks 25,000 63,81 1 595,25
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PP Rosa ´The Fairy´ (půdopokryvná růže - různé barvy) - 15/20

D Popínavky Popínavky 850,82
75 M C Clematis sp. (plamének) - 40/50, vyvaz. ks 2,000 170,17 340,34

PP Clematis sp. (plamének) - 40/50, vyvaz.

76 M Rp. Rosa sp. (růže - popínavá) - 40/50, vyvaz. ks 4,000 127,62 510,48
PP Rosa sp. (růže - popínavá) - 40/50, vyvaz.

D Bylinková a smíšenáBylinková a smíšená 31 841,58
77 M Pol12 Achillea filipendulina ´Coronation Gold´ (řebříček) ks 6,000 42,54 255,24

PP Achillea filipendulina ´Coronation Gold´ (řebříček)

78 M Pol13 Achillea hybrida ´Moonshine´ (řebříček) ks 30,000 42,54 1 276,20
PP Achillea hybrida ´Moonshine´ (řebříček)

79 M Pol14 Alchemilla mollis (kontryhel) ks 7,000 42,54 297,78
PP Alchemilla mollis (kontryhel)

80 M Pol15 Anaphalis triplinervis ´Silberregen´ (plesnivka) ks 36,000 42,54 1 531,44
PP Anaphalis triplinervis ´Silberregen´ (plesnivka)

81 M Pol16 Artemisia ludoviciana ´Silver Queen´ (pelyněk) ks 20,000 42,54 850,80
PP Artemisia ludoviciana ´Silver Queen´ (pelyněk)

82 M Pol17 Aster dumosus ´Jenny´ (hvězdice) ks 17,000 37,22 632,74
PP Aster dumosus ´Jenny´ (hvězdice)

83 M Pol18 Aster dumosus ´Mittelmeer´ (hvězdice) ks 18,000 42,54 765,72
PP Aster dumosus ´Mittelmeer´ (hvězdice)

84 M Pol19 Aster novae-angliae ´Purple Dome´ (hvězdice) ks 21,000 42,54 893,34
PP Aster novae-angliae ´Purple Dome´ (hvězdice)

85 M Pol20 Aster x frikartii ´Moench´ (hvězdice) ks 18,000 42,54 765,72
PP Aster x frikartii ´Moench´ (hvězdice)

86 M Pol21 Calamagrostis brachytricha (třtina) ks 10,000 85,08 850,80
PP Calamagrostis brachytricha (třtina)

87 M Pol22 Calamagrostis x acutiflora ´Overdam´ (třtina) ks 4,000 85,08 340,32
PP Calamagrostis x acutiflora ´Overdam´ (třtina)

88 M Pol23 Ceratostigma plumbaginoides (olověnec) ks 10,000 63,81 638,10
PP Ceratostigma plumbaginoides (olověnec)

89 M Pol24 Echinacea pallida (třapatka) ks 9,000 31,91 287,19
PP Echinacea pallida (třapatka)

90 M Pol25 Echinacea purpurea ´Alba´ (třapatka) ks 30,000 31,91 957,30
PP Echinacea purpurea ´Alba´ (třapatka)

91 M Pol26 Echinacea purpurea ´Baby Swan White´ (třapatka) ks 19,000 31,91 606,29

PP Echinacea purpurea ´Baby Swan White´ (třapatka)

92 M Pol27 Echinacea purpurea ´Magnus´ (třapatka) ks 10,000 31,91 319,10
PP Echinacea purpurea ´Magnus´ (třapatka)

93 M Pol28 Euphorbia cyparissias ´Clarice Howard´ (pryšec) ks 25,000 47,86 1 196,50
PP Euphorbia cyparissias ´Clarice Howard´ (pryšec)

94 M Pol29 Euphorbia polychroma´Purpurea´ (pryšec) ks 12,000 47,86 574,32
PP Euphorbia polychroma´Purpurea´ (pryšec)

95 M Pol30 Geranium cantabrigiense ´Biokovo´ (kakost) ks 15,000 47,86 717,90
PP Geranium cantabrigiense ´Biokovo´ (kakost)

96 M Pol31 Geum triflorum (kuklík) ks 13,000 47,86 622,18
PP Geum triflorum (kuklík)

97 M Pol32 Gypsophilla ´Rosenschleier´ (šater) ks 32,000 42,54 1 361,28
PP Gypsophilla ´Rosenschleier´ (šater)

98 M Pol33 Iris barbata (kosatec) - nízký, směs barev ks 8,000 37,22 297,76
PP Iris barbata (kosatec) - nízký, směs barev

99 M Pol34 Lavandula angustifolia´Hidcote Blue´ (levandule) ks 12,000 53,18 638,16
PP Lavandula angustifolia´Hidcote Blue´ (levandule)

100 M Pol35 Liatris spicata ´Kobold´ (šuškarda) ks 10,000 42,54 425,40
PP Liatris spicata ´Kobold´ (šuškarda)

101 M Pol36 Linum perenne (len) ks 20,000 42,54 850,80
PP Linum perenne (len)

102 M Pol37 Melissa officinalis (meduňka) ks 6,000 42,54 255,24
PP Melissa officinalis (meduňka)

103 M Pol38 Molinia caerulea (bezkolenec) ks 7,000 42,54 297,78
PP Molinia caerulea (bezkolenec)

104 M Pol39 Nepeta x faassenii ´Alba´ (šanta) ks 8,000 42,54 340,32
PP Nepeta x faassenii ´Alba´ (šanta)

105 M Pol40 Oenothera macrocarpa (pupalka) ks 10,000 42,54 425,40
PP Oenothera macrocarpa (pupalka)

106 M Pol41 Origanum vulgare ´Compactum´ (dobromysl) ks 23,000 42,54 978,42
PP Origanum vulgare ´Compactum´ (dobromysl)

107 M Pol42 Papaver orientale (mák) ks 22,000 42,54 935,88
PP Papaver orientale (mák)

108 M Pol43 Penstemon serrulatus (dračík) ks 9,000 42,54 382,86
PP Penstemon serrulatus (dračík)

109 M Pol44 Phlox subulata (plamenka) ks 20,000 42,54 850,80
PP Phlox subulata (plamenka)

110 M Pol45 Pulsatilla patens (koniklec) ks 10,000 42,54 425,40
PP Pulsatilla patens (koniklec)

111 M Pol46 Salvia nemorosa ´Mainacht´ (šalvěj) ks 44,000 58,49 2 573,56
PP Salvia nemorosa ´Mainacht´ (šalvěj)

112 M Pol47 Salvia officinalis ´Berggarten´ (šalvěj) ks 23,000 42,54 978,42
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PP Salvia officinalis ´Berggarten´ (šalvěj)

113 M Pol48 Santolina chamaecyparissus´Nana´ (svatolína) ks 8,000 42,54 340,32
PP Santolina chamaecyparissus´Nana´ (svatolína)

114 M Pol49 Satureja montana (saturejka) ks 14,000 42,54 595,56
PP Satureja montana (saturejka)

115 M Pol50 Sedum ´Matrona´ (rozchodník) ks 14,000 42,54 595,56
PP Sedum ´Matrona´ (rozchodník)

116 M Pol51 Sedum telephium ´Herbstfreude´ (rozchodník) ks 38,000 42,54 1 616,52
PP Sedum telephium ´Herbstfreude´ (rozchodník)

117 M Pol52 Sporobulus heterolepis (opadavec) ks 10,000 42,54 425,40
PP Sporobulus heterolepis (opadavec)

118 M Pol53 Stachys byzantina ´Silver Carpet´ (čistec) ks 10,000 42,54 425,40
PP Stachys byzantina ´Silver Carpet´ (čistec)

119 M Pol54 Stipa tenuissima (kavyl) ks 9,000 42,54 382,86
PP Stipa tenuissima (kavyl)

120 M Pol55 Thymus pulegioides, T. serpyllum (mateřídouška) ks 25,000 42,54 1 063,50
PP Thymus pulegioides, T. serpyllum (mateřídouška)

D Cibuloviny ve výsadbCibuloviny ve výsadb 30 736,65

121 M Pol56 Allium aflatuense ´Purple Sensation´ (česnek) - cibule ks 95,000 26,59 2 526,05

PP Allium aflatuense ´Purple Sensation´ (česnek) - cibule

122 M Pol57 Crocus chrysanthus (krokus)  - cibule ks 400,000 15,95 6 380,00
PP Crocus chrysanthus (krokus)  - cibule

123 M Pol58 Crocus tommasinianus ´Barrs´Purple´ (krokus) - cibule ks 175,000 15,95 2 791,25

PP Crocus tommasinianus ´Barrs´Purple´ (krokus) - cibule

124 M Pol59 Muscari armeniacum (modřenec) - cibule ks 540,000 10,64 5 745,60
PP Muscari armeniacum (modřenec) - cibule

125 M Pol60 Narcissus (narcis) - cibule ks 110,000 21,27 2 339,70
PP Narcissus (narcis) - cibule

126 M Pol61 Tulipa tarda, T. praestans ´Fusilier´ (tulipán) - cibule ks 515,000 21,27 10 954,05

PP Tulipa tarda, T. praestans ´Fusilier´ (tulipán) - cibule

D Cibuloviny do trávníCibuloviny do trávní 4 785,00

127 M -
Crocus chrysanthus (krokus) v různých barvách - 
cibule

ks 300,000 15,95 4 785,00

PP Crocus chrysanthus (krokus) v různých barvách - cibule

D 3 Ostatní materiál 417 050,82
128 M 10364101 Zemina pro terénní úpravy - ornice t 478,500 691,30 330 787,05

PP Zemina pro terénní úpravy - ornice

129 M 25234001 Herbicid totální systémový neselektivní l 0,270 478,59 129,22
PP Herbicid totální systémový neselektivní

130 M 25191155
Hnojivo průmyslové (100g/strom, 10-30g/keř, výsadby 
trvalek 30g/m²)

kg 10,000 37,22 372,20

PP Hnojivo průmyslové (100g/strom, 10-30g/keř, výsadby trvalek 30g/m²)

131 M -.1
Pásovina - 100x8mm, po 0,5m navařené roxory 0,5m 
dlouhé ke kotvení do země (lem trvalkových výsadeb)

m 65,000 127,62 8 295,30

PP
Pásovina - 100x8mm, po 0,5m navařené roxory 0,5m dlouhé ke kotvení 
do země (lem trvalkových výsadeb)

132 M 10321100
Zahradní substrát pro výsadbu (výměna půdy jen u 
stromů z 50%)

m3 8,500 1 223,06 10 396,01

PP Zahradní substrát pro výsadbu (výměna půdy jen u stromů z 50%)

133 M 10311100 Rašelina zahradnická - k borůvkám (po 20l/ks) m3 0,060 957,18 57,43
PP Rašelina zahradnická - k borůvkám (po 20l/ks)

134 M -.2 Hydrogel - např. Terracottem (500 g/strom, 30 g/keř) kg 25,000 143,58 3 589,50

PP Hydrogel - např. Terracottem (500 g/strom, 30 g/keř)

135 M -.3 Zavlažovací vaky - objem 57l (např. Treegator) ks 19,000 212,71 4 041,49
PP Zavlažovací vaky - objem 57l (např. Treegator)

136 M 60591255 Kůly (2,5 m/8 cm) - k alejovým okrasným stromům ks 39,000 116,99 4 562,61

PP Kůly (2,5 m/8 cm) - k alejovým okrasným stromům

137 M 60591253
Kůly (2 m/8 cm) - k jabloním po 3, k aróniím, 
angreštům a rybízům po 1

ks 30,000 101,04 3 031,20

PP Kůly (2 m/8 cm) - k jabloním po 3, k aróniím, angreštům a rybízům po 1

138 M -.4 Příčky ke kůlům ks 57,000 47,86 2 728,02
PP Příčky ke kůlům

139 M -.5 Juta - role 15cm široká, hustota 200g/m² m2 19,000 63,81 1 212,39
PP Juta - role 15cm široká, hustota 200g/m²

140 M -.6
Úvazek (1,5 m/alejový strom + 0,5m/arónie) - šířka 
min. 2,5cm

bm 30,000 22,33 669,90

PP Úvazek (1,5 m/alejový strom + 0,5m/arónie) - šířka min. 2,5cm

141 M 10391100 Mulčovací kůra m3 40,000 1 010,36 40 414,40
PP Mulčovací kůra

142 M 58343872
Kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 (minerální mulč 
do trvalek a bylinek)

t 9,600 691,30 6 636,48

PP Kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 (minerální mulč do trvalek a bylinek)

143 M 08211321 Voda pitná pro ostatní odběratele m3 3,000 42,54 127,62
PP Voda pitná pro ostatní odběratele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 907,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 907,04 21,00% 20 350,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 257,52

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-11 - Zahradní úpravy 

SO-11.3. - Trávníky

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 907,04

1 - Plochy a úprava území 77 411,28

2 - Materiál 19 495,76

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-11 - Zahradní úpravy 

SO-11.3. - Trávníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 907,04

D 1 Plochy a úprava území 77 411,28
1 K 122 25-1101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v honině tř. 
těžitelnosti I. Sk. 3, do 20 m³, strojně

m3 7,000 85,08 595,56

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené v honině tř. těžitelnosti I. Sk. 3, do 
20 m³, strojně

2 K 564 77-1111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63mm, 
tl. 250mm

m2 20,000 691,30 13 826,00

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63mm, tl. 250mm

3 K -
Vyrovnávací vrstva zatravňovacích prefabrikátů - tl. 
50mm (70% kamenivo 4/8 + 30% zemina)

m2 20,000 691,30 13 826,00

PP
Vyrovnávací vrstva zatravňovacích prefabrikátů - tl. 50mm (70% 
kamenivo 4/8 + 30% zemina)

4 K -.1 Pokládka zatravňovacích prefabrikátů m2 20,000 159,53 3 190,60
PP Pokládka zatravňovacích prefabrikátů

5 K 181 11-1111
Plošná úprava terénu do 500m² zemina sk. 1 až 4, při 
nerovnostech do 100mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 861,100 8,51 7 327,96

PP
Plošná úprava terénu do 500m² zemina sk. 1 až 4, při nerovnostech do 
100mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

6 K 182 30-3111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl. do 50mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 20,000 63,81 1 276,20

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl. do 50mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

7 K 184 80-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury 
nad 20 m ² postřikem na široko, v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 861,100 2,13 1 834,14

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury nad 20 m ² 
postřikem na široko, v rovině nebo na svahu do 1:5

8 K 180 40-5111
Založení trávníku ve vegetačních dlaždicích nebo 
prefabrikátech výsevem semene, v rovině  nebo na 
svahu do 1:5

m2 20,000 21,27 425,40

PP
Založení trávníku ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech 
výsevem semene, v rovině nebo na svahu do 1:5

9 K 181 41-1131
Založení trávníku parkového výsevem plochy do 1000 
m², v rovině  nebo na svahu do 1:5

m2 841,100 21,27 17 890,20

PP
Založení trávníku parkového výsevem plochy do 1000 m², v rovině nebo 
na svahu do 1:5

10 K 998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000m

t 11,200 1 537,43 17 219,22

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000m

D 2 Materiál 19 495,76
11 M 25234001 Herbicid totální systémový neselektivní l 0,520 478,59 248,87

PP Herbicid totální systémový neselektivní

12 M 10364101
Zemina pro terénní úpravy - ornice (vrchní vrstva 
zatravňovacích prefabrikátů 20*0,05*1,5)

t 1,500 850,83 1 276,25

PP
Zemina pro terénní úpravy - ornice (vrchní vrstva zatravňovacích 
prefabrikátů 20*0,05*1,5)

13 M 58343930
Kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 (drenážní podloží 
zatravňovacích prefabrikátů) 20*0,25*1,7

t 8,500 478,59 4 068,02

PP
Kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 (drenážní podloží zatravňovacích 
prefabrikátů) 20*0,25*1,7

14 M 58343810
Kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 (vyrovnávací vrstvy 
pod zatravňovací prefabrkáty) 20*0,05*0,7*1,7

t 1,200 478,59 574,31

PP
Kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 (vyrovnávací vrstvy pod zatravňovací 
prefabrkáty) 20*0,05*0,7*1,7

15 M Pol62 Travní osivo - bylinný trávník (864,6*výsevek 15 g/m2) kg 13,000 170,17 2 212,21

PP Travní osivo - bylinný trávník (864,6*výsevek 15 g/m2)

16 M Pol63 Vegetační prefabrikát - např. Ecoraster E50 (9ks/1m²) m2 20,100 553,04 11 116,10

PP Vegetační prefabrikát - např. Ecoraster E50 (9ks/1m²)

SO-11.3. - Trávníky

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-11 - Zahradní úpravy 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 358 347,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 358 347,73 21,00% 75 253,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 600,75

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-12 - Fontána

SO-12.1 - Technologie

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 358 347,73

D1 - I.   Technologické zařízení 181 816,48

D2 - II.   Nerezové prvky 43 477,70

D3 - III.   Instalační materiál 49 321,24

D4 - IV.   Montáž, doprava 83 732,31

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-12 - Fontána

SO-12.1 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 347,73

D D1 I.   Technologické zařízení 181 816,48
1 M Pol100 Vícevtokový mokroběžný vodoměr   G 1" ks 1,000 2 362,71 2 362,71 vlastní položka

PP Vícevtokový mokroběžný vodoměr   G 1"

2 M Pol101
Jemný potrubní filtr se zpětným ručním proplachem  
DN 23, plast

ks 1,000 1 957,39 1 957,39 vlastní položka

PP Jemný potrubní filtr se zpětným ručním proplachem  DN 23, plast

3 M Pol102
Servopohon  s havarijní funkcí  + kul. kohout , 230 V, 
10 W

ks 1,000 14 630,98 14 630,98 vlastní položka

PP Servopohon  s havarijní funkcí  + kul. kohout , 230 V, 10 W

4 M Pol103 Senzory snímání hladiny ks 1,000 6 771,77 6 771,77 vlastní položka
PP Senzory snímání hladiny

5 M Pol104

Čerpadlo  výtrysků - monoblokové odstředivé čerpadlo 
s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - 
tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z 
nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s 
příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace 

ks 1,000 17 675,81 17 675,81 vlastní položka

PP

Čerpadlo  výtrysků - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním 
oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové 
kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s 
příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 
0,37 kW, Q - 5,5m3/hod, H - 7,2 m

6 M Pol105
Plastový předfiltr 8. litrový  s uzavírací , vypouštěcí 
zátkou a plastovým záchytným košem. Velikost oka v 
koši 2,5 mm.

ks 1,000 6 880,52 6 880,52 vlastní položka

PP
Plastový předfiltr 8. litrový  s uzavírací , vypouštěcí zátkou a plastovým 
záchytným košem. Velikost oka v koši 2,5 mm.

7 M Pol106

Čerpadlo filtrace - monoblokové odstředivé čerpadlo s 
integrovaným předfiltrem pro zachycení hrubších 
nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo 
čerpadla  z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z 
polypropylenu, mechanická ucpávka keram

ks 1,000 8 093,32 8 093,32 vlastní položka

PP

Čerpadlo filtrace - monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným 
předfiltrem pro zachycení hrubších nečistot. Materiálové provedení - tělo 
a oběhové kolo čerpadla  z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z 
polypropylenu, mechanická ucpávka keramická, 230 V, 0,25 kW

8 M Pol107

Plastový ovíjený laminátový filtr Ø 400 s bočním 
připojením, ručním odvzdušňovacím ventilkem a 
výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm². 
Filtrační náplň  křemičitý písek zrnitostí 1-4 mm a 0,6-
1,2 mm

ks 1,000 10 854,61 10 854,61 vlastní položka

PP

Plastový ovíjený laminátový filtr Ø 400 s bočním připojením, ručním 
odvzdušňovacím ventilkem a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 
2,5 kg/cm². Filtrační náplň  křemičitý písek zrnitostí 1-4 mm a 0,6-1,2 
mm

9 M Pol108 UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V, plast ks 1,000 13 602,86 13 602,86 vlastní položka
PP UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V, plast

10 M Pol109
Chlorátor, plastový s mechanickou regulací 
dávkovacího množství chemikálie. Připojení do 
potrubí.

ks 1,000 5 318,56 5 318,56 vlastní položka

PP
Chlorátor, plastový s mechanickou regulací dávkovacího množství 
chemikálie. Připojení do potrubí.

11 M Pol110

Plastová technologická šachta vč. akumulační nádrž.  
Jedná se o jednoplášťový skelet. Skelet je vyrobený z 
plastových desek z polypropylénu tl. 15 mm s vnějšími 
výstuhami. Akumulační nádrž  má rozměr 1,5x1x1,5m, 
vnitřní výstuhy a středovou konstrukcí pro 

ks 1,000 75 626,36 75 626,36 vlastní položka

PP

Plastová technologická šachta vč. akumulační nádrž.  Jedná se o 
jednoplášťový skelet. Skelet je vyrobený z plastových desek z 
polypropylénu tl. 15 mm s vnějšími výstuhami. Akumulační nádrž  má 
rozměr 1,5x1x1,5m, vnitřní výstuhy a středovou konstrukcí pro nerez 
síto. Rozměr TŠ 2,5 x 1,5 x 2,1 m vč. prohlubně 0,4x0,4x0,4 m, žebříku, 
prostupů a dopravy, vpusti DN 100 se zpětným uzávěrem, plastový rošt 
(ABS) 2130.00.77

12 M Pol111 Tryska napěněného proudu 32 mm, G 1", nerez/plast, ks 1,000 2 471,45 2 471,45 vlastní položka

PP Tryska napěněného proudu 32 mm, G 1", nerez/plast,

13 M Pol112
Světlo LED nerez s otvorem Æ 160 mm, RGB, 9x3W, 
30degree, 24V DC

ks 1,000 14 433,27 14 433,27 vlastní položka

PP
Světlo LED nerez s otvorem Æ 160 mm, RGB, 9x3W, 30degree, 24V 
DC

14 M Pol113 Kloub trysky G 1", nerez ks 1,000 1 136,87 1 136,87 vlastní položka
PP Kloub trysky G 1", nerez

D D2 II.   Nerezové prvky 43 477,70

SO-12.1 - Technologie

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-12 - Fontána

Strana 256 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M Pol114 Nerezový nástavec přepadu DN100 ks 1,000 4 804,50 4 804,50 vlastní položka
PP Nerezový nástavec přepadu DN100

16 M Pol115 Nerezový prostup vypouštění DN100 ks 1,000 4 804,50 4 804,50 vlastní položka
PP Nerezový prostup vypouštění DN100

17 M Pol116 Nerezový prostup  trysky DN40 ks 1,000 2 906,42 2 906,42 vlastní položka
PP Nerezový prostup  trysky DN40

18 M Pol117
Nerezový prostup  osvětlení DN32, vč. kabelové 
průchodky

ks 1,000 3 588,54 3 588,54 vlastní položka

PP Nerezový prostup  osvětlení DN32, vč. kabelové průchodky

19 M Pol118 Držák světla ks 1,000 1 571,84 1 571,84 vlastní položka
PP Držák světla

20 M Pol119 Síto v akumulační nádrži ks 1,000 7 513,21 7 513,21 vlastní položka
PP Síto v akumulační nádrži

21 M Pol120 Nerezové odvětrávací sloupky šachty ks 2,000 2 471,45 4 942,90 vlastní položka
PP Nerezové odvětrávací sloupky šachty

22 M Pol121 Nástavec trysky redukovaný  G 1"/6/4" ks 1,000 5 437,19 5 437,19 vlastní položka
PP Nástavec trysky redukovaný  G 1"/6/4"

23 M Pol122 Pomocný materiál kg 10,000 790,86 7 908,60 vlastní položka
PP Pomocný materiál

D D3 III.   Instalační materiál 49 321,24
24 M Pol123 Potrubí PVC  PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd. m 1,000 118,63 118,63 vlastní položka

PP Potrubí PVC  PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd.

25 M Pol124 Potrubí PVC  PN 10, DA 25 vč. fitinek, atd. m 4,000 148,29 593,16 vlastní položka
PP Potrubí PVC  PN 10, DA 25 vč. fitinek, atd.

26 M Pol125 Potrubí PVC  PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd. m 16,000 177,94 2 847,04 vlastní položka
PP Potrubí PVC  PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd.

27 M Pol126 Potrubí PVC  PN 10, DA 40 vč. fitinek, atd. m 10,000 217,49 2 174,90 vlastní položka
PP Potrubí PVC  PN 10, DA 40 vč. fitinek, atd.

28 M Pol127 Potrubí PVC  PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd. m 15,000 247,14 3 707,10 vlastní položka
PP Potrubí PVC  PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd.

29 M Pol128 Potrubí PVC  PN 10, DA 75 vč. fitinek, atd. m 1,000 346,00 346,00 vlastní položka
PP Potrubí PVC  PN 10, DA 75 vč. fitinek, atd.

30 M Pol129 Potrubí PVC  PN 10, DA 90 vč. fitinek, atd. m 3,000 375,66 1 126,98 vlastní položka
PP Potrubí PVC  PN 10, DA 90 vč. fitinek, atd.

31 M Pol130 Potrubí PVC  PN 10, DA 110 vč. fitinek, atd. m 8,000 385,55 3 084,40 vlastní položka
PP Potrubí PVC  PN 10, DA 110 vč. fitinek, atd.

32 M Pol131 Potrubí PVC  KG SN 4, DA 110 vč. fitinek m 15,000 148,29 2 224,35 vlastní položka
PP Potrubí PVC  KG SN 4, DA 110 vč. fitinek

33 M Pol132 Ventil kulový lepicí  D 015 vypouštěcí ks 2,000 301,52 603,04 vlastní položka
PP Ventil kulový lepicí  D 015 vypouštěcí

34 M Pol133 Ventil kulový lepicí  D 025 ks 1,000 353,91 353,91 vlastní položka
PP Ventil kulový lepicí  D 025

35 M Pol134 Ventil kulový lepicí  D 032 ks 6,000 417,18 2 503,08 vlastní položka
PP Ventil kulový lepicí  D 032

36 M Pol135 Ventil kulový lepicí  D 050 ks 4,000 473,53 1 894,12 vlastní položka
PP Ventil kulový lepicí  D 050

37 M Pol136 Šoupě MS 1" ks 1,000 1 117,10 1 117,10 vlastní položka
PP Šoupě MS 1"

38 M Pol137 Klapka ruční  přír. DN 65 FL3 PN 16 vč. přír. spoje ks 1,000 2 802,62 2 802,62 vlastní položka

PP Klapka ruční  přír. DN 65 FL3 PN 16 vč. přír. spoje

39 M Pol138 Klapka ruční  přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přír. spoje ks 2,000 4 142,15 8 284,30 vlastní položka

PP Klapka ruční  přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přír. spoje

40 M Pol139 Klapka zpětná mezipřír DN 50 vč. přír. spoje ks 1,000 2 491,22 2 491,22 vlastní položka
PP Klapka zpětná mezipřír DN 50 vč. přír. spoje

41 M Pol140 Kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 9 885,80 9 885,80 vlastní položka
PP Kotvící a spojovací materiál

42 M Pol141 Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu  1 kg kg 2,000 751,32 1 502,64 vlastní položka
PP Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu  1 kg

43 M Pol142 Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC  1.0 l l 2,000 519,00 1 038,00 vlastní položka

PP Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC  1.0 l

44 M Pol143 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D 40 m 15,000 21,75 326,25 vlastní položka

PP Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D 40

45 M Pol144
Návlek. izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 
mm

m 20,000 14,83 296,60 vlastní položka

PP Návlek. izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 mm

D D4 IV.   Montáž, doprava 83 732,31
46 K Pol145 Tlakové zkoušky potrubí hod 6,000 346,00 2 076,00 vlastní položka

PP Tlakové zkoušky potrubí

47 K Pol146 Montáž hod 120,000 346,00 41 520,00 vlastní položka
PP Montáž

48 K Pol147 Zkušební provoz hod 4,000 346,00 1 384,00 vlastní položka
PP Zkušební provoz

49 K Pol148 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 14 334,41 14 334,41 vlastní položka
PP Mimostaveništní doprava

50 K Pol149 Návod pro obsluhu a údržbu ks 1,000 2 372,59 2 372,59 vlastní položka
PP Návod pro obsluhu a údržbu

51 K Pol150 Uvedení do provozu zašk. obsluhy hod 8,000 346,00 2 768,00 vlastní položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Uvedení do provozu zašk. obsluhy

52 K Pol151 Dokumentace dílenská a konečného provedení stavby ks 1,000 9 391,51 9 391,51 vlastní položka

PP Dokumentace dílenská 

53 K Pol152 Vedlejší náklady kpl 1,000 9 885,80 9 885,80 vlastní položka
PP Vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 709,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 709,51 21,00% 16 739,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 448,51

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-12 - Fontána

SO-12.2 - Elektro

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 79 709,51

D1 - I.   Materiál 39 851,09

    D2 - ROZVADĚČ 10 709,71

    D3 - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 561,60

    D4 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) 1 063,00

    D5 - SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ 7 410,27

    D6 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ  2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA 922,03

    D7 - HLADINOVÉ RELÉ 3 929,70

    D8 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ 221,00

    D9 - ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ 663,40

    D10 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 1 616,00

    D11 - OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX 561,30

    D12 - ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) 1 064,07

    D13 - ŠŇŮRA PVC 489,84

    D14 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 10 639,17

D15 - II.   Montáž, doprava 39 858,42

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-12 - Fontána

SO-12.2 - Elektro

Strana 260 z 330



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 709,51

D D1 I.   Materiál 39 851,09

D D2 ROZVADĚČ 10 709,71
1 M Pol153 Rozvodnice 1000x800x300 s montážní deskou ks 1,000 5 146,04 5 146,04 vlastní položka

PP Rozvodnice 1000x800x300 s montážní deskou

2 M Pol154 PG11------ Vývodka PG11 s maticí ks 8,000 6,80 54,40 vlastní položka
PP PG11------ Vývodka PG11 s maticí

3 M Pol155 PG13,5---- Vývodka PG13,5 s maticí ks 8,000 8,51 68,08 vlastní položka
PP PG13,5---- Vývodka PG13,5 s maticí

4 M Pol156 PG21------ Vývodka PG21 s maticí ks 1,000 14,46 14,46 vlastní položka
PP PG21------ Vývodka PG21 s maticí

5 M Pol157 frek.měnič 1,1kW/400V Schn.ATV ks 1,000 5 426,73 5 426,73 vlastní položka
PP frek.měnič 1,1kW/400V Schn.ATV

D D3 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 561,60
6 M Pol158 RSA A Řadová svornice ks 60,000 9,36 561,60 vlastní položka

PP RSA A Řadová svornice

D D4 VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) 1 063,00
7 M Pol159 H05V-K 1   mm2 , pevně m 100,000 5,10 510,00 vlastní položka

PP H05V-K 1   mm2 , pevně

8 M Pol160 H07V-K 2.5 mm2 , pevně m 50,000 11,06 553,00 vlastní položka
PP H07V-K 2.5 mm2 , pevně

D D5 SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ 7 410,27

9 M Pol161
SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená 
v PVC krytu

ks 7,000 140,35 982,45 vlastní položka

PP SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu

10 M Pol162 B6/1 Jistič , char B, 1-pólový ks 2,000 149,70 299,40 vlastní položka
PP B6/1 Jistič , char B, 1-pólový

11 M Pol163 APN-32-3 Páčkový spínač ks 1,000 458,47 458,47 vlastní položka
PP APN-32-3 Páčkový spínač

12 M Pol164 B10/1 , char B, 1-pólový ks 6,000 108,02 648,12 vlastní položka
PP B10/1 , char B, 1-pólový

13 M Pol165 RSI-20-20-A230 Instalační stykač ks 5,000 542,67 2 713,35 vlastní položka
PP RSI-20-20-A230 Instalační stykač

14 M Pol166 RSI-20-40-A230 Instalační stykač ks 2,000 570,74 1 141,48 vlastní položka
PP RSI-20-40-A230 Instalační stykač

15 M Pol167 PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól ks 1,000 1 167,00 1 167,00 vlastní položka
PP PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól

D D6 PROUDOVÝ CHRÁNIČ  2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA 922,03
16 M Pol168 10B-1N-030A -10A ks 1,000 922,03 922,03 vlastní položka

PP 10B-1N-030A -10A

D D7 HLADINOVÉ RELÉ 3 929,70

17 M Pol169

1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. 
hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých 
nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 
50Hz

ks 3,000 1 309,90 3 929,70 vlastní položka

PP
1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou 
nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 50Hz

D D8 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 221,00
18 M Pol170 273-102 4x1-2,5mm2 ks 20,000 5,10 102,00 vlastní položka

PP 273-102 4x1-2,5mm2

19 M Pol171 273-105 5x1-2,5mm2 ks 20,000 5,95 119,00 vlastní položka
PP 273-105 5x1-2,5mm2

D D9 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ 663,40
20 M Pol172 H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 20,000 33,17 663,40 vlastní položka

PP H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně

D D10 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 1 616,00
21 M Pol173 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 50,000 18,71 935,50 vlastní položka

PP CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně

22 M Pol174 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 25,000 27,22 680,50 vlastní položka

SO-12.2 - Elektro

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-12 - Fontána
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně

D D11 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX 561,30
23 M Pol175 KF09040 světlost 32mm m 30,000 18,71 561,30 vlastní položka

PP KF09040 světlost 32mm

D D12 ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) 1 064,07

24 M Pol176
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s 
ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá

ks 5,000 84,21 421,05 vlastní položka

PP
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 
víčkem; d. Praktik; b. bílá

25 M Pol177
5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s 
ochrannými kolíky, s víčky; d. Praktik; b. bílá

ks 1,000 173,52 173,52 vlastní položka

PP
5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; 
d. Praktik; b. bílá

26 M Pol178 LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 6,000 18,71 112,26 vlastní položka
PP LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)

27 M Pol179
LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. 
ZÁMEK

m 12,000 29,77 357,24 vlastní položka

PP LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK

D D13 ŠŇŮRA PVC 489,84
28 M Pol180 H05VV-F-G 3x1 mm2 , pevně m 24,000 20,41 489,84 vlastní položka

PP H05VV-F-G 3x1 mm2 , pevně

D D14 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 10 639,17
29 M Pol181 CY 4 , pevně m 16,000 11,91 190,56 vlastní položka

PP CY 4 , pevně

30 M Pol182 CY 16 , pevně m 10,000 42,53 425,30 vlastní položka
PP CY 16 , pevně

31 M Pol183
A11       Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 
54,12 otv.

ks 6,000 23,82 142,92 vlastní položka

PP A11       Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.

32 M Pol184
Ovladač světel RGB, vstup 5-24 V,  výstup 216 
W/12V, 432 W/24V

ks 1,000 5 613,86 5 613,86 vlastní položka

PP Ovladač světel RGB, vstup 5-24 V,  výstup 216 W/12V, 432 W/24V

33 M Pol185 Transformátor 230/24V DC,250VA +/-5% ks 1,000 1 459,60 1 459,60 vlastní položka
PP Transformátor 230/24V DC,250VA +/-5%

34 M Pol186 Podružný materiál ks 1,000 2 806,93 2 806,93 vlastní položka
PP Podružný materiál

D D15 II.   Montáž, doprava 39 858,42
35 K Pol187 Seřízení odzkoušení el. technologie ks 1,000 4 678,22 4 678,22 vlastní položka

PP Seřízení odzkoušení el. technologie

36 K Pol188 Montáž ks 1,000 17 309,41 17 309,41 vlastní položka
PP Montáž

37 K Pol189 Celk.prohl.el.zaříz. měření a vyhotovení revizní zprávy ks 1,000 3 274,75 3 274,75 vlastní položka

PP Celk.prohl.el.zaříz. měření a vyhotovení revizní zprávy

38 K Pol190 Mimostaveništní doprava ks 1,000 7 485,15 7 485,15 vlastní položka
PP Mimostaveništní doprava

39 K Pol192 Vedlejší náklady ks 1,000 7 110,89 7 110,89 vlastní položka
PP Vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 963,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 256 963,59 21,00% 53 962,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 925,94

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-12 - Fontána

SO-12.3 - Stavební řešení 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 256 963,59

HSV - Práce a dodávky HSV 256 963,59

    1 - Zemní práce 28 438,72

    2 - Zakládání 29 195,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 111 800,39

    4 - Vodorovné konstrukce 7 996,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 332,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 794,85

    998 - Přesun hmot 44 405,18

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

SO-12 - Fontána

SO-12.3 - Stavební řešení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 256 963,59

D HSV Práce a dodávky HSV 256 963,59

D 1 Zemní práce 28 438,72

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 51,436 227,86 11 720,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251100
VV PI*1,825*1,825*0,6"jáma pro vodní prvek fontány 6,278
VV 3,2*4,2*2,8*1,2"jáma pro technologickou šachtu 45,158
VV Součet 51,436

2 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 1,150 390,62 449,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212111
VV 2*PI*1,525*0,3*0,4 1,150

3 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,620 130,21 3 075,56 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162651112
VV 51,436-28,966+1,15 23,620

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 42,516 97,66 4 152,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
VV 23,62*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 42,516

5 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 1,244 260,42 323,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111101
VV 0,3*0,4*2*PI*1,65 1,244

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,488 472,00 1 174,34 CS ÚRS 2021 01
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 1,244*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,488

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 28,966 260,42 7 543,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
VV 3,2*4,2*2,8*1,2-2,2*3,2*2,3"jáma pro technologickou šachtu 28,966
VV Součet 28,966

D 2 Zakládání 29 195,49

8 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 1,176 1 748,81 2 056,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/271532212
VV 0,15*2,8*2,8 1,176

9 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 1,056 3 845,06 4 060,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273322511
VV deska pod TŠ
VV 0,15*2,2*3,2 1,056
VV Součet 1,056

10 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,620 734,27 1 189,52 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121
VV deska pod TŠ
VV 0,15*(2,2+3,2)*2 1,620
VV Součet 1,620

11 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,620 162,14 262,67 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů desek odstranění

SO-12.3 - Stavební řešení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122

12 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,121 55 475,43 6 712,53 CS ÚRS 2021 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273362021

VV
2x síť KARI 100/8 x 100/8 (7,90 kg/m2) při spodním i horním 
povrchu

VV 105/1000 0,105
VV Součet 0,105
VV 0,105*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,121

13 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 1,184 3 729,24 4 415,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313811
VV 2*PI*1,525*0,3*0,4*1,03 1,184

14 K 279113153
Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 4,791 1 482,43 7 102,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 
do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113153
VV 2*PI*1,525*0,5 4,791

15 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,059 57 560,10 3 396,05 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279361821
VV 51/1000 0,051
VV 0,051*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,059

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 111 800,39
16 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 2,988 4 111,44 12 284,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311321411
VV obetonování stěn TŠ
VV 0,15*2,13*(1,5+2,8)*2 2,748
VV betonový límec TŠ
VV 0,4*0,15*1,0*4 0,240
VV Součet 2,988

17 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 21,196 1 389,79 29 457,99 CS ÚRS 2021 01

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351311
VV obetonování stěn TŠ
VV 2,13*(1,8+2,8)*2 19,596
VV betonový límec TŠ
VV 0,4*1,0*4 1,600
VV Součet 21,196

18 K 311351312
Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 21,196 210,78 4 467,69 CS ÚRS 2021 01

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351312

19 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,131 60 108,04 7 874,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311361821
VV 114/1000 0,114
VV 0,114*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,131

20 K 3-R1 Osezení prefabrikované mísy kus 1,000 4 623,90 4 623,90 vlastní položka
PP Osezení prefabrikované mísy

21 M PM dodávka prefabrikované ŽB mísy kus 1,000 53 091,68 53 091,68 vlastní položka
PP dodávka prefabrikované ŽB mísy

D 4 Vodorovné konstrukce 7 996,91
22 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,806 4 123,02 3 323,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321414
VV zákrytová deska TŠ
VV 0,16*1,8*2,8 0,806
VV Součet 0,806

23 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 1,472 696,05 1 024,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351011
VV zákrytová deska TŠ
VV 0,16*(1,8+2,8)*2 1,472
VV Součet 1,472

24 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 1,472 142,45 209,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351012

25 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,062 55 475,43 3 439,48 CS ÚRS 2021 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411362021
VV 54/1000 0,054
VV 0,054*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,062
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 332,05

26 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 0,750 7 711,16 5 783,37 CS ÚRS 2021 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311113
VV 0,05*15 0,750

27 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 0,532 7 599,66 4 043,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311113
VV podkladní beton pod TŠ
VV 0,05*2,8*3,8 0,532

28 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 1,827 1 918,75 3 505,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
z kameniva hrubého 16-32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111242
VV PI*1,525*1,525*0,25 1,827

29 K 63-R1

Kamenný koberec z říčního kameniva fr. 2/4, 
kamenivo v barvě mlatové cesty epoxidové 
dvousložkové pojivo bezbarvé, bez rozpouštědel, 
nízkoviskózní hydroizolační třísložková stěrka na bázi 
polyuretanu, bez rozpouštědel

m2 15,000 733,34 11 000,10 vlastní položka

PP

Kamenný koberec z říčního kameniva fr. 2/4, kamenivo v barvě mlatové 
cesty epoxidové dvousložkové pojivo bezbarvé, bez rozpouštědel, 
nízkoviskózní hydroizolační třísložková stěrka na bázi polyuretanu, bez 
rozpouštědel

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 794,85

30 K 953171022
Osazování poklopů litinových nebo ocelových 
hmotnosti do 100 kg - nádrže

kus 1,000 1 542,12 1 542,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953171022

31 M 552410R litinový vodotěsný poklop 600/600 mm kus 1,000 9 252,73 9 252,73 vlastní položka
PP litinový vodotěsný poklop 600/600 mm 

D 998 Přesun hmot 44 405,18

32 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 30,038 1 478,30 44 405,18 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 
25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998142251
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 637 758,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 637 758,25 21,00% 3 703 929,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 341 687,48

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

PS-02 - Technologie kuchyně

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 637 758,25

D0 - TECHNOLOGIE KUCHYNĚ 17 637 758,25

    D1 - 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ 15 553 793,61

      D2 - M.Č.0.21 Expedice vnitřní 170 341,30
      D3 - M.Č.0.22 Expedice vnější 145 269,12
      D4 - M.Č.0.23 Umývárna provozního nádobí 1 455 924,63
      D5 - M.Č.0.24 Suchý sklad 22 108,26
      D6 - M.Č.0.25 Sklad konzerv a nápojů 30 897,64
      D7 - M.Č. 0.26 Sklad pečiva 103 310,19
      D8 - M.Č. 0.29. Úklid 22 791,26
      D9 - M.Č. 0.33  Zádveří - příjem zboží 47 106,72
      D10 - M.Č. 0.35 Sklad odpadků 76 075,71
      D11 - M.Č. 0.36 Sklad kořenové zeleniny 10 586,80
      D12 - M.Č. 0.37 Hrubá příprava zeleniny 386 671,34
      D13 - M.Č.0.38 Denní místnost 20 997,44
      D14 - M.Č.0.39 Přípravna masa  -  teplota 15⁰ C 619 410,91
      D15 - M.Č. 0.40 Chodba 225 238,04
      D16 - M.Č.0.41 Chladírny 805 279,20
      D17 - M.Č.0.42 Varna 9 891 542,40
      D18 - M.Č. 0.43 Studená kuchyně 535 640,43
      D19 - M.Č. 0.44 Denní sklad 47 042,02
      D20 - M.Č. 0.45 Strojovna VZT 700 301,00
      D20.1 - POTRUBÍ Cu 237 259,20

    D21 - NADZEMNÍ PODLAŽÍ 511 590,08

    D22 - STŘECHA 829 490,41

    D23 - HACCP 742 884,15

      D24 - Zavedení systému HACCP 127 409,96
      D25 - Materiál 209 868,39
      D26 - Montáž 100 107,18
      D27 - Software 122 519,07
      D28 - Ruční a přenosná měřidla 27 518,47
      D29 - PDSP 15 098,31
      D30 - PC 32 506,30
      D31 - Kabelový rozvod haccp 107 856,47

PS-02 - Technologie kuchyně

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 637 758,25

D D0 TECHNOLOGIE KUCHYNĚ 17 637 758,25

D D1 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ 15 553 793,61

D D2 M.Č.0.21 Expedice vnitřní 170 341,30

1 K Pol15

Chladírna (DENNÍ SKLAD, STUDENÁ KUCHYNĚ, 
ZCHLAZENÁ STRAVA) - chladící stavebnicový box 
bez podlahy, vč. systémových regálů po třech 
stranách.   KCHJ ve strojovně, kondenzátor na střeše 
objektu. Popis standardů-viz příloha. 2350 x 2150 x 
2275

kus 1,000 170 341,30 170 341,30 vlastní položka

PP

Chladírna (DENNÍ SKLAD, STUDENÁ KUCHYNĚ, ZCHLAZENÁ 
STRAVA) - chladící stavebnicový box bez podlahy, vč. systémových 
regálů po třech stranách. KCHJ ve strojovně, kondenzátor na střeše 
objektu. Popis standardů-viz příloha. 2350 x 2150 x 2275

D D3 M.Č.0.22 Expedice vnější 145 269,12

2 K Pol16
Vozík na termoporty 2 x GN 1/1 - 200. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 700 x 500 
x 900

kus 5,000 12 384,21 61 921,05 vlastní položka

PP
Vozík na termoporty 2 x GN 1/1 - 200. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 700 x 500 x 900

3 K Pol17
Manipulační vozík s policí na jídlonosiče. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
800 x 600 x 900

kus 5,000 10 380,09 51 900,45 vlastní položka

PP
Manipulační vozík s policí na jídlonosiče. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 600 x 900

4 K Pol18
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1000 x 500 x 1800

kus 3,000 10 482,54 31 447,62 vlastní položka

PP
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1000 x 500 x 1800

D D4 M.Č.0.23 Umývárna provozního nádobí 1 455 924,63
5 K Pol19 Mycí stroj na provozní nádobí s rekuperací. kus 1,000 942 821,21 942 821,21 vlastní položka

PP

Mycí stroj na provozní nádobí s rekuperací. Minimální výkon 
30košů/hod., drátěný koš na kolečkách, min. rozměr 1310x690mm, max. 
příkon 22kW, výcevrstvý filtrační systém, přečerpávací čerpadlo, 
odpadové čerpadlo, pomocné oplachové čerpadlo, objem tanku 100l, 
minimální vstupní výška 650mm, automatické zapnutí stroje při uzavření 
krytu, min. tři různé stupně mytí dle znečištění nádobí, dvojité tepelně 
izolované víko myčky, samočistící program mytí vnitřního prostoru, min. 
3 volitelné programy mytí (2, 4, 8 minut), automatický zdvih horního krytu 
mycího prostoru. Rekuperace odpadního tepla, teplota vzduchu na 
výdechu 25°C. Systém rekuperace pevně zabudován v mycím stroji. 
1490x880x1930(2310)

P
 Poznámka k položce:

rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 023.16 zajistí ZTI

6 K Pol20

Mycí stůl s dvoudřezem, s roštovou policí, vč. 
směšovací baterie s tlakovou sprchou a sifonu. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
1800 x 700 x 900

kus 1,000 43 232,40 43 232,40 vlastní položka

PP
Mycí stůl s dvoudřezem, s roštovou policí, vč. směšovací baterie s 
tlakovou sprchou a sifonu. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1800 x 700 x 900

P
 Poznámka k položce:

dřezy : 1x700x500 a 1x500x500

7 K Pol21
Nástěnná police roštová. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1100 x  400 x 450

kus 1,000 5 388,66 5 388,66 vlastní položka

PP
Nástěnná police roštová. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1100 x 400 x 450

8 K Pol22
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí- Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 
400 x 200

kus 1,000 21 644,51 21 644,51 vlastní položka

PP
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí- Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 400 x 200

9 K Pol23
Pracovní stůl. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 750 x 700 x 900

kus 1,000 9 679,10 9 679,10 vlastní položka

PP
Pracovní stůl. Popis standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 750 x 700 x 900

10 K Pol24
Vozík na termoporty 2 x GN 1/1 - 200. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 700 x 500 
x 900

kus 2,000 12 380,61 24 761,22 vlastní položka

PP
Vozík na termoporty 2 x GN 1/1 - 200. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 700 x 500 x 900

11 K Pol25 Shrnovací zástěna kus 2,000 5 320,36 10 640,72 vlastní položka

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Shrnovací zástěna - Sprchová tyč rohová, rozměry: 1350x1050mm,Ø 25-
30mm , hliníková slitina,
povrchová úprava práškovou barvou - bílá, 2x stěnové upevnění, spojky 
v barvě
tyče. 2x stropní držák, délka 550mm, hliníková slitina, povrchová úprava
práškovou barvou - bílá, stropní upevnění. 12ks polootevřených 
závěsových
kroužků (open), vnitřní cca 38mm, barva bílá, umožňují pohyb závěsu 
přes stropní
držáky. Sprchový závěs 2500x v2000mm, materiál PEVA, jednobarevný - 
bílý,
zpevněné otvory pro závěsné kroužky.

P
 Poznámka k položce:

dodávka  stavba

12 K Pol28
Termoport pro GN 1/1-200, nevyhřívaný. Bezpórové 
bezešvé provedení, výplň bezfreonovou izolační 
pěnou, pokles teploty teplých jídel 1,5°C/hod.

kus 22,000 8 600,64 189 214,08 vlastní položka

PP

Termoport pro GN 1/1-200, nevyhřívaný. Bezpórové bezešvé provedení, 
výplň bezfreonovou izolační pěnou, pokles teploty teplých jídel 
1,5°C/hod., možnost mytí v myčce do teploty min. 90°C, stohovatelný, 
zásuvný popisný štítek, max. hmotnost 6,9kg 645 x 370 x 308

13 K Pol29
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1000 x 400 x 1800

kus 4,000 9 378,93 37 515,72 vlastní položka

PP
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1000 x 400 x 1800

14 K Pol18
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1000 x 500 x 1800

kus 4,000 10 482,54 41 930,16 vlastní položka

PP
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1000 x 500 x 1800

15 K Pol30
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1700 x 600 x 1800

kus 1,000 16 522,76 16 522,76 vlastní položka

PP
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1700 x 600 x 1800

16 K Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus 1,000 4 853,03 4 853,03 vlastní položka

PP
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání 
tekoucí vody 470 x370 x 225

17 K Pol32
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1300 x 500 x 1800

kus 2,000 12 376,12 24 752,24 vlastní položka

PP
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1300 x 500 x 1800

18 K Pol33
Změkčovač automatický - dvojitý tank naplněný 
katexovou pryskyřicí - sestava 2x180, 280, 160 x 340 x 
1050

kus 1,000 48 125,87 48 125,87 vlastní položka

PP
Změkčovač automatický - dvojitý tank naplněný katexovou pryskyřicí - 
sestava 2x180, 280, 160 x 340 x 1050

19 K Pol34
Odsávací zákryt nad myčku, kruhová příruba pr. 225 
mm  1600 x 1000 x 400

kus 1,000 34 842,95 34 842,95 vlastní položka

PP
Odsávací zákryt nad myčku, kruhová příruba pr. 225 mm 1600 x 1000 x 
400

D D5 M.Č.0.24 Suchý sklad 22 108,26
20 K Pol35 Skladový regál - komaxit 1000 x 500 x 1800 kus 6,000 3 684,71 22 108,26 vlastní položka

PP Skladový regál - komaxit 1000 x 500 x 1800

D D6 M.Č.0.25 Sklad konzerv a nápojů 30 897,64
21 K Pol36 Skladový regál - komaxit 1000 x 400 x 1800 kus 6,000 3 684,71 22 108,26 vlastní položka

PP Skladový regál - komaxit 1000 x 400 x 1800

22 K Pol38 Skladový regál - komaxit 1200 x 400 x 1800 kus 2,000 4 394,69 8 789,38 vlastní položka
PP Skladový regál - komaxit 1200 x 400 x 1800

D D7 M.Č. 0.26 Sklad pečiva 103 310,19
23 K Pol39 El. kráječ chleba a vek 600 x 600 x 650 kus 1,000 57 179,46 57 179,46 vlastní položka

PP El. kráječ chleba a vek 600 x 600 x 650

24 K Pol40
Pracovní stůl s policí . Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1100 x 700 x 900

kus 1,000 12 294,34 12 294,34 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s policí . Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1100 x 700 x 900

25 K Pol41
Regál nerez - 4 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 500 x 1800

kus 2,000 14 491,68 28 983,36 vlastní položka

PP
Regál nerez - 4 police. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1200 x 500 x 1800

26 K Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus 1,000 4 853,03 4 853,03 vlastní položka

PP
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání 
tekoucí vody 470 x370 x 225

D D8 M.Č. 0.29. Úklid 22 791,26

27 K Pol42
Skladový nerezový regál na úklidové prostředky. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
1000 x 400 x 1800

kus 2,000 11 395,63 22 791,26 vlastní položka

PP
Skladový nerezový regál na úklidové prostředky. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1000 x 400 x 1800

D D9 M.Č. 0.33  Zádveří - příjem zboží 47 106,72

28 K Pol44
Příjmová váha můstková, zapuštěná, 150 kg 620 x 620 
x 135

kus 1,000 12 896,47 12 896,47 vlastní položka

PP Příjmová váha můstková, zapuštěná, 150 kg 620 x 620 x 135

29 K Pol45
Pracovní stůl s policí a zásuvkou. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1100 x 
600 x 900

kus 1,000 14 424,28 14 424,28 vlastní položka
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PP
Pracovní stůl s policí a zásuvkou. Popis standardů nerezových výrobků-
viz samostatná příloha. 1100 x 600 x 900

30 K Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus 1,000 4 853,03 4 853,03 vlastní položka

PP
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání 
tekoucí vody 470 x370 x 225

31 K Pol46 Vozík RUDL kus 1,000 2 552,33 2 552,33 vlastní položka
PP Vozík RUDL

32 K Pol47
Plošinový vozík nerez. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 785 x 651 x 900

kus 1,000 12 380,61 12 380,61 vlastní položka

PP
Plošinový vozík nerez. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 785 x 651 x 900

D D10 M.Č. 0.35 Sklad odpadků 76 075,71

33 K Pol48
Chladírna - chladící stavebnicový box vč. podlahy.  
KCHJ ve strojovně, kondenzátor na střeše objektu. 
Popis standardů-viz příloha. 1650 x 1400 x 2275

kus 1,000 76 075,71 76 075,71 vlastní položka

PP
Chladírna - chladící stavebnicový box vč. podlahy. KCHJ ve strojovně, 
kondenzátor na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 1650 x 1400 
x 2275

D D11 M.Č. 0.36 Sklad kořenové zeleniny 10 586,80

34 K Pol51
Dřevěná rohož na zeleninu a brambory 1200 x 2000 x 
150

kus 2,000 5 293,40 10 586,80 vlastní položka

PP Dřevěná rohož na zeleninu a brambory 1200 x 2000 x 150

P
 Poznámka k položce:

dodávka stavby

D D12 M.Č. 0.37 Hrubá příprava zeleniny 386 671,34

35 K Pol52
Škrabka brambor a zeleniny, náplň 12 kg (200 kg 
/hod), nerezová 490 x 900

kus 1,000 37 368,32 37 368,32 vlastní položka

PP
Škrabka brambor a zeleniny, náplň 12 kg (200 kg /hod), nerezová 490 x 
900

P
 Poznámka k položce:

betonový sokl (v = 150 mm) a gula je dodávka stavby

36 K Pol53 Lapač slupek a škrobu kus 1,000 4 853,03 4 853,03 vlastní položka
PP Lapač slupek a škrobu

37 K Pol54
Betonový sokl s vybráním pro gulu (500 x 600) 1250 x 
700 x 150

kus 1,000 3 855,46 3 855,46 vlastní položka

PP Betonový sokl s vybráním pro gulu (500 x 600) 1250 x 700 x 150

P
 Poznámka k položce:

dodávka ZTI a stavby

38 K Pol55
Vanový vozík na brambory a zeleninu. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 735 x 610 
x 500

kus 2,000 21 029,79 42 059,58 vlastní položka

PP
Vanový vozík na brambory a zeleninu. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 735 x 610 x 500

39 K Pol56

Myčka / odstředivka zeleniny. Celonerezové provedení, 
koše ve tvaru válce, extra vložka pro jemné produkty, 
masivní nohy s tlumiči, automatický stop při otevření 
víka 580x830x970

kus 1,000 168 588,82 168 588,82 vlastní položka

PP
Myčka / odstředivka zeleniny. Celonerezové provedení, koše ve tvaru 
válce, extra vložka pro jemné produkty, masivní nohy s tlumiči, 
automatický stop při otevření víka 580x830x970

40 K Pol57
Pracovní stůl s dvoudřezem, s roštem, vč. směšovací 
baterie a sifonu. Popis standardů nerezových výrobků-
viz samostatná příloha. 1650 x 700 x 900

kus 1,000 32 732,78 32 732,78 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s dvoudřezem, s roštem, vč. směšovací baterie a sifonu. 
Popis standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1650 x 700 
x 900

P
 Poznámka k položce:

dřezy : 500x500

41 K Pol58
Pracovní stůl. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 800 x 700 x 900

kus 1,000 8 067,71 8 067,71 vlastní položka

PP
Pracovní stůl. Popis standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 800 x 700 x 900

42 K Pol59
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1650 x 
300 x 450

kus 1,000 9 809,41 9 809,41 vlastní položka

PP
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1650 x 300 x 450

43 K Pol60 Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080 kus 1,000 43 946,87 43 946,87 vlastní položka

PP Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080

44 K Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus 1,000 4 853,03 4 853,03 vlastní položka

PP
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání 
tekoucí vody 470 x370 x 225

45 K Pol61
Regál nerez - 4 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1400 x 400 x 1800

kus 1,000 14 305,65 14 305,65 vlastní položka

PP
Regál nerez - 4 police. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1400 x 400 x 1800

46 K Pol62
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí- Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 400 
x 200

kus 1,000 16 230,68 16 230,68 vlastní položka

PP
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí- Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 400 x 200

D D13 M.Č.0.38 Denní místnost 20 997,44

47 K Pol63
Vyhřívaná vodní lázeň pro 1 x GN 1/1, pojízdná. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
758 x 475 x 900

kus 1,000 20 997,44 20 997,44 vlastní položka

PP
Vyhřívaná vodní lázeň pro 1 x GN 1/1, pojízdná. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 758 x 475 x 900
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D D14 M.Č.0.39 Přípravna masa  -  teplota 15⁰ C 619 410,91

48 K Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus 1,000 4 853,03 4 853,03 vlastní položka

PP
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání 
tekoucí vody 470 x370 x 225

49 K Pol60 Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080 kus 1,000 27 096,08 27 096,08 vlastní položka

PP Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080

50 K Pol64

Pracovní stůl s dřezem, policí a zásuvkovým blokem, 
vč. směšovací baterie a sifonu. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1800 x 
700 x 900

kus 1,000 35 011,01 35 011,01 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s dřezem, policí a zásuvkovým blokem, vč. směšovací 
baterie a sifonu. Popis standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1800 x 700 x 900

P
 Poznámka k položce:

dřez : 500x500

51 K Pol65

Kutr 9 l. stolní, celonerezové provedení, volitelná 
rychlost min. 1400 až 1800 ot./min., nádobu ve tvaru 
hrnce lze použít pro vaření na plynových či 
elektrických plotnách, průhledné víko, dvou a 
tříramenná nožová vložka 335 x 390 x 550

kus 1,000 115 025,76 115 025,76 vlastní položka

PP

Kutr 9 l. stolní, celonerezové provedení, volitelná rychlost min. 1400 až 
1800 ot./min., nádobu ve tvaru hrnce lze použít pro vaření na plynových 
či elektrických plotnách, průhledné víko, dvou a tříramenná nožová 
vložka 335 x 390 x 550

52 K Pol66
Vlček – řezačka masa – stolní, výkon 350 kg / hod 310 
x 490 x 420

kus 1,000 48 062,96 48 062,96 vlastní položka

PP Vlček – řezačka masa – stolní, výkon 350 kg / hod 310 x 490 x 420

53 K Pol67
Univerzální kuchyňský robot (objem kotlíku 60 + 30 l 
vč. redukce) 638 x 778 x 1316

kus 1,000 177 405,15 177 405,15 vlastní položka

PP
Univerzální kuchyňský robot (objem kotlíku 60 + 30 l vč. redukce) 638 x 
778 x 1316

54 K Pol68
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1300 x 
300 x 450

kus 2,000 7 434,12 14 868,24 vlastní položka

PP
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1300 x 300 x 450

55 K Pol62
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí- Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 400 
x 200

kus 1,000 16 234,28 16 234,28 vlastní položka

PP
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí- Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 400 x 200

56 K Pol69
Pracovní stůl s dřezem a policí, vč. směšovací baterie 
a sifonu. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1300 x 700 x 900

kus 1,000 21 676,86 21 676,86 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s dřezem a policí, vč. směšovací baterie a sifonu. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1300 x 700 x 900

P
 Poznámka k položce:

dřez : 500x500

57 K Pol70 Řeznický špalek 600 x 600 x 900 kus 1,000 16 924,49 16 924,49 vlastní položka
PP Řeznický špalek 600 x 600 x 900

58 K Pol71
Chlazený stůl  2 sekce (dvířka / zásuvky). Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
1330 x 700 x 900

kus 1,000 82 142,00 82 142,00 vlastní položka

PP
Chlazený stůl 2 sekce (dvířka / zásuvky). Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1330 x 700 x 900

59 K Pol72
Regálový vozík se vsuny pro 12 x GN 1/1. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
648 x 739 x 1641

kus 1,000 15 589,01 15 589,01 vlastní položka

PP
Regálový vozík se vsuny pro 12 x GN 1/1. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 648 x 739 x 1641

60 K Pol73
Výparník pro chlazení místnosti na teplotu max. + 
15°C,  KCHJ ve strojovně, výparník na střeše objektu 
1000 x 920 x 140

kus 1,000 44 522,04 44 522,04 vlastní položka

PP
Výparník pro chlazení místnosti na teplotu max. + 15°C, KCHJ ve 
strojovně, výparník na střeše objektu 1000 x 920 x 140

D D15 M.Č. 0.40 Chodba 225 238,04
61 K Pol26 Podlahová vpusť kus 1,000 2 372,59 2 372,59 vlastní položka

PP Podlahová vpusť

P
 Poznámka k položce:

dodávka ZTI

62 K Pol74
Manipulační vozík s policí.   Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 600 
x 900

kus 2,000 10 376,49 20 752,98 vlastní položka

PP
Manipulační vozík s policí. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 800 x 600 x 900

63 K Pol60 Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080 kus 1,000 27 096,08 27 096,08 vlastní položka

PP Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080

64 K Pol75
Regál nerez - 4 police.  Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1000 x 400 x 1800

kus 6,000 11 395,63 68 373,78 vlastní položka

PP
Regál nerez - 4 police. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1000 x 400 x 1800

65 K Pol76
Regál nerez - 4 police.  Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1100 x 750 x 1800

kus 1,000 17 778,26 17 778,26 vlastní položka

PP
Regál nerez - 4 police. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1100 x 750 x 1800

66 K Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus 1,000 4 853,03 4 853,03 vlastní položka

PP
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání 
tekoucí vody 470 x370 x 225
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67 K Pol77
Vyhřívaná vodní lázeň pro 1 x GN 1/1, pojízdná.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
758 x 475 x 900

kus 4,000 21 002,83 84 011,32 vlastní položka

PP
Vyhřívaná vodní lázeň pro 1 x GN 1/1, pojízdná. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 758 x 475 x 900

D D16 M.Č.0.41 Chladírny 805 279,20

68 K Pol78

Chladírna (TUKY A MLÉČNÉ VÝROBKY)- chladící 
stavebnicový box bez podlahy, průchozí, vč. 
systémových regálů po dvou stranách. KCHJ ve 
strojovně, výparník na střeše objektu. Popis standardů-
viz příloha. 2150 x 2075 x 2275

kus 1,000 101 778,79 101 778,79 vlastní položka

PP

Chladírna (TUKY A MLÉČNÉ VÝROBKY)- chladící stavebnicový box 
bez podlahy, průchozí, vč. systémových regálů po dvou stranách. KCHJ 
ve strojovně, výparník na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 
2150 x 2075 x 2275

69 K Pol79

Chladírna (ZELENINY)- chladící stavebnicový box bez 
podlahy, průchozí, vč. systémových regálů po dvou 
stranách.  KCHJ pro venkovní provedení umístěna na 
střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 2025 x 
2075 x 2275

kus 1,000 101 778,79 101 778,79 vlastní položka

PP

Chladírna (ZELENINY)- chladící stavebnicový box bez podlahy, 
průchozí, vč. systémových regálů po dvou stranách. KCHJ pro venkovní 
provedení umístěna na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 2025 
x 2075 x 2275

70 K Pol80

Chladírna (MASO)- chladící stavebnicový box bez 
podlahy, průchozí, vč. systémových regálů po dvou 
stranách.   KCHJ ve strojovně, kondenzátor na střeše 
objektu. Popis standardů-viz příloha. 2025 x 2075 x 
2275

kus 1,000 101 778,79 101 778,79 vlastní položka

PP
Chladírna (MASO)- chladící stavebnicový box bez podlahy, průchozí, vč. 
systémových regálů po dvou stranách. KCHJ ve strojovně, kondenzátor 
na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 2025 x 2075 x 2275

71 K Pol81

Mrazírna (POLOTOVARY) - mrazicí stavebnicový box 
vč. podlahy,  regálový systém po 3 stranách,vyhřívání 
zárubní, osvětlení.    KCHJ ve strojovně, kondenzátor 
na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 2125 x 
2000 x 2325

kus 1,000 166 647,61 166 647,61 vlastní položka

PP

Mrazírna (POLOTOVARY) - mrazicí stavebnicový box vč. podlahy, 
regálový systém po 3 stranách,vyhřívání zárubní, osvětlení. KCHJ ve 
strojovně, kondenzátor na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 
2125 x 2000 x 2325

72 K Pol82

Mrazírna (ZELENINA) - mrazicí stavebnicový box vč. 
podlahy,  regálový systém po 3 stranách,vyhřívání 
zárubní, osvětlení.   KCHJ ve strojovně, kondenzátor 
na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 2025 x 
2000 x 2325

kus 1,000 166 647,61 166 647,61 vlastní položka

PP

Mrazírna (ZELENINA) - mrazicí stavebnicový box vč. podlahy, regálový 
systém po 3 stranách,vyhřívání zárubní, osvětlení. KCHJ ve strojovně, 
kondenzátor na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 2025 x 2000 
x 2325

73 K Pol83

Mrazírna (MASO) - mrazicí stavebnicový box vč. 
podlahy,  regálový systém po 3 stranách,vyhřívání 
zárubní, osvětlení.   KCHJ ve strojovně, kondenzátor 
na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 1600 x 
2200 x 2325

kus 1,000 166 647,61 166 647,61 vlastní položka

PP

Mrazírna (MASO) - mrazicí stavebnicový box vč. podlahy, regálový 
systém po 3 stranách,vyhřívání zárubní, osvětlení. KCHJ ve strojovně, 
kondenzátor na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 1600 x 2200 
x 2325

D D17 M.Č.0.42 Varna 9 891 542,40

74 K Pol84

Šokový zchlazovač pro 10 GN 1/1, 28 /18 kg /cyklus s 
oddělenou chladící jednotkou ve venkovním prostředí   
na střeše objektucena je vč. chladící jednotky 870 x 
1145 x 1965

kus 1,000 204 537,18 204 537,18 vlastní položka

PP
Šokový zchlazovač pro 10 GN 1/1, 28 /18 kg /cyklus s oddělenou 
chladící jednotkou ve venkovním prostředí na střeše objektucena je vč. 
chladící jednotky 870 x 1145 x 1965

75 K Pol85
Elektrický konvektomat 20xGN 1/1 s bojlerovým 
vyvíjením páry.

kus 2,000 400 730,74 801 461,48 vlastní položka

PP

Elektrický konvektomat 20xGN 1/1 s bojlerovým vyvíjením páry. 
Kapacita 20xGN 1/1, podélný zásuvný rošt, rozteč vsuvů min. 65mm, 
automatické odvápňování, min. 3 obousměrné ventilátory, 6-ti bodová 
vpichová sonda, funkce rychlého čištění za max. 12 minut, automatické 
mytí varného prostoru pomocí tablet bez fosforu, dveře s trojitým sklem, 
LED osvětlení, schválení pro provoz bez dozoru, min. 1000 programů 
obsahujících až 12 kroků, provozní režimy: vaření v páře, horký vzduch, 
kombinace, regenerace, regulace vlhkosti s přesností na 1%, zavážecí 
vozík, klec. 877x913x1807

P
 Poznámka k položce:

rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 023.16 zajistí ZTI

76 K Pol86
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 300 x 400 
x200

kus 2,000 9 469,70 18 939,40 vlastní položka

PP
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 300 x 400 x200

77 K Pol87
Pracovní stůl s krájecí deskou, s policí a zásuvkovým 
blokem.  Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1500 x 700 x 900

kus 1,000 33 695,30 33 695,30 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s krájecí deskou, s policí a zásuvkovým blokem. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1500 x 700 x 900

78 K Pol88
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a 
sifonu.  Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 700 x700 x 900

kus 1,000 15 044,39 15 044,39 vlastní položka
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PP
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a sifonu. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 700 x700 x 900

P
 Poznámka k položce:

dřez : 500x500

79 K Pol89
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a sifonu 
1000 x700 x 900

kus 1,000 18 459,48 18 459,48 vlastní položka

PP Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a sifonu 1000 x700 x 900

P
 Poznámka k položce:

dřez : 500x500

80 K Pol90 Stolní váha digitální 15 kg 315 x 340 x 130 kus 2,000 3 774,58 7 549,16 vlastní položka
PP Stolní váha digitální 15 kg 315 x 340 x 130

81 K Pol91
El.  univerzální robot – stolní, nádoba 5 l 205 x 440 x 
380

kus 1,000 43 982,82 43 982,82 vlastní položka

PP El. univerzální robot – stolní, nádoba 5 l 205 x 440 x 380

82 K Pol92
Nástěnná police dvouetážová.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1700 x 
300 x 450

kus 1,000 9 391,51 9 391,51 vlastní položka

PP
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1700 x 300 x 450

83 K Pol93

Univerzální kuchyňský stroj (objem kotlíku 60). 
Motorický zdvih, zdvih za chodu, tří rychlostní motor, 
mechanický spínač ochranného krytu kotlíku, včetně 
přípojného strojku na mletí masa, máku a krouhání 
zeleniny. 570 x 1070 x 1380

kus 1,000 208 859,97 208 859,97 vlastní položka

PP

Univerzální kuchyňský stroj (objem kotlíku 60). Motorický zdvih, zdvih za 
chodu, tří rychlostní motor, mechanický spínač ochranného krytu kotlíku, 
včetně přípojného strojku na mletí masa, máku a krouhání zeleniny. 570 
x 1070 x 1380

84 K Pol94 Kotlík 30 l vč. redukce kus 1,000 16 581,18 16 581,18 vlastní položka
PP Kotlík 30 l vč. redukce

85 K Pol95
Mycí stůl s dvoudřezem, s roštovou policí, vč. 
směšovací baterie s tlakovou sprchou a sifonu 2000 x 
700 x 900

kus 1,000 41 241,75 41 241,75 vlastní položka

PP
Mycí stůl s dvoudřezem, s roštovou policí, vč. směšovací baterie s 
tlakovou sprchou a sifonu 2000 x 700 x 900

P
 Poznámka k položce:

dřezy : 700x500

86 K Pol96
Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha.  
1200 x700 x 900

kus 1,000 25 820,81 25 820,81 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x700 x 900

87 K Pol97
Pracovní stůl s krájecí deskou, jednoduchý pro 
chladničky.  Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1400 x 700 x 900

kus 1,000 21 126,85 21 126,85 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s krájecí deskou, jednoduchý pro chladničky. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1400 x 700 x 900

88 K Pol98
Chladnička pod pracovní plochu-nerezová 600 x 600x 
860

kus 1,000 13 031,28 13 031,28 vlastní položka

PP Chladnička pod pracovní plochu-nerezová 600 x 600x 860

89 K Pol99
Mraznička pod pracovní plochu-nerezová 600 x 600x 
860

kus 1,000 15 161,22 15 161,22 vlastní položka

PP Mraznička pod pracovní plochu-nerezová 600 x 600x 860

90 K Pol100 Řeznický špalek buk 600 x 600 x 900 kus 1,000 16 924,49 16 924,49 vlastní položka
PP Řeznický špalek buk 600 x 600 x 900

91 K Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus 1,000 4 853,03 4 853,03 vlastní položka

PP
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání 
tekoucí vody 470 x370 x 225

92 K Pol101
Elektrický konvektomat 10xGN 1/1 s bojlerovým 
vyvíjením páry. 

kus 1,000 236 892,50 236 892,50 vlastní položka

PP

Elektrický konvektomat 10xGN 1/1 s bojlerovým vyvíjením páry. podélný 
zásuvný rošt, rozteč vsuvů min. 65mm, automatické odvápňování, min. 
obousměrné ventilátory, 6-ti bodová vpichová sonda, funkce rychlého 
čištění za max. 12 minut, automatické mytí varného prostoru pomocí 
tablet bez fosforu, dveře s trojitým sklem, LED osvětlení, schválení pro 
provoz bez dozoru, min. 1000 programů obsahujících až 12 kroků, 
provozní režimy: vaření v páře, horký vzduch, kombinace, regenerace, 
regulace vlhkosti s přesností na 1%, zavážecí vozík, klec. 850x842x1014

P
 Poznámka k položce:

rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 023.16 zajistí ZTI

93 K Pol102
Otevřený podstavec pod konvektomat se vsuny pro 
GN.  Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha.

kus 1,000 8 625,81 8 625,81 vlastní položka

PP
Otevřený podstavec pod konvektomat se vsuny pro GN. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha.

94 K Pol103 El. třítroubová pec ALBA 900 x 900 x 1600 kus 1,000 69 173,63 69 173,63 vlastní položka
PP El. třítroubová pec ALBA 900 x 900 x 1600

95 K Pol104
Hřebenový vozík na plechy.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 570 x 580 
x 1350

kus 2,000 16 161,48 32 322,96 vlastní položka

PP
Hřebenový vozík na plechy. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 570 x 580 x 1350

96 K Pol105
Chlazený stůl s dvířky 2 sekce.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1330 x 
700 x 900

kus 1,000 791 983,69 791 983,69 vlastní položka

PP
Chlazený stůl s dvířky 2 sekce. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1330 x 700 x 900

97 K Pol106
Nástěnná police dvouetážová.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1800 x 
300 x 450

kus 1,000 9 750,99 9 750,99 vlastní položka

PP
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1800 x 300 x 450
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98 K Pol107
Hnětač těsta 53 l /44 kg, dvourychlostní 530 x 870 x 
770

kus 1,000 137 412,60 137 412,60 vlastní položka

PP Hnětač těsta 53 l /44 kg, dvourychlostní 530 x 870 x 770

99 K Pol108
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a 
sifonu.  Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1800 x 700 x 900

kus 1,000 24 166,28 24 166,28 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a sifonu. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1800 x 700 x 900

P
 Poznámka k položce:

dřez : 500x500

100 K Pol109
Nástěnná police dvouetážová.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1400 x 
300 x 450

kus 1,000 7 226,52 7 226,52 vlastní položka

PP
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1400 x 300 x 450

101 K Pol60 Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080 kus 1,000 43 946,87 43 946,87 vlastní položka

PP Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080

102 K Pol110
Pracovní stůl s žulovou deskou, s policí.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
1400 x 900 x 900

kus 1,000 21 975,23 21 975,23 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s žulovou deskou, s policí. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1400 x 900 x 900

103 K Pol111
Vyhřívaný režon s vodní lázní pro 4 x GN 1/1.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
1600 x 700 x 900

kus 2,000 86 815,29 173 630,58 vlastní položka

PP
Vyhřívaný režon s vodní lázní pro 4 x GN 1/1. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1600 x 700 x 900

P
 Poznámka k položce:

na zařízení osazená 2 x el. zásuvka pro poz. 55

104 K Pol112
Výdejní stůl skříňkový neutrální.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 700 
x 900

kus 1,000 16 174,96 16 174,96 vlastní položka

PP
Výdejní stůl skříňkový neutrální. Popis standardů nerezových výrobků-
viz samostatná příloha. 800 x 700 x 900

105 K Pol113 El. sporák - indukce, 4 varné zóny. kus 1,000 484 925,39 484 925,39 vlastní položka

PP

El. sporák - indukce, 4 varné zóny. Vyroben z nerezové oceli včetně 
skrytých částí konstrukce, 4 indukční zóny, bezespárové provedení, 
bezespárové propojení s ostatní technologií do jednoho varného bloku, 
které zamezí průnik vody, stupňovitá regulace výkonu v rozsahu od 4 do 
100%, topné zóny min. pr. 270mm, každá min. 5kW, světelná indikace, 
otevřený spodní prostor, montážní sada k instalaci na nerezový sokl. 840 
x 800 x 900

106 K Pol114
Neutrální stůl ve varném bloku v provedení na 
nerezový sokl, od stejného výrobce, jako varná 
technika 300 x 800 x 900

kus 1,000 79 373,98 79 373,98 vlastní položka

PP
Neutrální stůl ve varném bloku v provedení na nerezový sokl, od 
stejného výrobce, jako varná technika 300 x 800 x 900

107 K Pol115 Multifunkční tlaková pánev nesklopná. kus 2,000 957 924,91 1 915 849,82 vlastní položka

PP

Multifunkční tlaková pánev nesklopná. Objem min. 170 l, napojena na 
tlakový vyvíječ páry, vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně 
nosných prvků konstrukce, nedeformovatelné dno, možnost smažení 
bez tuku, zafrézované topné spirály pro dokonalý přenos tepla po celé 
ploše, procesor pro nastavení a plnění požadovaných funkcí. 
Programování pánve pomocí barevného dotykového displeje včetně 
možnosti připojení pánve přes internet na servisní středisko pro 
automatické hlášení závad. nastavená teplota je udržována v rozsahu +-
1°C. celou pánev lze umývat vysokotlakým mycím zařízením včetně 
ovládacího panelu. Hranatý vnitřní prostor pro vkládání GN. Pracovní 
režimy: pánev, kotel, tlakový kotel, grilovací deska, vařič těstovin, pářič a 
tlakový pářič. Pánev bude připojena na tlakový vyvíječ páry v provedení 
HighSpeed, umožňující řízené dávkování páry do varné části a dosažení 
tak během minuty požadované teploty a tlaku ve varném prostoru. Víko 
pánve tlakové, vyvážené, dvojité, patentový uzávěr s pojišťovacím 
přetlakovým ventilem a se zabudovaným zchlazováním. Min. rozměr 
vnitřní nádoby 1030x550x300mm, lze použít 3xGN1/1 zavěšené vedle 
sebe nebo vložit 6xGN1/1-150. Dotykový displej s řídící jednotkou 
uchycený na ergonomicky provedeném nerezovém podstavci 
zabudované do horní krycí desky zařízení. Hygienické zákryty boku 
stroje, vestavěná směšovací baterie 3/4", ramínko 350mm, nekapající. 
Parní potrubí z nerezové oceli tepelně izolované. 1400 x 800 x 900

P
 Poznámka k položce:

rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 023.16 zajistí ZTI

108 K Pol116

Vyvíječ páry. Vyvíječ tlakové, potravinářské páry, 
vysokorychlostní. Vyroben z vysoce kvalitní nerezové 
oceli s automatickou dvoubodovou vstřikovací tryskou. 
Součást celku varného bloku. Možnost mytí tlakovou 
vodou (IPX6 a IPX9). Topné spirály zabudovány 

kus 1,000 266 672,12 266 672,12 vlastní položka

PP

Vyvíječ páry. Vyvíječ tlakové, potravinářské páry, vysokorychlostní. 
Vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli s automatickou dvoubodovou 
vstřikovací tryskou. Součást celku varného bloku. Možnost mytí tlakovou 
vodou (IPX6 a IPX9). Topné spirály zabudovány v nerezových trubkách, 
automatickýdávkovací vodní ventil, ovládání a programování 
prostřednictvím hlavního zařízení (tlaková pánev, tlakový kotel), 
tříbarevný dotykový displej, dva tlakové výstupy páry včetně potřebných 
bezpečnostních prvků. Min. tl. materiálu: kotel 2mm, horní deska 2,5mm, 
vnější oplechování 1,25mm. Min. tl.tepelné izolace 40mm. Bezpečnost 
potvrzena certifikátem TÜV. Součástí zařízení bude hygienický zákryt 
boků, úprava pro montáž na nerezový sokl, přechodový zákryt pro 
propojení ve varném bloku.

P
 Poznámka k položce:

rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 023.16 zajistí ZTI

109 K Pol117 Multifunkční pánev sklopná. kus 1,000 537 576,25 537 576,25 vlastní položka
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PP

Multifunkční pánev sklopná. Objem min. 85l. Vyrobena z vysoce kvalitní 
nerezové oceli včetně nosných prvků konstrukce. Zabraňuje připékání 
surovin (chirurgická ocel) a umožňuje smažení bez tuku. Dno 
nedeformovatelné se zafrézovanými topnými spirálami. celá tepelná 
část pánve kvalitně tepelně izolována. Procesor pro plnění 
požadovaných funkcí, barevný dotykový displej, nastavená teplota je 
udržována v rozsahu +-1°C. celou pánev lze mýt vysokotlakým mycím 
zařízením včetně ovládacího panelu. Hranatý vnitřní prostor pro vkládání 
GN. Práce v režimu: pánev, kotel, grilovací deska, vařič těstovin a pářič. 
Noční vaření, sběr dat HACCP, programování v nastaveném čase 0-
24hod.zvuková signalizace. Minimální vnitřní rozměr pánve 
680x550x240mm pro 2ks GN1/1-200 nebo 4ks GN1/1-100 zavěšené. 
Tříbarevná indikace stavu zařízení včetně zvukového signálu. Dotykový 
displej s řídící jednotkou uchycený na ergonomicky provedeném 
nerezovém podstavci zabudované do horní krycí desky zařízení. 
Hygienické zákryty boku stroje. Montážní sada k instalaci na nerezový 
sokl. 1200 x 800 x 900

110 K Pol118 Nerezový sokl pod varné aparáty kus 1,000 29 522,59 29 522,59 vlastní položka
PP Nerezový sokl pod varné aparáty

111 K Pol119
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1500 x 
500 x 200

kus 2,000 27 055,63 54 111,26 vlastní položka

PP
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1500 x 500 x 200

112 K Pol120
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 
500 x 200

kus 1,000 22 997,06 22 997,06 vlastní položka

PP
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 500 x 200

113 K Pol121
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 
400 x 200

kus 1,000 21 644,51 21 644,51 vlastní položka

PP
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 400 x 200

114 K Pol122 Elektrický varný kotel hranatý s víkem, nepřímý ohřev. kus 1,000 710 429,45 710 429,45 vlastní položka

PP

Elektrický varný kotel hranatý s víkem, nepřímý ohřev. Minimální objem 
295l, rychlovarný kotel vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně 
skrytých nosných prvků, bezespárové provedení, procesor 
programování funkcí, barevný dotykový displej, požadovaná teplota 
vaření je udržována v rozsahu +-1°C. Topný systém bezúdržbový s 
automatickou ochranou proti přehřátí topných spirál, automatické 
doplňování a kontrola hladiny v duplikátoru. Vnitřní rozměr min. 
1030x550x530mm, integrovaný řídící systém PMS, vysokotlaké mytí 
HPC s ochranou IPX6 a IPX 9, vakuový topný systém, světelná a 
zvuková signalizace stavu zařízení, výpustný kohout NW50zabraňující 
rozstřik do stran, termodynamická funkce OPTITHERM, až 10 stupňů 
intenzity varu. Horní deska min. tl. 1,25mm ocel AISI 304, DIN 1.4301, 
víko AISI 304L DIN 1.4307, min. tl. 1,25mm, vnitřní část a duplikátor-tl. 
min 3mm, tl. tepelné izolace min. 40mm. Vestavěná směšovací baterie 
3/4" s ramínkem 350mm nekapajícím.Dotykový displej s řídící jednotkou 
uchycený na ergonomicky provedeném nerezovém podstavci 
zabudované do horní krycí desky zařízení. Hygienické zákryty boku 
stroje. Montážní sada k instalaci na nerezový sokl. 1400 x 800 x 900

P
 Poznámka k položce:

rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 023.16 zajistí ZTI

115 K Pol123
Neutrální stůl ve varném bloku v provedení na 
nerezový sokl, od stejného výrobce, jako varná 
technika 840 x 800 x 900

kus 1,000 1 173 426,33 1 173 426,33 vlastní položka

PP
Neutrální stůl ve varném bloku v provedení na nerezový sokl, od 
stejného výrobce, jako varná technika 840 x 800 x 900

116 K Pol124
Elektrický varný kotel kulatý s víkem, nepřímý ohřev, 
100 l. 

kus 1,000 79 895,23 79 895,23 vlastní položka

PP

Elektrický varný kotel kulatý s víkem, nepřímý ohřev, 100 l. rychlovarný 
kotel vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně skrytých nosných 
prvků, bezespárové provedení, procesor programování funkcí, barevný 
dotykový displej, požadovaná teplota vaření je udržována v rozsahu +-
1°C. Topný systém bezúdržbový s automatickou ochranou proti přehřátí 
topných spirál, automatické doplňování a kontrola hladiny v duplikátoru. 
Vnitřní rozměr min. průměr 500x530mm, integrovaný řídící systém PMS, 
vysokotlaké mytí HPC s ochranou IPX6 a IPX 9, vakuový topný systém, 
světelná a zvuková signalizace stavu zařízení, výpustný kohout NW50 
zabraňující rozstřik do stran, termodynamická funkce OPTITHERM, až 
10 stupňů intenzity varu. Horní deska min. tl. 1,25mm ocel AISI 304, DIN 
1.4301, víko AISI 304L DIN 1.4307, min. tl. 1,25mm, vnitřní část a 
duplikátor-tl. min 3mm, tl. tepelné izolace min. 40mm. Vestavěná 
směšovací baterie 3/4" s ramínkem 350mm nekapajícím. Dotykový 
displej s řídící jednotkou uchycený na ergonomicky provedeném 
nerezovém podstavci zabudované do horní krycí desky zařízení. 
Hygienické zákryty boku stroje. Montážní sada k instalaci na nerezový 
sokl. 780 x 800 x 900

P
 Poznámka k položce:

rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 023.16 zajistí ZTI

117 K Pol125
Elektrický varný kotel kulatý s víkem, nepřímý ohřev, 
150 l. 

kus 1,000 364 552,31 364 552,31 vlastní položka

PP

Elektrický varný kotel kulatý s víkem, nepřímý ohřev, 150 l. rychlovarný 
kotel vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně skrytých nosných 
prvků, bezespárové provedení, procesor programování funkcí, barevný 
dotykový displej, požadovaná teplota vaření je udržována v rozsahu +-
1°C. Topný systém bezúdržbový s automatickou ochranou proti přehřátí 
topných spirál, automatické doplňování a kontrola hladiny v duplikátoru. 
Vnitřní rozměr min. průměr 600x530mm, integrovaný řídící systém PMS, 
vysokotlaké mytí HPC s ochranou IPX6 a IPX 9, vakuový topný systém, 
světelná a zvuková signalizace stavu zařízení, výpustný kohout NW50 
zabraňující rozstřik do stran, termodynamická funkce OPTITHERM, až 
10 stupňů intenzity varu. Horní deska min. tl. 1,25mm ocel AISI 304, DIN 
1.4301, víko AISI 304L DIN 1.4307, min. tl. 1,25mm, vnitřní část a 
duplikátor-tl. min 3mm, tl. tepelné izolace min. 40mm. Vestavěná 
směšovací baterie 3/4" s ramínkem 350mm nekapajícím. Dotykový 
displej s řídící jednotkou uchycený na ergonomicky provedeném 
nerezovém podstavci zabudované do horní krycí desky zařízení. 
Hygienické zákryty boku stroje. Montážní sada k instalaci na nerezový 
sokl. 880 x 800 x 900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 023.16 zajistí ZTI

118 K Pol126
Neutrální stůl ve varném bloku s napouštěcí baterií, v 
provedení na nerezový sokl, od stejného výrobce, jako 
varná technika  840 x 800 x 900

kus 1,000 408 445,26 408 445,26 vlastní položka

PP
Neutrální stůl ve varném bloku s napouštěcí baterií, v provedení na 
nerezový sokl, od stejného výrobce, jako varná technika 840 x 800 x 900

119 K Pol127 El. sporák - indukce, 4 varné zóny. kus 1,000 107 728,24 107 728,24 vlastní položka

PP

El. sporák - indukce, 4 varné zóny. Vyroben z nerezové oceli včetně 
skrytých částí konstrukce, 4 indukční zóny, bezespárové provedení, 
bezespárové propojení s ostatní technologií do jednoho varného bloku, 
které zamezí průnik vody, stupňovitá regulace výkonu v rozsahu od 4 do 
100%, topné zóny min. pr. 270mm, každá min. 5kW, světelná indikace, 
otevřený spodní prostor, montážní sada k instalaci na nerezový sokl. 840 
x 800 x 900

120 K Pol128 Podlahový nerez žlab s roštem  1900 x 500 x 200 kus 1,000 484 925,39 484 925,39 vlastní položka

PP Podlahový nerez žlab s roštem 1900 x 500 x 200

121 K Pol129 Podlahový nerez žlab s roštem  1500 x 500 x 200 kus 1,000 32 467,66 32 467,66 vlastní položka

PP Podlahový nerez žlab s roštem 1500 x 500 x 200

122 K Pol130
Celoplošný vzduchotechnický strop. Technický popis-
viz samostatná příloha 76,5 m2

kus 1,000 27 055,63 27 055,63 vlastní položka

PP
Celoplošný vzduchotechnický strop. Technický popis-viz samostatná 
příloha 76,5 m2

P

 Poznámka k položce:
Varný blok musí být dodán a sestaven od jednoho výrobce v souladu s 
popsanými technickými parametry (vnější rozměry, objemy, provedení, 
materiál a max. příkon). S ohledem na celkovou energetickou bilanci 
místa instalace a elektrické rozvody je nutné, aby varná sestava jako 
celek dokázala samostatně regulovat a snížit svůj požadavek na celkový 
odběr elektřiny do varného bloku (pánve, kotle, vyvíječ páry) až o dalších 
30%. Tudíž je nezbytě nutné dodržet uvedené max. příkony každého 
jednotlivého stroje, které mohou být pouze nižší při dodržení výkonu, 
objemu a norem DIN 18857 a DIN 18873-5.

D D18 M.Č. 0.43 Studená kuchyně 535 640,43

123 K Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus 1,000 4 853,03 4 853,03 vlastní položka

PP
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání 
tekoucí vody 470 x370 x 225

124 K Pol131
Chlazený stůl s dvířky 2 sekce. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1330 x 
700 x 900

kus 1,000 73 015,61 73 015,61 vlastní položka

PP
Chlazený stůl s dvířky 2 sekce. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1330 x 700 x 900

125 K Pol132 Krájecí deska 600 x 400 x 40 kus 2,000 1 779,44 3 558,88 vlastní položka
PP Krájecí deska 600 x 400 x 40

126 K Pol133
Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem . Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
1400 x 700 x 900

kus 1,000 26 513,71 26 513,71 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem . Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1400 x 700 x 900

127 K Pol134
El. nářezový stroj, průměr nože 300mm 420 x 575 x 
390

kus 2,000 74 143,49 148 286,98 vlastní položka

PP El. nářezový stroj, průměr nože 300mm 420 x 575 x 390

128 K Pol135
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a 
sifonu. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1300 x 700 x 900

kus 1,000 22 279,00 22 279,00 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a sifonu. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1300 x 700 x 900

129 K Pol136
Pracovní stůl s policí. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha.  1500 x 700 x 900

kus 1,000 14 702,88 14 702,88 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s policí. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1500 x 700 x 900

130 K Pol137
Pracovní stůl s policí. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha.  1600 x 700 x 900

kus 1,000 15 027,31 15 027,31 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s policí. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1600 x 700 x 900

131 K Pol138
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a 
sifonu. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1800 x 700 x 900

kus 1,000 19 865,96 19 865,96 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a sifonu. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1800 x 700 x 900

132 K Pol139 Stolní váha digitální 15 kg 315 x 340 x 130 kus 1,000 4 044,19 4 044,19 vlastní položka
PP Stolní váha digitální 15 kg 315 x 340 x 130

133 K Pol140
El.  univerzální robot – stolní, nádoba 5 l 205 x 440 x 
380

kus 1,000 21 344,34 21 344,34 vlastní položka

PP El. univerzální robot – stolní, nádoba 5 l 205 x 440 x 380

134 K Pol141
Pracovní stůl s žulovou deskou, s policí. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
1800 x 800 x 900

kus 1,000 28 200,59 28 200,59 vlastní položka

PP
Pracovní stůl s žulovou deskou, s policí. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1800 x 800 x 900

135 K Pol142
Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
1500 x 350 x 600

kus 3,000 24 118,65 72 355,95 vlastní položka

PP
Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1500 x 350 x 600

136 K Pol60 Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080 kus 1,000 27 096,08 27 096,08 vlastní položka

PP Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080
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137 K Pol143 Mrazicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080 kus 1,000 28 529,52 28 529,52 vlastní položka

PP Mrazicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080

138 K Pol144
Manipulační vozík s policí. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 600 
x 900

kus 1,000 10 377,39 10 377,39 vlastní položka

PP
Manipulační vozík s policí. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 800 x 600 x 900

139 K Pol145
Regálový vozík se vsuny pro 12 x GN 1/1. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 
648 x 739 x 1641

kus 1,000 15 589,01 15 589,01 vlastní položka

PP
Regálový vozík se vsuny pro 12 x GN 1/1. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 648 x 739 x 1641

D D19 M.Č. 0.44 Denní sklad 47 042,02

140 K Pol146
Skladový regál - nerez. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 400 x 1800

kus 2,000 12 849,74 25 699,48 vlastní položka

PP
Skladový regál - nerez. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1200 x 400 x 1800

141 K Pol147
Skladový regál - nerez. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 850 x 400 x 1800

kus 2,000 10 671,27 21 342,54 vlastní položka

PP
Skladový regál - nerez. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 850 x 400 x 1800

D D20 M.Č. 0.45 Strojovna VZT 700 301,00

142 K Pol148

Centrální chladící jednotka pro 5 chladíren, 1 
chlazenou místnost na 15 ⁰C, kondenzátor umístěn na 
střeše objektu, cena za jednotku je vč. kondenzátoru 
na střeše  600 x 425 x 550

kus 1,000 398 002,26 398 002,26 vlastní položka

PP
Centrální chladící jednotka pro 5 chladíren, 1 chlazenou místnost na 15 
⁰C, kondenzátor umístěn na střeše objektu, cena za jednotku je vč. 
kondenzátoru na střeše 600 x 425 x 550

P
 Poznámka k položce:

vyprodukované teplo 0,87 kW, charakteristika "C", stavba připraví 
stavební sokl 100 mm

143 K Pol149
Centrální mrazící jednotka pro 3 mrazírny, kondenzátor 
umístěn na střeše objektu ,  cena za jednotku je vč. 
kondenzátoru na střeše  600 x 425 x 450

kus 1,000 302 298,74 302 298,74 vlastní položka

PP
Centrální mrazící jednotka pro 3 mrazírny, kondenzátor umístěn na 
střeše objektu , cena za jednotku je vč. kondenzátoru na střeše 600 x 
425 x 450

P
 Poznámka k položce:

vyprodukované teplo 0,48 kW,  charakteristika "C", stavba připraví 
stavební sokl 100 mm

D D20.1 POTRUBÍ Cu 237 259,20
144 K K009 potrubí Cu - chladicí okruh m 262,000 494,29 129 503,98 vlastní položka

PP potrubí Cu - chladicí okruh

145 K K010 potrubí Cu - mrazicí okruh m 178,000 494,29 87 983,62 vlastní položka
PP potrubí Cu - mrazicí okruh

146 K K011 potrubí Cu - potrubí pro přípravnu m 40,000 494,29 19 771,60 vlastní položka
PP potrubí Cu - potrubí pro přípravnu

D D21 NADZEMNÍ PODLAŽÍ 511 590,08

147 K Pol150
El. mycí stroj pod pracovní plochu vč. zabudovaného 
změkčovače teoretický výkon až 77 košů/hod

kus 4,000 112 653,17 450 612,68 vlastní položka

PP

El. mycí stroj pod pracovní plochu vč. zabudovaného změkčovače 
teoretický výkon až 77 košů/hod, koš 500x500mm, zásuvná výška 
minimálně: 400mm dvouplášťové provedení ovládání jedním tlačítkem s 
barevnou signalizací tři základní mycí programy možnost plynulého 
nastavení tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť v zozsahu 70-
100% rozsahu výkonu mycího čerpadla zabudované dávkovací zařízení 
pro mycí i oplachový prostředek včetně trubic se signalizací prázdného 
kanistru na displeji pro každý prostředek zvlášť autodiagnostika chyb s 
pamětí 4-násobný filtrační systém vč. systému na bázi odstředivé síly 
hygienický záznamník integrovaný ve stroji návod k obsluze integrovaný 
v paměti stroje časově nastavitelné automatické spuštění stroje pružná 
přívodní i odpadní hadice přívodní kabel možnost konfigurace stroje 
230/400V – 10,13,16,20 Amp dle místních podmínek 600 x 630 x 860

P
 Poznámka k položce:

umístit do jednotlivých výdejen

148 K Pol151
Sada gastronádob a vík do termoportů: 7xGN1/1-200, 
20xGN1/2-200, 15xGN1/3-200 včetně příslušných vík s 
těsněním

kus 1,000 60 977,40 60 977,40 vlastní položka

PP
Sada gastronádob a vík do termoportů: 7xGN1/1-200, 20xGN1/2-200, 
15xGN1/3-200 včetně příslušných vík s těsněním

D D22 STŘECHA 829 490,41

149 K Pol152

Vzduchový kondenzátor  pro chladírny- venkovní 
provedení se sníženou hlučností 34 dB /ve vzdálenosti 
10 m, hmotnost 125 kg vč. náplně, cena je součástí 
celkové ceny KCHJ  1890 x 960 x 590

kus 1,000 150 884,25 150 884,25 vlastní položka

PP
Vzduchový kondenzátor pro chladírny- venkovní provedení se sníženou 
hlučností 34 dB /ve vzdálenosti 10 m, hmotnost 125 kg vč. náplně, cena 
je součástí celkové ceny KCHJ 1890 x 960 x 590

P
 Poznámka k položce:

34 dB /10 m, stavba zajistí základ nad sněhovou vrstvou

150 K Pol153

Vzduchový kondenzátor  pro mrazírny- venkovní 
provedení se sníženou hlučností 34 dB /ve vzdálenosti 
10 m, hmotnost 55 kg vč. náplně),  cena je součástí 
celkové ceny KCHJ   1085 x 320 x 555

kus 1,000 62 747,86 62 747,86 vlastní položka

PP
Vzduchový kondenzátor pro mrazírny- venkovní provedení se sníženou 
hlučností 34 dB /ve vzdálenosti 10 m, hmotnost 55 kg vč. náplně), cena 
je součástí celkové ceny KCHJ 1085 x 320 x 555

P
 Poznámka k položce:

34 dB /10 m, stavba zajistí základ nad sněhovou vrstvou
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151 K Pol154
Kondenzační chladící jednotka pro zchlazovač, jištění 
25 A, charakteristika "C", venkovní provedení,  cena je 
součástí celkové ceny KCHJ  700 x 700 x 1000

kus 1,000 42 760,57 42 760,57 vlastní položka

PP
Kondenzační chladící jednotka pro zchlazovač, jištění 25 A, 
charakteristika "C", venkovní provedení, cena je součástí celkové ceny 
KCHJ 700 x 700 x 1000

P
 Poznámka k položce:

41 dB /10 m, stavba zajistí základ nad sněhovou vrstvou

152 K Pol155
Vysokotlaké čistící zařízení, 600l/hod., hadice 12m, 
pracovní tlak až 160bar

kus 1,000 10 595,78 10 595,78 vlastní položka

PP
Vysokotlaké čistící zařízení, 600l/hod., hadice 12m, pracovní tlak až 
160bar

153 K Pol156 Doprava, montáž, uvedení do provozu kus 1,000 562 501,95 562 501,95 vlastní položka
PP Doprava, montáž, uvedení do provozu

D D23 HACCP 742 884,15

D D24 Zavedení systému HACCP 127 409,96
154 K K002 Provozně organizační řád kus 1,000 26 826,46 26 826,46 vlastní položka

PP Provozně organizační řád

155 K K003 Počítačový program kus 1,000 28 309,33 28 309,33 vlastní položka
PP Počítačový program

156 K K004 - instalace kus 1,000 2 085,00 2 085,00 vlastní položka
PP - instalace

157 K K005 - licence kus 3,000 1 671,60 5 014,80 vlastní položka
PP - licence

158 K K006 - doprovodné programové úpravy kus 1,000 14 783,76 14 783,76 vlastní položka
PP - doprovodné programové úpravy

159 K K007
Zavedení systému HACCP - instalace programu HGS, 
SW úpravy, definice SW a trénink zaměstnanců v 
rozsahu

kus 1,000 29 558,54 29 558,54 vlastní položka

PP
Zavedení systému HACCP - instalace programu HGS, SW úpravy, 
definice SW a trénink zaměstnanců v rozsahu

160 K K008 Audit do 3 měsíců od zavedení systému HACCP kus 1,000 20 832,07 20 832,07 vlastní položka

PP Audit do 3 měsíců od zavedení systému HACCP

D D25 Materiál 209 868,39
161 M M013 QiTA:Prostorový teploměr, -55…125°C kus 3,000 2 875,87 8 627,61 vlastní položka

PP QiTA:Prostorový teploměr, -55…125°C

162 M M014
QiTB:Prostorový teploměr, -55…125°C, vodotěsný do 
chladících boxů

kus 8,000 2 965,74 23 725,92 vlastní položka

PP QiTB:Prostorový teploměr, -55…125°C, vodotěsný do chladících boxů

163 M M015 QiTV: prostorový vlhkoměr s teploměrem kus 4,000 3 702,68 14 810,72 vlastní položka
PP QiTV: prostorový vlhkoměr s teploměrem

164 M M016
QiTC: Teploměr pro montáž do zařízení 
(konektorované kabelové čidlo)

kus 23,000 3 190,42 73 379,66 vlastní položka

PP QiTC: Teploměr pro montáž do zařízení (konektorované kabelové čidlo)

165 M M017 Vpichová teplotní sonda jednoduchá  -55…200°C kus 1,000 5 563,01 5 563,01 vlastní položka
PP Vpichová teplotní sonda jednoduchá  -55…200°C

166 M M018 Převodník pT100/RS485 kus 4,000 4 241,91 16 967,64 vlastní položka
PP Převodník pT100/RS485

167 M M019 Montážní skříň na stěnu kus 6,000 2 426,51 14 559,06 vlastní položka
PP Montážní skříň na stěnu

168 M M020
Zásuvka na stěně pro připojení k internímu 
komunikačnímu rozhraní

kus 6,000 566,19 3 397,14 vlastní položka

PP Zásuvka na stěně pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní

169 M M021 Teplotní čidlo pT100 -55….200°C kus 3,000 1 518,82 4 556,46 vlastní položka
PP Teplotní čidlo pT100 -55….200°C

170 M M022 Napájecí zdroj 15V/1A kus 1,000 1 188,09 1 188,09 vlastní položka
PP Napájecí zdroj 15V/1A

171 M M023 Převodník RS485/Ethernet kus 2,000 8 357,99 16 715,98 vlastní položka
PP Převodník RS485/Ethernet

172 M M024
QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 DI + 2 DO 
(nebo T+3DI), RS485 nebo USB

kus 5,000 4 196,97 20 984,85 vlastní položka

PP
QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 DI + 2 DO (nebo T+3DI), 
RS485 nebo USB

173 M M025 Jazýčkové relé nebo pomocné relé kus 5,000 1 078,45 5 392,25 vlastní položka
PP Jazýčkové relé nebo pomocné relé

D D26 Montáž 100 107,18
174 K K026 Montáž čidla QiTA kus 3,000 916,68 2 750,04 vlastní položka

PP Montáž čidla QiTA

175 K K027 Montáž čidla QiTB kus 8,000 916,68 7 333,44 vlastní položka
PP Montáž čidla QiTB

176 K K028 Montáž čidla QiTV kus 4,000 916,68 3 666,72 vlastní položka
PP Montáž čidla QiTV

177 K K029
Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního 
pultu)

kus 23,000 1 887,29 43 407,67 vlastní položka

PP Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního pultu)

178 K K030 Montáž teplotní sondy do zařízení kus 4,000 2 606,26 10 425,04 vlastní položka
PP Montáž teplotní sondy do zařízení

179 K K031 Montáž  převodníku R1 do zařízení kus 4,000 916,68 3 666,72 vlastní položka
PP Montáž převodníku R1 do zařízení

180 K K032 Montáž skříně M2 kus 6,000 988,58 5 931,48 vlastní položka
PP Montáž skříně M2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

181 K K033
Montáž zásuvky, konektoru a kabelu  pro IKR (např. 
ELE, CAREL,…)

kus 6,000 1 348,06 8 088,36 vlastní položka

PP Montáž zásuvky, konektoru a kabelu pro IKR (např. ELE, CAREL,…)

182 K K034 Instalace komunikačního převodníku kus 2,000 1 824,38 3 648,76 vlastní položka
PP Instalace komunikačního převodníku

183 K K035 instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé) kus 5,000 2 237,79 11 188,95 vlastní položka
PP instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé)

D D27 Software 122 519,07
184 K K036 QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor) kus 1,000 16 077,90 16 077,90 vlastní položka

PP QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor)

185 K K037 QiMonitor kus 1,000 25 667,13 25 667,13 vlastní položka
PP QiMonitor

186 K K038 Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks) kus 46,000 714,47 32 865,62 vlastní položka
PP Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks)

187 K K039
Licence pro připojení analogového vstupu (ELE, Kupp, 
Lainox, Rational, LAE)

kus 6,000 2 516,39 15 098,34 vlastní položka

PP
Licence pro připojení analogového vstupu (ELE, Kupp, Lainox, Rational, 
LAE)

188 K K040 Licence pro připojení digitálního vstupu kus 5,000 527,54 2 637,70 vlastní položka
PP Licence pro připojení digitálního vstupu

189 K K041 Instalace software, nastavení , oživení 57,000 529,34 30 172,38 vlastní položka
PP Instalace software, nastavení , oživení

D D28 Ruční a přenosná měřidla 27 518,47
190 K K042 Vpichový teploměr DFP450W kus 2,000 772,89 1 545,78 vlastní položka

PP Vpichový teploměr DFP450W

191 K K043 HACCP manager 37100, kit kus 1,000 25 972,69 25 972,69 vlastní položka
PP HACCP manager 37100, kit

D D29 PDSP 15 098,31
192 K K044 Projektová dokumentace skutečného provedení kus 1,000 15 098,31 15 098,31 vlastní položka

PP Projektová dokumentace skutečného provedení

D D30 PC 32 506,30
193 K K045 Pracovní stanice PC, 24"LCD, laserová tiskárna kus 1,000 28 623,88 28 623,88 vlastní položka

PP Pracovní stanice PC, 24"LCD, laserová tiskárna

194 K K046 GSM/GPRS adaptér, USB kus 1,000 3 882,42 3 882,42 vlastní položka
PP GSM/GPRS adaptér, USB

D D31 Kabelový rozvod haccp 107 856,47
195 K K047 Kabel  CAT5e FTP LSOH m 900,000 40,44 36 396,00 vlastní položka

PP Kabel CAT5e FTP LSOH

196 K K048
Korugovaná ohebná trubka EN 32,  minimální pevnost 
750N/ 5cm - uložení do zdi/ do podlahy

m 20,000 76,39 1 527,80 vlastní položka

PP
Korugovaná ohebná trubka EN 32, minimální pevnost 750N/ 5cm - 
uložení do zdi/ do podlahy

197 K K049
Korugovaná ohebná trubka EN 25, pevnost 750N/ 5cm 
- uložení do zdi/ do podlahy

m 20,000 79,99 1 599,80 vlastní položka

PP
Korugovaná ohebná trubka EN 25, pevnost 750N/ 5cm - uložení do zdi/ 
do podlahy

198 K K050 L - spojovací profil pro trubky EN25 kus 3,000 60,21 180,63 vlastní položka
PP L - spojovací profil pro trubky EN25

199 K K051 T - spojovací profil pro trubky EN25 kus 4,000 71,00 284,00 vlastní položka
PP T - spojovací profil pro trubky EN25

200 K K052
Elektroinstalační hladká pevná trubka EN 20 - uložení 
do podhledu

m 200,000 71,00 14 200,00 vlastní položka

PP Elektroinstalační hladká pevná trubka EN 20 - uložení do podhledu

201 K K053
Příchytka hladkých a korugovaných trubek EN20 
včetně vrutu do betonu

kus 200,000 68,30 13 660,00 vlastní položka

PP Příchytka hladkých a korugovaných trubek EN20 včetně vrutu do betonu

202 K K054 Spojka hladkých a korugovaných trubek EN20 kus 40,000 34,15 1 366,00 vlastní položka
PP Spojka hladkých a korugovaných trubek EN20

203 K K055 L - spojovací profil pro trubky EN20 kus 35,000 46,73 1 635,55 vlastní položka
PP L - spojovací profil pro trubky EN20

204 K K056 T - spojovací profil pro trubky EN20 kus 40,000 56,62 2 264,80 vlastní položka
PP T - spojovací profil pro trubky EN20

205 K K057
Korugovaná ohebná trubka EN 20,  minimální pevnost 
750N/ 5cm - - uložení do zdi/ do podlahy

m 120,000 100,66 12 079,20 vlastní položka

PP
Korugovaná ohebná trubka EN 20, minimální pevnost 750N/ 5cm - - 
uložení do zdi/ do podlahy

206 K K058 Instalační krabice do zdi vzor KU 68 kus 25,000 106,05 2 651,25 vlastní položka
PP Instalační krabice do zdi vzor KU 68

207 K K059 Drátěný žlab vzor DZ 60 x 60 m 21,000 354,09 7 435,89 vlastní položka
PP Drátěný žlab vzor DZ 60 x 60

208 K K060
Středový závěsný bod: 1x středový závěs DZSZ 
60x60, závitová tyč 8mm-0,25m, 2x matice M8, 1x 
kotva zarážecí

kus 25,000 331,62 8 290,50 vlastní položka

PP
Středový závěsný bod: 1x středový závěs DZSZ 60x60, závitová tyč 
8mm-0,25m, 2x matice M8, 1x kotva zarážecí

209 K K061 Spojka drátěného žlabu DZS/B kus 14,000 55,72 780,08 vlastní položka
PP Spojka drátěného žlabu DZS/B

210 K K062 Pomocný instalační materiál kus 1,000 3 504,97 3 504,97 vlastní položka
PP Pomocný instalační materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 805 299,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 805 299,82 21,00% 799 112,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 604 412,78

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

PS-03 - Výtahy

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Strana 282 z 330



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 805 299,82

D1 - Výtahy 3 805 299,82

PS-03 - Výtahy

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

Strana 283 z 330



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 805 299,82

D D1 Výtahy 3 805 299,82
1 M V1 Zařízení 00100, 1 Lůžkový / osobní výtah kus 1,000 1 001 792,71 1 001 792,71 vlastní položka

PP Zařízení 00100, 1 Lůžkový / osobní výtah

2 M V2
Zařízení 00200, osobní výtah 21 osob, nosnost 1600 
kg

kus 1,000 1 001 471,67 1 001 471,67 vlastní položka

PP Zařízení 00200, osobní výtah 21 osob, nosnost 1600 kg

3 M V3 Zařízení 00400, malý nákladní výtah, nosnost 100 kg kus 1,000 263 054,77 263 054,77 vlastní položka

PP Zařízení 00400, malý nákladní výtah, nosnost 100 kg

4 M V4
Zařízení 00300, osobní výtah 21 osob, nosnost 1600 
kg

kus 1,000 1 005 849,10 1 005 849,10 vlastní položka

PP Zařízení 00300, osobní výtah 21 osob, nosnost 1600 kg

5 K Mont-V1 Montáž výtahu V1 kus 1,000 149 680,87 149 680,87 vlastní položka
PP Montáž výtahu V1

6 K Mont-V2 Montáž výtahu V2 kus 1,000 169 203,24 169 203,24 vlastní položka
PP Montáž výtahu V2

7 K Mont-V3 Montáž výtahu V3 kus 1,000 68 622,98 68 622,98 vlastní položka
PP Montáž výtahu V3

8 K Mont-V4 Montáž výtahu V4 kus 1,000 145 624,48 145 624,48 vlastní položka
PP Montáž výtahu V4

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

PS-03 - Výtahy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 432 000,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 432 000,77 21,00% 510 720,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 942 720,93

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

PS-04 - Technologie prádelny

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 432 000,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 131 378,00

O01 - Technologie prádelny 2 300 622,77

PS-04 - Technologie prádelny

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 432 000,77

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 131 378,00
1 K HZS24R

Hodinová zúčtovací sazba - přesuny, montáž, instalace 
a kompletace

hod 200,000 656,89 131 378,00

PP Hodinová zúčtovací sazba - přesuny, montáž, instalace a kompletace

VV přesun hmot, instalace 
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

D O01 Technologie prádelny 2 300 622,77
2 M 01 VOZÍK NA ROZVOZ ČISTÉHO PRÁDLA kus 2,000 13 137,75 26 275,50

PP VOZÍK NA ROZVOZ ČISTÉHO PRÁDLA

3 M 02 HRAZDA NA ODĚVY kus 1,000 7 579,47 7 579,47
PP HRAZDA NA ODĚVY

4 M 03 REGÁL NA PRÁDLO kus 2,000 13 643,05 27 286,10
PP REGÁL NA PRÁDLO

5 M 04 VOZÍK NA PRÁDLO kus 8,000 10 611,26 84 890,08
PP VOZÍK NA PRÁDLO

6 M 05 SHOZ NA PRÁDLO kus 1,000 176 854,38 176 854,38
PP SHOZ NA PRÁDLO

7 M 06 POLICE NA PRÁDLO kus 2,000 14 148,35 28 296,70
PP POLICE NA PRÁDLO

8 M 07.1 POLICE NA PRÁDLO kus 3,000 11 116,56 33 349,68
PP POLICE NA PRÁDLO

9 M 08 STŮL NA SKLÁDÁNÍ  PRÁDLA kus 2,000 12 127,16 24 254,32
PP STŮL NA SKLÁDÁNÍ  PRÁDLA

10 M 09
SESTAVA NEREZOVÝCH STOLŮ NA OPRAVU A 
ZNAČENÍ PRÁDLA

kus 1,000 21 222,53 21 222,53

PP SESTAVA NEREZOVÝCH STOLŮ NA OPRAVU A ZNAČENÍ PRÁDLA

11 M 10 POLICE NÁSTĚNNÁ kus 2,000 3 031,79 6 063,58
PP POLICE NÁSTĚNNÁ

12 M 11 KONTEJNER 3 ZÁSUVKY kus 2,000 17 180,14 34 360,28
PP KONTEJNER 3 ZÁSUVKY

13 M 12 ŠICÍ STROJ KLASICKÝ kus 1,000 9 095,37 9 095,37
PP ŠICÍ STROJ KLASICKÝ

14 M 13 ŠICÍ STROJ OVERLOCK kus 1,000 11 116,56 11 116,56
PP ŠICÍ STROJ OVERLOCK

15 M 14 ZAŽEHLOVACÍ LIS NA ŠTÍTKY 120x90mm kus 1,000 85 900,70 85 900,70
PP ZAŽEHLOVACÍ LIS NA ŠTÍTKY 120x90mm

16 M 15 PRŮMYSLOVÁ ODPRUŽENÁ PRAČKA kus 1,000 415 355,14 415 355,14
PP PRŮMYSLOVÁ ODPRUŽENÁ PRAČKA

17 M 16 PRŮMYSLOVÁ ODPRUŽENÁ PRAČKA kus 1,000 282 967,00 282 967,00
PP PRŮMYSLOVÁ ODPRUŽENÁ PRAČKA

18 M 17 PRŮMYSLOVÁ ODPRUŽENÁ PRAČKA 10,5 kg kus 1,000 202 119,29 202 119,29
PP PRŮMYSLOVÁ ODPRUŽENÁ PRAČKA 10,5 kg

19 M 18 PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ kus 1,000 170 790,80 170 790,80
PP PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ

20 M 19 PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ kus 1,000 141 988,80 141 988,80
PP PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ

21 M 20 PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ kus 1,000 124 303,36 124 303,36
PP PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ

22 M 21 PRŮMYSLOVÝ VÁLCOVÝ ŽEHLIČ kus 1,000 285 493,49 285 493,49
PP PRŮMYSLOVÝ VÁLCOVÝ ŽEHLIČ

23 M 22 ŽEHLÍCI KOMPLET kus 1,000 101 059,64 101 059,64
PP ŽEHLÍCI KOMPLET

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Racek ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
MICHAL JIRKA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 509 601,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 509 601,74 21,00% 107 016,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 616 618,11

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 509 601,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 509 601,74

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 022,38

    VRN3 - Zařízení staveniště 448 215,85

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 363,51

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: MICHAL JIRKA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 509 601,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 509 601,74

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 022,38
1 K 012203000 Geodetické práce před a při provádění stavby Kč 1,000 14 276,53 14 276,53 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce před a při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012203000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 11 642,93 11 642,93 CS ÚRS 2021 01
PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 24 102,92 24 102,92 CS ÚRS 2021 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 448 215,85
4 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 95 151,13 95 151,13 CS ÚRS 2021 01

PP Náklady na stavební buňky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032103000

P

 Poznámka k položce:
 Buňkoviště je navrženo v jihovýchodním rohu staveniště.

 Předpokládaný rozměr buněk: 2,5 x 6 m.
 Předpokládané složení buňkoviště:

 - 2x šatna
 - 1x kancelář

 - 1x sklad
 - 1x WC s umývárnou se zásobníkovým ohřívačem vody

- 1x fekální box o objemu 9m3 pro umístění pod buňku se sociálním 
 zařízením

Šatny budou vybaveny uzamykatelnými plechovými skříňkami ve dvou 
 řadách nad sebou

 (na civilní a pracovní oděv).
Odvedení odpadních vod ze sanitárních hygienických buněk bude 

 řešeno bezodtokovým
fekálním boxem (jímkou) o objemu 9 m3 (pro jednu hygienickou buňku). 

 Jímka bude
vybavena světelnou a zvukovou signalizací pro hlídání stavu hladiny. 

 Jímka bude
 pravidelně vyvážena.

Osvětlení bude řešeno zářivkami, vytápění elektrickými konvektory a 
 ohřev vody

 elektrickým boilerem.
Staveništní buňky budou umístěny mimo ochranná pásma inženýrských 
sítí.

5 K 033103000 Připojení energií Kč 1,000 34 818,18 34 818,18 CS ÚRS 2021 01
PP Připojení energií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/033103000

6 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště Kč 1,000 22 727,67 22 727,67 CS ÚRS 2021 01
PP Energie pro zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/033203000

7 K 03440300R
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 
značení na staveništi, včetně zpracování dokumentace 
- DIO 

Kč 1,000 64 382,50 64 382,50 vlastní položka

PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na 
staveništi, včetně zpracování dokumentace - DIO 

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 5 681,82 5 681,82 CS ÚRS 2021 01
PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034503000

9 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů - dočasné zábory Kč 1,000 225 454,55 225 454,55 CS ÚRS 2021 01
PP Pronájmy ploch, objektů - dočasné zábory 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/035002000

D VRN4 Inženýrská činnost 11 363,51
10 K 041903000 Dozor jiné osoby - geotechnický dozor Kč 1,000 3 409,09 3 409,09 CS ÚRS 2021 01

PP Dozor jiné osoby - geotechnický dozor

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/041903000

11 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Kč 1,000 5 681,82 5 681,82 CS ÚRS 2021 01
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043134000

12 K 04314400R Provedení zátopové zkoušky střechy kus 2,000 1 136,30 2 272,60 vlastní položka
PP Provedení zátopové zkoušky střechy

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 29.03.2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO-07/ SO-07 
D.1.1-2

Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

F0001 S40 m2 651,439

746,244-27,364-37,293-26,942-2,259-1,472-2,541-0,977-2,826-2,256-1,472+10,597 651,439

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 651,439

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 651,439

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 651,439

712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 651,439

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 651,439

712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 556,439

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 651,439

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 651,439

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,195

28372320 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 180mm m2 664,468

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 89,703

58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 46,184

62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s 
vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 749,155

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie 
s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 749,155

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 749,155

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 716,583

F0002 S41a m2 27,565

0,65*(6,658+5+7,25+4+7,85+6,65+5) 27,565

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 27,565

712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 27,565

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 27,565

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 27,565

713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 27,565

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011

28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm m2 28,116

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 33,078

62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých 
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 33,078

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 33,078

F0003 S41b m2 19,769

0,65*(30,396-10,278) 13,077

0,408*(9,607+3,173+1,983+0,572+1,068) 6,692

Součet 19,769

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 19,769

712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 19,769

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 19,769

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 19,769

713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 19,769

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008

28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm m2 20,164

2021-41-RA
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro 
seniory
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Kód Popis MJ Výměra

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 23,723

62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých 
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 23,723

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 23,723

F0004 S42 m2 104,066

0,662*157,2 104,066

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 104,066

712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 104,066

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 104,066

713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 104,066

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,042

28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm m2 106,147

62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých 
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 124,879

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 124,879

F0005 S43 m2 40,324

(30,130+30,130+2,958+5,979+2,06*2)*0,55 40,324

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 40,324

712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 40,324

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 40,324

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 40,324

713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 40,324

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016

28375991 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm m2 41,130

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 48,389

62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých 
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 48,389

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 48,389

F0006 S44 m2 2,035

3,7*0,55 2,035

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 2,035

712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 2,035

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 2,035

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 2,035

713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 2,035

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001

28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm m2 2,076

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 2,442

62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých 
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 2,442

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 2,442

F0007 S45 m2 91,599

91,599 91,599

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 91,599

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 91,599

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 91,599

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 91,599

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 183,198

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 91,599

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,027

Strana 292 z 330



Kód Popis MJ Výměra

28376408 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa m3 28,030

28376423 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm m2 186,862

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie 
s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 105,339

62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých 
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 106,759

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 93,431

F0008 S45 m2 91,599

27,364+37,293+26,942 91,599

Použití figury:

712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 91,599

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 91,599

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 91,599

28323110 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,75-0,8mm m2 100,759

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 100,759

69331044 rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2 m2 96,179

F0009 S46 m2 27,000

27 27,000

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 27,000

712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 27,000

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 27,000

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 27,000

712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 27,000

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 27,000

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008

28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 
1,8mm

m2 31,050

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 3,645

58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 2,241

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 29,700

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 29,700

F0010 S59 m2 27,080

14,03+13,05 27,080

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 27,080

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 27,080

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 27,080

712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 27,080

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 27,080

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 3,176

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie 
s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 31,142

62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých 
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 31,142

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 31,142

F0011 S55 m2 31,786

31,786 31,786

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 31,786

712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 31,786

712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, 
budova v do 18 m

m2 25,429

712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, 
budova v do 18 m

m2 3,179

712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, 
budova v do 18 m

m2 3,179

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 31,786
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713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 31,786

713141243 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm m2 31,786

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 31,786

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 36,554

28372317 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 150mm m2 32,422

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 2,432

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 36,554

69311020 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2 m2 34,965

F0012 S52 m2 12,520

12,52 12,520

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 12,520

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 12,520

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 12,520

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 12,520

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 12,520

712771333 Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 12,520

712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 12,520

712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 12,520

10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 1,052

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 14,398

62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s 
vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 14,398

69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 13,772

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 13,772

69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do 
vegetačních střech s výškou nopů 20mm

m2 13,146

69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 13,146

F0013 S51 m2 199,437

199,437 199,437

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 199,437

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 199,437

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 199,437

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 199,437

712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 199,437

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 199,437

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 199,437

712771333 Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 199,437

712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 199,437

712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 199,437

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 398,874

713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 199,437

10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 16,753

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,060

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 14,958

28376518
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy 
1200x2400x120mm

m2 203,426

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 229,353

62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s 
vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 229,353

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie 
s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 229,353

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 229,353

69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 219,381
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69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 219,381

69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do 
vegetačních střech s výškou nopů 20mm

m2 209,409

69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 209,409

F0014 S50 m2 121,440

14,56+106,88 121,440

Použití figury:

636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 
70 mm

m2 121,440

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 121,440

712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 60,720

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 121,440

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 121,440

712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 121,440

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 121,440

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 121,440

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,036

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 9,167

28376518
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy 
1200x2400x120mm

m2 123,869

59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 127,512

62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené 
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 139,656

62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené 
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 69,828

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie 
s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 139,656

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 139,656

F0015 S49 m2 24,000

24 24,000

Použití figury:

712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, 
budova v do 18 m

m2 19,200

712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, 
budova v do 18 m

m2 2,400

712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, 
budova v do 18 m

m2 2,400

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 24,000

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 27,600

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 26,400

F0016 S48 m2 48,000

24*2 48,000

Použití figury:

636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 
25 mm

m2 48,000

712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 24,000

712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 48,000

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 48,000

28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 
1,8mm

m2 27,600

28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 
1,8mm

m2 55,200

59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 48,960

F0017 S47 m2 24,000

24 24,000

Použití figury:

636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 
25 mm

m2 24,000

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 24,000

712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 24,000

712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 12,000

712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 24,000

713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 24,000

713141233 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm m2 24,000
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713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 24,000

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007

28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 
1,8mm

m2 13,800

28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 
1,8mm

m2 27,600

28376514
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy 
1200x2400x80mm

m2 24,480

2837651R spádové klíny z desek na bázi PIR m2 3,360

59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 24,480

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 27,600

ko 2 369,757

1PP 0,000

mč. 0.01 0,000

2,1*2,7 5,670

mč. 0.03 0,000

2,47*15,24 37,643

mč. 0.04 0,000

2,47*22,05 54,464

mč. 0.07 0,000

2,47*13,31 32,876

mč. 0.08 0,000

2,47*14,85 36,680

mč. 0.09 0,000

0,6*2,7 1,620

mč. 0.11 0,000

2,47*28,14 69,506

mč. 0.12 0,000

2,47*9,25 22,848

mč. 0.13 0,000

2,47*18,48 45,646

mč. 0.21 0,000

2,56*18,53 47,437

mč. 0.22 0,000

2,56*15,43 39,501

mč. 0.23 0,000

2,47*19,75 48,783

mč. 0.24 0,000

2,47*15,87 39,199

mč. 0.25 0,000

2,47*16,02 39,569

mč. 0.26 0,000

2,47*9,29 22,946

mč. 0.28 0,000

2,47*14,34 35,420

mč. 0.29 0,000

2,47*8,67 21,415

mč. 0.31 0,000

2,47*13,52 33,394

mč. 0.33 0,000

2,7*14,66 39,582

mč. 0.35 0,000

2,3/3,2*11,6 8,338

mč. 0.36 0,000

3,2*9,65 30,880

mč. 0.37 0,000

2,7*14,25 38,475

mč. 0.38 0,000
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2,7*13,68 36,936

mč. 0.39 0,000

2,7*13,7 36,990

mč. 0.40 0,000

2,7*37,63 101,601

mč. 0.43 0,000

2,3*18,58 42,734

mč. 0.44 0,000

2,3*7,01 16,123

1NP 0,000

mč. 1.01 0,000

2,3*2,75 6,325

mč. 1.08 0,000

2,2*10,35 22,770

mč. 1.09 0,000

2,2*11,06 24,332

mč. 1.12 0,000

2,2*18,31 40,282

mč. 1.15 0,000

2,57*8,75 22,488

mč. 1.16 0,000

2,57*6,07 15,600

mč. 1.21 0,000

0,6*3,5 2,100

mč. 1.23 0,000

2,6*15,03 39,078

mč. 1.24 0,000

2,6*15,44 40,144

mč. 1.25 0,000

0,6*3,8 2,280

mč. 1.34 0,000

2,3*6,4 14,720

mč. 1.36 0,000

2,2*14,54 31,988

mč. 1.40 0,000

2,2*11,08 24,376

mč. 1.41 0,000

2,2*9,73 21,406

2NP 0,000

mč. 2.01 0,000

2,3*2,75 6,325

mč. 2.06 0,000

2,2*10,35 22,770

mč. 2.07 0,000

2,2*11,06 24,332

mč. 2.11 0,000

2,2*14,47 31,834

mč. 2.17 0,000

2,57*5,78 14,855

mč. 2.18 0,000

2,57*8,86 22,770

mč. 2.19 0,000

0,6*2,8 1,680

mč. 2.20 0,000

2,2*16,96 37,312

mč. 2.23 0,000

2,2*10,79 23,738
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mč. 2.24 0,000

2,2*10,37 22,814

mč. 2.31 0,000

2,2*9,75 21,450

mč. 2.32 0,000

2,2*11,11 24,442

mč. 2.36 0,000

2,3*6,3 14,490

mč. 2.40 0,000

2,2*14,54 31,988

mč. 2.43 0,000

2,2*10,75 23,650

mč. 2.44 0,000

2,2*9,72 21,384

3NP 0,000

mč. 3.01 0,000

2,3*2,75 6,325

mč. 3.06 0,000

2,2*10,35 22,770

mč. 3.07 0,000

2,2*11,06 24,332

mč. 3.11 0,000

2,2*14,47 31,834

mč. 3.17 0,000

2,45*5,78 14,161

mč. 3.18 0,000

2,45*8,86 21,707

mč. 3.19 0,000

0,6*2,8 1,680

mč. 3.20 0,000

2,2*16,86 37,092

mč. 3.23 0,000

2,2*11,08 24,376

mč. 3.24 0,000

2,2*10,37 22,814

mč. 3.31 0,000

2,2*9,69 21,318

mč. 3.32 0,000

2,2*11,09 24,398

mč. 3.36 0,000

2,3*6,3 14,490

mč. 3.40 0,000

2,2*14,54 31,988

mč. 3.43 0,000

2,2*10,75 23,650

mč. 3.44 0,000

2,2*9,72 21,384

4NP 0,000

mč. 4.01 0,000

2,3*2,75 6,325

mč. 4.07 0,000

2,2*10,7 23,540

mč. 4.08 0,000

2,2*11,12 24,464

mč. 4.11 0,000

2,2*15,03 33,066

mč. 4.18 0,000
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2,6*6,24 16,224

mč. 4.19 0,000

2,6*8,91 23,166

mč. 4.20 0,000

0,6*16,17 9,702

mč. 4.21 0,000

2,2*17,11 37,642

mč. 4.23 0,000

2,2*9,84 21,648

mč. 4.24 0,000

2,47*9,71 23,984

mč. 4.30 0,000

2,47*9,91 24,478

mč. 4.34 0,000

2,3*26,66 61,318

mč. 4.38 0,000

2,2*15,1 33,220

mč. 4.42 0,000

2,2*11,14 24,508

mč. 4.43 0,000

2,2*10,07 22,154

ko Součet 2 369,757

Použití figury:

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2 369,757

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2 405,757

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 8 957,249

59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 2 606,733

lešení 3 240,600

lešení 16,5*(170+2*1,2*11) 3 240,600

Použití figury:

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 25 m

m2 3 240,600

941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD 
den použití

m2 972 180,000

941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m 
v do 25 m

m2 3 240,600

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 240,600

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 972 180,000

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 240,600

malby 8 957,249

stropy 0,000

1pp 0,000

1037,3 1 037,300

1np 0,000

1093,18 1 093,180

2np 0,000

731,45 731,450

3np 0,000

728,01 728,010

4np 0,000

759,65 759,650

5np 0,000

7,92 7,920

stěny 0,000

1PP 0,000

mč. 0.01 0,000

2,63*124,58 327,645

mč. 0.05 0,000

2,47*24,67 60,935
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mč. 0.06 0,000

2,47*14,48 35,766

mč. 0.09 0,000

2,47*14,17 35,000

mč. 0.10a 0,000

2,46*13,39 32,939

mč. 0.10b 0,000

2,46*13,12 32,275

mč. 0.10c 0,000

2,47*13,66 33,740

mč. 0.10d 0,000

2,47*12,51 30,900

mč. 0.14 0,000

2,44*24,75 60,390

mč. 0.15 0,000

2,44*24,37 59,463

mč. 0.16 0,000

2,63*12,27 32,270

mč. 0.17 0,000

2,63*23,12 60,806

mč. 0.18 0,000

2,63*14,87 39,108

mč. 0.19 0,000

2,63*17,54 46,130

mč. 0.20 0,000

2,51*20,46 51,355

mč. 0.20a 0,000

2,44*16,75 40,870

mč. 0.27 0,000

2,47*11,63 28,726

mč. 0.30 0,000

2,47*9,6 23,712

mč. 0.32 0,000

2,47*17,92 44,262

mč. 0.41 0,000

3,2*21,24 67,968

1NP 0,000

mč. 1.01 0,000

2,5*31,69 79,225

mč. 1.02 0,000

2,5*57,43 143,575

mč. 1.06 0,000

2,57*18,92 48,624

mč. 1.08 0,000

2,57*10,35 26,600

mč. 1.09 0,000

2,57*11,06 28,424

mč. 1.10 0,000

2,57*25,22 64,815

mč. 1.12 0,000

2,57*18,31 47,057

mč. 1.13 0,000

2,5*14,21 35,525

mč. 1.14 0,000

2,5*14,64 36,600

mč. 1.17 0,000

2,5*9,8 24,500
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mč. 1.18 0,000

2,32*11,83 27,446

mč. 1.19 0,000

2,47*25,18 62,195

mč. 1.20 0,000

2,47*25,18 62,195

mč. 1.21 0,000

2,47*16,96 41,891

mč. 1.22 0,000

2,57*5,92 15,214

mč. 1.25 0,000

2,47*35,59 87,907

mč. 1.26 0,000

2,47*43,43 107,272

mč. 1.27 0,000

2,35*6,46 15,181

mč. 1.28 0,000

2,57*12,67 32,562

mč. 1.29 0,000

2,5*11,24 28,100

mč. 1.30 0,000

2,5*18,08 45,200

mč. 1.31 0,000

2,61*33,3 86,913

mč. 1.33 0,000

2,39*20,12 48,087

mč. 1.34 0,000

2,55*27,57 70,304

mč. 1.35 0,000

2,57*23,87 61,346

mč. 1.36 0,000

2,57*14,54 37,368

mč. 1.38 0,000

2,57*17,4 44,718

mč. 1.39 0,000

2,57*24,97 64,173

mč. 1.40 0,000

2,57*11,08 28,476

mč. 1.41 0,000

2,57*9,73 25,006

mč. 1.42 0,000

2,57*18,68 48,008

mč. 1.43 0,000

2,5*24,01 60,025

mč. 1.44 0,000

2,57*5,97 15,343

mč. 1.45 0,000

2,57*5,9 15,163

2NP 0,000

mč. 2.01 0,000

2,5*31,11 77,775

mč. 2.02 0,000

2,5*56,51 141,275

mč. 2.05 0,000

2,57*18,61 47,828

mč. 2.06 0,000

2,57*10,35 26,600
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mč. 2.07 0,000

2,57*11,06 28,424

mč. 2.08 0,000

2,57*25,32 65,072

mč. 2.10 0,000

2,57*17,34 44,564

mč. 2.11 0,000

2,57*14,47 37,188

mč. 2.12 0,000

2,57*24,12 61,988

mč. 2.14 0,000

2,57*24,66 63,376

mč. 2.15 0,000

2,57*12,16 31,251

mč. 2.16 0,000

2,35*10,78 25,333

mč. 2.19 0,000

2,57*15,96 41,017

mč. 2.20 0,000

2,57*16,96 43,587

mč. 2.21 0,000

2,57*25,32 65,072

mč. 2.23 0,000

2,57*10,79 27,730

mč. 2.24 0,000

2,57*10,37 26,651

mč. 2.25 0,000

2,57*18,8 48,316

mč. 2.27 0,000

2,5*5,78 14,450

mč. 2.28 0,000

2,5*51,83 129,575

mč. 2.29 0,000

2,57*18,86 48,470

mč. 2.31 0,000

2,57*9,75 25,058

mč. 2.32 0,000

2,57*11,11 28,553

mč. 2.33 0,000

2,57*25,38 65,227

mč. 2.35 0,000

2,61*32,79 85,582

mč. 2.36 0,000

2,55*27,39 69,845

mč. 2.37 0,000

2,55*20,36 51,918

mč. 2.38 0,000

2,57*24,18 62,143

mč. 2.40 0,000

2,57*14,54 37,368

mč. 2.41 0,000

2,57*17,4 44,718

mč. 2.42 0,000

2,57*24,97 64,173

mč. 2.43 0,000

2,57*10,75 27,628

mč. 2.44 0,000
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2,57*9,72 24,980

mč. 2.45 0,000

2,57*18,99 48,804

mč. 2.47 0,000

2,57*5,97 15,343

mč. 2.48 0,000

2,57*5,9 15,163

mč. 2.49 0,000

2,57*6,05 15,549

mč. 2.50 0,000

2,57*6,11 15,703

3NP 0,000

mč. 3.01 0,000

2,5*31,1 77,750

mč. 3.02 0,000

2,5*56,51 141,275

mč. 3.05 0,000

2,57*18,61 47,828

mč. 3.06 0,000

2,57*10,35 26,600

mč. 3.07 0,000

2,57*11,06 28,424

mč. 3.08 0,000

2,57*24,92 64,044

mč. 3.10 0,000

2,57*17,65 45,361

mč. 3.11 0,000

2,57*14,47 37,188

mč. 3.12 0,000

2,57*23,81 61,192

mč. 3.14 0,000

2,57*24,66 63,376

mč. 3.15 0,000

2,57*12,16 31,251

mč. 3.16 0,000

2,35*10,78 25,333

mč. 3.19 0,000

2,57*16,27 41,814

mč. 3.20 0,000

2,57*16,86 43,330

mč. 3.21 0,000

2,57*25,32 65,072

mč. 3.23 0,000

2,57*11,08 28,476

mč. 3.24 0,000

2,57*10,37 26,651

mč. 3.25 0,000

2,57*18,49 47,519

mč. 3.28 0,000

2,5*51,83 129,575

mč. 3.29 0,000

2,57*18,55 47,674

mč. 3.31 0,000

2,57*9,69 24,903

mč. 3.32 0,000

2,57*11,09 28,501

mč. 3.33 0,000
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2,57*25,38 65,227

mč. 3.35 0,000

2,61*32,79 85,582

mč. 3.36 0,000

2,57*27,39 70,392

mč. 3.38 0,000

2,57*23,87 61,346

mč. 3.40 0,000

2,57*14,54 37,368

mč. 3.41 0,000

2,57*17,71 45,515

mč. 3.42 0,000

2,57*25,38 65,227

mč. 3.43 0,000

2,57*10,75 27,628

mč. 3.44 0,000

2,57*9,72 24,980

mč. 3.45 0,000

2,57*18,68 48,008

mč. 3.47 0,000

2,57*5,97 15,343

mč. 3.48 0,000

2,57*5,9 15,163

mč. 3.49 0,000

2,57*6,05 15,549

mč. 3.50 0,000

2,57*6,11 15,703

4NP 0,000

mč. 4.01 0,000

2,5*31,11 77,775

mč. 4.02 0,000

2,5*56,56 141,400

mč. 4.05 0,000

2,57*19,43 49,935

mč. 4.07 0,000

2,57*10,7 27,499

mč. 4.08 0,000

2,57*11,12 28,578

mč. 4.09 0,000

2,57*25,11 64,533

mč. 4.10 0,000

2,57*17,65 45,361

mč. 4.11 0,000

2,57*15,03 38,627

mč. 4.12 0,000

2,57*23,87 61,346

mč. 4.14 0,000

2,57*24,37 62,631

mč. 4.15 0,000

2,57*11,76 30,223

mč. 4.16 0,000

2,5*10,89 27,225

mč. 4.20 0,000

2,57*16,17 41,557

mč. 4.21 0,000

2,57*17,11 43,973

mč. 4.22 0,000
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2,57*25,11 64,533

mč. 4.23 0,000

2,57*9,84 25,289

mč. 4.25 0,000

2,57*26,81 68,902

mč. 4.28 0,000

2,57*26,92 69,184

mč. 4.31 0,000

2,57*25,37 65,201

mč. 4.33 0,000

2,59*35,48 91,893

mč. 4.34 0,000

2,57*26,66 68,516

mč. 4.36 0,000

2,57*23,93 61,500

mč. 4.38 0,000

2,57*15,1 38,807

mč. 4.39 0,000

2,57*17,71 45,515

mč. 4.40 0,000

2,57*25,17 64,687

mč. 4.42 0,000

2,57*11,14 28,630

mč. 4.43 0,000

2,57*10,07 25,880

mč. 4.44 0,000

2,57*19,5 50,115

mč. 4.46 0,000

2,5*51,89 129,725

mč. 4.47 0,000

2,57*7,75 19,918

mč. 4.48 0,000

2,57*7,68 19,738

5NP 0,000

mč 5.01 0,000

3,48*(2,183+3,629)*2 40,452

odpočet keramické obklady 0,000

-(ko+s39a) -2 405,757

odpočet olejový nátěr stěn 0,000

-nátěr_olej -1 042,415

malby Součet 8 957,249

Použití figury:

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 8 957,249

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 8 957,249

784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 8 957,249

nátěr_olej 1 042,415

nátěr_olej 947,650*1,10 1 042,415

Použití figury:

78381742R Olejový nátěr stěn bílý do v 1100 mm m2 1 042,415

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 8 957,249

P01 47,993

dílčí výpočty 0,000

P01 106,65*0,45"P01 47,993

Použití figury:

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

p02 96,710
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p02 3,89+22,24+21,79+21,79+7,92+2*4*2,385"P02 96,710

Použití figury:

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 
ks/m2

m2 328,540

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

5976100R dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 378,992

p03 17,690

p03 17,69"P03 17,690

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 
ks/m2

m2 328,540

5976100R dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 378,992

63150942 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  λ=0,033-0,035 tl 15mm m2 596,736

p04 214,960

p04 214,96"P04 214,960

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,179

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 908,190

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 418,900

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672

28375033 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm m2 908,190

5976143R1
Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou 
spáru (2-3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 959,700

p05 74,200

p05 74,2"P05 74,200

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,179

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519
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634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 908,190

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 418,900

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672

28375033 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm m2 908,190

5976143R1
Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou 
spáru (2-3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 959,700

p06 53,670

p06 53,67"P06 53,670

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 908,190

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 418,900

28375033 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm m2 908,190

5976143R1
Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou 
spáru (2-3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

p07 12,480

p07 12,48"P07 12,480

Použití figury:

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

71147105R Provedení vodorovné izolace fólií z HDPE, se svařovanými spoji m2 12,480

71311112R Montáž tepelné izolace podlah 2vrstvá lepením celoplošně m2 12,480
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714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně m2 563,110

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 418,900

272440R
Akustické těsnění tl. 50 mm, trvale pružný materiál na bázi polyuretanu. Statický rozsah užití: 
do 0,11 N/mm2, mechanický ztrátový činitel: 0,25, statický modul ve smyku: 0,03 N/mm2, 
dynamický modul ve smyku: 0,1 N/mm2.

m2 13,104

28323111 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm m2 14,545

28375990 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 140mm m2 25,459

5976143R1
Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou 
spáru (2-3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

p08 208,110

p08 208,11"P08 208,110

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,179

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 908,190

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 
ks/m2

m2 328,540

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672

28375033 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm m2 908,190

5976100R dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 378,992

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 959,700

p09 321,920

p09 321,92"P09 321,920

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,179

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 908,190

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970
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777521R
Polyuretanová cementová stěrka s antimikrobiálním aditivem, teplotní odolnost do +110°C, 
protiskluznost R12.  tl. 9 mm

m2 321,920

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672

28375033 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm m2 908,190

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 959,700

p10 3,240

p10 3,24"P10 3,240

Použití figury:

596811311 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 15,920

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

59246004 dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm m2 3,337

p11 42,700

p11 42,7"P11 42,700

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,179

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy m2 65,180

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

p12 21,300

p12 21,30"P12 21,300

Použití figury:

596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 21,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 35,820

59245220 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní m2 21,300

p13 13,160

p13 13,16"P13 13,160

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,179

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 13,540

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970
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783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy m2 65,180

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672

28376815 deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,021 tl 30mm m2 13,160

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 959,700

p14 0,380

p14 0,38"P14 0,380

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,179

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 13,540

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy m2 65,180

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672

28376817 deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,020 tl 50mm m2 0,380

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 959,700

p15 253,720

p15 253,72"P15 253,720

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451032 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 852,730

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

p16 180,700

p16 180,7"P16 180,700

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451032 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 852,730

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490
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776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

p17 23,570

p17 23,57"P17 23,570

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

p18 295,080

p18 295,08"P18 295,080

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně m2 563,110

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

63150942 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  λ=0,033-0,035 tl 15mm m2 596,736

p19 56,190

p19 56,19"P19 56,190

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451032 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 852,730

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 308,080

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

5976143R
Keramická dlažba 198x198mm, tl. 7 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B, matná, 
reliéfní povrch. Dlažba kladená na střih na běžnou spáru (2-3mm). Barva tmavě béžová, RAL 
0508010.

m2 338,888

p20 36,900

p20 36,9"P20 36,900

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515
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631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451032 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 852,730

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 418,900

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

5976143R1
Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou 
spáru (2-3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390

p21 2,400

p21 2,4"P21 2,400

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451032 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 852,730

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

p22 496,190

p22 496,19"P22 496,190

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 980,240

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

p23 322,820

p23 329,11-6,29"P23 322,820

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451032 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 852,730

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

p24 177,800

p24 177,8"P24 177,800
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Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 980,240

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 308,080

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

5976143R
Keramická dlažba 198x198mm, tl. 7 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B, matná, 
reliéfní povrch. Dlažba kladená na střih na běžnou spáru (2-3mm). Barva tmavě béžová, RAL 
0508010.

m2 338,888

p25 12,720

p25 12,72"P25 12,720

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 980,240

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 418,900

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

5976143R1
Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou 
spáru (2-3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390

p26 6,030

p26 2,02+2,02+1,99"p26 6,030

Použití figury:

632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 6,030

713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 6,030

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 
ks/m2

m2 328,540

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

28376511
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy 
1200x600x60mm

m2 6,151

5976100R dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 378,992

p27 201,020

p27 201,02"P27 201,020

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně m2 563,110

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

63150942 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  λ=0,033-0,035 tl 15mm m2 596,736
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p28 41,420

p28 41,42"P28 41,420

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně m2 563,110

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 308,080

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

5976143R
Keramická dlažba 198x198mm, tl. 7 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B, matná, 
reliéfní povrch. Dlažba kladená na střih na běžnou spáru (2-3mm). Barva tmavě béžová, RAL 
0508010.

m2 338,888

63150942 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  λ=0,033-0,035 tl 15mm m2 596,736

p29 6,820

p29 6,82"P29 6,820

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně m2 563,110

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 418,900

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

5976143R1
Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou 
spáru (2-3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390

63150942 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  λ=0,033-0,035 tl 15mm m2 596,736

p30 8,940

p30 8,94"P30 8,940

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,179

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 908,190

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy m2 65,180

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672

28375033 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm m2 908,190

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 959,700

p31 26,390
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p31 26,39"P31 26,390

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,179

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,751

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 146,538

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 934,330

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 043,540

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 914,000

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 908,190

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 317,672

28375033 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm m2 908,190

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 166,059

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 215,686

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 959,700

p32 1,840

p32 1,84"P32 1,840

Použití figury:

564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 35,820

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

564201R Podklad nebo podsyp kamenivo drcené fr. 4-8 mm, tl. 40 mm m2 1,840

p33 6,290

p33 6,29"P33 6,290

Použití figury:

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 54,515

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 54,515

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 625,100

714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně m2 563,110

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

63150942 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah  λ=0,033-0,035 tl 15mm m2 596,736

p34 12,680

p34 2,0*(3,002+3,338)"P34 12,680

Použití figury:

564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 35,820

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 025,210

596811311 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 15,920

59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 12,680

p35 253,710

p35 253,71"P35 253,710

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045
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631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

6313421R Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 1000 kg/m3 m3 23,483

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 980,240

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 059,490

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 2 059,490

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 059,490

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

284122R PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro použití v interiéru m2 2 265,439

p36 32,670

p36 32,67"P36 32,670

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

6313421R Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 1000 kg/m3 m3 23,483

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 980,240

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 308,080

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

5976143R
Keramická dlažba 198x198mm, tl. 7 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B, matná, 
reliéfní povrch. Dlažba kladená na střih na běžnou spáru (2-3mm). Barva tmavě béžová, RAL 
0508010.

m2 338,888

p37 7,150

p37 7,15"P37 7,150

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 3 340,300

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 171,619

6313421R Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 1000 kg/m3 m3 23,483

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,519

632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 980,240

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 999,264

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 832,970

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 493,013

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 1 386,970

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 418,900

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 451,900

28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 72,437

5976143R1
Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou 
spáru (2-3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390

P51 20,180

P51 20,18"P51 20,180

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 97,500

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 188,240

63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 197,652

P52 46,070

P52 46,07"P52 46,070

Použití figury:
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763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 97,500

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 188,240

63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 197,652

P53 31,250

P53 31,25"P53 31,250

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 97,500

P54 114,080

P54 114,08"P54 114,080

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131443 SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60 m2 121,990

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 188,240

63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 197,652

P55 43,836

P55 43,6+0,07*3,37"P55 43,836

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 823,916

P56 25,870

P56 25,87"P56 25,870

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131R
SDK podhled dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, akustická deska s nepravidelnou kruhovou 
perforací průměru 12, 20, 35mm, podíl děrované plochy 11%, opatřená z rubové strany 
vliesem bílé barvy, akustická minerální izolace tl. 50mm

m2 328,400

P57 239,400

P57 239,4"P57 239,400

P58 33,220

P58 33,22"P58 33,220

P59 116,630

P59 116,63"P59 116,630

P60 302,530

P60 302,53"P60 302,530

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131R
SDK podhled dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, akustická deska s nepravidelnou kruhovou 
perforací průměru 12, 20, 35mm, podíl děrované plochy 11%, opatřená z rubové strany 
vliesem bílé barvy, akustická minerální izolace tl. 50mm

m2 328,400

P61 780,080

P61 780,08"P61 780,080

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 823,916

P62 283,600

P62 283,6"P62 283,600

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 283,600

P63 77,770

P63 77,77"P63 77,770

P64 7,910

P64 7,91"P64 7,910

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2 167,156

763131443 SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60 m2 121,990

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 188,240
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63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 197,652

P66 18,600

P66 18,6"P66 18,600

P67 13,020

P67 13,02"P67 13,020

P68 12,570

P68 12,57"P68 12,570

P69 0,540

P69 0,54"P69 0,540

S01 80,531

sdk S01 0,000

2,74*(2,44+2,44)"1NP 13,371

2,68*(2,44+2,44+2,44+2,433)"2NP 26,138

2,68*(2,44+2,44+2,44+2,44)"3NP 26,157

2,81*(2,65+2,64)"4NP 14,865

S01 Součet 80,531

Použití figury:

763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 80,531

763121424 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 92,968

S03 192,011

sdk S03 0,000

2,74*(0,864+2,35+2,13+2,3+2,12+0,162+1,433+1,435)"1NP 35,056

2,68*(2,325+2,13+0,864+2,127+2,325+2,285+2,3+1,433+2,12+0,162+2,3)"2NP 54,594

2,68*(2,325+2,13+0,864+2,13+2,325+2,3+2,283+1,433+2,284+2,3)"3NP 54,602

2,81*(1,875+0,864+2,525+2,332+2,5+2,5+2,625+1,775)"4NP 47,759

S03 Mezisoučet 192,011

S06 0,000

S07 116,206

sdk S07 0,000

2,74*(4,164+1,075+4,133)"1NP 25,679

2,68*(4,164+1,088+4,133+1,783+3,408+1,2)"2NP 42,280

2,68*(4,165+1,2+3,483+1,908+4,133+1,2)"3NP 43,119

2,81*(1,075+0,75)"4NP 5,128

S07 Mezisoučet 116,206

S10 140,747

sdk S10 0,000

2,74*(2,514+4,763+3,145+2,045+0,74+2,045+0,86)"1NP 44,147

2,68*(2,115+0,74+2,044+0,704+2,044+0,708+2,115+0,704)"2NP 29,946

2,68*(2,115+0,74+2,043+0,74+0,708+2,044+2,115+0,708)"3NP 30,051

2,81*(2,844+2,703+1,15+1,113+2,703+2,513)"4NP 36,603

S10 Mezisoučet 140,747

S11 0,000

S12 32,605

sdk S12 0,000

2,74*2,63"1NP 7,206

2,68*(3,142+1,596)"2NP 12,698

2,68*(3,142+1,597)"3NP 12,701

S12 Mezisoučet 32,605

S13 27,207

sdk S13 0,000

2,74*(1,44+2,135+2,102)"1NP 15,555

2,68*(1,53+0,688)"2NP 5,944

2,68*(1,53+0,6)"3NP 5,708

S13 Součet 27,207

S14 25,336

sdk S14 0,000

2,74*2,7"1NP 7,398
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2,68*1,936"2NP 5,188

2,68*1,936"3NP 5,188

2,81*(2,136+0,555)"4NP 7,562

S14 Součet 25,336

s20 110,000

s20 110"S20 110,000

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 983,110

622331321 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně m2 330,000

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1 858,219

711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 472,000

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 472,000

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 160,000

7624310R Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz bez kotvení, tloušťky desky 15 mm m2 492,370

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 334,257

28376444 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm m2 110,000

28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 115,500

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 920,767

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 495,600

s21 220,000

s21 220"s21 220,000

Použití figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1 858,219

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 220,000

622331321 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně m2 330,000

622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 407,000

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 331,533

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 983,110

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 334,257

28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 224,400

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 920,767

s22 55,000

s22 55"S22 55,000

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 331,533

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 184,533

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 246,000

622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 55,000

622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 407,000

978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 30%

m2 55,000

63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 250,920

s23 1 056,533

s23 1340-s36"S23 1 056,533

Použití figury:

622221201
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny celkové tloušťky do 200 
mm

m2 1 056,533

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 184,533

622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 387,471

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 331,533

63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 1 077,664

s24 760,000

s24 760"S24 760,000

Použití figury:

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 1 043,467

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 184,533
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622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 387,471

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 775,200

s25 116,000

s25 116"s25 116,000

Použití figury:

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 246,000

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 184,533

622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 387,471

63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 250,920

s26 20,000

s26 20"S26 20,000

Použití figury:

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 20,000

622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 407,000

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 983,110

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1 858,219

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 334,257

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 348,119

s27 20,000

s27 20"S27 20,000

Použití figury:

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 246,000

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 184,533

622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 407,000

63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 250,920

s28 50,000

s28 50"S28 50,000

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 983,110

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1 858,219

711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 472,000

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 472,000

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 160,000

7624310R Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz bez kotvení, tloušťky desky 15 mm m2 492,370

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 334,257

28376444 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm m2 52,500

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 920,767

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 495,600

s29 60,000

s29 60"s29 60,000

Použití figury:

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 140,194

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 184,533

622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 387,471

63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 142,998

s30a 92,000

s30a 92"S30a 92,000

Použití figury:

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 141,471

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 242,880

622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 407,000

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 368,000

s30b 92,000

s30b 92"S30b 92,000

Použití figury:
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711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 983,110

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 242,880

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1 858,219

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 368,000

711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 472,000

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 472,000

7624310R Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz bez kotvení, tloušťky desky 15 mm m2 492,370

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 334,257

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 920,767

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 495,600

s33 62,000

s33 62"S33 62,000

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 62,000

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 184,533

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 140,194

622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 387,471

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 983,110

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 62,000

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 334,257

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 71,300

63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 142,998

s34 160,000

s34 160"s34 160,000

Použití figury:

621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm

m2 160,000

621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 182,000

63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 163,200

s35 220,000

s35 220"S35 220,000

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 983,110

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1 858,219

711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 472,000

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 472,000

7624310R Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz bez kotvení, tloušťky desky 15 mm m2 492,370

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 334,257

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 920,767

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 495,600

s36 283,467

s36 8,26*(0,266+7,79+1,33+7,572+14+1,33+2,03)"S36 283,467

Použití figury:

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 1 043,467

622221201
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny celkové tloušťky do 200 
mm

m2 1 056,533

622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 387,471

63151541 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 220mm m2 289,136

s37 18,194

s37 2,74*(1,66*4)"S37 18,194

Použití figury:

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 140,194

63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 142,998

s38 49,471

s38 2,74*(9,355+8,7)"S38 49,471
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Použití figury:

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 141,471

622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 387,471

s39a 36,000

s39a 36"s39a 36,000

Použití figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 1 858,219

311113151
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
25/30

m2 36,000

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 10,029

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2 405,757

781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 36,000

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 8 957,249

5976143R1
Keramická dlažba 298x298mm, tl. 8 mm, nerektifikovaná, protiskluznost R10/B - ABS 
(protiskluznost s důrazem na snadnou čistitelnost), matná. Dlažba kladená na střih na běžnou 
spáru (2-3mm). Barva světle šedá. 

m2 500,390

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 348,119

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 920,767

s39b 55,000

s39b 55"S39b 55,000

Použití figury:

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 246,000

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 184,533

63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 250,920

s39c 8,000

s39c 8"s39c 8,000

Použití figury:

621221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm

m2 8,000

621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 182,000

63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 8,160

s39d 14,000

s39d 14"s39d 14,000

Použití figury:

621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm

m2 14,000

621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 182,000

63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 14,280

S39e 50,092

S39e (1,05+0,875+0,875)*17,89"S39e 50,092

S53 8,700

S53 8,7"S53 8,700

Použití figury:

712363613
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm rohové pole, 
budova v do 18 m

m2 8,700

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 8,700

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 8,700

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 8,700

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 8,700

762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a 
drážku

m2 8,700

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 10,005

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 8,874

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 0,827

60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 9,570

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 10,005

69311020 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2 m2 9,570

S54 28,207

S54 3,58*(1,528+2,551+3,8)"S54 28,207
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Použití figury:

712363613
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm rohové pole, 
budova v do 18 m

m2 28,207

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 28,207

762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a 
drážku

m2 28,207

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 32,438

60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 31,028

69311020 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2 m2 31,028

s56 26,260

1,3*3,3" KL06 - Š1 4,290

1,3*2,7" KL07 - Š2 3,510

1,3*1,9" KL08 - Š3 2,470

1,3*3" KL09 - Š4 3,900

1,3*3,3" KL10 - Š5 4,290

1,3*1,9" KL11 - Š6 2,470

1,3*2,7" KL12 - Š7 3,510

1,3*1,4" KL13 - Š8 1,820

s56 Součet 26,260

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 26,260

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 26,260

764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 26,260

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008

28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 26,260

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie 
s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 30,199

S57 241,500

SKLADBA S57 0,000

1,35*70 94,500

1,4*105 147,000

S57 Součet 241,500

Použití figury:

764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 241,500

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 241,500

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 241,500

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 241,500

762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a 
drážku

m2 241,500

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,072

28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 241,500

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 13,549

60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 265,650

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 277,725

s58 20,370

s58 2,1*9,7"S58 20,370

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 20,370

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 173,045

711161122 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 20,370

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 20,370

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 40,740

7624310R Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz bez kotvení, tloušťky desky 15 mm m2 492,370

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 47,482

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 20,370

skládka 1 305,655
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ODVOZ PŘEBYTKU NA SKLÁDKU 0,000

výkopy celkem ve všech horninách 0,000

398,757+1229,233+486+21,723+69,679+1,344+21,386 2 228,122

odpočet zásypy 0,000

-zásypkolem -679,587

-zásypUZP -242,880

skládka Mezisoučet 1 305,655

Použití figury:

162651132
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5

m3 3 150,589

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 2 284,896

X01KERDL 45,790

X01 PODLAHA 1.pp 0,000

X01KERDL 45,79"ker dl 45,790

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 772,370

131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 420,143

161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 420,143

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 420,143

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 670,180

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 68,527

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 68,527

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X01KOB 89,540

X01KOB 89,54" koberec 89,540

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 1 761,160

131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 420,143

161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 420,143

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 420,143

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 670,180

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 68,527

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 68,527

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X01LIN 415,480

X01 PODLAHA 1.pp 0,000

X01LIN 415,48" linoleum 415,480

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 1 761,160

131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 420,143

161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 420,143

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 420,143

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 670,180

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 68,527

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 68,527

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X01MAZ 89,190

X01 PODLAHA 1.pp 0,000

X01MAZ 89,19 89,190

Použití figury:
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965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 420,143

161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 420,143

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 420,143

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 670,180

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 68,527

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 68,527

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X02 30,180

X02 PODLAHA 1.pp - bývalá kotelna 0,000

X02 30,18" koberec 30,180

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 1 761,160

131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 420,143

161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 420,143

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 420,143

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 670,180

762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 30,180

762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 30,180

961055111 Bourání základů ze ŽB m3 4,527

964073221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m t 0,675

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 68,527

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 68,527

X03 462,220

X03 PODLAHA 1.-3.np - chodba 0,000

X03 207,38+127,5+127,34 462,220

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 772,370

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X04 127,540

X04 - PODLAHA 4.np (půda) - chodba 0,000

X04 127,54 127,540

Použití figury:

713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 735,230

965041441 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 14,029

X05KERDL 46,210

X05 PODLAHA 1.np - pokoje, předsíně 0,000

X05KERDL 46,21 46,210

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 772,370

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X05LIN 363,660

X05 PODLAHA 1.np - pokoje, předsíně 0,000

X05LIN 363,66" linoleum 363,660

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 1 761,160

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X06KERDL 98,470

X06 PODLAHA 2.-3.np - pokoje, předsíně 0,000

X06KERDL 49,47+49" ker dl 98,470
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Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 772,370

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X06LIN 862,300

X06 PODLAHA 2.-3.np - pokoje, předsíně 0,000

X06LIN 432,54+429,76" linoleum 862,300

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 1 761,160

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X07 119,680

X07 PODLAHA 1.-3.np - koupelny 0,000

X07 37,95+40,76+40,97 119,680

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 772,370

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 311,408

965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 
mm

m3 311,408

X08 250,620

X08 - PODLAHA 4.np (půda) - střední (užší) sekce 0,000

X08 377,96-127,34 250,620

Použití figury:

713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 735,230

965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 52,186

X09 357,070

X09 - PODLAHA 4.np (půda) - krajní (širší) sekce 0,000

X09 177,47+179,6 357,070

Použití figury:

713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 735,230

965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 52,186

965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 28,566

zásypkolem 679,587

zásyp kolem objektu 0,000

4,162*(35+8,4) 180,631

7,10*(38,62+6,6) 321,062

1,259*66 83,094

2*0,6*14 16,800

zásyp jámy pro lapol 0,000

16*6,5*0,75 78,000

zásypkolem Součet 679,587

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 679,587

162651132
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5

m3 3 150,589

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 922,467

zásypUZP 242,880

zásyp rampy 0,000

1,32*(s30a+s30b) 242,880

zásypUZP Součet 242,880

Použití figury:

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 242,880

162651132
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5

m3 3 150,589

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 922,467
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Položkový rozpočet stavby Datum: 28.6.2022
 

Stavba : Rekonstrukce SCZT Písek

přeložka ulice Čapkova

Objednatel : IČO :

DIČ :

39701

Zhotovitel : IČO : 60838744

DIČ : CZ60838744

158 00

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem

PS 01 Tepelné rozvody 3 047 970 0 2 518 983 528 986

PS 02 Sdělovací kabely 922 914 0 762 739 160 175

PS 03 Provizorní rozvody a demontáže 434 342 0 358 961 75 382

Celkem za stavbu 4 405 226 0 3 640 683 764 543

3 640 683,00

764 543,00

4 405 226

Město Písek

Velké náměstí 114/3

Písek-Vnitřní Město

0,00

0,00

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

Praha 5 - Jinonice

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 23



Zakázka: Rekonstrukce SCZT

Objekt: Přeložka ulice Čapkova

Rozpočet: PS 01 Tepelné rozvody

Objednatel: IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

39701

Zhotovitel: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

158 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem sDPH CZK

v dne 28.6.2022

Za objednatele

Položkový rozpočet

STRABAG a.s.

Celkem

Kačírkova 982/4

Praha 5 - Jinonice

Město Písek

Velké náměstí 114/3

Písek-Vnitřní Město

2 518 983,22

1 076 795,88

64 500,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 518 983,22

3 047 969,69

1 293 191,49

84 495,85

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 23



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

713 PSV

733 PSV

734 PSV

783 PSV

M21 MON

M22 MON

D96 HSV

VN VN

Cena celkem

Celkem

692 497,74Zemní práce

116 420,82Trubní vedení

28 971,23Doplňující práce na komunikaci

73 663,90Komunikace

Základy a zvláštní zakládání 6 758,29

6 527,99Prorážení otvorů

135 203,08Staveništní přesun hmot

5 200,70Izolace proti vodě

16 495,76Izolace tepelné

1 259 975,58Rozvod potrubí

11 487,65Armatury

31,79Nátěry

64 500,00Vedlejší náklady

2 518 983,22

196,45Elektromontáže

84 299,40Montáž sdělovací a zabezp.tech

16 752,84Přesuny sutí a vybouraných hmot
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Díl: 1 Zemní práce 692 497,74 122,32 71,39
1 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 60,51250 260,42 15 758,67 0,00 0,00 0,24 14,52 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

Hlavní trasa: : 

2,89*6 17,34000

odbočka 1: : 

1,05*24 25,20000

odbočka 3: : 

2,765*6,5 17,97250

2 113111115R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm m2 45,81250 260,42 11 930,49 0,00 0,00 0,38 17,55 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

Hlavní trasa: : 

6,54 6,54000

odbočka 1: : 

1,05*24 25,20000

odbočka 3: : 

2,165*6,5 14,07250

3 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 41,91250 48,83 2 046,59 0,00 0,00 0,33 13,83 2020/I RTS

DPD-D1-003: : 

hlavní trasa: : 

1,09*6 6,54000

odbočka 1: : 

1,05*24 25,20000

odbočka 3: : 

1,565*6,5 10,17250

4 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 48,71700 97,66 4 757,70 0,00 0,00 0,14 6,72 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

Hlavní trasa: : 

2,29*18,3 41,90700

odbočka 1: : 

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce SCZT

Přeložka ulice Čapkova

PS 01 Tepelné rozvody



2,29*1,5 3,43500

2,25*1,5 3,37500

5 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 35,93700 48,83 1 754,80 0,00 0,00 0,33 11,86 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

hlavní trasa: : 

1,69*18,3 30,92700

odbočka 1: : 

1,69*1,5 2,53500

1,65*1,5 2,47500

6 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 65,18400 195,31 12 731,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

odbočka 1: : 

2,8*96,6*0,2 54,09600

odbočka 2: : 

2,8*14,6*0,2 8,17600

odbočka 2.1: : 

2,8*5,2*0,2 2,91200

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 65,18400 16,28 1 061,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, ornice 

na mezideponii

m3 65,18400 48,83 3 182,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, ornice z 

mezideponie

m3 65,18400 130,21 8 487,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

10 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 325,92000 48,83 15 914,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

65,184/0,2 325,92000

11 180400120RA0 Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením, a 

dodávkou osiva

m2 325,92000 26,59 8 666,21 0,00 0,04 0,00 0,00 2020/I RTS

12 111201101R00 Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 74,50000 32,55 2 424,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

plocha A

17 17,00000

plocha I

30,5 30,50000

plocha H

27 27,00000

13 112101101R00 Kácení stromů listnatých průměru kmene 10 - 30 cm kus 1,00000 2 658,83 2 658,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

strom 12

1 1,00000

14 112101122R00 Kácení stromů jehličnatých průměru kmene 30 - 50 cm kus 3,00000 3 722,36 11 167,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

stromy   13 , 14 a 15

13 3,00000

15 112101102R00 Kácení stromů listnatých průměru kmene 30 - 50 cm kus 1,00000 3 722,36 3 722,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

strom 27

1 1,00000



16 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu o průměru 10 - 30 cm kus 1,00000 813,80 813,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

strom 12

1 1,00000

17 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu o průměru 30 - 50 cm kus 4,00000 1 139,32 4 557,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

stromy 13 , 14 , 15 a 27

4 4,00000

18 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do 5000 m m2 74,50000 81,38 6 062,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

19 162301401R00 Vodorovné přemístění větví listnatých D 30 do 5000 m kus 1,00000 488,28 488,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

strom 12

1 1,00000

20 162301406R00 Vodorovné přemístění větví jehličnatých D 50 do 5000 m kus 3,00000 813,80 2 441,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

stromy 13 , 14 a 15

3 3,00000

21 162301402R00 Vodorovné přemístění větví listnatých D 50 do 5000 m kus 1,00000 813,80 813,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

strom 27

1 1,00000

22 162301411R00 Vodorovné přemístění kmenů listnatých D 30 do 5000 m kus 1,00000 976,56 976,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

strom 12

1 1,00000

23 162301416R00 Vodorovné přemístění kmenů jehličnatých D 50 do 5000 m kus 3,00000 1 302,08 3 906,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

stromy 13 , 14 a 15

3 3,00000

24 162301412R00 Vodorovné přemístění kmenů listnatých D 50 do 5000 m kus 1,00000 1 302,08 1 302,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

strom 27

1 1,00000

25 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 do 5000 m kus 1,00000 813,80 813,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

strom 12

1 1,00000

26 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů D 50 do 5000 m kus 4,00000 1 139,32 4 557,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

stromy 13 , 14 , 15 a 27

4 4,00000

27 111201401R00 Spálení křovin a stromů do 100 mm m2 74,50000 32,55 2 424,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

28 112211111R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm kus 1,00000 325,52 325,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

strom 12

1 1,00000

29 112211112R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm kus 4,00000 488,28 1 953,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS



stromy 13 , 14 , 15 a 27

4 4,00000

30 130901121RT3 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávkách 

bagrem s kladivem

kus 0,64000 2 604,16 1 666,66 0,00 0,00 2,20 1,41 2020/I RTS

základy plotu

0,64 0,64000

31 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 25,00000 113,93 2 848,25 0,00 0,00 0,22 5,50 2020/I RTS

32 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 7,24500 1 302,08 9 433,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

odbočka 1 mezi lomy 1.5 a 1.7: : 

4,6*1,05*(1+2,4)/2 8,21100

odpočet ornice: : 

-(4,6*1,05*0,2) -0,96600

33 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 33,77500 1 627,60 54 972,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

odbočka 1 mezi lomy 1.7 a 1.8: : 

27,7*1,05*(2,4+2,23+1,52+1,39+1,35+1,32+1,16+1,12)/8 45,40900

odbočet betonová plocha: : 

-(27,7*1,05*0,4) -11,63400

34 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 37,00000 260,42 9 635,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

35 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, 

dodatečný výkop pro sdělovací kabely

m3 4,20000 520,83 2 187,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

DPS-D1-004 a 006: : 

15*0,35*0,8 4,20000

36 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 4,20000 52,08 218,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

37 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ, 

pod travnatou plochou

m3 167,94748 292,97 49 203,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

odbočka 1: : 

20,33*1,09*(1,64+1,6+1,42+2,17+2,18+2,24)/6 41,54944

odpočet povrchy: : 

-(20,33*1,09*0,2) -4,43190

59,5*1,05*(2,24+2,15+2,12+2,1+2,07+1,84+1,53+1,25+1)/

9

113,14917

odpočet povrchy: : 

-(59,5*1,05*0,2) -12,49500

odbočka 2: : 

13,09*1,015*(2,43+2,43+2,27+1,97+1,12+1,01)/6 24,86761

odpočet povrchy: : 

-(13,09*1,015*0,2) -2,82100

odbočka 2.1: : 

5,2*0,965*(2,07+1,99+1,84+1,38)/4 9,13276



odpočet povrchy: : 

-(5,2*0,965*0,2) -1,00360

38 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 167,94748 29,30 4 920,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

39 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 36,24904 358,07 12 979,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

Hlavní trasa: : 

19,5*1,09*(0,76+0,77+0,77+0,68+1,78+1,62+1,6+1,59)/8 25,42629

odpočet povrchy: : 

-(6*1,09*0,4) -2,61600

-(13,5*1,09*0,25) -3,67880

odbočka 1: : 

1,5*1,09*1,64 2,68140

odpočet povrchy: : 

-(1,5*1,09*0,25) -0,40880

1,5*1,05*2,1 3,30750

odpočet povrchy: : 

-(1,5*1,05*0,25) -0,39375

odbočka 3: : 

6,51*0,965*(1,9+1,76+1,52+1,47)/4 10,44410

odpočet povrchy: : 

-(6,51*0,965*0,4) -2,51290

rozšíření pro šachty

4*2*0,5 4,00000

40 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 36,24904 35,81 1 298,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

41 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 249,41652 48,83 12 179,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

7,245+33,775+4,2+167,94748+36,24904 249,41652

42 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, m3 249,41652 130,21 32 476,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

43 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 249,41652 16,28 4 060,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

44 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, pro 

zasypání výškové etáže

m3 13,00000 48,83 634,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

45 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, pro 

dočasné zasypání výškové etáže

m3 13,00000 130,21 1 692,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

46 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS, pro 

dočasné zasypání výškové etáže

m3 13,00000 97,66 1 269,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

47 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, dočasné 

zasypání výškové etáže

m3 13,00000 130,21 1 692,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

odkopání dočasného zásypu výškové etáže: : 

13 13,00000

48 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 13,00000 13,02 169,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

49 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 654,40000 39,06 25 560,86 0,00 0,65 0,00 0,00 2020/I RTS

DPS-D1-003: : 

Hlavní trasa: : 



19,8*2*2 79,20000

Odbočka 1: : 

117*2*2 468,00000

odbočka 2: : 

14,59*2*2 58,36000

odbočka 2.1: : 

5,7*2*2 22,80000

odbočka 3: : 

6,51*2*2 26,04000

50 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 654,40000 13,02 8 520,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

51 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 15,00000 58,59 878,85 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

DPS- D1-003: : 

odbočka 1: : 

3*2*2,5 15,00000

52 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 15,00000 19,53 292,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

53 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, na 

mezideponii pro zásypy

m3 183,86517 48,83 8 978,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

54 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, pro 

zásypy 

m3 183,86517 81,38 14 962,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

55 175101101RT2 Obsyp potrubí a kabelů bez prohození sypaniny, s 

dodáním štěrkopísku 

m3 70,87390 976,56 69 212,62 1,70 120,49 0,00 0,00 2020/I RTS

potrubí: : 

19,8*1,09*0,38 8,20120

21,83*1,09*0,38 9,04200

97,17*1,05*0,36 36,73030

14,9*0,965*0,325 4,67300

3,7*0,965*0,325 1,16040

6,9*0,965*0,325 2,16400

výšková etáž: : 

2*1,05*0,36 0,75600

kabely v trase: : 

0,2*0,2*(19,8+21,83+97,17+14,9+3,7+6,9) 6,57200

kabely mimo: : 

0,35*0,3*15 1,57500

56 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 183,86517 260,42 47 882,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

236,41652-70,8739 165,54262

dosypání do nuly ,kde se neupravují povrchy

11,634+2,616+3,6788+0,39375 18,32255

57 900      RT3 HZS uložení chrániček, Práce v tarifní třídě 6 h 6,00000 569,66 3 417,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

58 R chrán 01a Trubka ocelová (chránička) obostranně izolovaná, asfaltem 

D 245

m 20,00000 4 069,00 81 380,00 0,05 0,94 0,00 0,00 vlastní

59 R chrán 02a Manžeta ukončující chráničku D 245/160 kus 8,00000 4 069,00 32 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní



60 R chrán 03a Vystřeďovací prvky do chráničky výška trnu 15 mm, kluzné 

typ D 2 ks na komplet

kpl 28,00000 488,28 13 671,84 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

61 R chrán 01b Trubka ocelová (chránička) obostranně izolovaná, asfaltem 

D 219

m 5,60000 3 662,10 20 507,76 0,03 0,19 0,00 0,00 vlastní

62 R chrán 02b Manžeta ukončující chráničku D 219/140 kus 4,00000 2 441,40 9 765,60 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

63 R chrán 03b Vystřeďovací prvky do chráničky  219/140, kluzné typ C+D  

na komplet výška trnu 15 mm

kpl 4,00000 488,28 1 953,12 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

64 R chrán 02c Manžeta ukončující chráničku D 219/125 kus 4,00000 2 441,40 9 765,60 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

65 R chrán 03c Vystřeďovací prvky do chráničky  219/140, kluzné typ 2xC  

na komplet výška trnu 15 mm

kpl 4,00000 488,28 1 953,12 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 758,29 2,85 0,00
66 274272120RT4 Zdivo základových pasů z bedících tvárnic tl 20 cm , výplň 

betonem C 20/25 včetně výztuže

m2 4,00000 814,01 3 256,04 0,52 2,08 0,00 0,00 2020/I RTS

4*2*0,5 4,00000

67 274310031RA0 Beton základovách pasů prostý C 20/25 včetně bednění m3 0,27000 12 971,29 3 502,25 2,84 0,77 0,00 0,00 2020/I RTS

4*0,25*0,15+4*0,1*0,3 0,27000

Díl: 5 Komunikace 73 663,90 34,57 0,00
68 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 10,17250 195,31 1 986,79 0,33 3,36 0,00 0,00 2020/I RTS

odbočka 3: : 

1,565*6,5 10,17250

69 567123114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm m2 14,07250 472,00 6 642,22 0,38 5,39 0,00 0,00 2020/I RTS

odbočka 3: : 

2,165*6,5 14,07250

70 581114113R00 Kryt z betonu komunikací tloušťky 10 cm m2 17,97250 813,80 14 626,02 0,25 4,54 0,00 0,00 2020/I RTS

odbočka 3: : 

2,765*6,5 17,97250

71 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 30,92700 195,31 6 040,35 0,33 10,23 0,00 0,00 2020/I RTS

hlavní trasa: : 

1,69*18,3 30,92700

72 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 41,90700 406,90 17 051,96 0,07 3,10 0,00 0,00 2020/I RTS

Hlavní trasa: : 

2,29*18,3 41,90700

73 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 46,09770 390,62 18 006,68 0,13 5,97 0,00 0,00 2020/I RTS

41,907*1,1 46,09770 RTS

74 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm, pod 

panel

m2 3,00000 146,48 439,44 0,20 0,61 0,00 0,00 2020/I RTS

3*1 3,00000

75 584121111R00 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm m2 3,00000 406,90 1 220,70 0,08 0,25 0,00 0,00 2020/I RTS

76 59381134R Panel silniční IZD 300/100/15 JP 6 tun kus 1,00000 7 649,73 7 649,73 1,12 1,12 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 8 Trubní vedení 116 420,82 3,59 0,00
77 871313121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000

m 5,42000 674,76 3 657,22 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

pro uzavírací armatury: : 



Hlavní trasa: : 

2*1,35 2,70000

odbočka 1: : 

2*1,36 2,72000

78 894411111R00 Zřízení šachet z dílců včetně dílců kus 1,00000 65 104,06 65 104,06 2,88 2,88 0,00 0,00 2020/I RTS

79 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu D 600 kus 1,00000 14 973,94 14 973,94 0,17 0,17 0,00 0,00 2020/I RTS

80 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 1 302,08 5 208,32 0,11 0,45 0,00 0,00 2020/I RTS

81 42291353R Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový kus 4,00000 2 864,58 11 458,32 0,01 0,06 0,00 0,00 2020/I RTS

82 422915501R Deska nosná šoupátkového poklopu kus 4,00000 585,94 2 343,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

83 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, montáž m 516,00000 16,28 8 400,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

potrubí: : 

324 324,00000

kabel: : 

192 192,00000

84 673909992035R Fólie výstražná šířka 40 cm - síťovina, pro potrubí m 324,00000 16,28 5 274,72 0,00 0,03 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 28 971,23 3,54 0,00
85 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku ABO 100/10/25

m 16,00000 1 068,11 17 089,75 0,22 3,54 0,00 0,00 2020/I RTS

86 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 73,00000 162,76 11 881,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 97 Prorážení otvorů 6 527,99 0,00 1,24
87 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,60000 2 180,24 1 308,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

88 970051250R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm m 1,20000 3 594,74 4 313,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

89 962022491R00 Bouzání zdiva nadzákladového kameného na MC - 

podezdívka plotu

m3 0,48000 1 524,92 731,96 0,00 0,00 2,50 1,20 2020/I RTS

0,3*0,4*4 0,48000

90 767900040RA0 Demontáž oplocení z pletiva m 4,00000 43,55 174,20 0,00 0,00 0,01 0,04 2020/I RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 135 203,08 0,00 0,00
91 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 166,87000 810,23 135 203,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 200,70 0,01 0,00
92 711112006RZ4 Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí, včetně 

emulze 

m2 1,00000 162,76 162,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

93 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dodávky

m2 1,00000 488,28 488,28 0,01 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

94 713358RT Těsnění prostupové proti tlakové vodě, DN 250/140 soubor 2,00000 1 627,60 3 255,20 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

95 713358RTa Těsnění prostupové proti tlakové vodě, DN 100 soubor 1,00000 976,56 976,56 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

96 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 52,01 6,11 317,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 713 Izolace tepelné 16 495,76 0,00 0,00
97 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy, 1vrstvá m2 0,87000 325,52 283,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

98 63141802.AR Pás lamelový na Al fólii  tl. 40 mm, 1000 x 5000 mm m2 1,04400 406,90 424,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

0,87*1,2 1,04400

99 713491111R00 Izolace -  montáž oplechování pevného potrubí, a armatur m2 2,00000 1 220,70 2 441,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS



100 13814185R Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,60 mm, povlak 275g/m2 t 0,00330 162 760,17 537,11 1,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

101 71322567RT Izolace armatur ks 5,00000 488,28 2 441,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

102 63156002R IKA 220 V DN 20 vrstvená tepelná izolace kus 3,00000 1 774,09 5 322,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

103 63156006R IKA 220 V DN 50 vrstvená tepelná izolace kus 2,00000 2 262,37 4 524,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

104 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 164,96 3,16 520,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 733 Rozvod potrubí 1 259 975,58 1,00 0,00
105 733184108RT2 Montáž předizolovaného potrubí DN 100 mm, vnější 

průměr předizolovaného potrubí D 225 mm

m 6,00000 976,56 5 859,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

106 733184107RT2 Montáž předizolovaného potrubí DN 80 mm, vnější průměr 

předizolovaného potrubí D 180 mm

m 45,00000 813,80 36 621,00 0,00 0,02 0,00 0,00 2020/I RTS

107 733184106RT2 Montáž předizolovaného potrubí DN 65 mm, vnější průměr 

předizolovaného potrubí D 160 mm

m 168,00000 691,79 116 220,72 0,00 0,08 0,00 0,00 2020/I RTS

108 733184104RT2 Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm, vnější průměr 

předizolovaného potrubí D 125 mm

m 36,00000 651,04 23 437,44 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

109 733184103RT2 Montáž předizolovaného potrubí DN 32 mm, vnější průměr 

předizolovaného potrubí D 125 mm

m 12,00000 651,04 7 812,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

110 733185108RT2 Spojka předizolovaného potrubí DN 100 mm, vnější 

průměr spojky D 225 mm montáž

kus 2,00000 2 628,63 5 257,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

111 733185107RT2 Spojka předizolovaného potrubí DN 80 mm, vnější průměr 

spojky D 180 mm montáž

kus 30,00000 2 001,95 60 058,50 0,00 0,05 0,00 0,00 2020/I RTS

112 733185106RT2 Spojka předizolovaného potrubí DN 65 mm, vnější průměr 

spojky D160 mm montáž

kus 32,00000 1 806,64 57 812,48 0,00 0,04 0,00 0,00 2020/I RTS

113 733185105RT2 Spojka předizolovaného potrubí DN 50 mm, vnější průměr 

spojky D 140 mm montáž

kus 4,00000 1 692,71 6 770,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

114 733185104RT2 Spojka předizolovaného potrubí DN 40 mm, vnější průměr 

spojky D 125 mm montáž

kus 10,00000 1 440,48 14 404,80 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

115 733185103RT2 Spojka předizolovaného potrubí DN 32 mm, vnější průměr 

spojky D 125 mm montáž 

kus 6,00000 1 440,48 8 642,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

116 14710124R Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 100/225 m 6,00000 2 075,25 12 451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

117 14710122R Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 80/180 m 45,00000 1 619,52 72 878,40 0,00 0,03 0,00 0,00 2020/I RTS

118 14710120R Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 65/160 m 168,00000 1 318,36 221 484,48 0,00 0,11 0,00 0,00 2020/I RTS

119 14710116R Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 40/125 m 36,00000 992,84 35 742,24 0,00 0,02 0,00 0,00 2020/I RTS

120 14710114R Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 32/125 m 12,00000 960,28 11 523,36 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

121 R PIP 01 Oblouk PIP 80/180 90 st 1 x 1 m ks 2,00000 4 012,09 8 024,18 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

122 R PIP 02 Oblouk PIP 80/180 90 st  0,75 x 1,25 m ks 2,00000 4 956,10 9 912,20 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

123 R PIP 03 Oblouk PIP 80/180 77 st  0,75 x 1,25 m ks 1,00000 5 460,66 5 460,66 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

124 R PIP 04 Oblouk PIP 77/180 90 st 1 x 1 m ks 1,00000 4 410,80 4 410,80 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

125 R PIP 05 Oblouk PIP 80/180 75 st  1 x 1 m ks 2,00000 4 410,80 8 821,60 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

126 R PIP 06 Oblouk PIP 65/160 90 st  1 x 1 m ks 4,00000 3 417,96 13 671,84 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

127 R PIP 07 Oblouk PIP 65/160 90 st  0,75 x 1,25 m ks 2,00000 4 239,96 8 479,92 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

128 R PIP 08 Oblouk PIP 65/160 75 st  1 x 1 m ks 2,00000 3 767,95 7 535,90 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

129 R PIP 09 Oblouk PIP 65/160 75 st  0,75 x 1,25 m ks 2,00000 4 671,22 9 342,44 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

130 R PIP 10 Oblouk PIP 40/125 90 st  1 x 1 m ks 2,00000 2 734,37 5 468,74 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

131 R PIP 11 Oblouk PIP 32/125 90 st  1 x 1 m ks 2,00000 2 628,63 5 257,26 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

132 R PIP 12 Oblouk PIP montážní ohyb 32/125  komplet ks 2,00000 7 153,37 14 306,74 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní



133 R PIP 13 Oblouk PIP montážní ohyb 100/225  komplet ks 2,00000 14 274,07 28 548,14 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

134 R PIP 14 T kus PIP etážový 80/180x80/180x80/180 ks 2,00000 8 032,27 16 064,54 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

135 R PIP 15 T kus PIP etážový 80/180x40/125x80/180 ks 2,00000 5 273,43 10 546,86 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

136 R PIP 16 T kus PIP etážový 65/160x32/125x65/160 ks 2,00000 5 183,97 10 367,94 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

137 R PIP 17 T kus PIP etážový 40/125x40/125x40/125 ks 2,00000 5 175,77 10 351,54 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

138 R PIP 18 Kombinovaná armatura PIP potrubí 50/140 se servisní 

armaturou

ka 2,00000 21 150,74 42 301,48 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

139 R PIP 19 Uzavírací armatura PIP potrubí 80/180 ks 4,00000 19 718,45 78 873,80 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

140 R PIP 20 PIP potrubí redukce 100/225x65/160 ks 2,00000 4 508,46 9 016,92 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

141 R PIP 21 PIP potrubí redukce 80/180x50/140 ks 2,00000 3 767,95 7 535,90 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

142 R PIP 22 PIP potrubí redukce 80/180x65/160 ks 2,00000 3 385,41 6 770,82 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

143 R PIP 23 Koncový uzávěr potrubí 50/125 ks 2,00000 529,03 1 058,06 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

144 R PIP 25 Zakončení PIP potrubí všetně dna 125/250 ks 2,00000 4 549,20 9 098,40 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

145 R PIP 26 Dilatační polštář 2 x 1 m , 25 pruhů tl. 40 mm ks 12,00000 1 595,05 19 140,60 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

146 R PIP 27 Jednorázový uzávěr pod spojku DN 40, PN 40 ks 2,00000 2 441,40 4 882,80 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

147 R PIP 28 Montážní PIP navrtávka  125/225x40/125 ks 2,00000 5 696,61 11 393,22 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

148 733125RTX Montáž navrtávek 125/250x40/125 kus 2,00000 2 441,40 4 882,80 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

149 230021045R00 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,6 kus 2,00000 569,66 1 139,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

150 316331019R Přechod přímý 50/32 kus 2,00000 122,13 244,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

151 317252016RX Nátrubek s cnějším závitem DN 50 kus 2,00000 113,93 227,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

152 722253132R00 Spojka požární C 52 kus 2,00000 553,38 1 106,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

153 722253132RT2 Víčko požární C 52 kus 2,00000 244,14 488,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

154 733111114R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m 1,00000 683,59 683,59 0,01 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

155 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 1,00000 1 220,70 1 220,70 0,01 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

156 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 3,00000 406,90 1 220,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

157 230021014R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 26 x 2,6, oblouky kus 5,00000 406,90 2 034,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

158 31630508.AR Oblouk K3 90° 11353.1 d 26,9 x 2,3 mm kus 5,00000 179,04 895,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

159 230021045R00 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,9 kus 2,00000 488,28 976,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

160 31630519.AR Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm kus 2,00000 227,86 455,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

161 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná a dilatační 

zkouška

h 72,00000 406,90 29 296,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

162 Kontr 01 Prozáření svaru iridiem DN 80 kus 3,00000 4 069,00 12 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

163 Kontr 02 Prozáření svaru iridiem DN 65 kus 5,00000 2 766,92 13 834,60 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

164 Kontr 03 Prozáření svaru iridiem DN 50 kus 1,00000 2 441,40 2 441,40 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

165 Kontr 04 Prozáření svaru iridiem DN 40 kus 3,00000 2 278,64 6 835,92 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

166 Kontr 04 Prozáření svaru iridiem DN 32 kus 2,00000 1 953,12 3 906,24 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

167 Kontr 05 Prozáření svaru iridiem DN 100 a 125 kus 1,00000 4 557,28 4 557,28 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

168 230193007R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky do DN 250 m 22,00000 1 220,70 26 855,40 0,03 0,60 0,00 0,00 2020/I RTS

169 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti,do  DN 80 sada 2,00000 4 882,80 9 765,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

170 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí,do  DN 80 m 269,00000 32,55 8 755,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

171 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 12 599,76 4,95 62 322,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 734 Armatury 11 487,65 0,00 0,00



172 230021014R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 26 x 2,6, 

přivařovací KK

kus 3,00000 406,90 1 220,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

173 4223170103R Kohout kulový ocelový přivařovací, DN 20 kus 3,00000 1 611,33 4 833,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

174 230021045R00 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,6 kus 2,00000 488,28 976,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

175 4223170107R Kohout kulový ocelový přivařovací, DN 50 kus 2,00000 2 197,26 4 394,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

176 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 114,88 0,54 61,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 783 Nátěry 31,79 0,00 0,00
177 783222110R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikorozní m2 0,20000 158,97 31,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: M21 Elektromontáže 196,45 0,00 0,00
178 210810045RTX Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 

dodávky kabelu a drobného materiálu

m 5,00000 39,29 196,45 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 84 299,40 0,00 0,00
179 229870091RXX Demontáž a montáž  řídícího přístroje HPO3 kus 1,00000 1 953,12 1 953,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

180 222085005R00 Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze, montáž m 192,00000 284,89 54 698,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

181 222085111R00 Koncovka trubky HDPE, montáž ks 2,00000 1 220,70 2 441,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

182 222085101R00 Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná, montáž ks 4,00000 1 220,70 4 882,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

183 222085301R00 Kalibrace trubky HDPE m 192,00000 48,83 9 375,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

184 222085401R00 Tlakování trubky HDPE m 192,00000 57,02 10 947,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 16 752,84 0,00 0,00
185 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 72,63000 32,42 2 354,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

186 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 72,63000 9,07 658,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

187 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 72,63000 9,07 658,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

188 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton,štěrk t 72,63000 180,10 13 080,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: VN Vedlejší náklady 64 500,00 0,00 0,00
189 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

190 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

191 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

192 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

193 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

194 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

195 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

196 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

197 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

39701

Zhotovitel: IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

158 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

289 942,57

Za zhotovitele

0,00

762 738,88

0,00

0,00

239 621,96

50 320,61

0,00

762 738,88

0,00

Celkem

0,00

0,00

Písek-Vnitřní Město

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

Praha 5 - Jinonice

Velké náměstí 114/3

Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce SCZT 

Přeložka na ulici Čapkova

PS02 Sdělovací kabely

Město Písek
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 MON 141 423,66 19

0 MON 621 315,22 81

Cena celkem 762 738,88 100

Kabely, elektroinstalační materiál a 

práce

Ostatní činnosti jinde neuvedené

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 17 z 23



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Kabely, elektroinstalační materiál a práce 141 423,66

1 Pomocný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, 

šrouby, vodiče, koncovky, …)

kpl 1,00000 15 793,35 15 793,35

2 Pomocný materiál pro pospojení a uzemnění (svorky, 

vodiče, atd.)

kpl 1,00000 13 388,99 13 388,99

3 Demontáž komunikačního uzlu ve VS Čapkova hod 16,00000 518,59 8 297,44

4 Propojení datových kabelů v servisní šachtě hod 6,00000 777,88 4 667,28

5 Připojení komunikačního rozvaděče na bezdrátovou síť 

společnosti HappyTechnik

kpl 1,00000 9 617,44 9 617,44

6 Doplnění rozvaděče MaR v KPS 1504 - 1x jednofázový 

jištěný vývod pro napájení RACK ukončený zásuvkou, 

230V/16A IP44

kpl 1,00000 3 052,59 3 052,59

7 Doplnění rozvaděče MaR v KPS 1677 - 1x jednofázový 

jištěný vývod pro napájení switch ukončený, zásuvkou 

230V/16A DIN lišta

kpl 1,00000 3 052,59 3 052,59

8 Přepojení komunikace na KPS 1556 na nový komunikační 

kabel

kpl 1,00000 888,67 888,67

9 Datový rozvaděč jednodílný nástěnný ,9U,š. 600mm, 

hloubka 395mm

ks 1,00000 9 157,78 9 157,78

10 19" polička s perf.,hl. 350mm, šroub.,zátěž 50kg,1U ks 2,00000 296,07 592,14

11 19" nap.panel 8x230V 

ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m

ks 1,00000 1 002,76 1 002,76

12 Instalační krabice IP66, 300 x 220 x 120mm ks 1,00000 246,37 246,37

13 Spojka gelová ks 2,00000 7 554,88 15 109,76

14 Převodník komunikační linky Ethernetu po dvojlince ks 2,00000 10 454,25 20 908,50

15 8-mi port switch ks 1,00000 14 767,96 14 767,96

16 Výstražná fólie 33cm m 192,00000 9,69 1 860,48

17 Trubka dvouplášťová prům. 40mm m 192,00000 42,03 8 069,76

18 Kabel sdělovací zemní vazelínový 3x4x0,8 m 212,00000 51,65 10 949,80

Díl: 0 Ostatní činnosti jinde neuvedené 621 315,22
19 DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby, 

tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc,, xls) a 

uzavřené (pdf) formě

ks 6,00000 22 511,41 135 068,46

20 Doprava a přesun hmot ks 1,00000 648,23 648,23

21 Ekologická likvidace odpadového materiálu ks 1,00000 1 944,70 1 944,70

22 Funkční zkoušky hod 2,00000 1 296,47 2 592,94

23 Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby 

(zkušební provoz, kolaudace)

ks 6,00000 24 043,61 144 261,66

24 Prostorová a časová koordinace se stavbou a ostatními 

profesemi

hod 4,00000 1 037,18 4 148,72

25 Součinost, koordinace ve styčných bodech se stavbou a 

ostatními profesemi

hod 24,00000 1 037,18 24 892,32

26 Stavební přípomoce kpl 1,00000 24 043,61 24 043,61

27 Vedlejší a jinde neuvedené rozpočtové náklady (VRN) vč. 

režie

ks 1,00000 72 130,82 72 130,82

28 Vypracování DSPS – Dokumentace skutečného 

provedení stavby,

hod 8,00000 24 043,61 192 348,88

29 Zkušební provoz hod 8,00000 2 404,36 19 234,88

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce SCZT

Přeložka na ulici Čapkova

PS02 Sdělovací kabely
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Zakázka: Rekonstrukce SCZT

Objekt: Přeložka ulice Čapkova

Rozpočet: PS 03 Provizorní rozvody a demontáže

Objednatel: IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

39701

Zhotovitel: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

158 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 28.6.2022

Za objednatele

0,00

358 960,66

434 342,40

Za zhotovitele

0,00

358 960,66

0,00

0,00

7 388,92

351 571,75

Položkový rozpočet

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

Praha 5 - Jinonice

Celkem

Město Písek

Velké náměstí 114/3

Písek-Vnitřní Město
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

4 HSV

99 HSV

713 PSV

733 PSV

762 PSV

767 PSV

D96 HSV

Cena celkem 358 960,66

Konstrukce tesařské 56 142,91

Konstrukce zámečnické 26 647,06

Přesuny sutí a vybouraných hmot 2 077,89

Staveništní přesun hmot 550,96

Izolace tepelné 102 999,09

Rozvod potrubí 165 782,69

Vodorovné konstrukce 4 760,08

Celkem

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 20 z 23



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 760,08 0,68 0,00
1 411121221RT2 Osazování desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky 

PZD 9/10  59x29x6,5

kus 6,00000 325,52 1 953,12 0,03 0,15 0,00 0,00 2020/I RTS

2 411121232RT4 Osazování desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky 

PZD 100 kg

kus 2,00000 1 302,08 2 604,16 0,12 0,24 0,00 0,00 2020/I RTS

3 451577877R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm m2 1,78000 113,93 202,80 0,16 0,29 0,00 0,00 2020/I RTS

6*0,6*0,3 1,08000

2*0,7*0,5 0,70000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 550,96 0,00 0,00
4 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 0,68000 810,23 550,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 713 Izolace tepelné 102 999,09 0,27 0,23
5 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 31,85840 325,52 10 370,55 0,00 0,02 0,00 0,00 2020/I RTS

37*3,14*0,18 20,91240

14*3,14*0,249 10,94600

6 63141775R Pás lamelový na Al fólii  tl.  60 mm, 1000 x 4000 mm m2 25,09490 406,90 10 211,11 0,00 0,05 0,00 0,00 2020/I RTS

37*1,2*3,14*0,18 25,09490

7 63141776R Pás lamelový na Al fólii  tl.  80 mm, 1000 x 3000 mm m2 13,13520 504,56 6 627,50 0,00 0,04 0,00 0,00 2020/I RTS

14*1,2*3,14*0,249 13,13520

8 713491112R00 Izolace -  montáž oplechování pevného ohybů m2 1,49270 1 790,36 2 672,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

14*0,076*3,14*0,18 0,60140

10*0,114*3,14*0,249 0,89130

9 713491116R00 Izolace -  montáž oplechování pevného tvarov. kusů m2 0,75000 1 627,60 1 220,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

10 713491111R00 Izolace -  montáž oplechování pevného potrubí m2 31,85840 1 220,70 38 889,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

14*3,14*0,249 10,94600

37*3,14*0,18 20,91240

11 13814185R Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,60 mm, povlak 275g/m2 t 0,16370 163 058,20 26 692,63 1,00 0,16 0,00 0,00 2020/I RTS

4,8*(1,4927+0,75+31,8584)*0,001

12 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 31,85840 27,45 874,51 0,00 0,00 0,00 0,07 2020/I RTS

13 713400811R00 Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí m2 31,85840 65,88 2 098,83 0,00 0,00 0,01 0,16 2020/I RTS

14 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1 029,50 3,25 3 341,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 733 Rozvod potrubí 165 782,69 0,49 0,30

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce SCZT Písek

Přeložka ulice Čapkova

PS 03  Provizorní potrubí a demontáže



15 733121165R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 89x3,6 m 14,00000 1 822,91 25 520,74 0,01 0,18 0,00 0,00 2020/I RTS

16 230023057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89x3,6 kus 2,00000 1 464,84 2 929,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

17 7332835R T kus s nejednoznačnými hrdly, DN 80/50/80 kus 2,00000 960,28 1 920,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

18 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 10,00000 1 139,32 11 393,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

19 31630529R Oblouk K3 90° 11353.1 d 88,9 x 3,2 mm kus 10,00000 211,59 2 115,90 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

20 733121159R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké  D 60,3 x 2,9 mm m 37,00000 1 546,22 57 210,14 0,01 0,29 0,00 0,00 2020/I RTS

21 230021045R00 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,9 kus 16,00000 569,66 9 114,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

22 31630519R Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm kus 14,00000 97,66 1 367,24 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

23 55283824R Dýnka mírně bombírovaná d 60/3 kus 2,00000 32,55 65,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

24 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 108 x 4 kus 2,00000 1 220,70 2 441,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

25 55283842R Dýnka mírně bombírovaná d 108/4 kus 2,00000 81,38 162,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

26 230022078R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 133 x 5 kus 2,00000 1 220,70 2 441,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

27 55283850R Dýnka mírně bombírovaná d 133/4 kus 2,00000 146,48 292,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

28 733123116R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 44,5 x 2,6 mm kus 2,00000 732,42 1 464,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

29 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 14,00000 162,76 2 278,64 0,00 0,00 0,01 0,12 2020/I RTS

30 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 37,00000 113,93 4 215,41 0,00 0,00 0,00 0,18 2020/I RTS

31 733190219R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 60,3 m 14,00000 32,55 455,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

32 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 37,00000 40,75 1 507,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

33 Kontr 01a Prozáření svaru iridiem, DN 50 kus 1,00000 2 441,80 2 441,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

34 Kontr 01b Prozáření svaru iridiem, DN 80 kus 1,00000 3 995,80 3 995,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

35 Bour 01 Demontáž potřebného PI potrubí pro napojení včetně 

likvidace odpadu

soubor 1,00000 24 414,02 24 414,02 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

36 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 658,55 4,84 8 033,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 762 Konstrukce tesařské 56 142,91 1,75 2,06
37 762123110R00 Montáž konstrukce stěn z fošen m 82,80000 223,66 18 519,05 0,00 0,02 0,00 0,00 2020/I RTS

45*(0,74+2*0,55) 82,80000

38 60512111R Řezivo jehličnaté m3 0,52990 6 227,99 3 300,21 0,55 0,29 0,00 0,00 2020/I RTS

82,8*0,032*0,2 0,52990

39 762131124RT3 Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz, 

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 93,84000 259,12 24 315,82 0,01 1,38 0,00 0,00 2020/I RTS

51*(0,74+2*0,55) 93,84000

40 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 2,78210 772,82 2 150,06 0,02 0,04 0,00 0,00 2020/I RTS

0,5299+93,84*0,024 2,78210

41 762111811R00 Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí m2 93,84000 29,28 2 747,64 0,00 0,02 0,02 2,06 2020/I RTS

42 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce % 561,43 9,10 5 110,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 26 647,06 0,09 0,00
43 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 43,20000 127,59 5 511,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

44 13611228R Plech hladký jakost 11375.1  10x1000x2000 mm t 0,04320 127 587,80 5 511,79 1,00 0,04 0,00 0,00 2020/I RTS

12*0,3*0,15*0,08 0,04320

45 230050002R00 Montáž uložení přišroubováním do DN 50 kg 39,08000 42,53 1 662,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

46 42392220R Podpěra kluzná ON 130800  DN 50 sada 8,00000 170,12 1 360,96 0,00 0,02 0,00 0,00 2020/I RTS

47 42392458R Podpěra kluzná (spodek)  DN 50 kus 8,00000 170,12 1 360,96 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS



48 42392482R Příložka k podpěře kluzné pro os. vedení DN 50-80 kus 4,00000 127,59 510,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

49 230050003R00 Montáž uložení přišroubováním do DN 150 kg 21,44000 127,59 2 735,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

50 42392230R Podpěra kluzná ON 130800  DN 80 sada 4,00000 170,12 680,48 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

51 42392462R Podpěra kluzná (spodek)  DN 80 kus 4,00000 170,12 680,48 0,00 0,01 0,00 0,00 2020/I RTS

52 31171316.AR Kotva pro chem.kotvení CH - M16x190/45 GV kus 44,00000 127,59 5 613,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

53 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 266,47 3,82 1 018,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 2 077,89 0,00 0,00
54 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,27000 52,46 171,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

55 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,27000 18,91 61,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

56 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 3,27000 32,42 106,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

57 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,27000 9,07 29,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

58 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32,70000 9,07 296,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

59 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton,štěrkopísek t 0,68000 204,12 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

60 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,07000 1 584,90 110,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS

61 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,06000 564,32 1 162,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/I RTS



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
   SO 00 Příprava staveniště X X
      Demolice výměníkové stanice X
      Odstranění dřevin a stromů X
   SO 01 Pozemní komunikace X X X X X X
   SO 02 Přípojka kanalizace X X X X X X
   SO 03 Přípojka vodovodu X X X X X X
   SO 04 Přípojka optického kabelu X X X X
   SO 05 Ochrana optického kabelu ČD Telematika X X X
   SO 06 Přeložka NN X X X X X
   SO 07 Architektonická část X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
   SO 08 Zahradní sklad X X X
   SO 09 Zahradní pergola X X X
   SO 10 Úprava území X X X X X X X
   SO 11 Zahradní úpravy X X X
   SO 12 Fontána X X X X
   PS 02 Technologie kuchyně X X X X X
   PS 03 Výtahy X X X X X X X X
   PS 04 Technologie prádelny X X X X X
   REKONSTRUKCE SCZT ČAPKOVA X X X X X
      Uzel u výměníkové stanice - provozorní přepoj X X
      Přeložka horkovodu X X X X

MĚSÍC 

Rekonstrukce objektu čp. 1556 Sovova ul. V Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory


