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Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále Smlouva)je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, již se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení Díla na svůj náklad a

nebezpečí dle čl. 2 Smlouvy & Objednatel k převzetí Díla a k zaplaceni Ceny za jeho provedení dle čl. 4

Smlouvy, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě.

2. Účelem uzavření této smlouvy je I. etapa rekonstrukce smuteční síně, která se nachází na parc. č. 758

v k.ú. Krásné Pole.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou kdykoli předloží

k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH, a že v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil srozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této

Smlouvě.

7. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

8. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny, a že údaje uvedené

v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazuji, bez

zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu „I. etapa rekonstrukce smuteční síně“ a to v rozsahu dle

projektové dokumentace poskytnuté v zadávací dokumentaci a položkového rozpočtu, vyhotovené

společnosti: EPZ Project s.r.o., IČ: 04588665. V případě, že nebude projektová dokumentace a položkový

rozpočet v souladu budou do položkového rozpočtu doplněny nové položky jako vícepráce.

2. Součástí předmětu smlouvy je:

a. Průběžné vzorkování dodaných světel technickému dozoru, proces odsouhlasení je stanoven

na 7 dní. Pokud nebude po 7 dnech vzorek připomínkován, bere se za odsouhlasený. Vzorkování bude

provedeno formou zaslaného elektronického dokumentu v pdf na email.

b. Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací zpříjezdních komunikací ke

staveništi po celou dobu provádění prací .

c. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, v platném znění a v souladu

se souvisejícími předpisy, v platném znění, včetně dokladování.

d. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má.

Vpřípadě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto fim1ou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera

k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby

díla.

e. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Smlouva o dílo:
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3.

4.

čl.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci.

le

Předmět smlouvy může být rozsnen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti

zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).

Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít

provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného zápisu do stavebního deníku. Tento

zápis bude sloužit jako podklad pro vyhotovení písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma

smluvními stranami. Tyto vícepráce může zhotovitel fakturovat V dílčím plnění i kdyby nebyl sepsán

dodatek ke smlouvě, ale do maximální výše ceny díla.

vrv

Předmět smlouvy může být dále rozsnen V průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a

práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto

budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou zápisu do stavebního deníku a následně budou sloužit jako

podklad pro vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen provést dílo Vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu se zadávací dokumentaci, je oprávněn si zvolit

zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době

předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále

touto smlouvou stanovených. Objednatel si je vjedom, že zadávací dokumentace není realizační

dokumentací, pokud bude zhotovitel potřebovat vypracovat část realizační dokumentace (například výpis

prvku oken, dveří apod.) tak, aby mohl dílo dokončit, přizvat statika nebo jinou odbornou osobu budou

tyto služby považovány jako vícepráce.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Místo plnění

9. Místem plnění je místo stavby, tj. Ostrava — Krásné Pole dle projektové dokumentace vyhotovené

společnosti EPZ Project s.r.o., IC: 04588665.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je“ stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 1.194.232,44- Kč

DPH 250.788,81,- Kč

Cena včetně DPH 1.445.021,25,- Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH je dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Ke změně ceny bez DPH dle čl.IV. odst.1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě, že

dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného V čl.II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných

předpisu týkající se předmětu díla.

4. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této

smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat V souladu

s oceněním položek V nabidkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající

položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

5. Součástí smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu prací na díle, ke změně poměrů mezi hodnotou

Smlouvaodílot
~ __ L ,- " '“ : fl

plnění obou stran je možné se domáhat otevření jednání o smlouvě. Zejména jde o případy zvyšování cen

materiálů a obtižnějšího způsobu dodávání materiálů, které by mohly mít vliv na cenu díla a dodržování

termínu dokončení stavby.



Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

čl. V.

Termín plnění

1.

2.

čl.

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 5 kalendářních dnů po předání staveniště.

Termín ukončení díla a předání díla objednateli je do čtyř měsíců od zahájení práci.

V této lhůtě je zahrnuta i lhůta sjednaná dle čl. XII. odst. 3 pro zahájení a ukončení přejímacího řízení.

Pokud nastanou vícepráce nebo změny v průběhu realizace díla má právo zhotovitel na prodloužení

tennínu dokončení díla.

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí

stavby.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu bude

prodloužen termín plnění díla.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli bez vad a

nedodělků. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o odevzdání a

převzetí dokončeného díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dilo přejímá nebo nepřejímá, a pokud

ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací,

nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

Konečná faktura však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl.

VII., bodem 6. této smlouvy.

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem do

stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne

kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

VI.

Vlastnictví

1.

2.

čl.

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro

provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání

stavby do užívání.

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel za

ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

VII.

Platební podmínky

1.

2.

Zálohy nejsou sjednány

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinností dle ust. § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),

a v souladu s tim vystavi zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Podkladem pro zaplacení ceny díla nebo jeho části je faktura - daňový doklad (dále jen faktura). Dílčí

plnění odsouhlasené objednatelem na soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacím protokolu se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vždy 25. den každého kalendářního měsíce nebo po

dohodnutých úsecích výstavby. V posledním měsíci realizace díla nebo v měsíci předání celého díla je

dnem zdanitelného plnění den předání a převzetí díla. Zhotovitel vystaví na tato zdanitelná plnění faktury,
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10.

11.

čL

jejichž nedílnou součástí budou soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly odsouhlasené

objednatelem.

Splatnost faktury je 21 dnů ode dne, kdy byla Objednateli prokazatelně doručena

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona o

DPH, obsahovat i tyto údaje:

a) Odkaz na smlouvu

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu a předávacího protokolu.

Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím datové schránky.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu

před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené

faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání

vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí městského obvodu Krásné Pole.

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění

smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu

povolení a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce,

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími

s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a

postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu dila. Dodržení kvality všech prací a

dodávek sjednaných vtéto smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je

povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění

stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými

technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být

předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorská činnosti a objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
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5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů skarcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté

práv a závazků třetích osob.

2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběru.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které

mu tím vznikly.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, ato v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o

likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

].

3.

čl.

Zhotovitelje povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební

(montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude

trvale dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v platném znění:

Zápisem do stavebního deníku lze měnit rozsah prací, ceny a termíny dokončení, ostatní náležitosti

smlouvy nelze měnit.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vplatném znění. Vpřípadě prací vyžadujících zvláštní

oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění .

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují .

Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající

se stavby. Tato ověřená dokumentace bude zhotoviteli předána před zahájením prací.
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7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých

subdodavatelů.

8. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů

státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby a dodržovat hranice

dočasných záborů daných stavebním povolením.

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro

realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části,

k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

10. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti

2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu,

prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavebni materiál.

Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména Nařízením vlády č.

591/2006 Sb., týkající se zabezpečení zaměstnanců proti sesunuti zeminy a zabezpečení výkopů proti pádu

osob do hloubky.

Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o

vodách a o změně některých dalších zákonů, v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu zákona

č. 350/2011 Sb., 0 chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický

zákon) a V souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů v platném znění, přičemž nejpozději

při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění

odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno V souladu s těmito prováděcími právními předpisy.

13. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za

dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik pohonných

hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby a jeho

následnou likvidaci.

14. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárii. V případě, že zhotovitel způsobí na

staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních

předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti

ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

16. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do sedmi

pracovních dnů po uplynutí měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na

jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních

dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.

Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele ústní formou k prověření kvality prací, jež budou

dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných

důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím upozornění objednatele.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

19. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí V projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je

zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito

překážkami dotčeny. Termínově budou případně zohledněny i klimatické podmínky. Tuto skutečnost

písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.

20. Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedem’, odkrytých při

výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení. Dále zajistí odkrytá podzemní
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vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

21. Zhotovitel písemně vyzve kromě technického dozoru objednatele i správce podzemních vedení a

inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit

zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření,

která nejpozději před dokončením stavby předá technickému dozoru objednatele.

22. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního

stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Protokoly o předání pozemků zpět

jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (datová zpráva, doporučený

dopis, e-mail, fax, zápis do stavebního deníku) před termínem provedení díla uvedeném v čl. V. této

smlouvy.

3. O odevzdání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který bude

obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo VZ a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

f) technický popis provedeného díla,

g) datum a misto sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.2

vyhotoveních:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených

„kontrolních zkouše “, jakož i zámční listy, revizní zprávy apod., protokoly mikrobiologického a

chemického rozboru vzorků vody z dokončených řadů, protokoly o měření průtočnosti hydrantů,

c) zápisy o provedení prací a konstrukci zakrytých v průběhu provádění díla,

d) stavebni deník- první průpis

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou

5. Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti

a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje

převzít dílo na základě zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla i s případnými drobnými vadami a

nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku stím, že

vpředmětném zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny závazné

termíny k jejich odstranění.

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, co

budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněnými

zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud

některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem V zápise o

odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím

současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání

díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

7. Vpřípadě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

vzápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně

nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání

.
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čl.

a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele

přejímá.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či

neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě

smluvní strany závazné.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

XIII.

Záruka za dílo

1.

čl.

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační

dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů

materiálů a výrobků, platných v Ceské republice v době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době.

Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem V případě, že bude dílo prováděno po částech, tak záruční doba u každé jednotlivé

provedené části začíná plynout ode dne jej ího řádného převzetí objednatelem, přičemž nevyprší dříve než

záruční doba poslední řádně předané části díla.

Vady zjištěné na provedeném díle při závěrečné kontrolní prohlídce příslušným stavebním úřadem

a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1.

čl.

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na

škody, které jsou pro zhotovitele nepojistítelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost

objednatel z titulu svého pojištěníjako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy,

je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XV.

Sankční ujednání

1.

2.

Smlouvaodílo:
. Ž“ * , ';fú

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.



%
%
ý
y
/

Statuta’mi město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

3. V případě nesplnění povinnosti vést stavebni deník V souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 20 000,- .

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné

nedostatky zapsané ve stavebním deniku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v

jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na

náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

V případě nedodržení terminu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolni prohlídce stavby

příslušným stavebním úřadem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-

Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 642-022;—

svým usn.č. RMOb-KrP/1822/79. 4 5-2021

Smlouva na ývá účinnosti dnem zveřejnění V registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se na základě zákona č. 340/20l5 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle

kuveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato

smlouva uveřejněna V registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Smluvní strany

berou na vědomí, že předáni informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této

smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy V registru smluv a výslovně konstatuji, že ve smlouvě

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném

znění, typicky obchodní tajemství.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Objednatel může smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí sjednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní

straně. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy na něj není vydáno žádné soudní, správní,

daňové, insolvenční, exekuční nebo jiné rozhodnuti státního orgánu, které by mu jakkoliv znemožňovalo

řádně splnit povinnosti, k nimž se zavázal uzavřením této smlouvy. Pokud se toto

prohlášeni zhotovitele ukáže jako nepravdivé, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 %

sjednané úplaty a náhradu škody. Zároveň v případě, že insolvenční soud rozhodne o tom, že se zhotovitel

nacházi vúpadku, má objednatel právo smlouvu vypovědět písemnou výpovědi bez výpovědní doby;

výpověď je účinná doručením zhotoviteli. Ode dne rozhodnutí o úpadku podle předchozí věty nemá

zhotovitel nárok na úhradu jakékoli platby dle této smlouvy.

Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se zhotovitel dostane do

prodlení s realizací díla oproti aktualizovanému harmonogramu dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to o více

než 1/3 celkové doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace díla přerušena zdůvodu

předpokládanýách v této smlouvě, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů ležících na

straně zhotovitele.



Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo, Včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv infomace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

11. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval vzadávacícm řízení

kvalifikaci, pouze vpřípadě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci vrozsahu, vjakém původním

poddodavatel porkazoval kvalaifikaci v zadávacím řízení. O změně není nutné sepisovat dodatek ke

smlouvě, avšak je přípustná pouze po předchozím schválení starostou městského obvodu.

10

12 Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni za

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jej ím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

17. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

15

18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha — kalkulace nákladů.

 





 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

Přístavba a stavební úpravy smuteční sině na parc. č. 758 k.ú.
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Zadavatel IČO:
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Rozpis ceny Celkem

HSV 399 542,30

PSV 89 381,56

MON 652 808,58

Vedlejší náklady 48 000,00

Ostatní náklady 4 500,00

Celkem 1 194 232,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 194 232,44 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1194232,44 CZK

 

dne

    a z otovne e Za obj „ natele  
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

Základ pro

 

Základ pro základní

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

Číslo Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt

001 I. etapa 0,00 1 194 232,44 1 194 232,44 100

001 Bourací práce 0,00 541 423,86 541 423,86 45

002 Elektroinstalace 0,00 652 808,58 652 808,58 55

002 II. etapa 0,00 0,00 0,00 0

001 Nové konstrukce 0,00 0,00 0,00 0

002 Elektroinstalace 0,00 0,00 0,00 0

Celkem za stavbu 1 194 232,44 100

Popis stavby: 2022001 - Přístavba a stavební úpravy smuteční síně na parc. č. 758 k.ú. Krásné Pole

Popis objektu: 001 - |. etapa

Popis rozpočtu: 001 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 002 - Elektroinstalace

Popis objektu: 002 - II. etapa

Popis rozpočtu: 001 - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: 002 - Elektroinstalace
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 27 643,63 2

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 0,00 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00 O

4 Vodorovné konstrukce HSV 0,00 0

5 Komunikace HSV 0,00 O

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 0,00 O

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0,00 O

62 Úpravy povrchů vnější HSV 0,00 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 13 400,00 1

95 sDtgtggicrylvaci konstrukce na pozemních HSV 27 627,75 2

96 Bourání konstrukcí HSV 261 533,07 22

99 Staveništní přesun hmot HSV 91,03 O

711 Izolace proti vodě PSV 0,00 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00 O

722 Vnitřní vodovod PSV 0,00 0

725 Zařizovací předměty PSV 3 900,00 0

762 Konstrukce tesařské PSV 0,00 0

764 Konstrukce klempířské PSV 31 367,26 3
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765 Krytiny tvrdé PSV 0,00 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 41 254,20 3

767 Konstrukce zámečnické PSV 10 920,00 1

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 0,00 0

776 Podlahy povlakové PSV 1 940,10 0

781 Obklady keramické PSV 0,00 0

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 0,00 0

783 Nátěry PSV 0,00 0

784 Malby PSV 0,00 0

M21 Elektromontáže MON 652 808,58 55

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 69 246,82 6

VN Vedlejší náklady VN 48 000,00 4

ON Ostatní náklady ON 4 500,00 0

Cena celkem 1 194 232,44 100
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

         
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

S: 2022001 Přístavba a stavební úpravy smuteční siné na parc. č. 758 k.ú. Krásné Pole

O: 001 I. etapa

H: 001 Bourací práce

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Díl: 1 Zemní práce 27 643,63

1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár l m2 17,22000 275 00 4 735,50 822-1 RTS 22/ l

v jakékoliv ploše. ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva \

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

2 113107505R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2. m2 17.22000 :5 W: 2 324.70 822-1 RTS 22/ I

tloušťka vrstvy 50 mm
1 \

F 3 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 4 m3 l 2,65650 2 480.011- 5 588,12 8004 RTS 22/ |

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naloženlm na ruční dopravní prostředek

[ 4 161101101R00 Svislé přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, pfi hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 2.65650 ? 4271.00 3 772,23 800-1 RTS 22/I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

5 162201102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 \ 2,65650 400 r_e 1 062,60 800-1 RTS 22/ |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 2.65650 850 i“ 2 258.03 800-1 RTS 22! I

po suchu, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhmutí , zpáteční cesta vozidla.

7 162701109Fl00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 m3 13.28250 F; 00 597,71 800-1 RTS 22/ |

000 m j

2 horniny 1 až 4

po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.

0 199000002R00 Poplatky za skládku hominy 1— 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2.65650 “JD 00 504,74 800-1 FITS 221 |

9 900100101 demontáž stávajícího opláštění sloupu kus 2,00000 2 900 m 5 800.00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 400,00

10 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1.2 do 1,9 m , m2 20,00000 670 00 13 400,00 8003 RTS 22/ |

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na Ezemnich stavbách 27 627,75

11 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí m2 204,65000 V ’15- 19’1 27 627,75 001-1 RTS 22/ |

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří 5 rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natírany'ch ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání svetla výška podlaží do 4 m

Díl: 96 Bourání konstrukcí 261 533,07

12 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných. tloušťky 140 mm mz ] 31.67000 1 FF:/„» 0‘. 61 756.50 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zautení do 1.5 kPa (150 kglm2),

13 982032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu m3 2,24190 ' 8135 m 17 486.32 801-3 FITS 22/1

vápenou nebo vápenocementovou
,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

kPa (150 kg/m2)

8.90000 95; an 8 455,00 801-3 RTS 221 l
 

14 96304281 BROD Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m
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2022001 Přístavba a stavební úpravy smuteční síně na parc. č. 758 k.ú. Krásné Pole

O: 001 |. etapa

001 Bourací práce

Cen.

soustava /

P.č Číslo ooložky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník latnost

15 965042131 RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanln betonových nebo z litého m3 „ 0.15525 ' 3’20 00 1 210,95 801 -3 HTS 22/ I

asfaltu, tloušt'ky do 100 mm, plochy do 4 m2 ,

16 965042131RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého n13 ‘ 0.15525 ‘ ST": flv 1 210,95 801 -3 RTS 221 |

asfaltu, tloušťky do 100 mm. plochy do 4 m2

17 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání m3 i 0.01307 š '3”?- 0-3- 128,09 801 -3 HTS 22! |

mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm ‘ l

[ 1B 965081713HT1 Bourání podlah z keramických dlaždic. tlouštky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 3.10500 95’) 0') 2 949.75 801-3 RTS 22] |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

[ 19 965081713F1T1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 , 9.89000 451': “0 9 395,50 801 -3 RTS 22/ |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

[ 20 965051813HT1 Bourání podlah z dlaždic toracových, tloušťky do 30 mm. plochy přes 1 m2 m2 8.24000 ' 251.: 'l:- 10 300,00 801-3 RTS 22/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

[ 21 968061 125F100 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 mz kus ; 4,00000 ! “W.“ 0'- 680.00 801 —3 RTS 22/ l

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních zmen,

22 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do m2 7.40000 : T450 013 14 430.00 801-3 RTS 22/ I

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kglm2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 ,

[ 23 968083002R00 vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 1.27500 9% r'rf' 1 211.25 801 -3 RTS 22! I

[ 24 963083012R00 Vybourání plastových výplhíotvorů prosklených dveří, nad 2 m2 n12 9.72000 ' 25': "“ 12 150,00 801-3 RTS 22/l

[ 25 968083021 R00 Vybourárlí plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2 m2 2.40000 950 O.- 2 280.00 801 -3 HTS 22/ I

[ 26 968083033R00 Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 m2 14.96000 'iSli 00 8 228,00 801 -3 HTS 22l|

|_ 27 970241200Fl00 Rezání prostého betonu hloubka řezu 200 mm m 6,90000 imf' '— 2 070,00 801-3 RTS 22! |

28 971033541 R00 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených m3 0.14570 *? ':Dí' '!0 1 821,25 801-3 RTS 22/ |

na jakoukoliv maltu vépencu nebo vápenocementovou. plochy do 1 m2. tloušťky do 300 mm

základovém nebo nadzákladovém,

29 971033641 R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených ma 1.26000 '2 ž'v'ZC „„ 15 750.00 801-3 RTS 22/ I

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2. tloušťky do 300 mm

základovém nebo nadzákladovém,

30 978071111Fl00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí m 5,80000 “ŠŠŠ EU 5 510.00 801-3 FlTS 22/ I

v jakémkoliv zdivu

[ 31 978036191H00 Otlučení vnějších omítek šlechtěných bňzolitových, v rozsahu do 100 % m2 184,35350 :sz „„ 18 988,41 801-3 RTS 22/ |
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8: 2022001 Přístavba a stavební úpravy smuteční sině na parc. č. 758 k.ú. Krásné Pole

0: 001 I. etapa

R: 001 Bourací práce

Cen.

soustava!

P.č Číslo položky Název peložky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost

[Ě2 978059231R00 Odsekánt a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2 m2 , 24,60000 350 00 23 370,00 801-3 RTS 22/ 1

včetně ollučení podkladní omítky až na zdivo,

33 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv maténálů, plochy do 2 m2 ' m2 1 43,54800 Pát) 00 41 370,60 801-3 FITS 22! |

včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo,

[ 34 900100102 Demontáž závěsu 1 m2 1 10.40000 75 oc 730.00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 91,03

35 999281 105F100 Přesun hmot pro opravy a údržbu obiektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 1 t 0.09582 9513 0C- 91,03 801 -4 RTS 22/ l

vnějších plášťů

výšky do 6 rn, 1

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 725 Zařizovací předměg 3 900,00

36 725110811Fl00 Demontáž klozetů splachovacích souborl 3,00000 650.03 1 950,00 800-721 FITS 22/ |

WT 725210821800 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 300000 850 1:3 1 950,00 800-721 FITS 22/1

Díl: 764 Konstrukce klempířské 31 367,26

33 764311821800 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m. plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 18.48000 all/3 Hi 5 544,00 800-764 RTS 22/l

[ 39 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30" m 43.20000 2‘0 03 9 072,00 800-764 RTS 22/ l

[ 40 764391820F100 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 1 65.16000 NT Off 9 581,46 800—764 FITS 22/ l

[ 41 764394811800 Demontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu, rš 250 mm, rn 1 65.18000 ‘ 'í 7 169,80 800—764 RTS 22/1

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 41 254,20

42 766421821 R00 Demontáž obložení podhledů palubkaml 1 mz 1 211.56000 ‘95 nn 41 254,20 800-766 RTS 22! l

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 920,00

43 767141800R00 Demontáž konstrukcí pro beztmeié za5klení konstrukce včetně zasklení m2 1 10.40000 ' 08) 01" 10 920,00 800—767 RTS 22/ |

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 940,10

44 776511620RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 6.69000 :'T—í. Tn" 1 940,10 800775 RTS 22/1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 69 246,82

45 9799901031300 Poplatek Za skládku beton do 30x30 cm. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 1 43.36849 '30" 7 372,64 801-3 RTS 22! l

46 979990163R00 Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1.33978 1 875,69 801-3 RTS 22/ I

47 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 44.70827 5 364,99 832-1 RTS 22! I

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

48 979081111R00 ,Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 44.70827 450.00 20 118,72 801-3 RTS 22/ I

49 979081121Fl00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 625.91578 '2 1:111 7 510,99 801-3 RTS 22/1

50 979082111H00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 rn t 44.70827 61):: 'J'v" 26 824.96 801-3 RTS 22/ I

51 979082121R00 Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 1 178,83308 ' “l“ 178.83 801-3 RTS 2211
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S: 2022001 Přístavba a stavebni úpravy smuteční síně na parc. č. 758 k.ú. Krásné Pole

O: 001 |. etapa

001 Bourací práce

Cen.

soustava/

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost

Dil: VN Vedlelší náklady 48 000.00

52 005121010R Vybudování zařizení staveniště Soubor 1,00000 & 501:- nr, 5 500,00 HTS 22/ |

Náklady spojené se zřízením přípoje lunergií kobjelaů'r ?ařz'zer i st 11001510,vyuudovén‘ofip: * ,' : f" 1’1' ffi? :'- „: „ f' = * {1; r„i„ my rt?» 3' pig-1: v:

uzemi pro objekty zařízení siavenistč vlastni vybudován; obiektu zarizeni staveništr..

[ 53 005121020H Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 “SF-L Ut 500,00 HTS 22l|

Náklady na vybaven" objektů 7211170111 staverríatě. canaha s" fire. náklady v:? energie spotreba/ano dada-„'n Jr.—| rv rámci prnvom zařizení stav "’liSTé

ta'—(lady na mummy L’nkl‘u' v prostor;-r H zahrani sravsnlsto \ fr *_r—Jvr nu" nm (mf/hm ; 0313"; 'n? “bi-"c" h mm” fwwmiéf a na nifpc-ikát li magi;

[ 54 005121030H Odstranění Zařízení staveniště 'SOUbOr 1,00000 ‘J 'l‘JL'lV 3 000.00 HTS 22/ |

(kiLlranéni objnkw zari-zeni stav , išlě včetně piipaiek e-ie: " d, 0:11-07 Polo" K; vz mm} l n:' 'lady na u! »rvt novrrzlv'l p odstraněním ‘121 ni nic šiř

a úklid ploch, na kterých bylo iařímní stav ništč ymvomv’?’ u,

55 005124010H Koordinační činnost Soubor 1,00000 $.“ 000 C-0 39 000,00 HTS 22/ |

Dr I: ON Ostatni náklady
4 50030

56 004111020n Vypracování projektové dokumentace Soubon 1,00000 503 '5‘: 500,00 HTS 22/ I

57 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 500 Co 500,00 HTS 22! |

58 00524 H Předání a převzetí díla Sůubůl'T 1,00000 I- 300 M 3 000,00 HTS 22/ |

l ': SJ; (szl1rdm'ixdr . lzl' lr' viniímot: \! 1 01 fish-5115‘ muz-n . ti:—t.tf lmíwišc' .p"1ui {11' ní; ;.ícwr lie :„l

[ 59 005261030H Finanční rezerva Souborj 1,00000 500 03 500,00 HTS 22/l

Celkem 541 423,86]
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S: 2022001 Přístavba a stavební úpravy smuteční siné na parc. č. 758 k.ú. Krásné Pole

0: 001 I. etapa

002 Elektroinstalace

Cen.

soustava!

PI: Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost

Dil: M21 Elektromontáže 652 808.58

1 210100109RKK Elektroinstalace viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1552 EM 58 652 808,58 Vlastní

F Celkem 652 808.58]
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Stavba: Přístavba a stavební úpravy smuteční síně na parc.č. 758, kú, Krásné Pole

Část: 50 02 Elektroinstalace - Instalace

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz výměr

1 Dodávka 260 820,30

2 Materiál 70 618,28

3 Montáž 193 770,00

4 HZS 107 600.00

5 Doprava, přesun 20 000,00

6 Celkem (bez DPH) Kč: 652 808,58

7 základ daně pro DPH 21% 652 608,58

8 DPH 21 % 137 089,60

9 Celkem (včetně DPH) Kč: 789 898,38

cena

.pol. Ztrácený popis m.j. množs. dodávka/materiál montáž

isdn, pal.celk. jedn. poLcelk.

Dodávka/montáž

Rozvaděče

1 ELměruvý s připojkovou skříní nad sebou — EP212+100 NVESP ČEZ ks 1 11 102,00 11 102,00 6 300.00 6 300,00

2 Rozvaděč RH1, 40A, ks 1 31 200,00 31 200,00 16 800,00 16 800,00

celkem 42 302,00 23 100,00

Svítidla

3 A—LED Nordlux Alton prům. 230m stmívací ks 12,00 2 600.00 31 200,00 532,00 6 384,00

4 B—LED Nordlux Alton prům. 230m ks 5,00 2 600,00 13 000,00 532,00 2 660.00

5 C-LED Nordlux Alton stojaté stmívaCÍ ks 8,00 5 057,00 40 455,00 532,00 4 256,00

6 D-LED bodové ks LOG 3 575,00 17 875,00 532,00 2 660,00

7 E1»LED s pohybovým čidlem IP54 ks 4,00 2 015,0L 8 060,00 532,00 2 128,00

8 E2-LED bodoTé lPfi ks 3,00 1 560.00 4 680,00 532,00 1 596,00

9 F-LED bodové stmivaci ks 6,00 4 160.00 24 96% , 532,00 3 192.00

10 G>LlšD zářivkové svítidlo _ ks 3,00 2 080,00 6 240,00 532,00 1 596,00

11 H-LED Zgňlkové svítidlo IP54 ks 1,00 2 (EOE) 2 080,00 532,00 532,00

12 l-LED osvětlení v Al profilu "1 12,00 910,00 10 920,00 £000 5 880,00

13 JÍLED venkovní s pohybovým čkilem _ ks 3,00 1 950,00 5 850,00 532,3 1 596,00

14 N»LED přisazená nouzové svítidlo 1x8W P54 + piktogram - 1hod. nouzově svítící ks 6,00 910,00 5 460,00 532,00 3 192,00

. -- _ _ 170 731,00 35 672,00

Topidla

1s PŘÍMOTOPNÝ PANEL 230V, 500W ks 5 2 869.10 14 345,50 560,00 2 800,00

16 PŘÍMOTOPNÝ PANEL 230V, 20W ks 3 4 032.60 12 097,80 560,03 , 1 680.00

17 SALAW PANEL 230V, 400W ks 6 3 549.00 21 204,00 560,00 3 360,00

celkem 47 737,30 7 840,00

W

18 CYKY-J 4x 6 (C) m 15 110,50 1 657,50 58,80 882,00

19 CYKY-J 5x 4 (C) m 20 89,70 1 794,00 58,80 1 176,00

20 CYKY-J 5x 2,5 (0) m 25 57,20 1 430,00 49,00 1 225,00

21 CYKY-J 3x 2,5 (0) m 380 35,10 13 338,00 49,00 18 620,00

22 CYKY-J 3x 1,5 (0) m 980 20,80 20 384,00 49,00 48 020.00

23 CYKY-J 3x 1,5 (A) m 75 20,80 1 560,00 49,00 3 675,00

24 CY 25 zž m 15 104,00 1 560,00 49,00 735,00

25 CY 4 zž m 25 19,50 487,50 42,00 1 050,00

26 svorka OP ks 12 455,00 5 460,00 420,00 5 040.00

2] elekroinstalační lišta 18x13 m 35 26,00 910,00 63.00 2 205,00

28 elekroinstalační lišta 30x25 m 20 48,10 962,00 63,00 1 260,00

29 slekroinstalačni lišta 40x40 m 12 7%) 936,00 70,00 840,00

30 1-pól. vyp. (1) — strojek, kryt, rámeček ks 5 208,00 1 040,00 98,00 490,00

31 1-pól. vyp. (1) se stmívačem ks 3 2 600,00 7 800,00 168,00 5300

32 1-pól. vyp. (6) - strojek, kryt, rámeček ks 4 221,00 664,00 98,00 392,00

33 1-pól. vyp. (7) - strojek, kryt, rámeček ks 1 234,00 234,00 98,00 98,00

34 jednoduchá zásuvka 16A/230V, IP20 ks 18 195,00 3 510,00 98g) 1 764,00

35 dvojzásuvka 16A/230V. IP20 ks i 7 , 208,00 1 456,00 98,00 686,00

36 KP68,VI{U68, nebo d0 dutých stěn ks 40 11,70 468,00 84,00 3 350,00

37 KFI68, nebo do dutých stěn ks 15 37,70 565,50 84,00 1 260,00

38 KFI97 ks 3 195,00 585,00 112,00 336,00

39 ukončení kabelů do 5 x 6 ks 2 117,00 234,00 112,00 224,00       

 

 



 

40

41

42

43

44

45

46

47

48,

49

50

5 1

52

53

54

55

56

57  

ukončení kabelů do 7 x 1,5-4

ukončení kabelů do 3 x 1,5-4

ukončení vodičů pospojování

průraz zdivem do 45 cm

průraz zdivem do 30 cm

průraz zdivem do 15 cm

vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm

vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm

vysekání, vyvnání kapes pro krabice

nosný a podružný materiál

PPV

celkem

gig

zabezpečení pracoviště

koordinace s ostatními profesemi

spolupráce s reviznim technikem

napojení v rozvaděčích

inženýrská činnost

výchozí revize

dokumentace skut. provedení

celkem  

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

%

%

hod

hod

hod

hod

hod

hod

hod  

„
|
>

16

24

50

40

40  

672 .56

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 362,78

70 618,28

 

84,00

84,00

210,00

140,00

112,00

70,00

112,00

154,00

84,00

1 042,00

350,00 "

750,00

750,00

850,00

560,00

560,00

400,00  

336,00

4 032.00

6 300,00

700,00

784,00

560,00

2 800,00

3 080,00

4 872,00

0,00

9 852,00

127 158,00

2 800,00

12 000,00

6 000,00

20 400,00

28 000,00

22 400,00

16 000.00

107 600,00  




