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Smlouva o dílo 

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952160077  

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo stavby objednatele:  229080011 

     

 

 

1. Smluvní strany 

 

 

1.1. Objednatel:     

Název:                                   Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:                         Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

 

Statutární orgán:                    Ing. Marián Šebesta, generální ředitel    

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

 Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 

 Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ 

 Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS) 

 

 

IČ:                               70890005 

DIČ:                            CZ70890005 

Obchodní rejstřík:       Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu 103914702/0300 

Telefon:                      495088111 

Fax:                             495088782 

E-mail: labe@pla.cz 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název: Sdružení Kutřín 2016 

 

Vedoucí společník: ŠINDLAR s.r.o. 

Adresa sídla: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06 

IČ: 26003236 

DIČ: CZ26003236 

Telefon: 495402560 

E-mail: info@sindlar.cz  

 

Další společník: HG partner s.r.o. 

Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82 

IČ: 27221253 

DIČ: CZ27221253 

Telefon: 777161198 

E-mail: hgp@hgpartner.cz 
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Statutární orgán:    Ing. Miloslav Šindlar, jednatel 

 Markéta Šindlarová, jednatelka           

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar     

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Kaplan    

IČ:                26003236                      

DIČ:               CZ26003236                    

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512  

Číslo účtu: 267632832/0300 

Telefon:     495402560                         

E-mail:   info@sindlar.cz                                    

(dále jen zhotovitel) 

 

2. Předmět díla 

2.1. Název akce: Krounka, Kutřín, výstavba poldru - projekt 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na akci: Krounka, 

Kutřín, výstavba poldru - projekt 
dle níže uvedeného členění dílčích etap: 

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen 

DSP) (čl. 1. odstavec B) obchodních podmínek) včetně aktualizace, revize či doplnění re-

levantních podkladů z dokumentace DUR, zejména inženýrsko-geologického průzkumu, 

výpočtů filtrační stability, podkladů z Geofondu o geologickém profilu lokality, aktuali-

zace hydrologických dat, kompletní geodetické práce aj. 

II. etapa: Vypracování dokumentace bouracích prací pro 4 nemovitosti umístěné 

v budoucí zátopě (dále jen DBP) (odst. 2.3. smlouvy o dílo). 

III. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) (odst. 2.4. smlouvy o dílo). 

IV. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 

1. odstavec C obchodních podmínek). 

V. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec 

D) obchodních podmínek). 

2.3. Projektová dokumentace bouracích prací pro 4 nemovitosti umístěné v budoucí zátopě 

(DBP) bude vypracována v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu vyhlášky č.62/2013 Sb. 

2.4. Výkon inženýrské činnosti: 

a) Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat inženýrskou činnost tak, aby zajistil vydání 

všech příslušných povolení opatřených doložkou o nabytí právní moci nutných 

k řádné realizaci díla (např. stavební povolení, vodoprávní povolení, územní souhlas, 

povolení k odstranění stavby „demoliční výměr“, apod.) u místně a věcně příslušných 

úřadů.  

b) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí veškeré podklady nutné pro vydání příslušných povo-

lení, zajistí veškeré nutné doklady, stanoviska, vyjádření, rozhodnutí, výjimky ze zá-

kladních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů apod., to znamená, že si za-

jistí kompletní projednání příslušné dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, 
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orgány státní správy, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné 

připomínky do projektové dokumentace. V případě, že z rozhodnutí, stanovisek, vy-

jádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců technické infrastruktury 

a z vyjádření ostatních účastníků řízení vyplynuly nebo vyplynou nějaké podmínky 

pro další stupeň projektové dokumentace (DSP, DPS), zhotovitel se zavazuje zajistit 

jejich splnění a zapracování do projektové dokumentace na své náklady (např. hluko-

vá studie, řešení přepravních tras, projekt sadových úprav apod.). 

c) Předmětem výkonu inženýrské činnosti není zajištění potřebných podkladů z hlediska 

majetkoprávního, to znamená zajištění uzavření adekvátního smluvního vztahu se 

všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí. Tuto činnost zajišťuje ob-

jednatel. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) zpracuje tabulku vyvolaných investic s uvedením vlastníka či uživatele 

jednotlivých vyvolaných investic a s uvedením ceny za každou vyvolanou investici. 

e) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí geodetické zaměření polohy dřevin v kolizi se stav-

bou, vyznačení dřevin do katastrální mapy, určení vlastnictví a zajištění souhlasu 

s pokácením v případě soukromého vlastníka 

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla jsou zejména: 

a) Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Skuteč dne 16.12.2015 pod č.j. 

Sú/154/15/Ká, nabytí právní moci dne 19.1.2016, 

b) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovaná pro-

jekční firmou ŠINDLAR s.r.o., v 03/2015 pod zak. číslem 20140244,  

c) Znalecký posudek č. 6782-128/2012 o ceně zjištěné a ceně obvyklé nemovitosti rodin-

ného domu č.p. 52 na st. 77 včetně součástí a příslušenství, včetně pozemků parc. č. st 

77 a poz. parc. č. 1144/1, zapsaných na LV č.100 zpracovaný Ing. Pavlem Zářeckým 

dne 23.7.2012 

d) Znalecký posudek č. 6781-127/2012 o ceně zjištěné a ceně obvyklé nemovitosti rodin-

ného domu č.p. 17 na st. 76 včetně součástí a příslušenství, včetně pozemků parc. č. st 

76 a poz. parc. č. 611, 612 a 615/2, zapsaných na LV č.48 zpracovaný Ing. Pavlem 

Zářeckým dne 22.7.2012 

e) Znalecký posudek č. 6778-124/2012 o ceně zjištěné a ceně obvyklé nemovitosti rodin-

ného domu č.p. 23 na st. 134 včetně součástí a příslušenství, včetně pozemků parc. č. 

st 134 zapsaných na LV č.71 zpracovaný Ing. Pavlem Zářeckým dne 18.7.2012 

f) Znalecký posudek č. 6783-129/2012 o ceně zjištěné a ceně obvyklé nemovitosti rodin-

ného domu č.p. 43 na st. 91 včetně součástí a příslušenství, včetně pozemků parc. č. st 

91 a poz. parc.č. 334/3, 337/2, 338/4, 349/1, 525/116, 525/118, 1079/10, 1079/11, 

1079/14, 1079/16, 1079/28 a 1079/29 zapsaných na LV č.126 zpracovaný Ing. Pa-

vlem Zářeckým dne 23.7.2012 

g) aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ 

2.6. Projektové dokumentace budou členěny dle jednotlivých úřadů příslušných k jejich povo-

lení. 

2.7. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 

ze dne 15.1.2016. 
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3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: červenec - srpen 2016 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31.12.2020 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – DSP ….……………………………  do 180 dnů od podpisu smlouvy 

II. etapa – DBP ...……………………………  do 180 dnů od podpisu smlouvy 

III. etapa – IČ ...……………………………..  do 90 dnů od ukončení I. a II. etapy 

IV. etapa – DPS ……………………………..  do 210 dnů od nabytí právní moci sta-

vebního či stavebních povolení 

V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31.12.2020 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

13.05.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 7 266 000,- Kč, 

slovy: sedmmilionůdvěstěšedesátšesttisíc korun českých bez DPH. 

5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Na základě článku VIII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 

62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytování dotací z programu 129 260 

„Podpora prevence před povodněmi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit, aby předmět ve-

řejné zakázky, který je plněný subdodavatelským systémem, již nebyl zadáván násled-

ným subdodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, 

která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na ná-

hradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla. 

5.2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Obsahem 

návrhu bude specifikace prací, služeb, které jsou předmětem subdodávky s uvedením 

věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně 

díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech subdodavatelů uvedením 

několika jimi provedených dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené sub-

dodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce 

provedené subdodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře 

a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na zá-

kladě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele 

nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.  

5.3. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace 

v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku, změna tohoto subdodavatele v rámci plnění 

předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, 
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prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze 

v případě, že po uzavření smlouvy: 

 subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, 

 vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

 subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

5.4. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 5. 3. tohoto článku smlouvy, je zho-

tovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů 

po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění ně-

které z nastalých skutečností předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující spl-

nění kvalifikace jiným subdodavatelem. 

5.5. Smluvní strany dohodly změnu odst. 3.2. Čl. 3. Platební a fakturační podmínky obchod-

ních podmínek takto:  

Zhotovitel vystaví daňové doklady na cenu dílčích etap I., II., III. a IV. díla vždy po je-

jich dokončení, to je po protokolárním předání dílčí etapy díla bez vad a nedodělků, a to 

nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo 

k protokolárnímu předání dílčí etapy díla bez vad a nedodělků. 

5.6. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

 Čl. 5. Smluvní pokuty  

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení 

výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bu-

de způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevy-

jasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj. 

5.7. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové doku-

mentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. až 11. 

5.8. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva 

autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této 

smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo 

užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a 

v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit 

či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci vy-

užít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah li-

cence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu tr-

vání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přimě-

řenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trva-

lých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a 

k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu 

vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veške-

rých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.  

5.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podí-

lel alespoň 1 student bakalářského nebo magisterského stupně studia např. v oboru vod-

ních staveb, a dalších příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písem-



6 

 

Krounka, Kutřín, výstavba poldru- projekt                                                                                                                  č. akce 229080011 

 

ným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní 

praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání 

díla. 

5.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené čl. 

5.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 

% z ceny díla bez DPH za porušení uvedené povinnosti. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástup-

ců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod 

nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu. 

 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a 

každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích  

 

V Hradci Králové dne …………………   

 

 

 

 

            

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                 za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 


