

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Oprava mostu přes řeku Bystřici, ul. Pavelkova
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/017/22
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
 IČ: 25826603
 DIČ: CZ25826603
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva
 Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
Bankovní spojení:

Zhotovitel: **Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.**
Se sídlem: Chválkovická 332/17, 779 00 Olomouc
 IČ: 25882082
 DIČ: CZ25882082
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24421
Zastoupený: Václavem Müllerem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v opravě mostu přes řeku Bystřici, ul. Pavelkova (dále jen „dílo“).
- Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

- Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
- Ukončení plnění: 30.9.2022

IV. Cena díla

- Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:

Cena v Kč bez DPH	185 440,70 Kč
DPH v zákonné výši	38 942,60 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	224 383,30 Kč
- V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
- Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Oprava mostu přes řeku Bystřici, ul. Pavelkova
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/017/22
Název dokumentu	Smlouva o dílo

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Oprava mostu přes řeku Bystřici, ul. Pavelkova
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/017/22
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační situace (příloha č. 2)
 - Záznam o běžné prohlídce mostu (příloha č.3)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 4)

V Olomouci dne 13.6.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

.....
Václav Müller , jednatel

.....
Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZMR017-2022
Stavba: 401b-M8 Oprava mostu přes řeku Bystřici Pavlovka ul.

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 13.6.2022

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

IČ: 25882082
DIČ: CZ25882082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 440,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	185 440,70	38 942,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 224 383,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZMR017-2022

Stavba: 401b-M8 Oprava mostu přes řeku Bystřici Pavelkova ul.

Místo: Olomouc

Datum: 13.06.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		185 440,70	224 383,25
1-1	401b-M8	185 440,70	224 383,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

401b-M8 Oprava mostu přes řeku Bystřici Pavelkova ul.

Objekt:

1-1 - 401b-M8

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 13.06.2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

Stavební firma CARDA-MOLLER s.r.o.

IČ: 25882082

DIČ: CZ25882082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				185 440,70
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 440,70	21,00%	38 942,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	224 383,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 401b-M8 Oprava mostu přes řeku Bystřici Pavelkova ul.

Objekt: 1-1 - 401b-M8

Místo: Olomouc

Datum: 13.06.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

185 440,70

HSV - Práce a dodávky HSV

001 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

94 - Lešení a stavební výtahy

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

401b-M8 Oprava mostu přes řeku Bystřici Pavelkova ul.

Objekt:

1-1 - 401b-M8

Místo: Olomouc

Datum: 13.06.2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 440,70

D HSV Práce a dodávky HSV

D 001 Zemní práce

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3			
2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2			
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			
4	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus			
5	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus			
6	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus			
7	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus			
8	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2			
9	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2			
10	K	112155215	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus			
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

12	K	4213121R	Zabetonování vývrtů - vyplnění vývrtů betonem omezeným smršťováním	m3			
----	---	----------	--	----	--	--	--

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m			
14	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
16	K	R-059-005	Rozání obrub	kus			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17	K	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2	m			
18	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2			
19	K	91112131R	Oprava ocelového zábradlí při opravách mostů	soubor			

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a p...

20	K	11111R-001	Kompletní vyklizení a odstranění odpadků v okolí mostů vč. třídění a likvidace	soubor			
----	---	------------	--	--------	--	--	--

DČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	93694113R	Odvodnění dutin prefabrikovaných nosníků nerez odvodňovací trubkou dl. cca 0,5 m, vyústěné cca 100 mm pod dolní plochou prefabrikovaných nosníků,	kus			
22	K	93699210R	Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE DN 100 vlepáním	m			
23	K	93699215R	Montáž odvodnění mostu ze sklolaminátového potrubí D300 vlepáním	m			
24	K	977151221	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m			

D 94 Lešení a stavební výtahy

25	K	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m ²			
26	K	941321221	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,5 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m ²			
27	K	941321621	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m ²			

D 998 Přesun hmot

28	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

29	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	soubor			
30	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor			
31	K	034403001	Dopravní značení na staveništi	soubor			
32	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor			
33	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor			

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je objednatelem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.

V Olomouci dne 13.06.2022

Václav Müller