



Smlouva o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje a o využití výsledků výzkumu a vývoje

kteou dle ustanovení § 1746 odst.2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto

smluvní strany:

COMINFO, a.s.

Sídlo: Nábřeží 695, Zlín 760 01

IČ: 63482576

DIČ: CZ63482576

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B1751

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1471490207/0100

zastoupená: Ing. Karlem Zvolským, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Zelinkou, členem představenstva

na straně jedné a dále v textu pouze jako „příjemce“

a

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo: nám. T. G. Masaryka, Zlín, PSČ: 760 01

IČ: 70883521

DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-1925270277/0100

zastoupená: prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem

za věcné plnění odpovídá doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., děkan

na straně druhé a dále v textu pouze jako „spolupříjemce UTB“



(dále v textu pouze jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly v rámci vzájemné účinné spolupráce podílet se na přípravě, koncipování a stanovení celkového rozsahu společného projektu naplňujícího společný cíl při sdílení všech možných rizik, které v průběhu řešení mohou nastat a dále také na společném řešení tohoto projektu jakož i právech ke vzniklým výsledkům a rozhodly se uzavřít tuto Smlouvu ve věci podání projektu „**Platforma INFOS**“, **registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004580** (dále jen projekt) do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Výzvy I programu podpory APLIKACE.

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran na řešení projektu z oblasti výzkumu a vývoje s názvem „Platforma INFOS“ z programu Operační program Podnikání a inovace, program Aplikace – výzva I (dále jen projekt).
- 1.2 Tato smlouva stanoví podíl partnerů na způsobilých výdajích, procentní podíl partnerů na experimentálním vývoji a průmyslovém výzkumu a způsob nakládání s výsledky vývoje a

1
2e

výzkumu, a to v souladu s podmínkou účinné spolupráce dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Článek 2

Podíl partnerů na způsobilých výdajích

Podíl partnerů na způsobilých výdajích projektu byl vzájemně dohodnut a specifikované způsobilé výdaje, výpočet dotace jsou uvedeny v Příloze č. 1 k této smlouvě (Příloha č.1 je totožná s přílohou OPPIK Aplikace, Příloha č.10 - rozpočet pro program aplikace 4920, kde jsou výdaje uvedeny a jsou povinnou přílohou Předběžné žádosti projektu a nebyly změněny).

Článek 3

Podíl partnerů na experimentálním vývoji a průmyslovém výzkumu

Na základě přípravy odborné náplně projektu byl stanoven procentní podíl zúčastněných partnerů na experimentálním vývoji a průmyslovém výzkumu ve výši uvedené v Příloze č. 1 k této smlouvě, a to tak, že spolupříjemce UTB se podílí výhradně na experimentálním vývoji 15,12 % celkových způsobilých výdajů. Objem prací vyjádřený pracovními hodinami je stanoven v Příloze č. 2 k této smlouvě, Rozpis prací a harmonogram, č. 20160208.

Článek 4

Finanční zajištění projektu

4.1 Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje spolupříjemci UTB převést na řešení výše uvedené věcné náplně projektu podporu ve výši: 2 100 332,-- Kč
a to:

- v roce 2016 ve výši 520 845,- Kč
- v roce 2017 ve výši 773 564,- Kč
- v roce 2018 ve výši 773 563,- Kč
- v roce 2019 ve výši 32 360,- Kč.

4.2 Podporu je příjemce povinen spolupříjemci UTB uhradit vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v preambuli této smlouvy nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení podpory od poskytovatele podpory.

4.3 V případě, že poskytovatel podpory rozhodne o poskytnutí odlišné částky na řešení projektu, než je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy, zavazují se smluvní strany upravit poměrně výši podpory dodatkem k této smlouvě.

4.4 Podpora převáděna spolupříjemci UTB není předmětem DPH.

4.5 Podpora téma smlouvy je spolupříjemci UTB poskytována na úhradu skutečně vynaložených provozních nákladů účelově vymezených touto smlouvou.

4.6 Finanční náklady na řešení projektu příjemce i spolupříjemce UTB a podíly na způsobilých výdajích projektu, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.

Článek 5

Podmínky použití poskytnuté podpory

5.1 Spolupříjemce UTB je povinen:

5.1.1 Použít podporu výhradně k úhradě prokazatelných, nezbytně nutných nákladů přímo souvisejících s plněním cílů a parametrů řešené části projektu, a to v souladu s podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

5.1.2 Vést o čerpání a užití podpory poskytnuté na řešení projektu samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a nakládání s nimi bylo odděleno od ostatních aktivit spolupříjemce projektu. Tuto evidenci uchovávat po dobu 10-ti let od poskytnutí podpory řešení části projektu. Při vedení této účetní evidence je spolupříjemce povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, běžné účetní zvyklosti a příslušné závazné podmínky uvedené v zásadách, pokynech, směrnicích nebo v jiných předpisech uveřejněných ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí, nebo jiným obdobným závazným způsobem.

5.1.3 Umožnit příjemci provádět pravidelnou kontrolu čerpání, užití a evidence podpory poskytnuté mu příjemcem v souvislosti s řešením části projektu.

5.1.4 Dosáhnout stanovených cílů a parametrů části projektu.

5.1.5 Dodržet v rámci celkových nákladů skutečně vynaložených na řešení části projektu stanovený poměr mezi náklady hrazenými z podpory a ostatními stanovenými formami financování části projektu.

5.1.6 Předložit příjemci nejpozději do dne 31. 12. kalendářního roku, ve kterém trvá řešení projektu, písemnou roční zprávu o realizaci části projektu v průběhu daného roku.

5.1.7 Umožnit poskytovateli a příjemci či jimi pověřeným osobám provádět komplexní kontrolu jak výsledků řešení projektu, tak i účetní evidence a použití podpory, které byly na řešení části projektu poskytnuty poskytovatelem podpory, a to kdykoli v průběhu řešení projektu nebo do 10-ti let od ukončení poskytování podpory na část projektu. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

5.1.8 Postupovat při nakládání s podporou získanou na základě rozhodnutí poskytovatele a této smlouvy a s majetkem a právy za ně pořízenými v souladu s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se hospodaření se státním majetkem (např. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

5.1.9 Informovat příjemce o případné své neschopnosti plnit řádně a včas povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy a o všech významných změnách svého majetkoprávního postavení, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolventního řízení, zánik příslušného oprávnění k činnosti apod., a to bezprostředně poté, co tyto změny nabudou právní platnost.

Článek 6

Práva k hmotnému majetku. Práva k výsledkům a využití výsledků

6.1 Vlastníkem hmotných výsledků projektu je příjemce. Všechny strany této smlouvy potvrzují a souhlasí, že příjemce je oprávněn výsledky projektu využívat v neomezeném rozsahu pro svoji obchodní činnost dle svého vlastního uvážení po neomezenou dobu, zejména je oprávněn vyrábět

v neomezeném počtu a prodávat vyrobené zařízení nebo jeho části, provozovat je, pronajímat či jakýmkoliv jiným způsobem s nimi disponovat, určit si vlastní obchodní politiku prodeje, stanovit jeho cenu dle vlastního uvážení, provádět marketing rozsahu, v neomezeném provádět jakékoliv změny a úpravy zařízení, zajišťovat jeho další vývoj.

- 6.2 Spolupříjemce UTB má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu a užívat výsledky vlastního výzkumu ve výuce.

Článek 7

Ochrana duševního vlastnictví

- 7.1 Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že všechny informace týkající se výsledků řešení projektu anebo jeho částí/í dle této smlouvy považují po dobu do dokončení finálního výrobku za důvěrné, případně za své obchodní tajemství, a zavazují se nepředat informace získané od druhé smluvní strany bez jejího předchozího písemného souhlasu třetí osobě.
- 7.2 Vlastníkem autorských práv k dílu jsou ty strany této smlouvy, které se podílely na jeho vytvoření v rozsahu, kterým se podílely na řešení.
- 7.3 Vlastníkem případných práv k patentu (užitnému vzoru nebo průmyslovému vzoru) vzniklého v rámci řešení projektu jsou ty strany této smlouvy, které se podílely na jeho vytvoření v rozsahu, kterým se podílely na původcovství.
- 7.4 Každá strana souhlasí, že podnikne přiměřené kroky, aby udržela utajení důvěrných informací, vč. následujících, nikoliv však s omezením pouze na ně:
- a) Každá strana bude izolovat ty oblasti, kde tato strana bude vyvíjet předmět vývoje.
 - b) Každá strana omezí přístup k těmto oblastem, na technický personál, který se zavázal zachovávat tajemství a od něhož se žádá, aby znal metody pro používání nebo výrobu předmětu vývoje.


Článek 8

Závěrečná ujednání

- 8.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 8.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 8.4 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech, pátý bude použit jako příloha do žádosti o dotaci.
- 8.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

8.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 25.2.2016




Cominfo, a.s.
Ing. Karel Zvolský
předseda představenstva
Ing. Antonín Zelinka
člen představenstva




cominfo, a.s.
NÁBŘEŽÍ 695
760 01 ZLÍN
DIČ CZ83482576

Ve Zlíně dne 25.2.2016



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Petr Sába, CSc.
rektor



Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO		
EO		
Věcně		
Správce rozpočtu		

INFOS Příloha č. 1

Tabulka pro výpočet míry dotace v PŘEDBĚŽNÉ ŽÁDOSTI

	1. COMINFO (A)			2. UTB FAKULTA I (B)			3. Spolupříjemce (C)			ZV celkem (A+ B+ C)
	ZV	%	dotace	ZV	%	dotace	ZV	%	dotace	
průmyslový výzkum	16 994 344	75%	12 745 758	0		0	0		0	16 994 344 Kč
experimentální vývoj	12 492 160	50%	6 241 075	5 250 831	40%	2 100 332	0		0	11 132 961 Kč
VŠV celkem	29 478 494		18 986 833	5 250 831		2 100 332	0		0	34 727 925 Kč
Míra podpory žadatele/spolupřizdatelů**	64,41%			40,00%			0,00%			
Podíl ZV žadatelé na celkové výši ZV při uplatňování 15% bonifikace za účinnou spolupřizdatelů***	84,88%			15,12%			0,00%			
	4. Spolupřizdatel (D)			5. Spolupřizdatel (E)			6. Spolupřizdatel (F)			
	ZV	%	dotace	ZV	%	dotace	ZV	%	dotace	
průmyslový výzkum	0		0	0		0	0		0	
experimentální vývoj	0		0	0		0	0		0	
VŠV celkem	0		0	0		0	0		0	
Míra podpory žadatele/spolupřizdatelů**	0,00%			0,00%			0,00%			
Podíl ZV žadatelé na celkové výši ZV při uplatňování 15% bonifikace za účinnou spolupřizdatelů***	0,00%			0,00%			0,00%			
	7. Spolupřizdatel (G)									
	ZV	%	dotace							
průmyslový výzkum	0		0							
experimentální vývoj	0		0							
VŠV celkem	0		0							
Míra podpory žadatele/spolupřizdatelů**	0,00%									
Podíl ZV žadatelé na celkové výši ZV při uplatňování 15% bonifikace za účinnou spolupřizdatelů***	0,00%									

Rozpočet žádosti o podporu (v seznamu nákladů není zahrnut výzkum)

1. COMINFO (A)		
Služby a osobní náklady	1.	SLUŽBY PORADČÍ, EXPERTŮ A STUDIE - průměrný výzkum
		SLUŽBY PORADČÍ, EXPERTŮ A STUDIE - experimentální vývoj
	2.	NÁKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - průměrný výzkum
Režijní náklady		NÁKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - experimentální vývoj
	3.	RIZDY A POJISTNÉ - průměrný výzkum
		RIZDY A POJISTNÉ - experimentální vývoj
Daňové odpisy	4.	MATERIÁL - průměrný výzkum
		MATERIÁL - experimentální vývoj
	5.	OSTATNÍ RIZIE - průměrný výzkum
		OSTATNÍ RIZIE - experimentální vývoj
	6.	ODPISY - průměrný výzkum
		ODPISY - experimentální vývoj
2. UTB FAKULTA I (B)		
Služby a osobní náklady	1.	SLUŽBY PORADČÍ, EXPERTŮ A STUDIE - průměrný výzkum
		SLUŽBY PORADČÍ, EXPERTŮ A STUDIE - experimentální vývoj
	2.	NÁKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - průměrný výzkum
Režijní náklady		NÁKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - experimentální vývoj
	3.	RIZDY A POJISTNÉ - průměrný výzkum
		RIZDY A POJISTNÉ - experimentální vývoj
Daňové odpisy	4.	MATERIÁL - průměrný výzkum
		MATERIÁL - experimentální vývoj
	5.	OSTATNÍ RIZIE - průměrný výzkum
		OSTATNÍ RIZIE - experimentální vývoj
	6.	ODPISY - průměrný výzkum
		ODPISY - experimentální vývoj

STR

Dotace celkem (A+B+C)	Míra podpory a míra projektu (Celková dotace celkem ZV na 1 Kč)
12 743 782 Kč	
8 541 607 Kč	
21 087 165 Kč	60,72%

Míra podpory a míra projektu (Celková dotace celkem ZV na 1 Kč)	Dotace celkem (A+B+C)
60,72%	21 087 165 Kč

21 087 165 Kč	Dotace celkem (A+B+C)
---------------	--------------------------

Projekt s účinnou spoluprací dle GBER je bonifikován 15% oproti projektům bez spolupráce. Ve smyslu Nařízení Komise č. 651/2014 se musí jednat o účinnou spolupráci 1.) mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP, a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů, nebo 2.) mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nesese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.

Míry podpory vypočtené u jednotlivých subjektů nelze po schválení Plně žádosti měnit, stejně tak výše dotace.

CELKOVÁ MÍRA DOTACE na projekt je max 70% z celkových způsobilých výdajů

při účinné spolupráci (při bonifikaci 15%) je u všech žadatelů podíl ZV na CZV max 70% nebo Podíl

organizace pro výzkum a šíření znalostí na celkových ZV min. 10%

Dotace je ve výši 1 mil. Kč až do výše 100 mil. Kč. (kontrola v černém poli nad touto legendou).

označení RP	kategorie V&V	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	ZV celkem	míra dotace	dotace	dotace 1. etapa	dotace 2. etapa	dotace 3. etapa	dotace 4. etapa	dotace 5. etapa
A1	PV			150000	50000			200000	75%	150000	0	0	112500	37500	0
A2	EV		250000					250000	60%	150000	0	125000	0	0	0
A3	PV			100000	50000			150000	75%	112500	0	0	15000	30000	0
A4	EV	100000	300000					400000	60%	240000	100000	100000	0	0	0
A5	PV	3312400	4515600	4515600	255200			13387600	75%	10040700	2484300	3689700	3689700	1542500	0
A6	EV	2360000	3514000	3514000	167000			9646000	60%	5787600	1180000	1767000	1767000	736000	0
A7	PV	50000	350000	300000	50000			1000000	75%	750000	250000	250000	225000	250000	0
A8	EV	150000	500000	250000				900000	65%	585000	150000	150000	125000	0	0
A9	PV	456800	737340	737340	30870			2002610	75%	1501957,5	272640	903450	903450	231502,5	0
A10	EV	254300	827100	827100	22050			1431100	60%	715670	177480	263880	263880	110225	0
A11	PV	66667	200000	200000	66667			500000	75%	375000	100000	100000	100000	50000	0
A12	EV	32500	37500	37500	32500			140000	65%	91000	16250	16250	16250	16250	0
		893837	1108140	1079010	664337	0	0	2947444	Celkem	1395833	448146,25	709996	699796	448777,75	0
	PV	3028827,0	6307940,0	6407940,0	463337,0	0,0	0,0	15944044,0		12459033,0	4068054,0	4068054,0	3900000,0	3900000,0	0,0
	EV	3005400,0	4000000,0	4000000,0	207400,0	0,0	0,0	7500000,0		4903400,0	2944000,0	2944000,0	2497900,0	2497900,0	0,0

označení RP	kategorie V&V	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	ZV celkem	míra dotace	dotace	dotace 1. etapa	dotace 2. etapa	dotace 3. etapa	dotace 4. etapa	dotace 5. etapa
B1	PV							0	0%	0	0	0	0	0	0
B2	EV							0	40%	0	0	0	0	0	0
B3	PV							0	0%	0	0	0	0	0	0
B4	EV							0	40%	0	0	0	0	0	0
B5	PV							0	0%	0	0	0	0	0	0
B6	EV	1132273	1681600	1681600	70548			4595021	40%	1838008,4	462800	672064	672064	261389	0
B7	PV							0	0%	0	0	0	0	0	0
B8	EV							0	40%	0	0	0	0	0	0
B9	PV							0	0%	0	0	0	0	0	0
B10	EV	163840	252340	252340	10152			689682	40%	275872,8	67386	100000	100000	4221	0
B11	PV							0	8%	0	0	0	0	0	0
B12	EV	0	0	0	0	0	0	0	40%	0	0	0	0	0	0
		1802110	1922900	1922900	100900	0	0	5748810	Celkem	3100833,4	620446,2	775600,0	775600,0	67800,0	0
	PV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EV	1802110,0	1922900,0	1922900,0	100900,0	0,0	0,0	5748810,0		3100833,4	620446,2	775600,0	775600,0	67800,0	0,0

Etapy	Činnost	Univerzita - sumy		Cominfo - sumy		Cominfo hodiny pozice					Cominfo hodiny pozice						
		Exp. vývoj	Pracovní	Exp. vývoj	Pracovní	Exp. vývoj	Pracovní	Pracovní	Pracovní	Pracovní	Průmyslový výzkum						
I. Etapa	Příprava projektu - analýza dat	Suma pozic	Pozice 2	Suma pozic	Pozice 2	Poz. 1	Poz. 2	Poz. 3	Poz. 4	Poz. 5	Poz. 1	Poz. 2	Poz. 3	Poz. 4	Poz. 5	Poz. 6	Poz. 7
Exp. vývoj	Komparativní srovnání řídicího SW, který je dostupný na trhu	x	420	240	0	120											
	Rešerše způsobu implementace uživatelských práv v aplikacích s možností vazby na systémy identity management	x	750	280	0		160			120							
	Prozkoumání možnosti plánování rozhraní směn ve více směnných a nepřetržitých provozech, v prodejnách, v nemocnicích	x	400	480	0	240				240							
	Výběr vhodné platformy pro vývoj webové aplikace v prostředí .NET	x	400	320	0		160	160									
	Výběr řešení pro realizaci uživatelského rozhraní webové aplikace	x	400	592	0		240		112	240							
Průmysl. výzkum	Výběr řešení pro realizaci tiskových sestav webových aplikací	x	250	600	0	400		200									
	Prozkoumání možnosti automatické detekce směn podle akcí a přístupu akcí do směn s využitím umělé inteligence	x	250	560	0	240				320							
	Rešerše možnosti implementace zabezpečení přenosu a ukládání dat	x	235	400	0		160			240							
	Komparativní srovnání technických zařízení Cominfo pro podporu docházkových a přístupových systémů			0	408						328					80	
	Návrh jednotného designu aplikací pro platformu INFOS			0	860						100	240		60	60	80	320
Realizace projektu	Návrh verze pro mobilní zařízení - výběr terminálů a operačních systémů - Android, iOS, Windows Mobile a 3D včetně vývojových prostředí			0	320								240				80
	Návrh architektury webové platformy pro sdílení a ukládání dat	x	400	752	0	80	112	240	320								
	Návrh SW funkcionality systému evidence docházky	x	450	600	0	160		280	160								
	Interference a vazby platformy pro SW řešení systému evidence docházky			440	0		200	240									
	Návrh a demonstrace činnosti platformy INFOS SW a identifikačního terminálu			640	0		320			320							
Průmysl. výzkum	Modulární jádro přístupového a docházkového systému			0	1860						820	874	320			480	240
	Webová platforma portálu INFOS			0	2204												240
	Systém evidence docházky čtení uživatelského rozhraní a tiskových sestav			0	1860												
	Řešení systému pro mobilní zařízení a terminály s vybranými operačními systémy jako mobilní verze INFOS			0	640								240		900	200	520
													640				
Implementace	Testování a ověřování výsledku s konkurenční technologií a funkcionalitou SW	x	250	272	0				112	160							
	Ověřování různých funkcionalit vyvíjeného systému v poloprovozních podmínkách	x	250	584	0	112		120	80	272							
	Simulovaný provoz webový portál INFOS a systém evidence docházky			0	482						104		112	72	32	112	50
	Simulovaný provoz platforma INFOS SW a systém evidence docházky			0	510							48	40	80	80	160	102
	Zpracování technické a technologické dokumentace pro uvedení na trh			0	320												320
Suma za etapu			4 056	6760	9464	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352
II. Etapa	Příprava projektu - analýza dat	Univerzita - sumy		Cominfo - sumy		Cominfo hodiny pozice					Cominfo hodiny pozice						
		Exp. vývoj	Pracovní	Exp. vývoj	Pracovní	Exp. vývoj	Pracovní	Pracovní	Pracovní	Pracovní	Průmyslový výzkum						
Exp. vývoj	Komparativní srovnání použitelných technologií pro identifikaci osob (bezkontaktní karty, NFC, otisk prstu, krevní řečiště, rozpoznání obličeje, oční rohovky) z různých hledisek (spolehlivost, zneužitelnost, bezpečnost, cena, ...)	x	560	720	0	240	160		160	160							
	Komparativní srovnání bezkontaktních identifikačních technologií z hlediska jejich fyzikálních parametrů a možností (limitováno pásmo, třídí dosah, přenosová rychlost dat, rozměry, zabezpečení, odolnost proti rušení, požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu)	x	560	680	0		200		240	240							
	Rešerše aktuálně provozovaných, podporovaných a pořádaných technologií v oblasti identifikace osob jak celosvětově tak i jednotlivých regionech (Evropa, Asie, Amerika, Afrika, Austrálie a Oceánie)	x	410	240	0				120	120							
	Komparativní srovnání dostupných čtecích hlav bezkontaktních karet na trhu zaměřeném na zabezpečovací techniku	x	390	560	0	240			160	160							
	Komparativní srovnání identifikačních terminálů dostupných na trhu zaměřeném na zabezpečovací techniku	x	390	528	0	160	160		120	88							
Průmysl. výzkum	Snímání obličeje pomocí běžně dostupné techniky (fotoaparát, HD webkamera) pro účel potisku karet - případně dodatečného potvrzení identity osoby			720	0		320	320		80							
	Ověření možnosti automatické identifikace osob a detekce hladiny alkoholu a užití návykových látek	x	390	408	0		88	160		160							
	Komparativní srovnání technického zařízení Cominfo pro implementaci univerzálního terminálu			0	360									120		120	120
	Komparativní srovnání technického zařízení Cominfo pro implementaci univerzální čtecí hlavy bezkontaktních karet			0	128										128		
Realizace projektu	Vymezení koncepce technologického zařízení a technického provedení	x	650	928	0	160		168	240	360							
	Návrh SW funkcionality systému kontroly vstupu a AOC	x		1728	0	560	480	560	128								
	Návrh a demonstrace činnosti platformy systému identifikačního terminálu			960	0		360		360	240							
	Návrh a analýza systému pro rozpoznávání SPZ a návrh integrace s INFOS	x	800	728	0	378		320		80							
				0	656						360	88	160				48
Průmysl. výzkum	Integrace a vazby systému evidence docházky			0	4888						960	960	1280	1280			320
	Access on Card systém AOC			0	960						320	320				320	
	Integrace a vazby systému kontroly vstupu			0	1760						320	480		320			640
	Vývoj prototypu identifikačního terminálu s univerzální čtecí hlavou			0	2008								88		960	960	
	Systém pro rozpoznávání SPZ a integrace s INFOS			0	400										240	160	
Implementace projektu	Testování a ověřování výsledku s konkurenční technologií a funkcionalitou SW	x	400	560	0	160		160	160	80							
	Ověřování různých funkcionalit vyvíjeného systému v poloprovozních podmínkách	x	400	720	0	160	240	320									
	Předcertifikace (EMC/EMI měření a testování) jednotlivých elektronických komponent	x	1 074	560	0					320	240						
	Výroba prototypu - validace výsledků - identifikační terminál			0	240										160	80	
	Výroba prototypu - validace výsledků - univerzální čtecí hlava			0	368									48	160	160	
Průmysl. výzkum	Simulovaný provoz webový portál INFOS a systém kontroly vstupu			0	608						208	160					240
	Simulovaný provoz platforma INFOS SW a systém kontroly vstupu			0	1040						160		160	240	240		240
	Zpracování technické a technologické dokumentace pro uvedení na trh			0	400												400
				0	240											120	120
	Certifikace jednotlivých elektronických zařízení (EMC, EMI, bezpečnost, ...)			0	0												
Suma za etapu			6 024	10040	14055	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
				24096													

III. Etapa																			
Příprava projektu - analýza dat																			
Experim. vývoj	Komparativní srovnání SW pro lokální platební systémy, které jsou dostupné na trhu	x	1 000	Pozice 1	400	0	240				160								
	Návrh řešení klientů lokálního platebního systému pro mobilní platformy a terminály				680	0		120	80	480									
Průmysl. výzkum	Komparativní srovnání technických zařízení Cominfo pro podporu platebních systémů				0	208						120	88						
	Komparativní srovnání technických zařízení Cominfo pro podporu návštívěných systémů				0	240										160	80		
Realizace projektu																			
Experim. vývoj	Návrh architektury webové platformy lokálního platebního systému pro prostředí Windows, Android resp. další (IOS)	x	900	Pozice 16	950	0		240	360		360								
	Návrh SW funkcionality lokálního platebního systému	x	900	Pozice 6	840	0		360	160	320									
Průmysl. výzkum	Návrh a demonstrace činnosti platformy lokálního platebního systému	x	950	Pozice 3	800	0		240	240		320								
	Interference a návrh vazeb platformy pro SW řešení lokálního platebního systému				1160	0		160	320	440	240								
Průmysl. výzkum	Vymezení koncepce technologického zařízení a technického provedení zařízení a SW interface podporovaných lokálním platebním systémem				920	0		320	440		160								
	Návrh interface HW zařízení používaných z webového lokálního platebního systému	x	1 080	Pozice 2	920	0		480		200	240								
Průmysl. výzkum	Interface lokálního platebního systému na bankovní platební terminály včetně certifikace				408	0			240	168									
	Vymezení koncepce technologického zařízení podporovaných návštívěných systémů				368	0				240	128								
Průmysl. výzkum	Návrh SW funkcionality návštívěného systému				280	0				280									
	Návrh architektury webové platformy pro návštívěný systém				440	0				440									
Průmysl. výzkum	Interference a vazby platformy pro SW řešení návštívěného systému				480	0			160	320									
	Návrh a demonstrace činnosti platformy návštívěného systému a zařízení				160	0				160									
Průmysl. výzkum	Jádru platebního systému				0	2080						960	800	160	160				
	SW řešení klientů lokálního platebního systému pro mobilní terminály				0	1600						440	960					640	
Průmysl. výzkum	Lokální platební systém				0	2880						320		1280	960		700		
	Interface a vazby lokálního platebního systému				0	960							240					400	
Průmysl. výzkum	Návštívěný systém				0	2240									1280	960			
	Interface a vazby návštívěného systému				0	648									328	320			
Průmysl. výzkum	Globální interface a vazby INFOS na turniketové systémy				0	1520								240	480	400	240	160	
	Příprava certifikace systému				0	448								160		128	160		
Implementace projektu																			
Experim. vývoj	Testování a ověřování výsledků s konkurenční technologií a funkcionalitou SW	x	570	Pozice 7	224	0		88	48		88								
	Ověřování různých funkcionalit vyvíjeného systému v poloprovozních podmínkách	x	620	Pozice 7	1000	0		120	320	240	160	160							
Průmysl. výzkum	Simulovaný provoz webový portál INFOS a lokální platební systém				0	408										160		160	88
	Simulovaný provoz platforma INFOS SW a lokální platební systém				0	256										168	88		
Průmysl. výzkum	Zpracování technické a technologické dokumentace pro uvedení na trh				0	568											88		480
Suma za etapu				6 020	10040	14056		2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
IV. Etapa																			
Implementace projektu																			
Experim. vývoj	Testování a ověřování výsledků s konkurenční technologií a funkcionalitou SW				40	0			40										
	Ověřování různých funkcionalit vyvíjeného systému v poloprovozních podmínkách				288	0		36		84	84	84							
Průmysl. výzkum	Komparativní srovnání výsledků vývoje s konkurenčními systémy	x	84	Pozice 2	24	0		24											
	Predikce vývoje SW a funkcionalit	x	168	Pozice 3,7	24	0		24											
Průmysl. výzkum	Vztah ceny produktu SW na trhu s deklarovanou funkcionalitou				44	0			44										
	Simulovaný provoz webový portál INFOS a návštívěného systému				0	80										40	40		
Průmysl. výzkum	Simulovaný provoz platforma INFOS SW a návštívěného systému				0	176										44	44		
	Certifikace systému				0	184											40	40	84
Průmysl. výzkum	Zpracování technické a technologické dokumentace pro uvedení na trh				0	168												84	84
Suma za etapu				252	420	588		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84

platforma INFOS - platforma pro základní balík identifikačních SW aplikací pokrývajících celou oblast identifikace osob, vozidel, výrobků atd.
lokální platební systém - systém pro realizaci plateb v rámci jedné firmy (i více lokalit) zahrnující vstupenkové, stravovací systémy a slevové systémy

1
2e

Tabulka pro výpočet míry dotace v PŘEDBĚŽNÉ ŽÁDOSTI

	1. COMINFO (A)			2. UTB FAKULTA I (B)			3. Spolupřijemce (C)			ZV celkem (A+B+C)	Dotace (A)
	ZV	%	dotace	ZV	%	dotace	ZV	%	dotace		
průmyslový výzkum	16 894 344	75%	12 745 758	0		0	0		0	16 894 344 Kč	12 745 758 Kč
experimentální vývoj	12 482 150	50%	6 241 075	5 250 831	40%	2 100 332	0		0	17 732 981 Kč	8 342 103 Kč
V&V celkem	29 476 494		18 986 833	5 250 831		2 100 332	0		0	34 727 325 Kč	21 087 861 Kč
Míra podpory žadatele/spolužadatelů**	64,41%			40,00%			0,00%				
Podíl ZV žadatelů na celkových ZV při uplatňování 15% bonifikace za účinnou spolupráci****	84,88%			15,12%			0,00%				
	4. Spolupřijemce (D)			5. Spolupřijemce (E)			6. Spolupřijemce (F)			ZV celkem (A+B+C+D+E+F)	Dotace (A+D+E+F)
	ZV	%	dotace	ZV	%	dotace	ZV	%	dotace		
průmyslový výzkum	0		0	0		0	0		0	0	0
experimentální vývoj	0		0	0		0	0		0	0	0
V&V celkem	0		0	0		0	0		0	0	0
Míra podpory žadatele/spolužadatelů**	0,00%			0,00%			0,00%				
Podíl ZV žadatelů na celkových ZV při uplatňování 15% bonifikace za účinnou spolupráci****	0,00%			0,00%			0,00%				
	7. Spolupřijemce (G)									ZV celkem (A+B+C+D+E+F+G)	Dotace (A+D+E+F+G)
	ZV	%	dotace								
průmyslový výzkum	0		0							0	0
experimentální vývoj	0		0							0	0
V&V celkem	0		0							0	0
Míra podpory žadatele/spolužadatelů**	0,00%										
Podíl ZV žadatelů na celkových ZV při uplatňování 15% bonifikace za účinnou spolupráci****	0,00%										

* Projekt s č. 651/2010 podnikem, smluvní strana jednou nebo několika a

***Míry podílu

****CELKOVÉ

****při účinnosti organizace

****Dotace

* Projekt s
č. 651/2011
podnikem,
smluvní str
jednou neb
nákladů a
***Míry pod
***CELKO
****při úč
organizac
*****Dotac

Rozpočet žádosti o podporu (v celých Kč pokud není stanoveno jinak)

		1. COMINFO (A)	02
Služby a osobní náklady	1.	SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - průmyslový výzkum SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - experimentální vývoj	
	2.	NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - průmyslový výzkum NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - experimentální vývoj	
	3.	MZDY A POJISTNÉ - průmyslový výzkum MZDY A POJISTNÉ - experimentální vývoj	
Režijní náklady	4.	MATERIAL - průmyslový výzkum MATERIAL - experimentální vývoj	
	5.	OSTATNÍ REŽIE - průmyslový výzkum OSTATNÍ REŽIE - experimentální vývoj	
Daňové odpisy	6.	ODPISY - průmyslový výzkum ODPISY - experimentální vývoj	
		2. UTB FAKULTA I (B)	02
Služby a osobní náklady	1.	SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - průmyslový výzkum SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - experimentální vývoj	
	2.	NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - průmyslový výzkum NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - experimentální vývoj	
	3.	MZDY A POJISTNÉ - průmyslový výzkum MZDY A POJISTNÉ - experimentální vývoj	
Režijní náklady	4.	MATERIAL - průmyslový výzkum MATERIAL - experimentální vývoj	
	5.	OSTATNÍ REŽIE - průmyslový výzkum OSTATNÍ REŽIE - experimentální vývoj	
Daňové odpisy	6.	ODPISY - průmyslový výzkum ODPISY - experimentální vývoj	
		3. Spolupřijemce (C)	02
Služby a osobní náklady	1.	SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - průmyslový výzkum SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - experimentální vývoj	
	2.	NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - průmyslový výzkum NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - experimentální vývoj	
	3.	MZDY A POJISTNÉ - průmyslový výzkum MZDY A POJISTNÉ - experimentální vývoj	
Režijní náklady	4.	MATERIAL - průmyslový výzkum MATERIAL - experimentální vývoj	
	5.	OSTATNÍ REŽIE - průmyslový výzkum OSTATNÍ REŽIE - experimentální vývoj	
Daňové odpisy	6.	ODPISY - průmyslový výzkum ODPISY - experimentální vývoj	
		4. Spolupřijemce (D)	02
Služby a osobní náklady	1.	SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - průmyslový výzkum SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - experimentální vývoj	
	2.	NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - průmyslový výzkum NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - experimentální vývoj	
	3.	MZDY A POJISTNÉ - průmyslový výzkum MZDY A POJISTNÉ - experimentální vývoj	
Režijní náklady	4.	MATERIAL - průmyslový výzkum MATERIAL - experimentální vývoj	
	5.	OSTATNÍ REŽIE - průmyslový výzkum OSTATNÍ REŽIE - experimentální vývoj	

Průmyslový výzkum			Průmyslový výzkum			Experimentální vývoj			Experimentální vývoj		
malý podnik	střední podnik	velký podnik	malý podnik	střední podnik	velký podnik	malý podnik**	střední podnik	velký podnik	malý podnik	střední podnik	velký podnik
bez spolupráce			s účinnou spoluprací*			bez spolupráce			s účinnou spoluprací		
70%	60%	50%	80%	75%	65%	45%	35%	25%	60%	50%	40%

sktem C)	
18 Kč	
7 Kč	
55 Kč	

Celková způsobilá výdaje za PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM jsou max 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

21 087 165 Kč Celková výše dotace *****

nou spoluprací dle GBER je bonifikován 15% oproti projektům bez spolupráce. Ve smyslu Nařízení Komise
3 musí jednat o účinnou spolupráci 1.) mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním
to k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a v státě, který je
u Dohody o EHP, a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů, nebo 2.) mezi podnikem a
ice organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých
právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.
ry vypočtené u jednotlivých subjektů nelze po schválení Plně žádosti měnit, stejně tak výše dotace.
MÍRA DOTACE na projekt je max 70% z celkových způsobilých výdajů
i spolupráci (při bonifikaci 15%) je u všech žadatelů podíl ZV na CZV max 70% nebo Podíl ZV
ro výzkum a šíření znalostí na celkových ZV min. 10%
i ve výši 1 mil. Kč až do výše 100 mil. Kč. (kontrola v černém poli nad touto legendou).

RP	kategorie V&V	1 etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	7. etapa	ZV celkem	míra dotace	dotace	dotace 1. etapa	dotace 2. etapa	dotace 3. etapa	dotace 4. etapa	dotace 5. etapa	dotace 6. etapa	dotace 7. etapa	dotace 8. etapa	
	PV			150000	50000				200000	15%	150000	0	0	112500	37500	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV		250000						250000	30%	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV			100000	50000				150000	75%	112500	0	0	75000	37500	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV	100000	200000						300000	50%	150000	50000	100000	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV	3312400	4919600	4919600	205800				13057400	15%	10018050	2484300	3689700	3689700	154350	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV	2386000	3514000	3514000	147000				9541000	50%	4770500	1183000	1757000	1757000	73500	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV	50000	350000	300000	50000				750000	75%	562500	37500	202500	215000	37500	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV	180000	300000	250000	70000				700000	50%	350000	75000	150000	150000	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV	498880	737840	737840	30870				2003810	75%	1502707,5	372845	553455	553455	23153,5	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV	354900	527100	527100	22050				1431150	50%	715575	177450	283550	283550	11025	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV	86887	200000	200000	89667				533334	75%	400000,5	50000,25	150000	150000	50000,25	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV	32500	97500	87500	32500				280000	50%	130000	18250	48750	48750	18250	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
		8928327	11096160	10790140	864887	0	0	0	28476484	Celkem	18886833	6448145,25	7099856	6998968	640777,75	0	0	0	0	84,41%
	PV	3225227,0	8207540,0	8407540,0	453337,0	0,0	0,0	0,0	18991344,0		PV	2944445,3	4555655,0	4875655,0	340002,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12745758,0
	EV	3003400,0	4888600,0	4388600,0	201500,0	0,0	0,0	0,0	12482150,0		EV	1501700,0	2444300,0	2194300,0	100775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6241075,0

RP	kategorie V&V	1 etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	7. etapa	ZV celkem	míra dotace	dotace	dotace 1. etapa	dotace 2. etapa	dotace 3. etapa	dotace 4. etapa	dotace 5. etapa	dotace 6. etapa	dotace 7. etapa	dotace 8. etapa	
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV	1132273	1681680	1681680	70348				4508441	40%	1803376,4	452903	872684	872684	28139	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV	169840	252249	252249	10552				684890	40%	273956	87036	100900	100900	4221	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV	0	0	0	0				0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
		1302113	1833308	1833308	80900	0	0	0	6250831	Celkem	2100332,4	529845,2	773863,6	773863,6	32360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,50%
	PV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		PV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EV	1302113,0	1833308,0	1833308,0	80900,0	0,0	0,0	0,0	6250831,0		EV	520845,2	773863,6	773863,6	32360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RP	kategorie V&V	1 etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	7. etapa	ZV celkem	míra dotace	dotace	dotace 1. etapa	dotace 2. etapa	dotace 3. etapa	dotace 4. etapa	dotace 5. etapa	dotace 6. etapa	dotace 7. etapa	dotace 8. etapa	
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	PV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		PV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		EV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RP	kategorie V&V	1 etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	7. etapa	ZV celkem	míra dotace	dotace	dotace 1. etapa	dotace 2. etapa	dotace 3. etapa	dotace 4. etapa	dotace 5. etapa	dotace 6. etapa	dotace 7. etapa	dotace 8. etapa	
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	PV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti
	EV								0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	urči se dle řídícího předmetu činnosti

12

		OSTATNÍ REZIE - experimentální vývoj	
Daňové odpisy	6	ODPSY - průmyslový výzkum	
		ODPSY - experimentální vývoj	

5. Spolupřijemce (E)				ozn
Služby a osobní náklady	1	SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - průmyslový výzkum		
		SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - experimentální vývoj		
	2	NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - průmyslový výzkum		
		NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - experimentální vývoj		
Režijní náklady	3	MZDY A POJISTNÉ - průmyslový výzkum		
		MZDY A POJISTNÉ - experimentální vývoj		
	4	MATERIAL - průmyslový výzkum		
		MATERIAL - experimentální vývoj		
Daňové odpisy	5	OSTATNÍ REZIE - průmyslový výzkum		
	6	OSTATNÍ REZIE - experimentální vývoj		
		ODPSY - průmyslový výzkum		
		ODPSY - experimentální vývoj		

6. Spolupřijemce (F)				ozn
Služby a osobní náklady	1	SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - průmyslový výzkum		
		SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - experimentální vývoj		
	2	NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - průmyslový výzkum		
		NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - experimentální vývoj		
Režijní náklady	3	MZDY A POJISTNÉ - průmyslový výzkum		
		MZDY A POJISTNÉ - experimentální vývoj		
	4	MATERIAL - průmyslový výzkum		
		MATERIAL - experimentální vývoj		
Daňové odpisy	5	OSTATNÍ REZIE - průmyslový výzkum		
	6	OSTATNÍ REZIE - experimentální vývoj		
		ODPSY - průmyslový výzkum		
		ODPSY - experimentální vývoj		

7. Spolupřijemce (G)				ozn
Služby a osobní náklady	1	SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - průmyslový výzkum		
		SLUŽBY PORADCU, EXPERTU A STUDIE - experimentální vývoj		
	2	NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - průmyslový výzkum		
		NAKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY - experimentální vývoj		
Režijní náklady	3	MZDY A POJISTNÉ - průmyslový výzkum		
		MZDY A POJISTNÉ - experimentální vývoj		
	4	MATERIAL - průmyslový výzkum		
		MATERIAL - experimentální vývoj		
Daňové odpisy	5	OSTATNÍ REZIE - průmyslový výzkum		
	6	OSTATNÍ REZIE - experimentální vývoj		
		ODPSY - průmyslový výzkum		
		ODPSY - experimentální vývoj		

