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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Město Bohumín 
Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ: 00297569 
DIČ : CZ00297569 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu: 27-1721638359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Kateřina Pálková, vedoucí odboru správy domů 

Ing. Radim Stošek, referent investiční výstavby 
Telefon: 596 092 137 
E-mail: stosek.radim@mubo.cz 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel : KP REVITAL s.r.o. 
Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava 

Zastoupený : Kamilou Peterovou, jednatelkou 
IČ: 02632195 
DIČ: CZ02632195 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava, a.s. 
Číslo účtu: 7240066/5500 

…………………………… 
…………………………… 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Kamila Peterová, jednatelka 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Dyba, výrobní ředitel 
Telefon: 736454490 
Fax : …………………………… 
E-mail: peterova@kprevital.cz 
Číslo zhotovitele: 2022_045 

(dále jen zhotovitel) 

 

 
II. Předmět a místo plnění 

 

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod 
II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit. 

II. 2. Dílem se rozumí provedení stavby: „Stavební úpravy bytového domu - ul. Štefánikova 
č. p. 290 a ul. Masarykova č. p. 287 v Bohumíně“. 

II. 3. Realizace díla bude umístěná na pozemcích parc. č. 383/1, 383/2, 360, 2541, v katastrálním 
území Nový Bohumín. 

II. 4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých jsou 
dodávky a dílo a podmínky jeho provádění specifikovány: 

- Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby, vypracovaná společnosti ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 
00 Ostrava, IČ: 28608909, Ing. Baborou Kyškovou, autorizovaným inženýrem pro 
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pozemní stavby, ČKAIT 1104107. 
- Nabídka zhotovitele ze dne 02.06.2022 

- Zadávací dokumentace z ledna 2022. 

II. 5. Podmínky uložené v pravomocných rozhodnutích nebo závazných vyjádřeních orgánů státní 
správy, podmínky správců inženýrských sítí, účastníků řízení i majitelů dotčených pozemků je 
zhotovitel povinen plně respektovat a dodržovat. 

II. 6. Realizací díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a souvisejících prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) v 
rozsahu zadávací dokumentace. 

II. 7. Splněním díla se rozumí dokončení díla, vyklizení staveniště, podepsání zápisu a převzetí 
díla, předání dokladů ke kolaudačnímu souhlasu a dokladů o předepsaných zkouškách a 
revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení díla. 

II. 8. Podmínky, které musí zhotovitel před, během nebo po skončení prací dodržet: 

- Zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování 
platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem. 

- Realizace kontaktního zateplovacího systému i zateplení stříšek provede firma, která je 
oprávněná a způsobilá, s patřičnou certifikací. 

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla. 

- Zhotovitel zajistí stálý dozor na stavbě, v domě zveřejní kontakty na zodpovědné osoby, které 
budou pověřeny k jednání s nájemníky. 

- Před zahájením prací se zhotovitel zúčastní schůzky s nájemníky. 

- Pro případný vstup do jednotlivých bytů zhotovitel předloží harmonogram prací a po ukončení 
prací sepíše předávací protokol s nájemníkem. 

- Dílo bude prováděno v plně obydleném domě. Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, 
aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a poškození majetku. Staveniště 
zhotovitele a skladovaný materiál musí být zabezpečen po celou dobu oprav tak, aby nemohlo 
dojít ke vstupu nepovolaných osob na staveniště a skládky materiálu. 

- Zhotovitel si zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy 
a nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 
591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále je povinen 
zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při 
činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. 

- Zhotovitel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení souvisejícím 
se stavebními pracemi, jeho údržbu, přemisťování a odstranění. Plochy a komunikace 
používané pro zařízení staveniště, nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou uvedené 
do původního stavu, terén srovnán, zatravněn, opraveny kaverny komunikace do doby předání 
a převzetí díla objednateli. 

- S objednatelem, TDI, BOZP a AD budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a 
výrobky dodávané na stavbu včetně odsouhlasení výrobní dokumentace. 

- Zhotovitel zajistí neomezený a bezpečný přístup k bytům v domě. 

- Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště, hygienického zázemí pro všechny zaměstnance 
zhotovitele popř. poddodavatele, zřízení odběrného místa vody, el. energie a jiných zdrojů na 
vlastní náklady a se samostatným měřením. Napojení na el. energie a vody bude přes 
podružné měření (stavební rozvaděč, podružný vodoměr). Odběr vody a el. energie v bytech 
nájemníků se nepřipouští. 

- Před zahájením prací zhotovitel požádá o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání veřejných 
prostranství po dobu výstavby, který vydá příslušný správní úřad - odboru ŽPaS a dopravy 
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MěÚ Bohumín – pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání 
osvobozeny. 

- Zhotovitel zajistí ochranu život. prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek). 

- Zhotovitel si zajistí potřebné vytyčení polohy veškerých podzemních vedení před zahájením 
prací a prokazatelně seznámí své pracovníky s vytýčením a upozorní na případné odchylky 
od výkresové dokumentace. Za jejich poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 

- Veškeré výluky el. energie a vody pro bytový dům způsobené stavební činností musí být 
minimalizovány, na co nejkratší dobu a předem a včas zhotovitelem oznámeny nájemníkům. 

- Zhotovitel si zajistí nejnutnějšího zakrytí zařízení objektu z důvodu zaprášení, znečištění a 
poškození stavební činností. Po ukončení prací bude vždy prováděn úklid staveniště. 

- Pracovníci budou dodržovat zákaz kouření v celém bytovém domě. 

- Pracovníci budou prokazatelně (doloženo ve stavebním deníku) proškoleni a seznámeni 
s technologickými pokyny a aplikací materiálu s respektováním pokynů pro dodržení a splnění 
záručních podmínek ze strany výrobce. 

- Zajištění odvozu vybouraných hmot, stavební suti a demontovaného zařízení vzniklých 
stavební činností a předání oprávněným osobám, které provozují zařízení pro nakládání s 
odpady. Zhotovitel předloží doklady o předání odpadů oprávněné osobě k přejímacímu a 
kolaudačnímu řízení. 

- Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor 
využívaných pro stavební činnost. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn bezpečný 
stav pracovišť na staveništi a v bytech, ve kterých probíhají stavební práce. 

- Zajistit umístění výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu nepovolaným osobám do 
prostoru staveniště. 

- Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření dotčených 
orgánů a organizací, správců sítí a stanovisek doložených v dokladové části zadávací 
dokumentace. 

- Doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací, 
podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších 
předpisů - prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů a ostatní doklady potřebné k vydání 
kolaudačního souhlasu. 

- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

- Doložit zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které budou stavbou 
dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem). Předat zástupci investora 
projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného stavu celého díla, s razítkem a 
prohlášením zhotovitele, že dílo bylo provedeno v souladu s realizační PD a stavebním 
povolením ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednou v el. podobě na CD. Předat 
návody k údržbě dodaných výrobků. 

- Veškeré stavební práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7,00 hodin do 18,00 hodin, 
rovněž i ve dnech pracovního klidu a svátků, kdy budou omezeny hlučné stavební práce. 

II. 9. Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v 
rozsahu převzaté dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k 
bezvadnému provedení díla a zajištění jeho funkčnosti. 
II. 10. Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může být provedena pouze na 
základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k 
jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zkrácení předmětu díla, provede zhotovitel 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele ke 
vzájemnému písemnému odsouhlasení, teprve po jeho odsouhlasení a oboustranném podepsání 
soupisu má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 
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II. 11. Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich 
realizací odsouhlasit projektant projektové dokumentace, technický dozor investora a objednatel. 

II. 12. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se 
smlouvou o dílo. 

II. 13. K předání a převzetí dokončené stavby bude předloženo: 

- Kompletní dokumentace skutečného provedení opatřená razítkem a podpisem zhotovitele, ve 
třech listinných vyhotoveních a v el. podobě ve formátu .pdf a dwg. 

- Doklady o provedených předepsaných zkouškách, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, 
záruční listy, protokoly apod. všech dodaných komponentů a vybudovaných prvků. 

- Doklady o převzetí křížení a souběhů se stávajícími inženýrskými sítěmi příslušnými správci. 
- Originál stavebních deníků (bude dodán v 1 originálním vyhotovení). 
- Doklady o likvidaci odpadů. 
- Zápis o předání a převzetí díla. 
- Doklad o předání užívaných ploch (pokud budou zapůjčeny). 

II. 14. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků, které nebudou bránit ve svém 
souhrnu řádnému, nerušenému a bezpečnému užívání díla. 

II. 15. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí, přičemž se 
účastníci dohodli, že zhotovitel není vlastníkem zhotovované věci. 

 

III. Doba plnění 
 

III. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

III. 1.1. Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací 06/2022 

III. 1.2. Termín dokončení a předání díla do 20 týdnů ode dne podpisu smlouvy o dílo 

III. 2. Pokud ve výše uvedeném termínu ukončení nebudou uvedené práce dokončeny, budou 
uplatněny sankce dle ustanovení čl. VII. 

III. 3. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů předem k jeho předání a 
převzetí v místě plnění. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, oboustranné podepsání 
zápisu o předání a převzetí díla, předání všech dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení a 
dokladů o předepsaných atestech, zkouškách, revizích, stavební deník, doklady o zajištění 
likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění apod. a předání 
projektové dokumentace skutečného provedení díla. 

III. 4. Dílo je považováno za předané v okamžiku, kdy bude na základě písemného protokolu 
(zápisu a předání), podepsaného oběma smluvními stranami, předána objednateli jeho poslední 
část. Okamžikem předání pak začíná běžet záruční doba. 

 

IV. Cena díla 
 

IV. 1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná 
po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena 
smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši: 

Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena s DPH v Kč 

Štefánikova č.p. 290 3 941 683,79 815 213,60 4 756 897,39 

Masarykova č.p. 287 8 020 539,62 1 669 373,32 9 689 912,94 
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IV. 2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. 
§ 2620 až § 2622 občanského zákoníku. 

IV. 3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena, pokud dojde v průběhu 
realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla. 

IV. 4. Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady 
potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. II. smlouvy v rozsahu zadávací dokumentace, 
sjednaného předmětu plnění. 

IV. 5. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení, včetně nákladů 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady za spotřebu el. energie, 
vody, odvoz a uložení odpadu. 

IV. 6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl na základě svých odborných 
znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových 
cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a předložit tento soupis 
zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 
a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí 
být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním. 

IV. 7. Všechny více a méně práce budou upraveny v dodatku k této smlouvě. 

IV. 8. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejich finanční objem nepřekročí 10 
% z celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

IV. 9. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

 

V. Platební podmínky 
 

V. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha. 

V. 2. Provedené práce budou objednatelem odsouhlasovány měsíčně a zhotovitel předloží 
zástupci objednatele (TDI) nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce soupis 
provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Fakturace bude doplněna soupisem provedených 
prací a zjišťovacím protokolem, tyto budou zkontrolovány a odsouhlaseny objednatelem (TDS). 

V. 3. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, který bude obsahovat soupis provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel navíc ke každé faktuře doloží tento soupis prací objednateli v 
elektronické podobě, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře 
a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby např. .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData. 

V. 4. Jednotlivé (měsíční) faktury budou uhrazeny objednatelem do 90 % smluvní ceny (vč. DPH 
a případných dodatků). Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné faktury, jakož i všech ostatních 
plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) je dohodou stanovena na 30 
kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den 
připsání fakturované částky na účet. 

V. 5. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH a případných 
dodatků) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí 
dokončeného díla. 

Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena s DPH v Kč 

Cena celkem 11 962 223,41 2 484 586,92 14 446 810,33 
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V. 6. Faktura (dílčí, konečná, za vícepráce) bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových 
předpisů, jinak ji není objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí 
účetního a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury. 

V. 7. Faktury je možné doručovat písemně nebo prostřednictvím el. pošty na mailovou adresu 
faktury@mubo.cz. 

V. 8. Jako zajištění všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost a 
odpovědnosti za vady díla je zhotovitel povinen opatřit objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 100.000,- Kč 
vč. DPH. Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní záruka musí být platná po dobu 24 
měsíců. Lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla a nesmí být omezena žádnými 
podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči zhotoviteli z důvodů neplnění 
povinností plynoucích z této smlouvy, je tento oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje 
pohledávky. Bankovní záruka bude uvolněna do 15 dnů po uplynutí dvouleté lhůty. 

V. 9 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo tyto práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy. 

V. 10 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým poddodavatelům o 
více než 15 dnů, má objednatel právo na žádost poddodavatele převést částky úhrady veřejné 
zakázky přímo poddodavateli. 

V. 11 Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude 
uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. 
Provedené práce budou fakturovány včetně DPH mimo režim přenesené daňové povinnosti. Daň 
z přidané hodnoty bude odvedena zhotovitelem. 

 

VI. Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

VI. 1. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění vady v délce: 60 měsíců. 

Záruční doba běží ode dne převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného 
protokolu. 

VI. 2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

VI. 3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením 
popisu reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad nebo vady. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu nebo vady odstraní. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo vad ani do 20-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli. 

VI. 4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování uznané vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

VI. 5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava 
vady písemně potvrzena a převzata vlastníkem majetku, popř. provozovatelem nebo 
objednatelem. 

VI. 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma. 

mailto:faktury@mubo.cz
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VI. 7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle zápisu o předání a 
převzetí stavby. 

VI. 8. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou 
dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební činností, 
stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám a vlastníkům nemovitostí. 
Při předání díla bude předložen doklad o vypořádání s třetími osobami. Pro tento případ je 
zhotovitel pojištěn. 

VI. 9. Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ má zhotovitel 
uzavřenou pojistnou smlouvu. 

VI. 10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá 
nebo použije k provedení díla. 

VI. 11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

 

VII. Smluvní pokuty 
 

VII. 1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III bodu 
III.1.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení, po 30 dnech se sankce zvyšuje na 10 000,- Kč za každý den. 

VII. 2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem (na základě návrhu 
učiněného objednatelem), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 
případ a kalendářní den prodlení. 

VII. 3. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem (na základě návrhu učiněného objednatelem), uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Označil- 
li objednatel v reklamaci, že se jedná prokazatelně o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně prokazatelně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši tj. 2.000,- Kč. 

VII. 4. Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 5-ti pracovních dnů od předání 
dokončeného díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení. 

VII. 5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

VII. 6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota a staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová 
smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

VII. 7. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku VIII. Způsob provádění 
díla, bod VIII.16 - VIII.19. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

VII. 8. Za nedodržení povinnosti čistit veřejné prostranství a přilehlé komunikace znečištěné 
vlivem stavby bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce ve výši 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

VII. 9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. 
Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu i její dílčí část nebo jinou majetkovou sankci 
bude moci objednatel započítávat z kterékoliv faktury zhotovitele. Případně je objednatel 
oprávněn tuto sankci pokrýt z předané bankovní záruky. 

VII. 10. Majetkové sankce dle této smlouvy je povinna strana zaplatit do 14-ti dnů ode dne 
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doručení jejich vyúčtování. 

VII. 11. Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na 
náhradu způsobených škod dle občanského zákoníku. 

 

VIII. Způsob provádění díla 
 

VIII. 1. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavební části díla ode dne předání staveniště 
stavební deník. Do stavebního deníku budou denně prováděny záznamy všech důležitých 
okolností o průběhu výstavby díla. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí 
díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejícím se v přejímacím protokolu. 

1) Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat záznamy o průběhu stavby, tzn. všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla této smlouvy a údaje o časovém plnění 
prací. 

2) Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, z nichž prvý průpis obdrží objednatel. 

3) Denní záznamy čitelně zapisuje stavbyvedoucí (popř. jeho zástupce) v den, kdy byly 
práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

4) Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě objednatele, stavebního 
dozoru a technického dozoru objednatele, koordinátora BOZP také projektant, popř. 
příslušné orgány státní správy, správci inženýrských sítí v místě stavby. 

VIII. 2. Stavební deník bude trvale na stavbě přístupný. Dohody vyjádřené podpisem ve 
stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze 
řádné změny a dodatky ke smlouvě o dílo. 

VIII. 3. Nesouhlasí-li zhotovitel (nebo jeho zástupce) se záznamem orgánů uvedených v 
předchozích ustanoveních, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem 
ve stavebním deníku, vyznačí námitky do 3 pracovních dnů svým zápisem ve stavebním deníku. 

VIII. 4. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních 
stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. 
Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do dne jeho dokončení a předání objednateli. 

VIII. 5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého zástupce, TDI a 
koordinátora BOZP. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel v právu dožadovat se provádění díla řádným způsobem. 

VIII. 6. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 
realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. MV 246/2001 Sb. požární prevenci a vyhlášky ČÚBP. 

VIII. 7. Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak. 

VIII. 8. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

VIII. 9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

VIII. 10. Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené 
osobě objednatele. 

VIII. 11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho průběhu 
sledovat zejména, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace a 
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
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veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace díla musí neprodleně 
upozornit zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvání objednatele nejméně 5 pracovních dnů 
předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného pracovníka na kontrolním dnu. 

VIII. 12. Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi 
objednatele minimálně 3 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v 
dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se 
zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích 
pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole 
objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí 
zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše 
uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky 
zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku. 

VIII. 13. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zpracovávat příslušnou dílenskou 
dokumentaci a předkládat ji k odsouhlasení AD, TDI a zástupci objednatele. 

VIII. 14. V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede taková 
opatření, aby nedošlo k poškození sousedních objektů. O provedených opatřeních bude 
informovat zástupce objednatele. 

VIII. 15. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zabezpečit na staveništi identifikační tabuli s 
uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby a termíny provedení) a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. 

VIII. 16. Zhotovitel je povinen zajistit hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich 
poddodavatelů, na staveništi zachovávat čistotu a pořádek. 

VIII. 17. Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a 
nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 591/2006 
Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále je povinen zabezpečit 
všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí 
nebezpečí vzniku požáru. 

VIII. 18. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný 
úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se 
řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
předpisy a zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je 
povinen předávat doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v 
souladu s posledně citovaným zákonem. 

VIII. 19. Zhotovitel učiní veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí (ochrana dřevin, 
zákaz spalování jakýkoliv látek apod.), a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který 
účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem, 
vibracemi nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

VIII. 20 Veškeré změny a úpravy projektové dokumentace včetně změn materiálů musí písemně 
předem před jejich realizací odsouhlasit generální projektant PD, TDI a zástupce objednatele. 

 

IX. Vlastnictví věcí - díla 
 

IX. 1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu se obecně řídí ustanovením občanského zákoníku 
v plném znění. 
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IX. 2. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků 
prováděním stavby. 

 

X. Dodací a kvalitativní podmínky, jakost provedeného díla 
 

X. 1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických 
norem a technických poznatků známých v době realizace díla. 

X. 2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. II této 
smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
stanovených projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané materiály a 
výrobky budou nové, I. jakosti a nejde o výrobky repasované či jinak upravované. V opačném 
případě bere na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy. 

X. 3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeném v 
čl. II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

X. 4. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění díla, platným ČSN, závazným 
předpisům souvisejících s plněním díla a musí splňovat podmínky této smlouvy. 

 

XI. Předání a převzetí díla 
 

XI. 1. Předání a převzetí dokumentace stavby proběhne zároveň s předání a převzetím staveniště 
dle čl. III, bodu III. 1.1. 

XI. 2. V případě, že zhotovitel bude chtít změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí objednateli předložit k posouzení doklady 
nového poddodavatele, který bude splňovat podmínky zadávacích podmínek a dle ZVZ. 

XI. 3. Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené dodávky díla. O předání a převzetí bude 
sepsán zápis, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí 
dodávka celého díla. 

XI. 4. Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující drobné vady a nedodělky nebránícími 
plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a 
převzetí způsob a termín jejich odstranění. 

 

XII. Zvláštní ujednání 
 

XII. 1. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou 
má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

XII. 2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

XIII. Odstoupení od smlouvy 
 

XIII. 1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních 
stran, nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínu dle čl. III., bodu III. 
1. 1. této smlouvy; 

b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na 
straně zhotovitele; 
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c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací. 

XIII. 2. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu 
druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

XIII. 3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto 
ocenění bude provedeno vzájemné finanční vypořádání. 

XIII. 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 
 

XIII. 1. Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním 
této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace. 

XIII. 2. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost dnem 
zveřejněním v ISRS. 

XIII. 3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 
podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevýhodných podmínek a že 
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

XIII. 4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

XIII. 5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran. 

XIII. 6. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely. 

 
 
 

V Bohumíně dne …………………… V ………… dne …………………… 

 

 

 

 

         
 

Za objednatele Za zhotovitele 
Ing. Petr Vícha 
starosta města 
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