


Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2022/00757
OMSŘI/22/00642

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel:

Michal Soukup, DiS.
Bartoňova 287
54701 Náchod
IČ: 75197235 DIČ:
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 23.06.2022

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		<p>Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby rekonstrukce zábradlí tvrže Bouda dle Vaší cenové nabídky (viz příloha), jejíž obsahem bude:</p> <ul style="list-style-type: none">- demontáž starého, výroba a montáž nového zábradlí do dělostřelecké tvrže Bouda, do výtahových šachet objektů K-Ba-S 21, K-Ba-S 23 a K-Ba-S 24.- dodávku nůžkových dveří stanic a pletivových dveří do strojovny a na schodiště K-Ba-S 21, K-Ba-S 23, K-Ba-S 24- úprava výtahové šachty pro budoucí instalaci kabiny K-Ba-S 21, K-Ba-S 23- renovace očištění a nátěr původních konstrukcí včetně renovace zrcadla schodiště K-Ba-S 21, K-Ba-S 23, K-Ba-S 24- ošetření a přiznání vzniklých prasklin jako zajímavou ukázkou síly exploze K-Ba-S 24- projednání a získání stanovisek případných dotčených orgánů zejména NPÚ a pokud to je potřebné i báňského úřadu- projednání úprav se stavebním úřadem a zajištění podkladů a stanovisek dotčených orgánů pro případné stavební řízení/ohlášení- sepsání žádosti pro stavební povolení, či jiné řízení- jednotlivé objekty budou zpracovány po samostatných stavebních objektech tak, aby stavba mohla být realizována po částech dle stavebních objektů, včetně soupisu prací <p>Termín dodání: do 1. 9. 2022</p>	196 931,00

Podepsáno dne: [REDACTED]

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Vyřizuje: [REDACTED]

referent ekonomického oddělení OMSŘI

24. 06. 2022

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

*OBJEDNÁVKU PŘIJÍMÁM DNE 28-06-2022

CENOVÁ NABÍDKA

Akce:	Projektová dokumentace (=PD) zábradlí schodišťových šachet srubů K-S 21, K-S 23 a K-S 24
Místo stavby:	Tvrz Bouda
Katastrální území:	Těchonín
Spádová oblast:	Pardubický kraj, staveb.úřad Jablonné nad Orlicí
Stavebník:	Pardubický kraj
Termín:	Předání PD k 01.09.2022
Termín:	Předání stanovisek ke stavbě a předání žádosti o povolení stavby k 01.10.2022 *1
Období zpracování:	20.06.2022

ČÁST – ZÁBRADLÍ

A.)
Část-vypracování projektové dokumentace tří schodišťových šachet ve stupni Dokumentace pro povolení a zadávací dokumentace

č.	činnost	celkem	poznámka
1.	Vypracování PD (zadávací, k povolení)	168000,00 Kč	

B.)
Část-zajištění podkladů k povolení stavby

č.	činnost	celkem	poznámka
1.	Zajištění podkladů k povolení stavby (stanoviska)	9200,00 Kč	

C.)
Část-zaměření stávajících částí stavby

č.	hod.	sazba	činnost	celkem	poznámka
1.	35,20	500,00	zaměření, práce na projektu, tisk, ...	17600,00 Kč	

DOPRAVNÍ NÁKLADY

* zaměření stavby, pořízení fotodokumentace atd.

č.	km	sazba	činnost	celkem	poznámka
1.	276,80	7,70	doprava	2131,36 Kč	

CELKEM ZA POL.Č.A.)1.,B.)1.,C.)1. A ZA DOPR.NÁKLADY=

196931 Kč

Pozn.: *1...termín je především závislý na lhůtě vypracování příslušných úřadů a institucí !

Vypracoval: Michal Soukup, DIS., v.r.

