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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20220328  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
IČO: 48133990 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. účtu: 85508881/0710  

kontaktní osoba: …………………..   

telefon: …………………..  

fax: …………………..  

e-mail: …………………..@………………..  
datová schránka: 4iqaa3x 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Obchodní firma FUS a HARAZIM s. r. o.   
se sídlem: Oběžná 161/15, Mariánské Hory,709 00 Ostrava   
spisová značka: C 2119 vedená u Krajského soudu v Ostravě  

zastoupena: Lubomírem Harazimem - jednatelem, Miroslavem Harazimem –  

 jednatelem 
IČO: 42869285  
DIČ: CZ42869285  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:  35-3959180287/0100 

kontaktní osoba:  …………………..  

telefon:  …………………..  

e-mail:  …………………..@………………… 
datová schránka:  mjh7dkk  

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále také společně „smluvní strany“)  

mailto:epodatelna@sshr.cz
http://www.sshr.cz/


 
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85  Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, 

fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: epodatelna@sshr.cz, www.sshr.cz 

2 

Článek I  
Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je rekonstrukce provozní budovy, včetně opláštění a snížení energetické 
náročnosti budovy pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze 
zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 02732/22-SSHR s názvem „22-010  – rekonstrukce provozní budovy “. 

Článek II  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v rekonstrukci provozní budovy, včetně opláštění a snížení energetické náročnosti 
budovy  (dále také „dílo“) dle  Technických podmínek předmětu smlouvy uvedených v Příloze 
č. 1 (Projektová dokumentace), která je nedílnou součástí smlouvy. 

2. Součástí plnění je: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby – 1 × v elektronické podobě a 1 × v listinné 
podobě, 

b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě, 

c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce. 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně 
bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího pobočky. 

b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí pobočky v místě plnění. 

Vedoucí pobočky v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně 
tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně 
pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále také „protokol“). 

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR 
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……………… 

………………….. 

Článek III  
Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu 
stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů 
předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště 
objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště 
podle čl. V odst. 5. 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-
li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po 
kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla 
(např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů 
kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. 
Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou 
stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) protokol o ekologické likvidaci odpadu, 

c) doklady o případných provedených zkouškách dle technologických postupů na stavbě 

d) revizní zpráva elektro. 

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít. 

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 25. dubna 2022, a to 
Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 
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a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 2.946.996,69 Kč bez DPH 

(slovy dva miliony devět set čtyřicet šest tisíc devět set devadesát šest korun českých 
šedesát devět haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 618.869,31 Kč 

(slovy šest set osmnáct tisíc osm set šedesát devět korun českých třicet jeden haléřů) 

c) celková cena za dílo činí  3.565.866  Kč včetně DPH 

(slovy tři miliony pět set šedesát pět tisíc osm set šedesát šest korun českých) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – 
faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž 
za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 
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Článek V  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě 
provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy 
o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených 
právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat. 

6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
objednatele, osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy k účasti na kontrole. 
O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor objednatele, osoba 
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jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy a oprávněný zástupce zhotovitele zápis 
do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení 
výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele 
konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné pracovní porady, minimálně však 1 × týdně, a to 
v rozsahu dohodnutém s technickým dozorem objednatele a kontrolní dny, minimálně však 1 × 
za 3 týdny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele. Zhotovitel bude 
v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za 
objednatele osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy a technický dozor 
objednatele) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel 
odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do 
vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí 
na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 

16. Zhotovitel provede odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, v souladu s položkovým 
rozpočtem, část „Přesun sutě“ s tím, že je povinen zaslat na účet objednatele částku obdrženou 
za odevzdaný šrot vzniklý v důsledku demontáže veškeré demontované technologie z pobočky 
objednatele. Na příjmový účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy bude zaslána částka ve 
výši doložené na základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, 
ve kterém bude uvedena finanční částka na základě vážních lístků, které budou přílohou 
protokolu. 

17. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě 
protokolu. 

18. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

19. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 
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20. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla. 

Článek VI  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem. 

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a technickým normám. 

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

Článek VII  
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 
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d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 

Článek VIII  
Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 

b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 

c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 
k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 

d) soupis příloh, 

e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní 
termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize. 

Článek IX  
Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
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z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek X  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 

Článek XI  
Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 
• odstoupením od smlouvy, 
• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
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pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 

b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 

c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 

d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 
provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 

e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, 

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 

g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 

h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 17, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XII  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 
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4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

Článek XIII  
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5,  III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají 
smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob 
uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž 
možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.cz. 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 

mailto:epodatelna@sshr.cz
http://www.sshr.cz/
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podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy (Projektová dokumentace) 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 V Praze dne 22. června 2022 V ……………… dne 22. června 2022 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –  FUS a HARAZIM s.r.o.  
 Správa státních hmotných rezerv       
  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Lubomír Harazim  
 ředitel Odboru zakázek jednatel 

 

 

  ……………………………… 
  Miroslav Harazim 

  jednatel 
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Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy (Projektová dokumentace) 

 

 

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy. 
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Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

pro veřejnou zakázku 
 
 
 
 

„22-010 – rekonstrukce provozní budovy” 

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 48133990
ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42869285
DIČ: CZ42869285

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2021-038
- TZ budova šatny a dílny - PD

FUS a HARAZIM s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 946 996,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 946 996,69 618 869,3121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 3 565 866,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-038

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Projektant:
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
VON

2 669 246,27

3 565 866,00

Cena bez DPH [CZK]

2 205 988,65

2 946 996,69

03 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Kód Popis

02 Zpevněné plochy
01 Zateplení fasády, nátěr střechy

94 380,0078 000,00

Cena s DPH [CZK]

802 239,73663 008,04

TZ budova šatny a dílny - PD

14. 5. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 48133990
ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42869285
DIČ: CZ42869285

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 205 988,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 205 988,65 21,00% 463 257,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 669 246,27

 TZ budova šatny a dílny - PD

01 - Zateplení fasády, nátěr střechy

FUS a HARAZIM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Projektant:
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 205 988,65

HSV - Práce a dodávky HSV 991 532,04
    1 - Zemní práce 20 143,82

    61 - Úprava povrchů vnitřních 15 045,16

    62 - Úprava povrchů vnějších 720 482,25

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 40 629,68

    94 - Lešení a stavební výtahy 101 478,03

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 700,00

    96 - Bourání konstrukcí 72 944,86

    997 - Přesun sutě 20 108,24

PSV - Práce a dodávky PSV 1 214 456,61
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 663,52

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 230 233,10

    751 - Vzduchotechnika 11 157,02

    762 - Konstrukce tesařské 113 990,10

    764 - Konstrukce klempířské 77 347,78

    767 - Konstrukce zámečnické 479 384,84

    777 - Podlahy lité 3 566,37

    783 - Dokončovací práce - nátěry 283 735,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 378,00

01 - Zateplení fasády, nátěr střechy

Z budova šatny a dílny - PD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Projektant:
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 205 988,65

D HSV Práce a dodávky HSV 991 532,04

D 1 Zemní práce 20 143,82

1 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 10,210 1 738,98 17 754,99 CS ÚRS 2020 01

VV pro zemnící pásek
VV 0,30*0,60*(34,21+10,21+11,70+0,30*2) 10,210

2 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,210 233,97 2 388,83 CS ÚRS 2020 01

D 61 Úprava povrchů vnitřních 15 045,16
3 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 

štuková m2 17,470 861,20 15 045,16 CS ÚRS 2020 01
VV po výměně vrat
VV "1/Z"  (2,40+2,49*2)*0,50 3,690
VV "2/Z"  (1,75+2,49*2)*0,50 3,365
VV "3/Z"  (2,15+2,49*2)*0,50 3,565
VV "4/Z"  ((2,35+2,25*2)*0,50)*2 6,850
VV Součet 17,470

D 62 Úprava povrchů vnějších 720 482,25
4 K 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů m2 21,678 65,49 1 419,69 CS ÚRS 2020 01

5 K 621325102
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

m2 21,678 175,32 3 800,59 CS ÚRS 2020 01

VV stříšky nad vstupy
VV pohled od JV
VV 14,16*0,80+(14,60+0,80*2)*0,15 13,758
VV pohled od SV
VV 6,61*0,75+(6,61+0,75*2)*0,15 6,174
VV pohled od JZ
VV 1,69*0,75+(1,69+0,75*2)*0,15 1,746
VV Součet 21,678

6 K 621135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
podhledů

m2 21,678 312,53 6 775,03 CS ÚRS 2020 01

7 K 621142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
podhledů

m2 21,678 271,03 5 875,39 CS ÚRS 2020 01

VV stříšky nad vstupy
VV 21,678 21,678

8 K 621211001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky 
desek do 40 mm

m2 2,115 892,52 1 887,68 CS ÚRS 2020 01

VV pohled SV - nadpraží vrat
VV 2,35*0,45*2 2,115

9 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 2,157 97,00 209,23 CS ÚRS 2020 01
VV 2,115*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,157

10 K 621531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
1,5 mm podhledů

m2 23,793 497,66 11 840,82 CS ÚRS 2020 01

VV stříšky nad vstupy
VV pohled od JV
VV 14,16*0,80+(14,60+0,80*2)*0,15 13,758
VV pohled od SV
VV 6,61*0,75+(6,61+0,75*2)*0,15 6,174
VV pohled od JZ
VV 1,69*0,75+(1,69+0,75*2)*0,15 1,746
VV nadpraží sekčních vrat
VV 2,115 2,115
VV Součet 23,793

11 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 258,585 56,51 14 612,64 CS ÚRS 2020 01

12 K 622321111
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 
stěn

m2 22,929 252,80 5 796,45 CS ÚRS 2020 01

VV soklová plocha po otlučení keramického obkladu
VV 22,929 22,929

13 K 622325102
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

m2 241,822 153,34 37 080,99 CS ÚRS 2020 01

VV nadsoklová plocha
VV pohled od JV
VV 33,97*2,95 100,212
VV -1,35*1,33+0,20*(1,35+1,33*2) -0,994

 TZ budova šatny a dílny - PD

01 - Zateplení fasády, nátěr střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -2,10*1,33+0,20*(2,10+1,33*2) -1,841
VV -2,10*1,33+0,20*(2,10+1,33*2) -1,841
VV -2,40*(2,49-0,30) -5,256
VV -0,60*1,20+0,30*(0,60+1,20*2) 0,180
VV -1,45*1,45+0,30*(1,45+1,45*2) -0,798
VV -1,75*(2,49-0,30) -3,833
VV -1,45*1,45+0,30*(1,45+1,45*2) -0,798
VV -2,15*(2,49-0,30) -4,709
VV -1,15*1,15+0,20*(1,15+1,15*2) -0,633
VV -1,15*1,15+0,20*(1,15+1,15*2) -0,633
VV -1,15*1,15+0,20*(1,15+1,15*2) -0,633
VV pohled od SV
VV 9,97*(3,25+(4,25-3,25)/2) 37,388
VV -2,35*(2,25-0,30)+0,45*(2,35+2,25*2) -1,500
VV -2,35*(2,25-0,30)+0,45*(2,35+2,25*2) -1,500
VV pohled od SZ
VV 33,97*2,95 100,212
VV -1,20*0,85+0,20*(1,20+0,85*2) -0,440
VV -1,20*0,85+0,20*(1,20+0,85*2) -0,440
VV -0,85*0,85+0,20*(0,85+0,85*2) -0,213
VV -1,20*0,85+0,20*(1,20+0,85*2) -0,440
VV -1,20*0,89+0,20*(1,20+0,89*2) -0,472
VV -2,40*1,15+0,20*(2,40+1,15*2) -1,820
VV -1,35*1,33+0,20*(1,35+1,33*2) -0,994
VV -1,35*1,33+0,20*(1,35+1,33*2) -0,994
VV -1,35*1,33+0,20*(1,35+1,33*2) -0,994
VV pohled od JZ
VV 9,97*(3,25+(4,25-3,25)/2) 37,388
VV -0,60*0,90+0,20*(0,60+0,90*2) -0,060
VV -0,60*0,90+0,20*(0,60+0,90*2) -0,060
VV -0,60*0,90+0,20*(0,60+0,90*2) -0,060
VV -1,05*(2,35-0,30)+0,30*(1,05+(2,35-0,30)*2) -0,608
VV -1,35*1,33+0,20*(1,35+1,33*2) -0,994
VV Součet 241,822

14 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stěn

m2 258,585 274,05 70 865,22 CS ÚRS 2020 01

VV nadsoklová plocha
VV 235,656 235,656
VV soklová plocha po otlučení keramického obkladu
VV 22,929 22,929
VV Součet 258,585

15 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
do 40 mm

m2 9,000 718,89 6 470,01 CS ÚRS 2020 01

VV pohled SV - ostění vrat
VV "EPS 70F"  ((2,25-0,44)*2)*2 7,240
VV "XPS"  (0,44*2)*2 1,760
VV Součet 9,000

16 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 7,385 97,00 716,35 CS ÚRS 2020 01
VV 7,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,385

17 M 28376438 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 250kPa tl 30mm m2 1,795 140,00 251,30 CS ÚRS 2020 01

VV 1,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,795

18 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

m2 48,344 743,51 35 944,25 CS ÚRS 2020 01

VV soklová plocha fasády (po úroveň +0,360)
VV pohled od JV
VV 34,09*0,60 20,454
VV -2,40*0,36 -0,864
VV -1,75*0,36 -0,630
VV -2,15*0,36 -0,774
VV pohled od SV
VV 10,09*0,60 6,054
VV -2,35*0,44 -1,034
VV -2,35*0,44 -1,034
VV pohled od SZ
VV 34,09*0,60 20,454
VV pohled od JZ
VV 10,09*0,60 6,054
VV -1,05*0,32 -0,336
VV Součet 48,344

19 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 60mm m2 49,311 320,00 15 779,52 CS ÚRS 2020 01

VV 48,344*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,311

20 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 220,607 796,38 175 687,00 CS ÚRS 2020 01

VV nadsoklová plocha fasády (od úrovně +0,360)
VV pohled od JV
VV 34,21*2,95 100,920
VV -1,35*1,33 -1,796
VV -2,10*1,33 -2,793
VV -2,10*1,33 -2,793
VV -2,40*(2,49-0,30) -5,256
VV -0,60*1,20 -0,720
VV -1,45*1,45 -2,103
VV -1,75*(2,49-0,30) -3,833
VV -1,45*1,45 -2,103
VV -2,15*(2,49-0,30) -4,709
VV -1,15*1,15 -1,323
VV -1,15*1,15 -1,323
VV -1,15*1,15 -1,323
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pohled od SV
VV 10,21*(3,25+(4,25-3,25)/2) 38,288
VV -2,35*(2,25-0,30) -4,583
VV -2,35*(2,25-0,30) -4,583
VV pohled od SZ
VV 34,21*2,95 100,920
VV -1,20*0,85 -1,020
VV -1,20*0,85 -1,020
VV -0,85*0,85 -0,723
VV -1,20*0,85 -1,020
VV -1,20*0,89 -1,068
VV -2,40*1,15 -2,760
VV -1,35*1,33 -1,796
VV -1,35*1,33 -1,796
VV -1,35*1,33 -1,796
VV pohled od JZ
VV 10,21*(3,25+(4,25-3,25)/2) 38,288
VV -0,60*0,90 -0,540
VV -0,60*0,90 -0,540
VV -0,60*0,90 -0,540
VV -1,05*(2,35-0,30) -2,153
VV -1,35*1,33 -1,796
VV Součet 220,607

21 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 225,019 349,00 78 531,63 CS ÚRS 2020 01
VV 220,607*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 225,019

22 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm m2 7,240 443,00 3 207,32 CS ÚRS 2020 01

VV pás v. 300 mm nad stříškami
VV (14,16+0,20*2)*0,30*1,02 4,455
VV (6,61+0,20*2)*0,30*1,02 2,145
VV (1,69+0,20*2)*0,30*1,02 0,640
VV Součet 7,240

23 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, 
tloušťky desek do 40 mm

m 105,500 205,23 21 651,77 CS ÚRS 2020 01

VV nadsoklová plocha fasády (od úrovně +0,360)
VV pohled od JV
VV (1,35+1,33)*2 5,360
VV (2,10+1,33)*2 6,860
VV (2,10+1,33)*2 6,860
VV (0,60+1,20)*2 3,600
VV (1,45+1,45)*2 5,800
VV (1,45+1,45)*2 5,800
VV (1,15+1,15)*2 4,600
VV (1,15+1,15)*2 4,600
VV (1,15+1,15)*2 4,600
VV pohled od SZ
VV (1,20+0,85)*2 4,100
VV (1,20+0,85)*2 4,100
VV (0,85+0,85)*2 3,400
VV (1,20+0,85)*2 4,100
VV (1,20+0,89)*2 4,180
VV (2,40+1,15)*2 7,100
VV (1,35+1,33)*2 5,360
VV (1,35+1,33)*2 5,360
VV (1,35+1,33)*2 5,360
VV pohled od JZ
VV (0,60+0,90)*2 3,000
VV (0,60+0,90)*2 3,000
VV (0,60+0,90)*2 3,000
VV (1,35+1,33)*2 5,360
VV Součet 105,500

24 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 25,320 97,00 2 456,04 CS ÚRS 2020 01
VV 105,50*0,20*1,2 25,320

25 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 5,750 285,03 1 638,92 CS ÚRS 2020 01

VV nadsoklová plocha fasády (od úrovně +0,360)
VV pohled od JZ
VV "EPS 70F"  1,05+(2,35-0,32)*2 5,110
VV "XPS"  0,32*2 0,640
VV Součet 5,750

26 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 1,840 97,00 178,48 CS ÚRS 2020 01
VV 5,11*0,30*1,2 1,840

27 M 28376438 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 250kPa tl 30mm m2 0,230 140,00 32,20 CS ÚRS 2020 01

VV 0,64*0,30*1,2 0,230

28 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 118,440 41,04 4 860,78 CS ÚRS 2020 01

VV pohled od JV
VV 1,35+1,33*2 4,010
VV 2,10+1,33*2 4,760
VV 2,10+1,33*2 4,760
VV 2,40+2,49*2 7,380
VV 0,60+1,20*2 3,000
VV 1,45+1,45*2 4,350
VV 1,75+2,49*2 6,730
VV 1,45+1,45*2 4,350
VV 2,15+2,49*2 7,130
VV 1,15+1,15*2 3,450
VV 1,15+1,15*2 3,450
VV 1,15+1,15*2 3,450
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VV pohled od SV
VV 2,35+2,25*2 6,850
VV 2,35+2,25*2 6,850
VV pohled od SZ
VV 1,20+0,85*2 2,900
VV 1,20+0,85*2 2,900
VV 0,85+0,85*2 2,550
VV 1,20+0,85*2 2,900
VV 1,20+0,89*2 2,980
VV 2,40+1,15*2 4,700
VV 1,35+1,33*2 4,010
VV 1,35+1,33*2 4,010
VV 1,35+1,33*2 4,010
VV pohled od JZ
VV 0,60+0,90*2 2,400
VV 0,60+0,90*2 2,400
VV 0,60+0,90*2 2,400
VV 1,05+2,35*2 5,750
VV 1,35+1,33*2 4,010
VV Součet 118,440

29 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 124,362 36,00 4 477,03 CS ÚRS 2020 01

VV 118,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 124,362

30 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m 76,790 137,27 10 540,96 CS ÚRS 2020 01

VV nadsoklová plocha fasády (od úrovně +0,360)
VV pohled od JV
VV 34,21-2,40-1,75-2,15 27,910
VV pohled od SV
VV 10,21-2,35-2,35 5,510
VV pohled od SZ
VV 34,21 34,210
VV pohled od JZ
VV 10,21-1,05 9,160
VV Součet 76,790

31 M 59051649 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm m 80,630 85,50 6 893,87 CS ÚRS 2020 01

VV 76,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,630

32 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 174,120 59,85 10 421,08 CS ÚRS 2020 01

VV rohové profily s tkaninou
VV nároží objektu
VV 2,95+0,32 3,270
VV 2,95+0,46 3,410
VV 2,95+0,32 3,270
VV 2,95+0,32 3,270
VV výplně otvorů
VV pohled od JV
VV 1,33*2*3+1,20*2+1,45*2*2+1,15*2*3 23,080
VV pohled od SV
VV 2,25*2+2,25*2 9,000
VV pohled od SZ
VV 0,85*2*4+0,89*2+1,15*2+1,33*2*3 18,860
VV pohled od JZ
VV 0,90*2*3+2,35*2+1,33*2 12,760
VV čela stříšek nad vstupy
VV (0,15*2)*3 0,900
VV Mezisoučet 77,820
VV profily s okapničkou
VV pohled od JV
VV 1,35+2,10*2+0,60+1,45*2+1,15*3 12,500
VV pohled od SV
VV 2,35+2,35 4,700
VV pohled od SZ
VV 1,20*4+0,85+2,40+1,35*3 12,100
VV pohled od JZ
VV 0,60*3+1,05+1,35 4,200
VV stříšky nad vstupy
VV pohled od JV
VV 14,60+0,80*2 16,200
VV pohled od SV
VV 6,61+0,75*2 8,110
VV pohled od JZ
VV 1,69+0,75*2 3,190
VV Mezisoučet 61,000
VV profily parapetní
VV "ozn. 1/K"  1,35*5  6,750
VV "ozn. 2/K"  2,10*2 4,200
VV "ozn. 3/K"  0,60*4  2,400
VV "ozn. 4/K"  1,45*2 2,900
VV "ozn. 5/K"  1,15*3 3,450
VV "ozn. 6/K"  1,20*5 6,000
VV "ozn. 7/K"  0,85 0,850
VV "ozn. 8/K"  2,40 2,400
VV "ozn. 9/K"  1,45*2 2,900
VV "ozn. 10/K"  1,15*3 3,450
VV Mezisoučet 35,300
VV Součet 174,120

33 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 81,711 22,10 1 805,81 CS ÚRS 2020 01

VV 77,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,711

34 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 64,050 39,80 2 549,19 CS ÚRS 2020 01

VV 61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,050

35 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS m 37,065 55,40 2 053,40 CS ÚRS 2020 01

VV 35,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,065

Strana 8 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 28,059 711,98 19 977,45 CS ÚRS 2020 01

VV soklová plocha fasády (po úroveň +0,360)
VV pohled od JV
VV 12,23*0,34 4,158
VV 5,02*0,44 2,209
VV 2,44*0,44 1,074
VV 7,98*0,45 3,591
VV pohled od SV
VV 9,97*0,44 4,387
VV -2,35*0,44+0,45*0,44*2 -0,638
VV -2,35*0,44+0,45*0,44*2 -0,638
VV pohled od SZ
VV 33,97*0,32 10,870
VV pohled od JZ
VV 9,97*0,32 3,190
VV -1,05*0,32+0,30*0,32*2 -0,144
VV Součet 28,059

37 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
1,5 mm stěn

m2 263,753 485,00 127 920,21 CS ÚRS 2020 01

VV nadsoklová plocha fasády (od úrovně +0,360)
VV 220,607 220,607
VV ostění
VV 105,50*(0,20+0,12) 33,760
VV 5,11*(0,30+0,12) 2,146
VV ostění sekčních vrat (pohled SV)  
VV 7,24 7,240
VV Součet 263,753

38 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně

m2 92,840 11,51 1 068,59 CS ÚRS 2020 01

VV (34,21+1,00*2+10,21)*2*1,00 92,840

39 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 77,586 35,92 2 786,89 CS ÚRS 2020 01

VV vnější výplně otvoů
VV pohled od JV

VV
1,35*1,33+2,10*1,33+2,10*1,33+2,40*2,49+0,60*1,20+1,45*1,4
5+1,75*2,49+1,45*1,45+2,15*2,48+1,15*1,15+1,15*1,15+1,15*
1,15

31,940

VV pohled od SV
VV 2,35*2,25+2,35*2,25 10,575
VV pohled od SZ

VV 1,25*0,85+1,20*0,85+0,85*0,85+1,20*0,85+1,20*0,89+2,40*1,1
5+1,35*1,33+1,35*1,33+1,35*1,33 13,040

VV pohled od JZ
VV 0,60*0,90+0,60*0,90+0,60*0,90+1,05*2,35+1,35*1,33 5,883
VV Mezisoučet 61,438
VV oplechování parapetů
VV 36,70*0,44 16,148
VV Mezisoučet 16,148
VV Součet 77,586

40 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 311,844 71,89 22 418,47 CS ÚRS 2020 01
VV 21,678 21,678
VV 241,822+48,344 290,166
VV Součet 311,844

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 40 629,68

41 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,496 5 241,04 2 599,56 CS ÚRS 2020 01

VV obetonování prahových úhelníků nových vrat
VV 0,30*0,15*(2,40+1,75+2,15) 0,284
VV 0,30*0,15*(2,35+2,35) 0,212
VV Součet 0,496

42 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,022 49 901,79 1 097,84
VV obetonování prahových úhelníků nových vrat
VV 150/150/6 mm při obou površích
VV (2,40+1,75+2,15)*0,30*2*3,03/1000*1,1 0,013
VV (2,35+2,35)*0,30*2*3,03/1000*1,1 0,009
VV Součet 0,022

43 K 341941010 Nosné tupé svary betonářské oceli při průměru výztuže 
6 mm kus 147,000 251,24 36 932,28

VV výztuž podél prahových úhelníků nových vrat
VV 150/150/6 mm při obou površích
VV (2,40+1,75+2,15)/0,15*2 84,000
VV (2,35+2,35)/0,15*2 62,667
VV Mezisoučet 146,667
VV "zaokrouhlení"  +0,333 0,333
VV Součet 147,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 101 478,03

44 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 373,177 65,00 24 256,51 CS ÚRS 2020 01

VV pohled od JV
VV (34,21+1,20*2)*3,70 135,457
VV pohled od SV
VV (10,21+1,20*2)*(3,65+1,15/2) 53,277
VV pohled od SZ
VV (34,21+1,20*2)*3,60 131,796
VV pohled od JZ
VV (10,21+1,20*2)*(3,60+1,15/2) 52,647
VV Součet 373,177
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45 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 22 390,620 1,92 42 989,99 CS ÚRS 2020 01

VV 373,177*60 22 390,620

46 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 373,177 33,87 12 639,50 CS ÚRS 2020 01

47 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 373,177 20,95 7 818,06 CS ÚRS 2020 01

48 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111 m2 22 390,620 0,38 8 508,44 CS ÚRS 2020 01

49 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 373,177 14,11 5 265,53 CS ÚRS 2020 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 700,00

50 K 95R.001
Demontáž a zpětná montáž přenosného hasicího 
přístroje na fasádě - kompletní provedení vč. dodávky 
nového kotevního materiálu

kus 2,000 350,00 700,00

VV "pohled od JV"  1 1,000
VV "pohled od SV"  1 1,000
VV Součet 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 72 944,86

51 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou

m3 0,230 1 192,71 274,32 CS ÚRS 2020 01

VV nadstřešní část komínu
VV 0,48*0,48*1,00 0,230

52 K 967033962 Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva 
do 50 mm m2 10,030 69,31 695,18 CS ÚRS 2020 01

VV pohled od JV
VV 1,60*1,58-1,35*1,33 0,733
VV 2,35*1,58-2,10*1,33 0,920
VV 2,35*1,58-2,10*1,33 0,920
VV pohled od SZ
VV 1,45*1,10-1,20*0,85 0,575
VV 1,45*1,10-1,20*0,85 0,575
VV 1,10*1,10-0,85*0,85 0,488
VV 1,45*1,10-1,20*0,85 0,575
VV 1,45*1,14-1,20*0,89 0,585
VV 1,60*1,58-1,35*1,33 0,733
VV 1,60*1,58-1,35*1,33 0,733
VV 1,60*1,58-1,35*1,33 0,733
VV pohled od JZ
VV 3,015*1,15-(0,60+0,50+0,60+0,465+0,60)*0,90 0,979
VV 1,30*2,15-1,05*1,95 0,748
VV 1,60*1,58-1,35*1,33 0,733
VV Součet 10,030

53 K 968072558 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 vč. vyvěšení 
křídel m2 4,358 214,08 932,96 CS ÚRS 2020 01

VV 1,75*2,49 4,358

54 K 968072559 Vybourání kovových vrat plochy přes 5 m2 vč. vyvěšení 
křídel m2 21,905 133,60 2 926,51 CS ÚRS 2020 01

VV 2,40*2,49 5,976
VV 2,15*2,49 5,354
VV 2,35*2,25*2 10,575
VV Součet 21,905

55 K 96R.001 Demontáž střešníku kus 1,000 500,00 500,00

56 K 974042567
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 
betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm

m 11,000 591,40 6 505,40 CS ÚRS 2020 01

VV pro usazení nových vrat
VV 2,40+1,75+2,15 6,300
VV 2,35+2,35 4,700
VV Součet 11,000

57 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 263,500 23,10 6 086,85 CS ÚRS 2020 01

VV 21,678+241,822 263,500

58 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 27,267 150,16 4 094,41 CS ÚRS 2020 01

VV keramický obklad soklu
VV pohled od JV
VV 12,23*0,34 4,158
VV 5,02*0,44 2,209
VV 2,44*0,44 1,074
VV 7,98*0,45 3,591
VV pohled od SV
VV 9,97*0,44 4,387
VV -2,35*0,44 -1,034
VV -2,35*0,44 -1,034
VV pohled od SZ
VV 33,97*0,32 10,870
VV pohled od JZ
VV 9,97*0,32 3,190
VV -1,05*0,32+0,30*0,32*2 -0,144
VV Součet 27,267

59 K 97R.001 Demontáž ventilační mřížky kus 1,000 100,00 100,00
VV "pohled SZ"  1 1,000

60 K 985131311 Očištění ploch stěn ruční dočištění ocelovými kartáči m2 169,275 170,04 28 783,52 CS ÚRS 2020 01
VV mechanické dočištění ponechaných ploch omítek fasády
VV 241,822*0,7 169,275

61 K 985132311 Očištění ploch podhledů ruční dočištění ocelovými 
kartáči m2 15,175 195,72 2 970,05 CS ÚRS 2020 01

VV 21,678*0,7 15,175
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61a K 998762201
Přesun hmot pro práce a dodávky HSV stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 9 537,828 2,00 19 075,66 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 20 108,24

62 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 11,092 738,77 8 194,44 CS ÚRS 2020 01

63 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 11,092 286,02 3 172,53 CS ÚRS 2020 01

64 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 210,748 12,53 2 640,67 CS ÚRS 2020 01

VV 11,092*19 'Přepočtené koeficientem množství 210,748

65 K 997013630 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t 11,092 550,00 6 100,60

D PSV Práce a dodávky PSV 1 214 456,61

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 663,52
66 K 721242803 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110 kus 4,000 169,28 677,12 CS ÚRS 2020 01

67 K 721242105 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 
svislým odtokem DN 110 kus 4,000 746,60 2 986,40 CS ÚRS 2020 01

68 K 721R.01

Úprava stávající dešťové kanalizace v místě napojení 
střešního svodu pro osazení nového lapače střešních 
splavenin a dopojení svodu po zateplení fasády - 
kompletní provedení vč. dodávky materiálu a zemních 
prací

kpl 4,000 2 500,00 10 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 230 233,10
69 K 741R.001 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před 

bleskem - viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 220 733,10 220 733,10

70 K 741R.002 Dodávka a usazení venkovních dvojitých dvířek elektro 
rozm. 1000x600 mm kus 1,000 9 500,00 9 500,00

VV "pohled SZ"  1 1,000

D 751 Vzduchotechnika 11 157,02
71 K 751398841 Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí kruhového D 

do 300 mm kus 2,000 85,27 170,54 CS ÚRS 2020 01
VV "pohled SZ"  2 2,000

72 K 751398851 Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného 
do průžezu 0,150 m2 kus 2,000 95,77 191,54 CS ÚRS 2020 01

VV "pohled SZ"  2 2,000

73 K 751398040
Dodávka a montáž protidešťové žaluzie na fasádě 
prům. 300 mm - kompletní provedení vč. prodloužení 
ventilačního potrubí v rámci KZS

kus 2,000 3 537,39 7 074,78

74 K 751398050
Dodávka a montáž protidešťové žaluzie na fasádě 
rozm. 150x150 mm - kompletní provedení vč. 
prodložení ventilačního potrubí v rámci KZS

kus 2,000 1 860,08 3 720,16

D 762 Konstrukce tesařské 113 990,10
75 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z prken tl. do 35 mm bez omítky m2 41,100 44,52 1 829,77 CS ÚRS 2020 01
VV "podbití u okapu"  34,30 34,300
VV "obklad u štítu"  6,80 6,800
VV Součet 41,100

76 K 762083111
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 
třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 0,088 1 192,05 104,90 CS ÚRS 2020 01

77 K 762332931
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby 
montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 
specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2

m 10,000 249,51 2 495,10 CS ÚRS 2020 01

VV pomocná konstrukce pro uchycení jímače hromosvodu
VV 50x160 mm dl. 5,00m - 2 ks
VV 5,00*2 10,000

78 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,088 12 500,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01
VV 0,05*0,16*5,00*2*1,1 0,088

79 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 0,088 1 681,57 147,98 CS ÚRS 2020 01

80 K 762842132

Dodávka a montáž podbíjení střech šikmých z 
dřevoplastového obkladového systému - kompletní 
provedení vč. podkladního roštu, systémových profilů, 
kotevního a spojovacího materiálu (odstín bude 
odsouhlasen investorem před realizací) 

m 41,100 2 500,00 102 750,00

VV "podbití u okapu"  34,30 34,300
VV "obklad u štítu"  6,80 6,800
VV Součet 41,100

81 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 084,278 5,13 5 562,35 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 77 347,78
82 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do 

suti m 22,400 55,00 1 232,00 CS ÚRS 2020 01
VV 5,60*4 22,400

83 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti m 36,700 102,00 3 743,40 CS ÚRS 2020 01

84 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 1,920 102,00 195,84 CS ÚRS 2020 01
VV lemování bouraného komínu
VV (0,48+0,48)*2 1,920

85 K 764004803 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
k dalšímu použití m 68,460 123,07 8 425,37 CS ÚRS 2020 01

VV 34,23*2 68,460

86 K 764004863 Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu 
použití m 15,200 156,58 2 380,02 CS ÚRS 2020 01

VV 3,80*4 15,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 764212635 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm m 22,400 428,65 9 601,76 CS ÚRS 2020 01

VV 5,60*4 22,400

88 K 764216646
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu tl. 0,7 
mm s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, 
rš přes 400 do 500 mm

m 36,700 879,60 32 281,32 CS ÚRS 2020 01

VV "ozn. 1/K"  1,40*5  7,000
VV "ozn. 2/K"  2,15*2 4,300
VV "ozn. 3/K"  0,65*4  2,600
VV "ozn. 4/K"  1,50*2 3,000
VV "ozn. 5/K"  1,20*3 3,600
VV "ozn. 6/K"  1,25*5 6,250
VV "ozn. 7/K"  0,90 0,900
VV "ozn. 8/K"  2,45 2,450
VV "ozn. 9/K"  1,50*2 3,000
VV "ozn. 10/K"  1,20*3 3,600
VV Součet 36,700

89 K 764501100 Zpětná montáž žlabu podokapního půlkulatého m 68,460 175,72 12 029,79

90 K 764508130
Zpětná montáž kruhového svodu vč. potřebné úpravy z 
důvodu provedení KZS - kompletní provedení vč. 
dodávky nových objímek s prodlouženým trnem

m 15,200 350,00 5 320,00 CS ÚRS 2020 01

91 M 55344204 svod kruhový Pz 100mm m 8,000 123,00 984,00 CS ÚRS 2020 01
VV výměna spodní části svodů v délce 2m
VV 2,00*4 8,000

92 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 759,398 1,52 1 154,28 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 479 384,84
93 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 11,200 130,49 1 461,49 CS ÚRS 2020 01

94 K 767392812 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných k 
dalšímu použití m2 11,200 178,19 1 995,73 CS ÚRS 2020 01

VV pro montáž hromosvodu 
VV 5,60*1,00*2 11,200

95 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchyceným šroubováním m2 22,400 280,12 6 274,69 CS ÚRS 2020 01

VV zpětná montáž plechů s dodávkou nového kotevního materiálu

VV "pro montáž hromosvodu"  5,60*1,00*2 11,200
VV nová krytina v místě bouraného komínového tělesa
VV 11,20 11,200
VV Součet 22,400

96 M 154851120 plech trapézový výška vlny 35 mm, povrchová úprava 
Pz m2 12,880 908,00 11 695,04

VV 11,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,880

97 K 767R.001

Dodávka a montáž kovových dvoukřídlových 
průmyslových vrat vč. úhelníkové zárubně, rozm. 
2400x2490 mm, křídla s izolačn výplní min. tl. 40 mm, 
ovládání ruční klika-klika, zámek FAB , barva modrá 
RAL5010 - kompletní provedení v rozsahu dle PD

kus 1,000 75 000,00 75 000,00

VV "ozn. 1/Z"  1 1,000

98 K 767R.002

Dodávka a montáž kovových dvoukřídlových 
průmyslových vrat vč. úhelníkové zárubně, rozm. 
1750x2490 mm, křídla s izolačn výplní min. tl. 40 mm, 
ovládání ruční klika-klika, zámek FAB , barva modrá 
RAL5010 - kompletní provedení v rozsahu dle PD

kus 1,000 73 000,00 73 000,00

VV "ozn. 2/Z"  1 1,000

99 K 767R.003

Dodávka a montáž kovových dvoukřídlových 
průmyslových vrat vč. úhelníkové zárubně, rozm. 
2150x2490 mm, křídla s izolačn výplní min. tl. 40 mm, 
ovládání ruční klika-klika, zámek FAB , barva modrá 
RAL5010 - kompletní provedení v rozsahu dle PD

kus 1,000 74 000,00 74 000,00

VV "ozn. 3/Z"  1 1,000

100 K 767R.004

Dodávka a montáž rolovacích průmyslových vrat rozm. 
2350x2250 mm, vratové lamely - ocelo. pozinkovaná, 
výplň PIR pěna, pohon el. průmyslový, ovládání 
tlačítko+dálkové, barva modrá RAL5010 - kompletní 
provedení v rozsahu dle PD

kus 2,000 98 000,00 196 000,00

VV "ozn. 4/Z"  2 2,000

101 K 767R.005
Oprava kotvení stávající střešní krytiny z trapézových 
plechů - kompletní provedení vč. dodávky nového 
kotevního materiálu

m2 357,600 95,00 33 972,00

VV stávající střešní krytina
VV "A1"  65,00+65,00-11,20-11,20 107,600
VV "A2"  82,00+82,00 164,000
VV "A3"  43,00+43,00 86,000
VV Součet 357,600

102 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4 433,989 1,35 5 985,89 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 3 566,37
103 K 777R.001 Krycí silnovrstvý dvojnásobný epoxidový nátěr podlahy 

betonové vč. penetrace podkladu m2 5,500 648,43 3 566,37
VV v místě zabetonování prahových úhelníků nových vrat
VV (2,40+1,75+2,15)*0,50 3,150
VV (2,35+2,35)*0,50 2,350
VV Součet 5,500

D 783 Dokončovací práce - nátěry 283 735,88
104 K 783406801 Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí 

obroušením m2 55,186 163,27 9 010,22 CS ÚRS 2020 01
VV markýza nad vstupem
VV 1,60 1,600
VV markýza nad vraty ve štítu
VV 6,00 6,000
VV oplechování atik
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,00*2 20,000
VV podokapní žlaby
VV 68,50*0,333 22,811
VV okapní svody 
VV 15,20*PI*0,10 4,775
VV Součet 55,186

105 K 783401401 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru ometením m2 55,186 12,49 689,27 CS ÚRS 2020 01

106 K 783414203 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 55,186 107,75 5 946,29 CS ÚRS 2020 01

107 K 783417103 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 110,372 195,00 21 522,54 CS ÚRS 2020 01

VV dvojnásobný nátěr
VV 55,186*2 110,372

108 K 783506811 Odstranění nátěrů z krytiny sklonu přes 10 do 30° 
obroušením m2 368,000 152,31 56 050,08 CS ÚRS 2020 01

VV stávající střešní krytina
VV "A1"  65,00+65,00-12,00 118,000
VV "A2"  82,00+82,00 164,000
VV "A3"  43,00+43,00 86,000
VV Součet 368,000

109 K 783501411 Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru 
sklonu přes 10 do 30° ometením m2 368,000 10,71 3 941,28 CS ÚRS 2020 01

110 K 783513003
Základní (napouštěcí ) nátěr krytiny krytiny plechové 
sklonu střechy do 10° jednonásobný syntetický 
samozákladující

m2 380,000 98,00 37 240,00 CS ÚRS 2020 01

VV stávající střešní krytina
VV "A1"  65,00+65,00 130,000
VV "A2"  82,00+82,00 164,000
VV "A3"  43,00+43,00 86,000
VV Součet 380,000

111 K 783517003
Krycí nátěr (email) krytiny krytiny plechové sklonu 
střechy do 10° jednonásobný syntetický 
samozákladující

m2 760,000 184,00 139 840,00 CS ÚRS 2020 01

VV dvojnásobný nátěr
VV 380,00*2 760,000

112 K 783591101 Příplatek k ceně nátěru krytiny jednonásobného, za 
provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30° m2 380,000 8,33 3 165,40 CS ÚRS 2020 01

VV základní nátěr 
VV 380,00 380,000

113 K 783591111 Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného, za 
provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30° m2 380,000 16,66 6 330,80 CS ÚRS 2020 01

VV krycí dvojnásobný nátěr
VV 380,00 380,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 378,00

114 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 20,000 68,90 1 378,00 CS ÚRS 2020 01

VV ostění nových garážových vrat
VV 20,00 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 48133990
ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42869285
DIČ: CZ42869285

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 663 008,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 663 008,04 21,00% 139 231,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 802 239,73

TZ budova šatny a dílny - PD

02 - Zpevněné plochy

FUS a HARAZIM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Projektant:
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 663 008,04

HSV - Práce a dodávky HSV 663 008,04
    1 - Zemní práce 144 499,42

    5 - Komunikace pozemní 313 457,87

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 12 295,59

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 40 660,73

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 531,49

    997 - Přesun sutě 100 136,10

    998 - Přesun hmot 50 426,84

02 - Zpevněné plochy

 - TZ budova šatny a dílny - PD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Projektant:
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 663 008,04

D HSV Práce a dodávky HSV 663 008,04

D 1 Zemní práce 144 499,42

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 
s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 13,962 136,70 1 908,61 CS ÚRS 2020 01

VV rozebrání stávající dlážděné plochy kolem objektu v š. 600 mm

VV (9,97+0,80*2+11,70)*0,60 13,962

2 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 20,750 69,35 1 439,01 CS ÚRS 2020 01

VV okapový chodník š. 500 mm
VV 34,00*0,50 17,000
VV 7,50*0,50 3,750
VV Součet 20,750

3 K 113107023

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 13,962 918,18 12 819,63 CS ÚRS 2020 01

4 K 113107111

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 20,750 126,33 2 621,35 CS ÚRS 2020 01

VV okapový chodník š. 500 mm
VV 34,00*0,50 17,000
VV 7,50*0,50 3,750
VV Součet 20,750

5 K 113107171

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 144,600 190,14 27 494,24 CS ÚRS 2020 01

VV stávající venkovní betonové plochy
VV 74,00+10,60+60,00 144,600

6 K 113107321

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 144,600 46,97 6 791,86 CS ÚRS 2020 01

VV pod betonovými zpevněnými plochami
VV 74,00+10,60+60,00 144,600

7 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 12,000 66,55 798,60 CS ÚRS 2020 01

8 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 12,000 73,44 881,28 CS ÚRS 2020 01

9 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 46,096 193,20 8 905,75 CS ÚRS 2020 01

VV pod zámkovou dlažbu
VV 60,00*(0,57-0,25) 19,200
VV 10,60*(0,57-0,25) 3,392
VV (7,50*0,50)*(0,57-0,15) 1,575
VV 17,70*0,57 10,089
VV pod asfaltovou plochu
VV 74,00*(0,41-0,25) 11,840
VV Součet 46,096

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 46,096 297,85 13 729,69 CS ÚRS 2020 01

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 46,096 154,04 7 100,63 CS ÚRS 2020 01

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 46,096 20,72 955,11 CS ÚRS 2020 01

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 85,278 550,00 46 902,90 CS ÚRS 2020 01

VV 46,096*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 85,278

 TZ budova šatny a dílny - PD

02 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 164,000 24,09 3 950,76 CS ÚRS 2020 01

VV pod zámkovou dlažbu
VV 90,00 90,000
VV pod asfaltovou plochu
VV 74,00 74,000
VV Součet 164,000

15 K 18R.001 Uvedení dotčených travnatých ploch do původního 
stavu kpl 1,000 8 200,00 8 200,00

D 5 Komunikace pozemní 313 457,87

16 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 90,000 272,00 24 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV pod zámkovou dlažbu
VV 60,00+10,60+19,40 90,000

17 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 90,000 143,00 12 870,00 CS ÚRS 2020 01

VV pod zámkovou dlažbu
VV 60,00+10,60+19,40 90,000

18 K 564730111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 90,000 132,35 11 911,50 CS ÚRS 2020 01

VV pod zámkovou dlažbu
VV 60,00+10,60+19,40 90,000

19 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 17,000 190,57 3 239,69 CS ÚRS 2020 01

VV pod okapový chodník
VV 34,00*0,50 17,000

20 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 90,000 227,07 20 436,30 CS ÚRS 2020 01

VV pod zámkovou dlažbu
VV 60,00+10,60+19,40 90,000

21 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a 
s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm m3 11,100 1 233,33 13 689,96 CS ÚRS 2020 01

VV pod asfaltovou plochu
VV 74,00*0,15 11,100

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 74,000 176,84 13 086,16 CS ÚRS 2020 01

VV pod asfaltovou plochu
VV 74,00 74,000

23 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 74,000 774,00 57 276,00 CS ÚRS 2020 01

24 K 566901144
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 13,962 446,89 6 239,48 CS ÚRS 2020 01

VV stávající dlážděné plochy kolem objektu
VV (9,97+0,80*2+11,70)*0,60 13,962

25 K 573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,20 kg/m2 m2 74,000 20,00 1 480,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 573312311 Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v 
množství 4,00 kg/m2 m2 74,000 84,00 6 216,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s 
rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 
po zhutnění tl. 40 mm

m2 74,000 881,00 65 194,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy do 50 m2

m2 13,962 407,97 5 696,08 CS ÚRS 2020 01

VV zpětné dodláždění po překopech kolem objektu
VV 13,962 13,962

29 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 90,000 342,54 30 828,60 CS ÚRS 2020 01

VV nová dlážděná plocha
VV 60,00+10,60+19,40 90,000

30 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 90,900 449,00 40 814,10 CS ÚRS 2020 01
VV 90*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 90,900

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 295,59
31 K 637211121 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár 

cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm m2 17,000 723,27 12 295,59 CS ÚRS 2020 01
VV okapový chodník š. 500 mm
VV 34,00*0,50 17,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 40 660,73

32 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 12,000 153,03 1 836,36 CS ÚRS 2020 01

33 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,200 716,00 859,20 CS ÚRS 2020 01
VV 12,00*0,10 1,200

34 K 916131113
Osazení silniční přídlažby betonové se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

m 29,500 352,59 10 401,41 CS ÚRS 2020 01

VV přídlažba š. 250 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 29,50 29,500

35 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 20,200 277,60 5 607,52 CS ÚRS 2020 01

VV lemování zpevněné plochy ze zámkové dlažby
VV 20,20 20,200

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 20,402 210,00 4 284,42 CS ÚRS 2020 01
VV 20,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 20,402

37 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 29,795 199,00 5 929,21 CS ÚRS 2020 01
VV 29,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 29,795

38 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 2,154 3 268,39 7 040,11 CS ÚRS 2020 01

VV pod silniční obrubníky
VV 0,30*0,15*20,20 0,909
VV pod obrubu ze žulových kostek
VV 0,30*0,10*12,00 0,360
VV pod silniční přídlažbu
VV 0,30*0,10*29,50 0,885
VV Součet 2,154

39 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm m 33,000 142,50 4 702,50 CS ÚRS 2020 01

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 531,49

40 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských 
sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 
prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár 
kamenivem

m2 13,962 109,69 1 531,49 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 100 136,10

41 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 35,577 47,39 1 685,99 CS ÚRS 2020 01

VV 1,117+6,143+3,735+24,582 35,577

42 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 742,357 11,34 19 758,33 CS ÚRS 2020 01

VV 91,703*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 742,357

43 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 56,126 53,29 2 990,95 CS ÚRS 2020 01

VV 2,46+5,291+46,995+1,38 56,126

44 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 742,357 14,50 25 264,18 CS ÚRS 2020 01

VV 91,703*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 742,357

45 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 54,746 550,00 30 110,30 CS ÚRS 2020 01

VV 2,46+5,291+46,995 54,746

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 36,957 550,00 20 326,35 CS ÚRS 2020 01

VV 1,117+6,143+3,735+24,582+1,38 36,957

D 998 Přesun hmot 50 426,84

47 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 233,274 216,17 50 426,84 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 48133990
ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42869285
DIČ: CZ42869285

Projektant: IČ:
I DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 000,00 21,00% 16 380,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 380,00

 TZ budova šatny a dílny - PD

03 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

FUS a HARAZIM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Projektant:
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 78 000,00

03 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

 TZ budova šatny a dílny - PD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum: 14. 5. 2021

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Projektant:
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 000,00

1 K VRN.001

Označení stavby (D+M osazení informační tabule s 
uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele 
stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení 
kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

2 K VRN.002
Zařízení staveniště (ZS sociální objekty včetně 
vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media 
energii, oplocení staveniště) - kompletní zajištění

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

3 K VRN.003 Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu 
ze stavby kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

4 K VRN.004 Náklady zhotovitele na nutné konzultace se 
zpracovatelem PD při realizaci stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

5 K VRN.005 Vyhotovení fotodokumentace původního a nového 
stavu a průběhu realizace stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

6 K VRN.006

Ostatní náklady spojené s provedením a dokončením 
díla v rozsahu dle požadavků objednatele, které jsou 
uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud 
nejsou zahrnuty v soupisech prací

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

7 K VRN.007 Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli 
do trvalého užívání, čištění oken, finální úklid stavby kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

Z budova šatny a dílny - PD

03 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



REKAPITULACE Kč

-
1. MATERIÁL SILNOPROUD 118 444,00 Kč
2. MONTÁŽ SILNOPROUD 97 961,00 Kč
3. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 328,10 Kč

CELKEM BEZ DPH 220 733,10 Kč

DPH 21% 46 353,95 Kč

CELKEM S DPH 267 087,05 Kč

 

22-010  – rekonstrukce provozní budovy - PD

ROZPOČET - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb
D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem



I.Ceny el. instalačního materiálu  (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)

PČ Typ Popis MJMnožství Jedn. cena Cena celkem
Rozvaděčová technika  (není-li  uvedeno  jinak)

1. M Dozbrojení stáv. rozvaděče dílny - 2x jistič B16/3, 10kA (vrata) ks 1 1300,00 1300,00
2. M Dozbrojení stáv. hlavního rozvaděče - 1x jistič/chránič B16/1+N/0,03A-A (zásuvky 

16A/230V)
ks 1 2050,00 2050,00

3350,00

Elektroinstalační  materiál,  el. přístroje,  el. spotřebiče

1. M Zásuvka do vlhka 16A/230V, IP44, bílá, do krabice ks 2 249,00 498,00
2. M Trubka korudovaná 50/41 (pod omítku, do podlady, rozvaděče) m 10 52,00 520,00
3. M Lišta vkládací 20x20mm (na opravy) m 25 32,00 800,00
4. M Lišta vkládací 40x40mm (na opravy) m 35 81,00 2835,00
5. M Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x50mm ks 6 95,00 570,00
6. M Hmoždinky prům.8mm ks 200 1,45 290,00
7. M Vruty chrom. ks 200 5,90 1180,00
8. M Svorka lámací ks 2 79,00 158,00
9. M Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm ks 30 6,90 207,00
10. M Svorka na potrubí pro OP ks 2 85,00 170,00
11. M Pásek Cu 30cm pro svorku ks 2 26,00 52,00
12. M Sádra kg 60 19,00 1140,00
13. M Štítek z PVC na označení kabelu ks 20 13,00 260,00

8680,00

Svítidla  a  světelné  zdroje  vč. zdrojů 

1. M A - LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti, elektronický předřadník se 
stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: 
opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Okolní teplota: -20°C do 
+33°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1100 x 92 x 90 mm, Příkon 
svítidla: 41,7 W, Světelný tok: 5370 lm, Světelný výkon svítidel: 129lm/W, Hmotnost: 1,7 
kg

ks 2 2950,00 5900,00

2. M B - Velmi tenké, kruhové přisazené LED svítidlo. LED předřadník. Těleso: bílá 
polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. 
S integrálním čidlem detekce pohybu pro zapínání/vypínání. Dodáváno s LED zdroji v 
barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Rozměry: Ø307 x 58 mm, 
Příkon svítidla: 16,3 W, Světelný tok: 1950 lm, Světelný výkon svítidel: 120 lm/W, 
Hmotnost: 1,1 kg

ks 4 3120,00 12480,00

3. M Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel ks 6 9,00 54,00

18434,00

Vodiče  a  kabely

1. M CYKY-O 2(3)x1,5 (vypínače) m 10 22,00 220,00
2. M CYKY-J  3x1,5 (svítidla) m 70 22,00 1540,00
3. M CYKY-J  3x2,5 (zásuvka 16A/230V) m 10 36,00 360,00
4. M CYKY-J  5x2,5 (vrata) m 50 57,00 2850,00
5. M H07V (CY) 2,5 (rozvaděč, protah. vodiče) m 25 14,00 350,00
6. M H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem JT47, aj.) m 50 23,00 1150,00

6470,00

Materiál  pro  hromosvody



1. M Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, 
celková délka 5700mm (výška nad střechou 4,7m), vodič D23mm, SET, vysokonapěťový 
vodič 150kA v celkové délce 14,0m, šedý plášť, podpůrná trubka Al kotvena k nové 
ocelové konstrukci krovu pomocí 2ks úchytů na prům. trubky 50mm (obj.č.819338 + 
819132) - Jímač umístěn v hřebenu střechy 4m od okraje!

ks 2 27340,00 54680,00

2. M Držák na stěnu pro svislou montáž pro upevnění podpůrných trubek prům. 40/50mm, 
nerez (přesný typ držáku nutno upřesnit!), č.105342

ks 4 657,00 2628,00

3. M Podpěra vedení do zdi, nerez, závit M8 h 23, Rd 23 pro montáž mimo koncovku 
vysokonapěťového vodiče (č.275250)

ks 24 149,00 3576,00

4. M Chodníková litinová revizní krabice (300x220x120mm) pro zkušební svorku SZ ks 2 1247,00 2494,00
5. M Svorka zkušební SZ, nerez V2A, Rd 8-10 ks 2 150,00 300,00
6. M Svorka křížová SK1 (kulatina-kulatina) 60x60mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Rd 8-10 ks 6 156,00 936,00
7. M Svorka křížová SK2 (pásek-pásek) 60x60 mm bez destičky, FeZn, Fl 30/Fl 30 ks 12 128,00 1536,00
8. M Svorka křížová SK3 (pásek-kulatina) 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 40 ks 8 179,00 1432,00
9. M Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů ks 100 92,00 9200,00
10. M Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) m 10 369,00 3690,00
11. M Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 m 2 19,00 38,00
12. M Výstražný štítek Al POZOR (Při bouřce se nezdržujte se na tomto místě) ks 2 500,00 1000,00

81510,00

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) 118444,00



II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, 
C36M - měření a regulace, C46M -  zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - 
stavební práce - výseky)

PČ Typ Popis MJMnožství Jedn. cena Cena celkem
Montáž  rozvaděčové  techniky  (není-li  uvedeno  jinak)

1. K Dozbrojení stáv. rozvaděče dílny - 2x jistič B16/3, 10kA (vrata) + ukončení vodičů cca 
20ks 

ks 1 2500,00 2500,00

2. K Dozbrojení stáv. hlavního rozvaděče - 1x jistič/chránič B16/1+N/0,03A-A (zásuvky 
16A/230V) + ukončení vodičů cca 15ks 

ks 1 1500,00 1500,00

4000,00

Montáž  elektroinstalačního  materiálů,  el. přístrojů,  el. spotřebičů

1. K Zásuvka do vlhka, 16A/230V, IP44, zapuštěná ks 2 176,00 352,00
2. K Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) m 10 63,00 630,00
3. K Lišta vkládací 20x20mm m 25 155,00 3875,00
4. K Lišta vkládací 40x40mm m 35 155,00 5425,00
5. K Krabice IP54, nástěnná, šedá ks 6 283,00 1698,00
6. K Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu ks 200 38,00 7600,00
7. K Svorka lámací ks 2 89,00 178,00
8. K Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm ks 30 24,00 720,00
9. K Svorka na potrubí vč. pásku ks 2 160,00 320,00
10. K Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT aj.) ks 4 69,00 276,00
11. K Montáž kabelového štítku ks 20 10,00 200,00
12. K Připojení el. strojů a spotřebičů  (bojler, rozvaděče, klima, stroje, ventilátory) ks 2 450,00 900,00

22174,00

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů

1. K Zářivkové svítidla ozn. A - N ks 6 450,00 2700,00

2700,00

Uložení vodičů a kabelů

1. K CYKY-O 3x1,5 (pod omítkou) m 10 26,00 260,00
2. K CYKY-J  3x1,5  m 70 26,00 1820,00
3. K CYKY-J  3x2,5 m 10 26,00 260,00
4. K CYKY-J  5x2,5 m 50 28,00 1400,00
5. K H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) m 25 40,00 1000,00
6. K H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) m 50 40,00 2000,00

6740,00

Montáž materiálu pro hromosvody

1. K Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, 
celková délka 5700mm (výška nad střechou 4,7m), vodič D23mm, SET, vysokonapěťový 
vodič 150kA v celkové délce 14,0m, šedý plášť, podpůrná trubka Al kotvena k ocelové 
konstrukci krovu (zdivu) pomocí 2ks úchytů na prům. trubky 50mm + montáž podpěr na 
vodič prům. 23mm  - Jímač umístěn v hřebenu střechy 4m od okraje!

ks 2 6500,00 13000,00

2. K Držák na stěnu pro svislou montáž pro upevnění podpůrných trubek prům. 40/50mm, 
nerez

ks 4 300,00 1200,00

3. K Chodníková litinová revizní krabice (300x220x120mm) pro zkušební svorku SZ ks 2 295,00 590,00
4. K Svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR, SZ) ks 2 112,00 224,00
5. K Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO) ks 26 156,00 4056,00
6. K Pásek FeZn 30x4 v zemi m 100 45,00 4500,00
7. K Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi m 10 55,00 550,00



8. K Označovací a výstražný štítek ks 4 15,00 60,00
9. K Nátěr spojů v zemi (antikorozní ochrana) ks 24 55,00 1320,00

25500,00

Zednické a zemní práce + materiál

1. K Sekání (vrtání) kapes 10x10x5  cihla ks 8 80,00 640,00
2. K Řezání  rýh  3x3 m 25 65,00 1625,00
3. K Řezání  rýh  5x3 m 20 74,00 1480,00
4. K Řezání  rýh  7x5 m 5 107,00 535,00
5. K Průraz  zdí  15cm  cihla ks 2 170,00 340,00
6. K Průraz  zdí  30cm  cihla ks 2 250,00 500,00
7. K Průraz  zdí  45cm  cihla ks 4 450,00 1800,00
8. K Průraz  stropem ks 2 320,00 640,00
9. K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně, CS ÚRS 

2020
t 0,2 505,00 101,00

10. K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby 
se složením, CS ÚRS 2020

t 0,2 560,00 112,00

11. K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního, CS ÚRS 2020

t 0,2 620,00 124,00

7897,00

Hodinové zúčtovací sazby

1. K Příprava staveniště h 6 450,00 2700,00
2. K Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj. h 4 450,00 1800,00
3. K Úprava a přeložení stáv. elektroinstalace, vyhledání stáv. instalace aj. h 20 450,00 9000,00
4. K Spolupráce s revizním technikem h 2 450,00 900,00
5. K Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace) h 12 500,00 6000,00
6. K Koordinační činnost s ostatními profesemi h 6 450,00 2700,00
7. K Komplexní přezkoušení - oživení h 1 450,00 450,00
8. K Demontáž stávajících 3ks svodů v délce cca 80m + 2x připojení a odpojení uzemnění OK 

žebříků
h 12 450,00 5400,00

28950,00

Montáž celkem bez DPH (silnoproud) 97961,00

Poznámka: Výkopové práce kolem objektu pro pásek FeZn jsou součástí rozpočtu stavby!


