ev.č. objednatele:  B 0020/22
           
ev.č. zhotovitele: 


SMLOUVA o dílo
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:
Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:
Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru


Ing. Radomír Drochytka, investiční referent

Telefon:
xxx
E-mail:
xxx
IČO:
70890021

DIČ:
CZ70890021

Bankovní spojení:
KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100

Plátce DPH:
ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:
Golik VH, s. r. o.
sídlo:      
Babice nad Svitavou 162, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Statutární zástupce:
xxx, jednatel
Zástupce pro věci smluvní:
xxx
Zástupce pro věci technické:
xxx
Osoba odpovědná za vedení zakázky:
xxx  (autorizovaná osoba)

Telefon:
xxx
E-mail:
xxx
IČO:
02247267
DIČ:
CZ02247267
Bankovní spojení:
Raiffeisen bank, č.ú. 6954386036/5500
Plátce DPH:
ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 80 711
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je  nabídka zhotovitele  ze  dne  24.06.2022, podaná  dne  27.06.2022 
na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku VD Baška – převedení extrémních povodní, DPS, stavba č. 4142. (dále jen „stavba“). 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Předmětem díla jsou zejména následující práce a činnosti:
2.1. zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

a) Obsah a rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 13 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zapracování objektu „osvětlení na koruně hráze“, který zajistí na svůj náklad objednatel. DPS bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

Práce budou navazovat na předchozí stupně projektové dokumentace – dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP), dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a další podkladové práce, obstarané v rámci této veřejné zakázky, nebo při zpracování investičního záměru, DUR a DSP, přičemž budou koordinovány ve vztahu k rozhodnutím orgánů státní správy, souvisejícím záměrům obcí a stavbám jiných investorů.
2.2. Součástí vypracování DPS budou mimo jiné dále uvedené náležitosti:   

a) Vyhodnocení a zapracování výsledků geotechnického modelu a studie režimu podzemních vod v době realizace stavby pro návrh založení a provádění objektů stavby, zejména sdruženého objektu.

b) aktualizace katastrální mapy zájmového území a katastrálních informací;
c) projekt bude respektovat stávající a překládané inženýrské sítě a zapracuje je do dokumentace;

d) vypracování konceptu DPS I v rozsahu částí A, B, C a D přílohy č.13 vyhlášky č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb a stanovení rozsahu dokumentace VZ, v platném znění, pro projednání s objednatelem, zapracování připomínek z projednání,

e)   vypracování oceněného (CÚ příslušného roku) a neoceněného soupisu prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.; u položek bude viditelný sloupec „hmotnost“,

f)   stanovení úrovně ochrany staveniště z hlediska N-letých průtoků a kapacity obtoku pro převádění vod po dobu realizace stavby, včetně vlivu dolní vody, 

g)   vypracování informačního listu stavby v rozsahu 1 strany formátu A4, uvádějícího základní technické parametry a údaje, místo stavby, popis a časové milníky stavby,

h)   zajištění dokladové části k dokumentaci, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků); dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.  
Zhotovitel bude poskytovat součinnost objednateli spočívající ve vypracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání a sjednání vztahů mezi investorem a vlastníky technické a dopravní infrastruktury. Zhotovitel nebude oprávněn za objednatele uzavírat smlouvy a další závazky.

i) v DPS budou zohledněny a zapracovány připomínky uvedené v rozhodnutích a stanoviscích orgánů státní správy a podkladů, předaných investorem, zejména pak vydané územní rozhodnutí, stavební povolení a doklady zajištěné k těmto řízením;

j) vypracování výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu. 

k) vypracování oceněného (CÚ příslušného roku) a neoceněného soupisu prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.;  vč. vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost. 
l) vypracování harmonogramu realizační fáze stavby, do úrovně stavebních objektů s vyznačením kritické cesty;
2.3. vypracování podkladů pro publicitu projektu, zahrnujících:

a) vypracování prezentace v rozsahu min. 10 snímků, pro prezentaci stavby veřejnosti. Prezentace bude přehledně popisovat místo a vlivy stavby na okolí, stručný postup a harmonogram výstavby, náklady stavby a bude doplněna o přehlednou fotodokumentaci. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v případě veřejného projednání, zejména prezentací projektu na veřejném projednání. 

b) vypracování novinového článku v rozsahu 1 strany textu formátu A4 s doložením 4 ks fotek popisujících lokalitu stavby;

c) vypracování informačního listu stavby v rozsahu 1 strany formátu min. A4, uvádějícího základní technické parametry a údaje, místo stavby, popis, časové milníky stavby.
2.4. DPS bude připravena v 4 výtiscích pro potřeby realizace stavby, dále bude předána objednateli 1x ve formě dat na datovém nosiči ve formátu .pdf a .dwg;
Koncept DPS I pro projednání dle čl. 2.2. d) bude předán objednateli elektronicky.
Vícetisky jednotlivých částí díla dle požadavku objednatele nad rámec bodu 2.4. této SoD budou účtovány zhotovitelem ve výši nákladů na reprografické práce.
Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona 
č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.5. Autorský dozor

Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.) v průběhu realizace stavby. Předpokládaný rozsah vykonávaných činností je v rozsahu účasti na 52 kontrolních dnech stavby.
2.6. Dokumentace nebo její části budou zpracovány osobami s příslušnými oprávněními (autorizacemi), dle platných předpisů. Každá jednotlivá příloha dokumentací bude opatřena razítkem a podpisem osoby s příslušnou autorizací či oprávněním dle platných norem a předpisů a podpisy ostatních zpracovatelů;

2.7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.8. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s bodem 11.8. této smlouvy.
2.9. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při veřejné prezentaci záměru v rámci projednávání.

2.10. Zhotovitel poskytne objednateli součinnosti v průběhu zadávacího řízení na budoucího zhotovitele stavby tím, že: a) V případě výskytu dotazů technického charakteru ze strany účastníků v průběhu zadávacího řízení tyto na základě požadavku objednatele neprodleně zodpoví. 

3. Dodací lhůta

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	DPS dle čl. 2.1., 2.2 
	koncept DPS I k projednání v rozsahu příloh A,B,C D
	do 30.10.2022

	
	koncept DPS II včetně rozpočtu díla
(vše kromě výkresů tvaru a výztuže SO 02, bloky 03, 04, 05 a 10
	do 05.01.2023 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání 
	do 31.01.2023

	DPS dle čl. 2.5.
	provádění autorského dozoru
	po dobu realizace stavby (52 KD)


3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat jednotlivé části dokumentace i před sjednanými termíny dokončení a předání, a objednatel je oprávněn dříve dokončenou část převzít a zaplatit v dohodnutém termínu.
3.4. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.
3.5. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:

a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění díla, a kterým objednatel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla.

3.6. Termíny pro předání projektových dokumentací DPS mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 
24.06.2022, podaná dne 27.06.2022 a činí:
Práce dle čl. 2.1.- DPS I koncept



907 500,- Kč
Práce dle čl. 2.1.  -  2.4.- DPS čistopis



553 500,- Kč

Práce dle čl. 2.5.



285 000,- Kč

Celkem bez DPH


          1 746 000,- Kč
Cena je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze v souladu s postupem podle bodu 5.1. této smlouvy.
4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční 
a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.

4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Faktura bude zhotovitelem vystavena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu obsahujícího soupis provedených prací. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.

4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou/kurýrní službou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.

4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.9. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení 
§ 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.
5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
6. Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.
7. Kontrola zhotovení v průběhu plnění díla

7.1. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech svolávaných do sídla objednatele a zapracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory budou organizovány v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a dalším zainteresovaným osobám konání výrobního výboru písemně a nejméně 7 dní před jeho konáním.
7.2. Výrobní výbory budou vedeny v elektronické formě, případně doplněny o tisk základních podkladů dle dohody s objednatelem. Podklady pro výrobní výbory zašle elektronicky zhotovitel objednateli vždy nejpozději 5 dní před jejich konáním na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy. 
7.3. Obsahem výrobního výboru je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací na zhotovení díla nebo jeho části, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

7.4. Zhotovitel pořizuje z výrobních výborů zápisy o jednání, které v písemné podobě vždy zašle všem zúčastněným do 5 pracovních dnů po skončení každého výrobního výboru k připomínkám. Zhotovitel je povinen archivovat zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.

7.5. Odeslaná i došlá korespondence během projednání dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
8.1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná či neprojednatelná s orgány státní správy.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla. 

8.3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.). Zhotovitel ručí za navrženou technickou stránku díla po dobu jeho životnosti.
8.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

8.5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 8.3. této smlouvy.

8.6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle 
§ 2615.
9. Sankční ujednání a náhrada škody
9.1. Smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo jeho části dle čl. 3 bodu 3.2. 

9.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.
9.3. Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 8. bodu 8.5.
9.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 12. bod 12.4 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
9.5. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 11 bodu 11.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení.
9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v odst. 12.3. této smlouvy. Pro případ porušení těchto povinností je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne zjednání nápravy.

9.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.
9.8. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

10.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.

10.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

11. Zvláštní ujednání, poddodavatelé
11.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
11.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem 
a předpisů.
11.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
11.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
11.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
11.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené 
v čl. 2.
11.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
11.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.
Práce, které musí provádět hlavní dodavatel, jsou věcně vymezené v tomto rozsahu:

· zpracování dokumentace pro realizaci stavby, konkrétně veškeré přílohy, stanovené v příloze č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stanovení rozsahu dokumentace VZ
12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
12.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:

a) v této smlouvě

b) v nabídce vybraného dodavatele
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
12.3. Objednatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel je proto povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student bakalářského nebo magisterského stupně studia v oboru pozemních, vodních nebo dopravních staveb příp. jiných příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla. 
12.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12.5. Objednatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami environmentálně odpovědného veřejného zadávání.  Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
12.6. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě 
o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

12.7. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť 
i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
12.8. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
12.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
12.10. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12.11. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 

12.12. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech. 

12.13. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
12.14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. 
12.15. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

V Ostravě dne 29.6.2022


V Babicích dne 28.6.2022
za objednatele


za zhotovitele

xxx
xxx

………………………………........
………………………………........

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
jednatel
VD Baška – převedení extrémních povodní, DPS
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