



S004P01BX4SW

SMLOUVA O NADAČNÍ PODPOŘE NA GRANTOVÝ PROJEKT SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ

Nadace Karel Komárek Family Foundation

se sídlem: Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČ: 06212093
vedená: v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 1525
zastoupená: Luboš Veselý, ředitel, na základě plné moci
ID DS: dg9n4zt

dále jen „Nadace“

a

Město Hodonín

se sídlem: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín,
IČ: 00284891
zastoupeno: Libor Střecha, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 424671/0100
ID DS: mwvbkvs
Číslo dotačního účtu (Realizační účet): 35-8095050217/0100, vedený u Komerční banky

dále jen „Město“

společně označeny jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Nadace a Město spolu uzavřely dne 15.12.2021 Rámcovou smlouvou o grantovém záměru, na základě které si stanovily základní smluvní rámec realizace grantového záměru spočívajícího v podpoře poskytované Nadací na obnovu a revitalizaci vybraných částí území či prvků v rámci příslušných projektů v části Města zvané Bažantnice (dále jen „**Rámcová smlouva**“);
- (B) Tato Smlouva je uzavřena na základě Rámcové smlouvy a všechna ustanovení Rámcové smlouvy mající dopad či související s Grantovým projektem, včetně ustanovení o schvalovacích doložkách, komunikaci stran, financování Grantového projektu a čerpání, resp. poskytnutí Nadačního příspěvku, o právech a povinnostech Stran, možnostech ukončení Smlouvy apod., se na tuto Smlouvu užijí obdobně, s přihlédnutím k podstatě plnění dle této Smlouvy, a jsou tedy na tuto Smlouvu plně aplikovatelná, byť nejsou v této Smlouvě výslovně uvedena či na ně není výslovně odkázáno.
- (C) Grantový projekt realizovaný na základě této Smlouvy je Grantovým projektem spadajícím pod Grantový záměr a plně se řídícím Rámcovou smlouvou. Rámcové smlouvě je rovněž podřízena veškerá navazující smluvní dokumentace uzavřená na základě či v souvislosti se Smlouvou.
- (D) Není-li výslovně stanoveno v této Smlouvě odlišně, mají veškeré výrazy s počátečními velkými písmeny použité v této Smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU O NADAČNÍ PODPOŘE NA GRANTOVÝ PROJEKT (dále jen „**Smlouva**“).

1. GRANTOVÝ PROJEKT

- 1.1 Grantový projekt je Nadací podporovaná část Vybraného Projektu *Sportovní areál U Červených domků („Vybraný Projekt“)*; Vybraný Projekt, jakož i Grantový projekt, příp. jeho předpokládaný rozsah v době podpisu této Smlouvy, včetně rozdělení do jednotlivých fází, je blíže specifikován a popsán v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Grantový projekt“).
- 1.2 Město prohlašuje, že prohlášení učiněná v Preambuli písm. (G) Rámcové smlouvy jsou plně aplikovatelná rovněž na tuto Smlouvu a tento Grantový projekt.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení základního smluvního rámce realizace Grantového projektu, jakož i vymezení práv a povinností Smluvních stran a další podmínky a ujednání, kterým bude podřízena každá jednotlivá prováděcí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy.
- 2.2 Této Smlouvě je podřízena každá prováděcí smlouva, na základě které bude Městu poskytnut Nadační příspěvek či jeho část, resp. na základě které bude realizován Grantový projekt.
- 2.3 Nadační podpora Grantového projektu bude, za splnění stanovených podmínek, poskytnuta formou hmotného nadačního příspěvku spočívajícího v poskytnutí vypracované projektové a prováděcí dokumentace k vymezené části Vybraného projektu, příp. formou dalšího hmotného nadačního příspěvku, vyplýne-li v průběhu realizace Grantového projektu tato potřeba, a dále formou finanční podpory (společně Nadační příspěvek) a poskytnutím odborné podpory;
- 2.3.1 blíže k odborné podpoře viz čl. 3 níže, jakož i čl. 5 a 11 Rámcové smlouvy; a
- 2.3.2 blíže k Nadačnímu příspěvku viz čl. 4 a 5 níže, jakož i články 6 – 10 Rámcové smlouvy (financování Grantového projektu, Podíl Města a Realizační účet, Nadační příspěvek, jeho případná realokace a příp. vrácení).

3. ODBORNÁ PODPORA

- 3.1 Odborná podpora zahrnuje:
- 3.1.1 konzultační podporu, jak je tato uvedena v čl. 11 Rámcové smlouvy, jakož i základní konzultační podporu zaměřenou na oblast urbanismu, geologie a geodézie, a to ve spolupráci s externími partnery;
- 3.1.2 projektové poradenství ve vztahu k projektové a prováděcí dokumentaci, vztahující se ke Grantovému projektu;
- 3.1.3 pomoc se zapojováním místní veřejnosti;
- 3.1.4 komunikační podporu;
- 3.1.5 vzdělávání.
- 3.2 Odborná podpora bude Městu poskytována po celou dobu realizace Grantového projektu.

4. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

- 4.1 Nadace má v úmyslu podpořit realizaci Grantového projektu Nadačním příspěvkem až do výše 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).

- 4.2 Výše uvedeným není dotčeno ustanovení čl. 6.1 a 6.2 Rámcové smlouvy. Ustanovení čl. 9.1 Rámcové smlouvy se rovněž plně uplatní pro tuto Smlouvu.
- 4.3 Nadační příspěvek tvoří:
1. FÁZE GRANTOVÉHO PROJEKTU:
- 4.3.1 hmotný nadační příspěvek spočívající v poskytnutí vyhotovené projektové a prováděcí dokumentace k vybrané části Vybraného projektu (dále jen „**Příspěvek na projektovou a prováděcí dokumentaci**“);
2. FÁZE GRANTOVÉHO PROJEKTU A PŘÍPADNÉ DALŠÍ NAVAZUJÍCÍ FÁZE:
- 4.3.2 finanční nadační příspěvek k úhradě nákladů na realizaci Grantového projektu, tj. týkající se vybrané části nákladů na realizaci Vybraného Projektu (dále jen „**Příspěvek na realizaci**“);
- 4.3.3 případný další hmotný nadační příspěvek, vyplyne-li jeho potřeba s ohledem na průběh realizace Grantového projektu či stanovené části Vybraného Projektu s tím, že jeho poskytnutí bude specifikováno v příslušné Smlouvě o poskytnutí části Nadačního příspěvku k tomuto se vztahující a jeho hodnota bude započítána a odečtena od Nadačního příspěvku, jak je tento stanoven v čl. 4.1 výše
- (dále společně též jako „**Příspěvky**“).
- 4.4 Příspěvky budou Městu poskytnuty na základě prováděcích smluv předpokládaných Rámcovou smlouvou či touto Smlouvou.
- 4.5 Pro vyloučení pochybností Strany stanoví, že Nadační příspěvek, či jakákoli jeho část, tj. jednotlivé Příspěvky či jejich části, poskytnutý na základě této Smlouvy bude odečten od Celkového nadačního příspěvku stanoveného v Rámcové smlouvě.
- 4.6 Nadační příspěvek nemůže být zvýšen, ledaže by o jeho zvýšení rozhodla správní rada Nadace; v takovém případě Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě.
- 4.7 Město je oprávněno čerpat Nadační příspěvek **nejpozději do 31.12.2026**. Po uplynutí této lhůty již nebude žádná část Nadačního příspěvku Nadací vyplacena, byť by byla na danou část Nadačního příspěvku uzavřena Nadační smlouva, ledaže bude Stranami výslovně písemně stanoveno odlišně. Strany jsou rovněž v případě, kdy do výše uvedeného data nebude Nadační příspěvek vyčerpán oprávněny prodloužit termín čerpání Nadačního příspěvku, avšak toliko formou dodatku k této Smlouvě. Uplynutí lhůty k čerpání Nadačního příspěvku však nikterak nezbavuje Nadaci oprávnění kontrolovat i po tomto datu průběh Grantového projektu, jakož i Vybraného Projektu, jehož je Grantový projekt součástí, tj. dohlížet, že je tento realizován plně v souladu se schválenou studií a na tuto navazující dokumentací, účastnit se případných kontrolních dnů či jiných společných schůzek zainteresovaných stran, dohlížet na participaci a komunikaci Vybraného Projektu směrem k veřejnosti a být i nadále informována ze strany Města o veškerých záležitostech s Vybraným Projektem souvisejících, zejm. informace o stavu Vybraného Projektu, nadcházejících krocích, smluv k uzavření, a to včetně i nadále trvající povinnosti Města připojovat k Ná vazným smlouvám schvalovací doložku Nadace, jakožto podmínku nabytí účinnosti dané Ná vazné smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany stanoví, že výše uvedené se uplatní po celou dobu realizace Vybraného Projektu, jehož je Grantový projekt součástí.
- 4.8 Čerpání Nadačního příspěvku a jeho vyúčtování bude probíhat v souladu postupem a lhůtami stanovenými v příslušných Smlouvách o poskytnutí části Nadačního příspěvku.
- 4.9 Pro případné vrácení Nadačního příspěvku se plně uplatní čl. 10 Rámcové smlouvy.

5. CHARAKTERISTIKA PŘÍSPĚVKŮ

- 5.1 Nadační příspěvek je v souhrnu tvořen Příspěvkem; Příspěvky jsou určeny i na úhradu zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu realizace Grantového projektu dojde ke zvýšení sazby DPH, uhradí Město rozdíl mezi sazbou DPH platnou ke dni uzavření této Smlouvy a sazbou DPH platnou v době fakturace. Nebude-li Město schopné rozdíl v sazbě DPH uhradit, sjednávají Smluvní strany, že dodatkem k příslušné Smlouvě o poskytnutí části Nadačního příspěvku sjednají řešení, které povede ke snížení realizačních nákladů.
- 5.2 Příspěvek na projektovou a prováděcí dokumentaci: Jedná se o část Nadačního příspěvku, který Město obdrží ve formě hmotného nadačního příspěvku spočívajícího v poskytnutí projektové a prováděcí dokumentace k vybrané části Vybraného projektu, vyhotovené ateliérem architektů vybraným Nadací (dále jen „**Projektová a prováděcí dokumentace**“ a „**Architekt**“). Hodnotu Příspěvku na projektovou a prováděcí dokumentaci vyjádřenou v penězích, oblasti, které budou do projektové a prováděcí dokumentace zahrnuty, způsob a podmínky poskytnutí Příspěvku neuvedené v této Smlouvě stanoví Smlouva o poskytnutí části Nadačního příspěvku na projektovou a prováděcí dokumentaci a o vyhotovení projektové a prováděcí dokumentace; smluvní strany: Nadace, Město a Architekt.
- 5.3 Příspěvek na realizaci: Jedná se o část Nadačního příspěvku, který je určen k úhradě vybrané části nákladů na realizaci Vybraného Projektu, tj. zejm. k úhradě vybrané části (i) ceny ze smlouvy o dílo za dodávku stavebních, zahradnických a dalších prací (zelená infrastruktura, sportovní infrastruktura a veřejná infrastruktura), (ii) ceny za výkon technického dozoru a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci Vybraného Projektu či jeho vybrané části. Výši Příspěvku na realizaci a způsob a podmínky jeho poskytnutí neuvedené v této Smlouvě stanoví Smlouva o poskytnutí části Nadačního příspěvku na realizaci Grantového projektu; smluvní strany: Nadace, Město. K provedení je Město povinno uzavřít zejm. tyto Návazné smlouvy: (i) s organizátorem veřejné zakázky, je-li tato vyhlášována, (ii) s dodavatelem realizace Grantového projektu, (iii) s osobou vykonávající technický dozor a zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci Grantového projektu (blíže k Návazným smlouvám viz čl. 9.3 níže);
- 5.4 Případné další Příspěvky: vyplýne-li jejich potřeba v průběhu realizace Grantového projektu či stanovené části Vybraného Projektu. Výše Příspěvku, resp. hodnota Příspěvku vyjádřená v penězích, jakož i způsob a podmínky poskytnutí Příspěvku bude stanovena příslušnou Smlouvou o poskytnutí části Nadačního příspěvku; smluvní strany: Nadace, Město, příp. Nadace, Město a osoba podílející se na realizaci Grantového projektu;
- 5.5 Město nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy protokolárně převezme dokončenou realizaci části Vybraného Projektu, jejíž součástí je část financována Nadací z Příspěvku, tj. Grantového projektu, vypracuje anebo na své náklady zajistí vypracování písemných realizačních zpráv s tím, že nebude-li v příslušné Smlouvě o poskytnutí části Nadačního příspěvku uvedeno odlišně, budou jimi (i) přehled o čerpání Nadačního příspěvku a čerpání Podílu Města; a (ii) závěrečná zpráva Města o průběhu realizace Grantového projektu, příp. Vybraného Projektu, ve kterém bude Grantový projekt zahrnut a následně předloží tyto realizační zprávy Nadaci ke schválení (dále jen „**Realizační zprávy**“); za písemnou formu není pro tyto účely považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Podrobnější informace týkající se Realizačních zpráv stanoví příslušná Smlouva o poskytnutí části Nadačního příspěvku.
- 5.6 Předložené Realizační zprávy Nadace schválí nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení anebo ve stejné lhůtě písemně vyzve Město k jejich doplnění či přepracování.

- 5.7 Schválením všech Realizačních zpráv Nadací, vztahujících se k jednotlivým Nadacím poskytnutým Příspěvkům, bude ukončena realizace Grantového projektu.

6. FINANČNÍ SPOLUÚČAST MĚSTA NA VYBRANÉM PROJEKTU, VČ. GRANTOVÉHO PROJEKTU

- 6.1 Výše Podílu Města na Vybraném Projektu bude stanovena jako rozdíl mezi výslednou cenou za dílo (dle uzavřených smluv na realizaci Vybraného Projektu, příp. vč. Grantového projektu - Ná vazných smluv; tj. Smluv o dílo na realizaci Vybraného Projektu, vč. Grantového projektu, vč. následných plateb za vícepráce nebo jakýchkoliv jiných plateb nezbytných k úspěšnému a úplnému dokončení realizace Vybraného Projektu, příp. Grantového projektu) a obdrženého financování na realizaci Vybraného Projektu, příp. Grantového projektu z vícezdrojového financování (tj. financování z externích zdrojů, zejm. z fondů Evropské unie, jiných fondů či grantů) a Nadačního příspěvku dle této Smlouvy na realizaci Grantového projektu.
- 6.2 Ustanovení čl. 6.2 a 6.3 Rámcové smlouvy se plně užije rovněž na tuto Smlouvu s tím, že z Podílu Města budou financovány zejména ostatní části Vybraného Projektu, jehož je Grantový projekt součástí, nespádající pod Grantový projekt tak, aby nebyla ohrožena realizace Grantového projektu, resp. Vybraného Projektu. Město není povinno zakládat na Grantový projekt samostatný Realizační účet, ale postačí pro tyto účely již založený dotační účet na Vybraný Projekt, který je pro účely této Smlouvy považován za Realizační účet.

7. REALIZAČNÍ ÚČET

- 7.1 Nebude-li mít Město pro realizaci Vybraného Projektu, vč. Grantového projektu založený samostatný dotační účet, jehož číslo by v takovém případě bylo uvedeno v záhlaví Smlouvy, resp. v záhlaví příslušné Smlouvy o poskytnutí části Nadačního příspěvku - Realizační účet, zavazuje se takovýto samostatný bankovní účet pro účely realizace Grantového projektu založit, a to s dostatečným předstihem tak, aby Příspěvky mohly být na tento účet Nadací poukazovány a nedošlo k žádné prodlevě s platbami. Majitelem Realizačního účtu bude Město; poplatky spojené s vedením Realizačního účtu bude hradit Město.
- 7.2 Na Realizační účet:
- 7.2.1 bude Městem postupně převáděn Podíl Města, a to s dostatečným předstihem tak, aby vždy byla dodržena splatnost dle příslušných dodavatelských smluv a Město se nedostalo z důvodu nedostatku financí na Realizačním účtu do prodlení s platbami; podrobnější informace o Podílu Města, vč. rozvržení financování Vybraného Projektu, tj. vč. Grantového projektu, bude stanoven v příslušné Smlouvě o poskytnutí části Nadačního příspěvku;
 - 7.2.2 budou Nadací poukazovány dílčí platby finančního Příspěvku poskytované Městu v penězích;
 - 7.2.3 budou Městem převedeny další finanční prostředky určené k úhradě nákladů na dokončení realizace Vybraného Projektu, jehož součástí je Grantový projekt, v souladu s touto Smlouvou;
 - 7.2.4 budou Městem převedeny finanční dary a jakékoli jiné finanční prostředky, které Město obdrží na realizaci Grantového projektu;
 - 7.2.5 budou placeny případné náhrady škody vzniklé při realizaci Vybraného Projektu, vč. Grantového projektu;

- 7.2.6 budou placeny případné smluvní pokuty, na které vznikl Městu nárok podle smluv na realizaci Vybraného Projektu, vč. Grantového projektu, tj. Návazných smluv.
- 7.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že všechny peněžní prostředky, vč. příslušenství, které zůstanou na Realizačním účtu po uzavření Grantového projektu, jsou majetkem Města.
- 8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**
- 8.1 V oblasti práv a povinností Smluvní strany plně odkazují na čl. 13 Rámcové smlouvy a zavazují se jej dodržovat a jednat v souladu s ním.
- 8.2 Ustanovení čl. 4.1 Rámcové smlouvy a principy od tohoto se odvíjející se plně uplatní i pro tuto Smlouvu, jakož i ustanovení čl. 4.3 a 4.5 Rámcové smlouvy.
- 8.3 Smluvní strany dále sjednávají, že součástí realizace Grantového projektu a podmínkou poskytnutí nadační podpory je povinnost Města zajistit, za odborné podpory Nadace, informovanost veřejnosti o Grantovém projektu a proměně v území, na kterém je Grantový projekt realizován a aktivní zapojení veřejnosti do realizace Grantového projektu. Město je zejména povinno ve spolupráci a za odborné podpory Nadace uspořádat během realizace Grantového projektu doprovodné akce, které podpoří zájem lidí o realizaci Grantového projektu.
- 9. SMLUVNÍ RÁMEC POSKYTNUTÍ NADAČNÍ PODPORY**
- 9.1 Smluvní rámec Grantového záměru, obsahující rovněž smluvní rámec realizace Grantového projektu, je uveden v čl. 12 Rámcové smlouvy.
- 9.2 **Smlouvy o poskytnutí části Nadačního příspěvku** uzavřené v rámci Grantového projektu mezi Nadací a Městem, popř. mezi Nadací a Městem a osobou podílející se na realizaci Grantového projektu tvoří zejm.:
- smlouva o poskytnutí části Nadačního příspěvku na projektovou a prováděcí dokumentaci a o vyhotovení projektové a prováděcí dokumentace;
 - smlouva o poskytnutí části Nadačního příspěvku na realizaci Grantového projektu.
- 9.3 **Návazné smlouvy** uzavřené v rámci Grantového projektu mezi Městem a osobou podílející se na realizaci Grantového projektu tvoří, nebude-li Stranami pro konkrétní část stanoveno odlišně, zejm.:
- smlouva o službách při zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky, bude-li třeba k výběru dodavatele realizace Grantového projektu vyhlásit veřejnou zakázku a tato nebyla vyhlášena již před podpisem této Smlouvy;
 - smlouva o dílo na realizaci Grantového projektu na dodávku stavebních, zahradnických a dalších prací (zelená infrastruktura, sportovní infrastruktura a veřejná infrastruktura);
 - smlouva o výkonu technického dozoru při realizaci Grantového projektu;
 - smlouva s autorem sportovních prvků, budou-li sportovní prvky součástí realizace Grantového projektu a budou-li realizovány separátně umělci, tj. odděleně od realizace dodavatelem Grantového projektu.
- 9.3.1 V případě, že pro tyto Návazné smlouvy budou Nadací stanoveny základní parametry, které mají tyto Návazné smlouvy povinně obsahovat či stanoveny minimální

kvalifikační předpoklady pro dodavatele či kontrolní mechanismy vztahující se k realizaci Grantového projektu a/nebo k vybranému dodavateli či výběru případných subdodavatelů, zavazuje se Město tyto v předmětných Ná vazných smlouvách reflektovat a do smluv je zakomponovat; v případě nedodržení výše uvedeného v předmětných Ná vazných smlouvách nebude k dané Ná vazné smlouvě podepsána schvalovací doložka a daná Ná vazná smlouva tak nebude Nadací schválena se všemi důsledky z toho plynoucími.

9.3.2 Institut schvalovacích doložek k Ná vazným smlouvám se plně řídí ustanovením čl. 4.7 Rámcové smlouvy.

9.3.3 Smluvní strany se dohodly, že odkládacími podmínkami účinnosti Ná vazných smluv (vč. dodatků k Ná vazným smlouvám) budou:

- (a) připojení schvalovací doložky Nadace k předmětné Ná vazné smlouvě; a
- (b) zveřejnění předmětné Ná vazné smlouvy v registru smluv, je-li Město povinno předmětnou Ná vaznou smlouvu uveřejnit podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Ná vazné smlouvy nabudou účinnosti okamžikem splnění obou odkládacích podmínek uvedených v předchozí větě, resp. poslední z nich.

9.3.4 Nadace je oprávněna písemně vyzvat Město k uzavření Ná vazných smluv v termínu určeném ve výzvě, a to v případě, že neuzavření dané Ná vazné smlouvy v určeném termínu může významně ovlivnit časové hledisko realizace Grantového projektu či Vybraného Projektu.

9.4 Nadace neodpovídá za neplnění nebo porušení závazků z Ná vazných smluv uzavřených Městem.

10. OCHRANA INFORMACÍ A POVINNOST MLČENLIVOSTI

10.1 V otázkách ochrany informací se plně uplatní čl. 15 Rámcové smlouvy.

11. UŽITÍ POSKYTNUTÉHO MATERIÁLU A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Město se zavazuje poskytovat průběžně Nadaci fotodokumentaci, obrazové a zvukové záznamy (audio a videozáznamy) a příp. další autorsko-právní materiál (dále jen „AP Materiál“), a to po dobu trvání Grantového projektu a dále pak po dobu nezbytně nutnou pro plnění právních povinností Nadace (tj. alespoň po dobu 10 let od uzavření Grantového projektu). Město bere na vědomí a uděluje Nadaci souhlas s tím, aby tento AP Materiál byl po výše uvedené dobu Nadací užíván pro účely propagace Nadace, tj. na propagačních materiálech, v rámci prezentace činnosti Nadace (obecně a zejména pak v souvislosti s Grantovým projektem, resp. Grantovým záměrem), na webových stránkách Nadace, jakož i na webových stránkách Grantového záměru na platformě www.bazantnicezije.cz, sociálních sítích a dalších vhodných nosičích (TV, intranet). Užitím Nadací, dle tohoto článku Smlouvy, je myšleno jakékoli užití, nakládání, zpracování, jakož i uveřejnění výše uvedených AP Materiálů.

11.2 Město se v souvislosti s výše uvedeným zavazuje vždy zajistit oprávněnost užití AP Materiálu k účelům uvedeným v čl. 11.1 výše, tj. obstarat potřebná svolení dle § 84 a § 85 občanského zákoníku a souhlasy, dle GDPR, fotografovaných či natáčených osob, příp. jejich zákonných zástupců s užitím AP Materiálů, a to ve prospěch Města i Nadace. Příjemce se

v této souvislosti zavazuje zajistit, že výše uvedená svolení a souhlasy budou uděleny alespoň po dobu 10 let od uzavření Grantového projektu. V případě odvolání jakéhokoliv souhlasu či svolení se Město o tomto zavazuje bez zbytečného odkladu Nadaci informovat.

- 11.3 Nadace souhlasí s případným zveřejněním poskytnutí Příspěvků a své osoby jakožto poskytovatele Příspěvků.

12. KONTAKTNÍ OSOBY, KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ


- 12.1 Kontaktní osoby ze strany Nadace pro účely tohoto Grantového projektu jsou totožné s kontaktními osobami uvedenými v čl. 17.1 Rámcové smlouvy.

- 12.2 Kontaktní osobou Města pro účely realizace Grantového projektu a všech záležitostí plynoucích z Vybraného Projektu je:


12.2.1 ve věcech smluvních – viz čl. 17.2.1 Rámcové smlouvy

12.2.2 ve věcech provozních

jméno a příjmení:
telefonní číslo:
mobilní telefon:
e-mailová adresa:




jméno a příjmení:
telefonní číslo:
mobilní telefon:
e-mailová adresa:



12.2.3 ve věcech komunikační podpory

jméno a příjmení:
telefonní číslo:
e-mailová adresa:



- 12.3 Čl. 17.3 a 17.4 Rámcové smlouvy ohledně případných dalších kontaktních osob a jejich změn se plně uplatní i pro tuto Smlouvu.

- 12.4 Na komunikaci Stran se rovněž plně uplatní ustanovení čl. 13.10, čl. 14 a čl. 16 Rámcové smlouvy.

- 12.5 Doručování v rámci Grantového projektu se plně řídí ustanovením čl. 18 Rámcové smlouvy.

13. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 13.1 Ukončení Smlouvy se řídí ustanovením čl. 19 Rámcové smlouvy.

- 13.2 Za podstatné porušení povinností Města se nad rámec porušení uvedených v čl. 19.3 Rámcové smlouvy považuje mimo jiné i to, že Město:

13.2.1 neposkytne na realizaci Grantového projektu, resp. Vybraného Projektu potřebný Podíl Města;

13.2.2 nezřídí Realizační účet (v případě, že jako Realizační účet neslouží dotační účet);

- 13.2.3 bude disponovat s Příspěvkou mimo Realizační účet s výjimkou případů, kdy bude prokazatelně Stranami předem oboustranně sjednáno odlišně;
- 13.2.4 opakovaně poruší jakoukoli další z povinností podle této Smlouvy a neodstraní takové porušení ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Nadace k odstranění závadného stavu. V případě, že porušení není možno odstranit, není výše uvedená lhůta aplikována a Nadace toliko zašle písemnou výzvu upozorňující na porušení konkrétní povinnosti za účelem zamezení opakovaného porušování.
- 13.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat ukončením platnosti této Smlouvy nedotčena.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Tato Smlouva a ostatní prováděcí smlouvy tvořící Smluvní rámec představují úplné ujednání Smluvních stran ve věci poskytnutí nadační podpory na realizaci Grantového projektu a potvrzují a nahrazují všechna předchozí ujednání mezi Smluvními stranami vztahující se k témuž, ať už v písemné, ústní anebo jiné formě.
- 14.2 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 14.3 Ukáže-li se některé ustanovení této Smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 14.4 Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Město, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit Smlouvu v registru smluv Nadace.
- 14.5 Po uveřejnění v registru smluv obdrží Nadace e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.
- 14.6 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 14.7 Město prohlašuje, že splnilo veškeré zákonem stanovené náležitosti nutné pro uzavření této Smlouvy a je tak oprávněno tuto Smlouvu platně uzavřít. Záměr uzavřít tuto Smlouvu byl schválen Usnesením Rady Města č. 5942/2022 dne 31. 5. 2022.
- 14.8 Přílohami této Smlouvy, tvořícími její nedílnou součást, jsou:
- (a) **Příloha č. 1** Vybraný Projekt, včetně Grantového projektu – specifikace, zakres území, LV
- 14.9 **Aktualizace Přílohy:**

V případě, že dojde z důvodu upřesnění či jiné konkretizace v souvislosti s postupem realizace Grantového projektu k potřebě aktualizace **Přílohy**, tj. Přílohy č. 1, nebude tato považována za

změnu ani dodatek Smlouvy, avšak aktualizovaná Příloha musí být, s uvedením data aktualizace, podepsána osobami oprávněnými zastupovat danou Smluvní stranu.


- 14.10 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv; tím není dotčena možnost Smluvních stran využívat ke komunikaci elektronickou poštu v případech sjednaných touto Smlouvou.
- 14.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 14.12 Tato Smlouva a všechny závazky vzniklé z ní a/nebo v souvislosti s ní se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že jejímu obsahu rozumí, souhlasí s ním a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.


V Praze dne 21.6.2022

V Hodoníně dne 21.6.2022

Za Nadaci:



L
ř
oci



Z
L
s

PŘÍLOHA Č. 1

VYBRANÝ PROJEKT, VČETNĚ GRANTOVÉHO PROJEKTU – SPECIFIKACE, ZÁKRES ÚZEMÍ, LIST VLASTNICTVÍ

VYBRANÝ PROJEKT, GRANTOVÝ PROJEKT

„Sportovní areál Červené domky v Hodoníně – sportovní náměstí a park se sportovišti“

projektová dokumentace obnovy sportovního areálu, která bude v detailu řešit „Sportovní náměstí“ spolu s přílehlými objekty v centrální části areálu a „Park se sportovišti“ ve východní části území, a to podle zpracované dokumentace „Sportovní areál Červené domky, Hodonín – koncepční studie“ (PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2021/12)

Vypracování PPD zahrnuje tyto jednotlivé výkonové fáze (dále jednotlivě též jako „**Stupně PPD**“):

- Průzkumy a rozbor
- Architektonická studie
- Víceúčelové sportovní hřiště
- Víceúčelové sportovní hřiště
- Sportovní náměstí
- Park se sportovišti

HARMONOGRAM VYPRACOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ PPD

Průzkumy a rozbor (IG + HG + R)

Provedení bude zahájeno paralelně se zpracováním architektonické STU.

Předpokládaný termín provedení je 8 týdnů od zahájení prací.

Architektonická studie (STU)

Zpracování architektonické studie bude zahájeno na základě obdržení požadavků budoucích uživatelů objektů ke zpracované Koncepční studii.

Vstupní návrh architektonické studie bude představen na 1. pracovní schůzce, která se uskuteční 5 týdnů po zahájení prací.

Připomínky k prezentovanému návrhu budou zapracovány a projednány na 2. pracovní schůzce, která se uskuteční 4 týdny po jejich obdržení.

Po obdržení připomínek ke druhé prezentaci bude architektonická studie dopracována do 3 týdnů.

Víceúčelové sportovní hřiště – Dokumentace pro společné povolení + projednání / inženýrská činnost (DÚR + DSP 01)

Zpracování dokumentace DSP + ING 01 bude zahájeno na základě písemného odsouhlasení Architektonické studie (STU) Nadací, popř. po odsouhlasení potřebných podkladů v rámci dílčí pracovní schůzky (STU).

Dokumentace pro účely zahájení projednávání bude zpracována do 6 týdnů od zahájení.

Pracovní schůzka nad rozpracovaností proběhne po 3. týdnu od zahájení. Dokumentace bude dopracována do 3 týdnů po obdržení připomínek ke druhé pracovní schůzce.

Po zpracovávání dokumentace DSP 01 bude zahájeno projednávání s dotčenými orgány a správci sítí, přičemž výsledky dílčích projednání budou zapracovávány do dokumentace.

O průběžných výsledcích projednání bude Nadace Architektem informována.

Víceúčelové sportovní hřiště – Dokumentace pro provedení stavby + Soupis prací a dodávek (DPS 01)

Zpracovávání dokumentace DPS 01 bude zahájeno po nabytí právní moci společného povolení DSP 01 na základě písemné výzvy Nadace, pokud nebude ujednáno jinak.

Dokumentace DPS 01 bude zpracována do 6 týdnů od obdržení písemné výzvy Nadace.

Schůzky nad rozpracovaností proběhne po 3. týdnu od zahájení. Dokumentace bude dopracována do 3 týdnů po obdržení připomínek ke druhé pracovní schůzce.

Sportovní náměstí – Dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP 02)

Zpracování dokumentace DÚR+DSP 02 bude zahájeno na základě písemného odsouhlasení Architektonické studie (STU) Nadací.

Dokumentace pro účely zahájení projednávání bude zpracována do 10 týdnů od zahájení.

Pracovní schůzky nad rozpracovaností proběhnou po 4. týdnu a po 7. týdnu od zahájení. Dokumentace bude dopracována do 3 týdnů po obdržení připomínek ke druhé pracovní schůzce.

Sportovní náměstí – Projednání dokumentace / inženýrská činnost (ING 02)

Po zpracovávání dokumentace DÚR + DSP 01 bude zahájeno projednávání s dotčenými orgány a správci sítí, přičemž výsledky dílčích projednání budou zapracovávány do dokumentace.

O průběžných výsledcích projednání bude Nadace Architektem informována.

Sportovní náměstí – Dokumentace pro provedení stavby (DPS 02)

Zpracovávání dokumentace DPS 01 bude zahájeno po nabytí právní moci společného povolení DÚR + DSP 01 na základě písemné výzvy Nadace, pokud nebude ujednáno jinak.

Dokumentace DPS 01 bude zpracována do 15 týdnů od obdržení písemné výzvy Nadace.

Schůzky nad rozpracovaností proběhnou po 5. týdnu od zahájení, po 10. týdnu od zahájení. Dokumentace bude dopracována do 5 týdnů po obdržení připomínek ke druhé pracovní schůzce.

Sportovní náměstí – Soupis prací a dodávek (SPD 02)

Soupis prací a dodávek bude zpracován do 4 týdnů po zpracování a odsouhlasení DPS 02.

Park se sportovišti – Dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP 03)

Zpracování dokumentace DÚR + DSP 03 bude zahájeno na základě písemného odsouhlasení Architektonické studie (STU) Nadací.

Dokumentace pro účely zahájení projednávání bude zpracována do 10 týdnů od zahájení.

Pracovní schůzky nad rozpracovaností proběhnou po 4. týdnu a po 7. týdnu od zahájení. Dokumentace bude dopracována do 3 týdnů po obdržení připomínek ke druhé pracovní schůzce.

Park se sportovišti – Projednání dokumentace / inženýrská činnost (ING 03)

Po zpracovávání dokumentace DÚR + DSP 02 bude zahájeno projednávání s dotčenými orgány a správci sítí, přičemž výsledky dílčích projednání budou zpracovávány do dokumentace.

O průběžných výsledcích projednání bude objednatel zpracovatelem informován.

Park se sportovišti – Dokumentace pro provedení stavby (DPS 03)

Zpracovávání dokumentace DPS 03 bude zahájeno po nabytí právní moci společného povolení DÚR + DSP 03 na základě písemné výzvy Nadace, pokud nebude ujednáno jinak.

Dokumentace DPS 03 bude zpracována do 12 týdnů od obdržení písemné výzvy Nadace.

Schůzky nad rozpracovaností proběhnou po 4. týdnu a po 8. týdnu od zahájení. Dokumentace bude dopracována do 4 týdnů po obdržení připomínek ke druhé pracovní schůzce.


Park se sportovišti – Soupis prací a dodávek (SPD 03)

Soupis prací a dodávek bude zpracován do 4 týdnů pod zpracování a odsouhlasení DPS 03.

Dodržení lhůt odevzdání projektové dokumentace, uvedené v následujících bodech, závisí na včasném spolupůsobení Nadace, pokud by došlo ke zdržení vinou Nadace, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení nebo o dobu zdržením prokazatelně způsobenou. O vznikajícím zdržení a jeho délce je Architekt povinen Nadaci písemně informovat.

Výše uvedenými termíny není dotčeno ustanovení čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**Smlouvy, tj. možnost za splnění ve Smlouvě stanovených podmínek započít práce na následujícím relevantním Stupni PPD dříve, než jak je uvedeno v této Příloze, a to již v průběhu zpracovávaného předcházejícího Stupně PPD.


ZÁKRES ÚZEMÍ VYBRANÉHO PROJEKTU A GRANTOVÉHO PROJEKTU



objekty stav objekty návrh plochy poježděné plochy parking plochy pochůzní plochy mlát plochy víceúčelové plochy sportovní plochy um. hřiště hřiště

© proam architekti 12 / 2021

SPORTOVNÍ AREÁL ČERVENÉ DOMKY, HODONÍN / KONCEPČNÍ STUDIE



C.4 SITUACE NÁVRH / 1 1000

LIST VLASTNICTVÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: MUHO9452/2019 pro Město Hodonín

Okres: CZ0645 Hodonín

Obec: 586021 Hodonín

Kat.území: 640417 Hodonín

List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
----------------------------	---------------	-------

Vlastnické právo

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

00284891

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky Parcela	Výměra [m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
2058/1	3378	ostatní plocha	ostatní komunikace	
2058/4	6223	lesní pozemek		pozemek určený k plnění funkcí lesa
2058/5	180	ostatní plocha	ostatní komunikace	
2058/62	2687	lesní pozemek		pozemek určený k plnění funkcí lesa
2058/63	3002	lesní pozemek		pozemek určený k plnění funkcí lesa
2058/64	192	ostatní plocha	zeleň	
2058/77	6910	ostatní plocha	ostatní komunikace	
2058/82	2083	ostatní plocha	ostatní komunikace	
2058/124	367	ostatní plocha	ostatní komunikace	
2058/171	917	ostatní plocha	jiná plocha	
2834/1	1913	ostatní plocha	ostatní komunikace	

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu


C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

o Věcné břemeno (podle listiny)

spočívající v uložení vodovodního potrubí a právu přístupu k němu za účelem údržby a oprav dle GP 5582-30/2006

Oprávnění pro



Povinnost k

Parcela: 2834/1

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 04.03.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.03.2008.

V-1542/2008-706

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

strana 1

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Okres: CZ0645 Hodonín Obec: 586021 Hodonín
Kat.území: 640417 Hodonín List vlastnictví: 10001
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

o Věcné břemeno (podle listiny)

zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti podle energetického zákona a čl. II. smlouvy č. HO-014330034826/004 a v rozsahu GP č. 8871-201/2015: obsahem je právo oprávněné zříditi, provozovat, opravovat a udržívat distribuční soustavu-kabelové vedení VN pod povrchem částí pozemků, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, po dobu existence distribuční soustavy

Oprávnění pro

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno,
RČ/IČO: 28085400

Povinnost k

Parcela: 2834/1

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 05.10.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 22.11.2016 08:49:14. Zápis proveden dne 13.12.2016.

V-10252/2016-706

Pořadí k 22.11.2016 08:49

D Poznámky a další obdobné údaje

Typ vztahu

o Změna číslování parcel

vznikla z č.KN 2058/44 dle ZPMZ 5670

Povinnost k

Parcela: 2058/171

o Změna výměr obnovou operátu

Povinnost k

Parcela: 2058/171

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Osvědčení notáře o prohlášení NZ 175/2000 ze dne 24.5.2000.

POLVZ:1350/2000

Z-101350/2000-706

Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

RČ/IČO: 00284891

o Smlouva kupní ze dne 12.12.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.01.2004.

V-258/2004-706

Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

RČ/IČO: 00284891

o Smlouva směnná ze dne 20.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.10.2006.

V-4942/2006-706

Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

RČ/IČO: 00284891

o Smlouva směnná ze dne 06.06.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 14.06.2016 08:00:00. Zápis proveden dne 07.07.2016.

V-5458/2016-706

Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

RČ/IČO: 00284891

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

strana 2

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Okres: CZ0645 Hodonín

Obec: 586021 Hodonín

Kat.území: 640417 Hodonín

List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 04.05.2022 16:37:50

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.
strana 3

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Vyhотовeno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: MUHO9452/2019 pro Město Hodonín

Okres: CZ0645 Hodonín

Obec: 586021 Hodonín

Kat.území: 640417 Hodonín

List vlastnictví: 17287

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín	00284891	
Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce		
Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace, U Zoo 3529/1, 69501 Hodonín	44164289	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti					
Pozemky					
Parcela	Výměra [m2]	Druh pozemku	Žpůsob využití	Žpůsob ochrany	
2440/6	11966	ostatní plocha	jiná plocha		
B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu					
C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu					
D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu					
Plomby a upozornění - Bez zápisu					
E Nabyvací tituly a jiné podklady zápisu					

Listina

o Smlouva směnná ze dne 06.06.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 14.06.2016 08:00:00.
Zápis proveden dne 07.07.2016.

Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

V-5458/2016-706

RČ/IČO: 00284891

o Zřizovací listina rozpočtové či příspěvkové organizace ze dne 15.09.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 03.12.2020 13:01:31. Zápis proveden dne 10.12.2020.

Pro: Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace, U Zoo 3529/1, 69501 Hodonín

Z-6703/2020-706

RČ/IČO: 44164289

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhотовeno: 04.05.2022 16:37:50

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.
strana 1

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: MUHO9452/2019 pro Město Hodonín

Okres: CZ0645 Hodonín

Obec: 586021 Hodonín

Kat.území: 640417 Hodonín

List vlastnictví: 18631

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín	00284891	

Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

TEZA Hodonín, příspěvková organizace, Tyršova 3588/10, 69501 Hodonín 66609984

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
2059/18	251	ostatní plocha	zeleň	
2439/2	258	ostatní plocha	zeleň	
2439/7	189	ostatní plocha	manipulační plocha	
2439/12	5791	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	
2439/13	880	ostatní plocha	manipulační plocha	
2440/2	9596	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	
2440/5	3517	ostatní plocha	manipulační plocha	
2440/36	644	ostatní plocha	manipulační plocha	
2440/38	231	ostatní plocha	manipulační plocha	
2440/39	59	ostatní plocha	manipulační plocha	
2440/46	34	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	
2440/47	99	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	
2440/48	1402	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	
2440/49	68	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	
2440/50	49	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	
8003	231	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

o Věcné břemeno (podle listiny)

služebnost cesty po dobu trvání práva stavby. Doba trvání do 31.12.2036.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

strana 1

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Typ vztahu

Listina Smlouva o zřízení práva stavby, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.01.2017 12:11:31. Zápis proveden dne 24.03.2017.

V-722/2017-706

Pořadí k 26.01.2017 12:11

LISTINA Smlouva o zřízení práva stavby, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.01.2017 12:11:31. Zápis proveden dne 24.03.2017.

V-722/2017-706

Pořadí k 26.01.2017 12:11

Listina Smlouva o zřízení práva stavby, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.01.2017 12:11:31. Zápis proveden dne 24.03.2017.

V-722/2017-706

Pořadí k 26.01.2017 12:11

Listina Smlouva o zřízení práva stavby, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.01.2017 12:11:31. Zápis proveden dne 24.03.2017.

V-722/2017-706

Pořadí k 26.01.2017 12:11

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.
strana 2

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Typ vztahu

Povinnost k

Parcela: 2439/13

Listina Smlouva o zřízení práva stavby, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.01.2017 12:11:31. Zápis proveden dne 24.03.2017.

V-722/2017-706

Pořadí k 26.01.2017 12:11

o Věcné břemeno (podle listiny)

služebnost cesty po dobu trvání práva stavby. Doba trvání do 31.12.2036.

Oprávnění pro

Právo stavby k poz.: 2440/39

Povinnost k

Parcela: 2440/38

Listina Smlouva o zřízení práva stavby, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.01.2017 12:11:31. Zápis proveden dne 24.03.2017.

V-722/2017-706

Pořadí k 26.01.2017 12:11

o Právo stavby podle zák. č. 89/2012 Sb.

Poslední den trvání práva stavby: 31.12.2036.

Účel: stavba pro sport a rekreaci.

Oprávnění pro

FK Hodonín z.s., Příční 4059/8, 69501 Hodonín, RČ/IČO:

22676911

Povinnost k

Parcela: 2440/2

Listina Smlouva o zřízení práva stavby, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.01.2017 12:11:31. Zápis proveden dne 24.03.2017.

V-722/2017-706

Pořadí k 26.01.2017 12:11

o Právo stavby podle zák. č. 89/2012 Sb.

Poslední den trvání práva stavby: 31.12.2036

Účel: stavba pro sport a rekreaci.

Oprávnění pro

FK Hodonín z.s., Příční 4059/8, 69501 Hodonín, RČ/IČO:

22676911

Povinnost k

Parcela: 2440/39

Listina Smlouva o zřízení práva stavby, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.01.2017 12:11:31. Zápis proveden dne 24.03.2017.

V-722/2017-706

Pořadí k 26.01.2017 12:11

o Věcné břemeno (podle listiny)

služebnosť spočívajúcej v právu zřídiť a provozovať plynárenské zariadenie uložené v časti pozemku v rozsahu GP č. 9178-1/2015, a to po dobu existencie plynárenského zariadenia.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706

strana 3

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Okres: CZ0645 Hodonín Obec: 586021 Hodonín
 Kat.území: 640417 Hodonín List vlastnictví: 18631
 V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

Oprávnění pro

GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, 40001 Ústí nad
 Labem, RČ/IČO: 27295567

Povinnost k

Parcela: 2439/13

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 19.12.2016. Právní účinky
 zápisu k okamžiku 30.01.2017 09:26:58. Zápis proveden dne 27.03.2017.

V-791/2017-706

Pořadí k 30.01.2017 09:26

D Poznámky a další obdobné údaje

Typ vztahu

o Změna číslování parcel

vznikla z č.PK 2440/1

Povinnost k

Parcela: 2440/36

o Změna číslování parcel

vznikla z č.PK 2440/2

Povinnost k

Parcela: 2440/39

o Změna číslování parcel

vznikla z KN 2440/36

Povinnost k

Parcela: 2440/49, Parcela: 2440/50

o Změna výměr obnovou operátu

Povinnost k

Parcela: 2059/18, Parcela: 2439/12, Parcela: 2439/2, Parcela: 2439/7

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 ZAKON C C. 172 91.

POLVZ:581/1993

Z-100581/1993-706

Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

RČ/IČO: 00284891

o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 ZAKON "C" 172/91.

POLVZ:1148/1994

Z-101148/1994-706

Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

RČ/IČO: 00284891

o Osvědčení notáře o prohlášení NZ 121/1998 ze dne 27.4.1998.

POLVZ:3083/1998

Z-103083/1998-706

Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

RČ/IČO: 00284891

o Notářský zápis NZ 122/2000.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

strana 4

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Okres: CZ0645 Hodonín

Obec: 586021 Hodonín

Kat.území: 640417 Hodonín

List vlastnictví: 18631

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 04.05.2022 16:37:50

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.
strana 6

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: MUHO9452/2019 pro Město Hodonín

Okres: CZ0645 Hodonín Obec: 586021 Hodonín
 Kat.území: 640417 Hodonín List vlastnictví: 16283
 V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín	00284891	
Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce		
Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace, U Červených domků 3206/40, 69501 Hodonín	49418831	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti				
Pozemky				
Parcela	Výměra [m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
2059/19	13933	ostatní plocha	zeleň	
B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti v části B - Bez zápisu				
C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu				
D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu				
Plomby a upozornění - Bez zápisu				
E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu				

Listina

- o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 ZÁKON C C. 172 91.
 POLVZ:581/1993 Z-100581/1993-706
 Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín RČ/IČO: 00284891
- o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 ZÁKON "C" 172/91.
 POLVZ:1148/1994 Z-101148/1994-706
 Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín RČ/IČO: 00284891
- o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991.
 POLVZ:907/1995 Z-100907/1995-706
 Pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín RČ/IČO: 00284891
- o Zřizovací listina rozpočtové či příspěvkové organizace - účinná od 1.1.2013 ze dne 30.11.2012.
 Z-4375/2013-706
 Pro: Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace, U Červených domků 3206/40, 69501 Hodonín RČ/IČO: 49418831
- o Zřizovací listina rozpočtové či příspěvkové organizace ze dne 19.05.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 14.08.2020 10:06:36. Zápis proveden dne 20.08.2020.
 Z-4320/2020-706
 Pro: Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace, U Červených domků 3206/40, 69501 Hodonín RČ/IČO: 49418831

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává statní správu katastru nemovitostí ČR
 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

strana 1

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 04.05.2022 16:35:02

Okres: CZ0645 Hodonín

Obec: 586021 Hodonín

Kat.území: 640417 Hodonín

List vlastnictví: 16283

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 04.05.2022 16:51:07