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 SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20221412 

Číslo smlouvy zhotovitele:   

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

 email:xxx, tel.: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

 email: xxx, tel.: xxx 

 xxx 

 email: xxx, tel.: xxx 

 xxx 

 email:xxx, tel.: xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:  Projekt HTL, s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice  

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323 

IČ:                   25865145 

DIČ:                CZ 25865145 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu:  43-9664220277/0100 

zastoupen: Ing. Pavel Šebesta, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šebesta, jednatel, tel. xxx email: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx, tel.: xxx, email:  

kontaktní doručovací adresy: Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

e-mail:  

písemné doručení: Projekt HTL s.r.o, Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé   

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-04-22-VY-Ko.  
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektové dokumentace ve stupni 

dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD nebo DPS) pro stavbu „PD – Pracovní lávky – Areál 

tramvaje Moravská Ostrava – PS 01 Úprava trakčního vedení a PS 02 Elektroinstalace včetně 

ochranného pospojování a osvětlení“ v Hale vozovny, dílně údržby, mezi kolejemi 1. a 2., a 2. a 3.  

Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu, součástí projektové dokumentace je rovněž:  

1.1. Projektová dokumentace bude členěna do následujících PS (provozních souborů): 

 PS 01 Úprava trakčního vedení - trakčních odpojovačů v návaznosti na blokování a zajištění 

beznapěťového stavu trolejového vedení při práci na pracovních lávkách tak, aby odpovídalo koncepci 

nového systému zabezpečení.  

 PS 02 Elektroinstalace včetně ochranného pospojování a osvětlení – napojení PS 01 (trakčního 

vedení + ochranného pospojování), případně doplnění osvětlení.  

 Koordinace příslušných PS 01 a PS 02 – koordinace výše uvedených provozních souborů, vč. práce 

řídícího projektanta.  

1.2. Podrobný položkový rozpočet jednotlivých PS bude zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění. 

1.3. Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých PS (zadávací soupis prací). Soupis prací 

nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 

nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich 

nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

1.4. PD bude zpracována v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony a normami, zejména ČSN 

333516, čl. 3.3, a ČSN 343112. Součástí PD bude Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-

51 ed.3. 

1.5. Zpracovaná PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad 

drah, ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.6. Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 3 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx, rozpočtová část ve formátu *.xlsx. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve 

formátu *.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých PS (zadávací soupis prací) 

ve formátu *.xlsx. 

 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek. 

1.7. Součástí PD bude zajištění Souhlasného stanoviska objednatele k PD - Objednatel vydá toto stanovisko po 

předložení PD, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. Vydání 

souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem. 

1.8. Zhotovitel zajistí v průběhu zpracování PD: 

 Zaměření stávajícího stavu a provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, nutných 

ke zpracování PD. 

 V průběhu zpracovávání PD minimálně co 14 dní výrobní výbor, pokud nebude předem dohodnuto 

jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel 

a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

2. Předmětem plnění je rovněž Výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění.  
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Výkon občasného autorského dozoru bude probíhat na vyžádání, na základě výzvy objednatele (dle kapitoly V., 

odstavce 7). Rozsah/obsah výkonu občasného autorského dozoru je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud 

objednatel bude požadovat výkon občasného autorského dozoru stavby, bude tento rozsah evidován počtem 

hodin a popisem práce, které budou odsouhlaseny objednatelem, a účtovat se bude dle hodinové sazby uvedené 

v kapitole III, bod 1.2, této smlouvy. 

3. Projektová dokumentace ve stupni DPS, která je předmětem plnění, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky 

na realizaci díla/stavby, kterou je objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění.  

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k dotazům uchazečů týkající se PD, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude - li 

dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu dle kapitoly VII., odstavec 3, této smlouvy. 

4. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které 

přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací 

zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací 

obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

1.1. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu kapitoly II. (mimo odstavec 2) 

PS 01 Úprava trakčního vedení         48.000,00 Kč bez DPH 

PS 02 Elektroinstalace včetně ochranného pospojování a osvětlení    50.000,00 Kč bez DPH 

Koordinace příslušných PS 01 a PS 02       48.200,00 Kč bez DPH 

Cena celkem za zpracování projektové dokumentace   146.200,00 Kč bez DPH 

1.2. Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu kapitoly II., odstavec 2 

Cena za Výkon občasného autorského dozoru podle hodinové sazby  720,00 Kč bez DPH / hod 

 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů).  

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové projekční práce a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o nové služby, spočívající v opakování obdobných služeb specifikovaných v předmětu 

plnění, a to až do výše 30 % ceny bez DPH za cenu díla v této smlouvě.  

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání 

smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a 

obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této 

smlouvě. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a/nebo 

z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem, a/nebo v důsledku specifických požadavků 

správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku 

objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro 

poskytnutí původních služeb.  



    

„PD – Pracovní lávky – Areál tramvaje Moravská Ostrava – PS 01 Úprava trakčního vedení a PS 02 Elektroinstalace včetně 

ochranného pospojování a osvětlení PD – Optimalizace výměníkové stanice“    Stránka 4 z 9 

Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny 

díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i změny (neprovedení), 

přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. 

Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoby 

ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz odst. 

2, kapitola VI. této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla. 

 

V. Doba realizace a dokončení díla 

1. Termín plnění:  

 do 30.08.2022 předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, která je předmětem plnění této smlouvy. 

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko 

k PD, viz kapitola II., bod 1.7 této smlouvy, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění 

předmětu plnění dle kapitoly II. této smlouvy.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín 

plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li 

v rámci jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV., odstavec 1 dohodnuto jinak.   

2. Doba realizace díla pro předání díla dle kapitoly V., odstavce 1 této smlouvy, může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 v případě realizace sjednaných víceprací, bude - li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto 

víceprací na termín dokončení díla; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona. 

3. Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních 

stran. 

4. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu 

plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, 

jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 

23.05.2022) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu 

takové smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní 

strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

a) Smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou událost, okolnost či překážku se nepovažují krizová či jiná 

opatření, nouzový stav atp., které v době podání nabídky byly vyhlášeny/stanoveny, tj. zejména opatření a 

nouzový stav v souvislostí epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc 

COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a že veškerá tato opatření či nouzový stav byly již 

zhotovitelem zohledněny v rámci jeho nabídky. 

5. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 

vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně 

požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy. 

6. Místem předání díla (PD DPS) se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního majetku, Areál 

dílny Martinov, adresa: Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov. Předání bude provedeno osobně. 
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7. Plnění díla, Výkon občasného autorského dozoru, dle kapitoly II, odstavce 2, této smlouvy bude probíhat po 

dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu. 

Objednatel zašle Výzvu zhotoviteli k zahájení činnosti výkonu občasného autorského dozoru nejpozději 

10 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu 

zhotovitele:   xxx . 

Výzva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky 

zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž 

zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena 

zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 

den převzetí díla, projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS).  

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání 

a převzetí díla (PD DPS) dle příslušného vzoru objednatele. 

2. Opční právo dle kapitoly IV., odstavec 1, a vícepráce dle kapitoly IV., odstavec 2 budou fakturovány po 

odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla) a po uzavření příslušného 

smluvního dodatku. 

3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, 

přičemž protokol o odsouhlasených pracích, resp. Protokol o předání a převzetí díla, bude přílohou faktury. 

4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle 

kapitoly VI., odstavec 3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – 

daňového dokladu zpět objednateli. 

5. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené 

faktuře. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za 

správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

6. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

7. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

8. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

9. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

10. Platbu za výkon občasného autorského dozoru stavby dle kapitoly II., odstavec 2, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby. 
Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího 

protokolu výkonu občasného autorského dozoru stavby, jehož součástí bude evidence výkonu občasného 

autorského dozoru v hodinách, a popisem práce.  

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Ustanovení odst. 4, 5, 6 a 11 této kapitoly smlouvy se 

použijí i na fakturaci dle tohoto odstavce smlouvy. 

11. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu xxx . Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-

mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, 

tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k 

této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním 

podniku Ostrava a.s. akceptovány. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS) je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení zhotovitele. 
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2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., odstavec 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou 

takovou projektovou dokumentaci. 

5. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného 

právního předpisu nebo odkazu na něj v projektové dokumentaci, která je předmětem plnění této smlouvy, ve 

smyslu kapitoly VIII. odstavce 3, této smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle kapitoly VIII, odstavce 4, této smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad a nedodělků uvedených v  předávacím Protokolu o předání a převzetí díla dle kapitoly X, 

odstavce 11, této smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle kapitoly II, odstavec 2, a 

přílohy č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

případ porušení. 

9. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha 

č. 2: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč. 

10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

Jednotlivé smluvní pokuty se vzájemně neruší a mohou být uplatněny vedle sebe. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy, resp. jeho části záruku za jakost v délce záruční doby 60 měsíců od 

protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho části dle předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle PD DPS, která je předmětem této smlouvy, bude možno úspěšně zrealizovat 

výběrové řízení na realizaci díla/stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního 

předání a převzetí PD DPS zpracovaných na základě této smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje dále záruku na skutečnost, že PD budou zpracovány dle platných právních předpisů, a že 

všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentacích uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních 

dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu tramvaje Moravská Ostrava, adresa: ul. Plynární 3345/20, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava objednatele, jež je předmětem plnění této smlouvy. 

Žádost o umožnění vstupu do areálu musí zhotovitel prokazatelně objednateli, na středisko správa a údržba 

ostatního majetku, doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc 

k zajištění vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) 

v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.docx, *.xlsx) nebo papírové podobě, které má k dispozici. Tyto 

podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele, a to 5 pracovních dnů od doručení žádosti 

objednateli. 
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4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

 

X. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. 

v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 

smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro 

ně vyplývajících. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

7. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobené škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

8. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim 

vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

10. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací pro objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a 

to až do doby předání díla objednateli. 

11. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

12. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou 

č. 4 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno 

v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití 

poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své 

poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám 

podílejícím se na plnění předmětu díla. 

14. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 
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a) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci 

díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě 

smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu 

a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě 

využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto 

zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem 

poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu díla, 

b) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli, 

c) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu 

se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 

se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 

předchozí věty bude učiněna na e-mailovou adresu  nebo do jeho datové schránky. 

 

XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy 

před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 

touto smlouvou. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 2 mil. Kč. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit 

osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I. této smlouvy). 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru. 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 3 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

Příloha č. 4 – Pravidla sociální odpovědnosti. 

 

 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.: Za zhotovitele: 

 

V Ostravě dne  V Ostravě dne 

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

xxx  Ing. Pavel Šebesta 

xxx  jednatel 


