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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

Č. j. KRPK-33159-12/ČJ-2022-1900VZ 

 

 

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi: 

 

 

Příkazcem: 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského 
kraje     

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Bednářem, vedoucím odboru správy majetku 

Sídlo:    Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  

IČO:     72051612 

DIČ:     CZ72051612   

Datová schránka:  upshp5u 

 

 

a 

 

 

Příkazníkem: 
 

Petr Hudlický 

Zastoupeným:   Petrem Hudlickým 

Sídlo:     Stavbařů 1369/1, 350 02 Cheb 

IČO:     67102069 

DIČ:     není plátce DPH 

Datová schránka:  b5av8hx 
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(dále „smluvní strany“) 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Příkazce bude realizovat projekt spolufinancovaný z Evropského Fondu pro regionální 
rozvoj Operačního programu Životní prostředí s názvem: 
 

„KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, 
Maškov, č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213“ (dále jen projekt) 
 

2. Obsah této smlouvy vychází ze Specifikace prací v rámci VZMR – „AO KŘP KvK Cheb-

Maškov – zateplení budovy a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění - TDI“ č. j. KRPK-

93954-13/ČJ-2021-1900MN ze dne 19. 4.  2022, která je nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č. 1 a Zadávacích podmínek č. j. KRPK-93954/ČJ-2021-1900MN ze dne 19. 4. 

2022, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. 
 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je provádění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a inženýrské činnosti pro realizaci, dokončení a kolaudaci 

stavby, zejména:  
 

1.1. seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje 
  realizace stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací pro provádění stavby, 

  v případě zjištění nedostatků povinnost neprodleně informovat příkazce, 
1.2. účast při předání staveniště (pracoviště) zhotoviteli a zabezpečení zápisu 

  o předání staveniště (pracoviště) do stavebního deníku, 
1.3. kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního 

  stavebního dohledu po dobu realizace stavby, 
1.4. dohled nad systematickým doplňováním dokumentace skutečného provedení 

  stavby dodavatelem stavby a evidence dokumentace dokončených částí  
  stavby, 

1.5. v případě vzniku změn při provádění stavebních prací, které jsou odlišné 

od projektové dokumentace a nemají za následek zvýšení nebo snížení 
nákladů stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu 
výstavby a nezhoršují parametry stavby, příkazník neprodleně informuje 
příkazce a předloží návrh řešení; bez souhlasu příkazce není příkazník 
oprávněn vydat souhlas zhotoviteli stavby o provedení této změny, 

1.6. vyvstane-li během provádění díla potřeba provedení dodatečných prací 
 (= vícepráce), popřípadě odpadne potřeba provedení některých prací  
 (= méněpráce) zapíše tuto skutečnost zhotovitel do stavebního deníku 

 a vyrozumí příkazce a příkazníka; zhotovitel má za povinnost nejpozději do 5 
 pracovních dnů předat příkazci návrh změnového listu, příkazce obratem 
 předá změnový list příkazníkovi; příkazník po převzetí návrhu změnových listů  
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 provede konzultaci příslušných změn s projektantem a zástupcem zhotovitele  
 a účasti zástupce příkazce; po odsouhlasení změnových listů ze strany  
 příkazníka, zástupce zhotovitele a projektanta následně příkazník předá  
 změnové listy příkazci ke konečnému schválení; v případě, že příkazník  
 odmítne odsouhlasení změnových listů, zpracuje písemně zdůvodnění  
 a neprodleně je předá příkazci; příkazník sám není oprávněn schvalovat  
 jakékoliv změny realizace díla (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu 

a změnu termínu dokončení,  
1.7. informování příkazce o všech závažných okolnostech, a to bez zbytečného 

 odkladu, 

1.8. soustavná a důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti 
původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná 

kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací 
nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce), 

1.9. kontrola a ověřování věcné a formální správnosti a úplnosti zhotovitelem 
 vystavovaných daňových dokladů a jejich příloh, včetně kontroly jejich 
souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách; věcnou a formální 
správnost faktur a všech souvisejících podkladů potvrzuje příkazník podpisem 
kopií daňových dokladů a jejich příloh, 

1.10. kontrola všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavky 
 vysoké kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším 
 postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku 
 kontroly do stavebního deníku, 

1.11. zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce, 
 zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou 

 v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité 

 stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy budou opatřeny datem  
 pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení díla  
 příkazci, 

1.12. spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování  
 souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 

1.13. spolupráce s projektantem a dodavateli při provádění nebo navrhování  
 opatření na odstranění případných vad projektu, 

1.14. spolupráce s koordinátorem BOZP, 
1.15. kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb  

a postupu výstavby s projektovou dokumentací pro provádění stavby  

a s dalšími podmínkami smlouvy na realizaci stavby na základě smluvního 
vztahu příkazce jako objednatele; kontrolu v místě stavby provádí příkazník 
dle potřeb a postupu realizace stavby, nedohodne-li se se zástupcem příkazce  
jinak, pak nejméně 2krát týdně, přičemž svou činnost potvrzuje zápisem 

do stavebního deníku, 
1.16. kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu  

 s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy, 
1.17. kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení  

příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci,  
při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby, 
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1.18. sledování a kontrola, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté 

 zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování 
 dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,  
 atesty, protokoly apod.), 

1.19. sledování a kontrola vedení stavebních deníků v souladu 

 s podmínkami uvedenými v příslušných právních předpisech a smlouvách, 
1.20.  provádění zápisů do stavebního deníku o příkazníkových zjištěních  

 a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících 
 se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají  
 předmětu technického dozoru, 

1.21.  organizování kontrolních prohlídek stavby dle plánu kontrolních prohlídek, 
1.22.  včasné zajišťování účasti všech potřebných účastníků těchto kontrolních  

 prohlídek, především příslušného stavebního úřadu, 
1.23.  organizace a vedení kontrolních dnů včetně pořízení zápisu, 
1.24.  uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu 

 dokončené stavby, 
1.25.  hlášení archeologických nálezů příkazci, 
1.26.  spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení 

 nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
1.27.  kontrola souladu postupu prací s časovým plánem stavby, ustanoveními  

 smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy  
 podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

1.28.  příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby, 
1.29.  příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast  

 na jednání o odevzdání a převzetí, 
1.30.  kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené  

 stavby, 

1.31.  kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby  
 v dohodnutých termínech, 

1.32.  pomoc s přípravou na kolaudační řízení, 
1.33.  kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 
1.34.  zabezpečení případné spolupráce s odpovědnými geodety, 
1.35. projednání změn a doplňků s příslušnými orgány státní správy, včetně  

zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebných  
pro realizaci díla, 

1.36.  sledování harmonogramu prací, oznamování odchylek od něj příkazci  
 a zaujímání okamžitých nápravných opatření na odstranění nedostatků, 

1.37.  další činnosti nutné k zajištění předmětu a účelu této smlouvy. 

 

 

2.  Smlouva je uzavřena za účelem zajištění kvalitní, vysoce profesionální, soustavné,  
 komplexní a ve prospěch příkazce prováděné činnosti, za účelem řádného a úplného 
dokončení stavby v dohodnutém termínu. 

 

3. Místem, kde bude realizována činnost dle této smlouvy, je především místo stavby 
AO, Potoční 2108/25, Cheb-Maškov, ale i další místa potřebná k plnění úkolů 
technického dozoru.  
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III. 

Časové období stavby 

 

1. Předpoklad zahájení činnosti technického dozoru stavebníka je 16. 5. 2022 

s předpokládaným termínem ukončení do 30. 11. 2022.  

 

2. Jedná se o předpokládaný termín zahájení činnosti a příkazce může stanovit i pozdější 
termín zahájení a ukončení. Skutečný termín zahájení díla může být odlišný od 
předpokládaného termínu zahájení díla a časově závisí na datu vydání právního aktu 
Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu Ministerstvem vnitra ČR 
(dále jen „právního aktu“). Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně 
zaslat příkazníkovi informaci o vydání právního aktu. 
 

3. Doba plnění příkazní smlouvy závisí na období skutečné realizace stavby. 
 

 

IV. 

Odměna a platební podmínky 

 

1. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi celkovou odměnu ve výši 98 555,00 Kč včetně 
DPH  

Cena bez DPH      98 555,00 Kč 

DPH 21 %      není plátce DPH 

Cena celkem včetně DPH                 98 555,00 Kč 

Slovy: devadesátosmtisícpětsetpadesátpět korun českých 

 

2. Cena sjednaná v odstavci 1 tohoto článku, je považována za cenu nejvýše přípustnou a 
v případě změny zákonné sazby DPH bude sjednaná cena přepočtena tak, aby odpovídala 
zákonné sazbě DPH platné v době zdanitelného plnění. 
 

3. Příkazník prohlašuje, že výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním 
předmětu smlouvy.  

 

4. Faktura musí být vystavena na adresu Česká republika – Krajské ředitelství policie 
Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, musí obsahovat č. j. příkazní 
smlouvy a název projektu „KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a 
vytápění AO KŘ ČR, Maškov, č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213“ a 

všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 OZ a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích. 

 

5. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení 
na adresu: Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 
386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě 
elektronických faktur e-mail: s výjimkou případu, kdy faktura 
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doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve 
lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příkazci. Faktura bude vyhotovena 

ve trojím vyhotovení. 
 

6. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

 

7. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit příkazníkovi bez 

zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto příkazní smlouvou. 

Příkazník je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu 
novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené 
faktury příkazci. 

 

8. Příkazník bere na vědomí, že příkazce neposkytuje žádné zálohové platby a právo 
fakturace vzniká příkazníkovi do pěti pracovních dní dílčím plněním č. 1 ve výši 50 % 
z celkové částky po podepsání předávacího protokolu na stavbu s poznámkou bez závad 
či nedodělků a dílčím plněním č. 2 ve výši 50 % z celkové částky po odsouhlasení faktury 
zhotovitele stavby (včetně ověření soupisu provedených prací, aby odpovídaly výkazu 
výměr dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby) příkazníkem a Státním 
fondem životního prostředí.  
 

V. 

Práva a povinnosti příkazníka 

 

1. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý a je držitelem příslušných oprávnění  
k provádění činností dle této smlouvy. 

 

2. Příkazník prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi  
doklady, které se týkají předmětu smlouvy.  
 

3. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, která příkazci vznikne při provádění činnosti  
dle článku II. této smlouvy, s výjimkou případů kdy příkazník tuto škodu nemohl  
odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.  

 

4. Práva a povinnosti z této smlouvy (včetně případných pohledávek) nesmí příkazník 
postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce. 

 

5. Příkazník je povinen zajistit umožnění kontroly projektů a činností s nimi přímo 
souvisejících. 
 

VI. 

Práva a povinnosti příkazce 

 

1. Příkazce je oprávněn prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím jiných  
subjektů (např. prostřednictvím subjektů, jímž je příkazce dle zákona podřízen nebo  
prostřednictvím osob, které příkazce ke kontrole zmocnil či pověřil) provádět kontrolu 
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výkonu činností dle této smlouvy. Příkazník se zavazuje tuto kontrolní činnost strpět a 
k výkonu kontrolní činnosti poskytnout maximální součinnost. 

 

2. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi podklady a informace, jež jsou nutné  
k uskutečňování činnosti dle této smlouvy. 

 

 

 

 

 

VII. 

Ujednání o odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy 

 

1. Smluvní strany si sjednávají (mimo případů stanovených zákonem či touto  
smlouvou), že za podstatné porušení této smlouvy bude považováno, pokud bude vůči 
příkazníkovi vedeno insolvenční řízení, anebo poruší kteroukoli ze svých povinností dle 

této smlouvy. 
 

2. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě přerušení nebo ukončení  
financování tohoto projektu označeného jako KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a 
rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov, č. projektu 
CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213“ (dále jen projekt). 

 

3. Smluvní strany si sjednávají, že odstoupení od smlouvy bude provedeno písemně. 
Smluvní strany prohlašují, že případným odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny 
činnosti dle této smlouvy, které byly řádně poskytnuty před tím, než nastaly účinky 
odstoupení, jakož i nárok na poměrnou část odměny za takovou činnost.  

 

 

 

VIII. 

Další případy zrušení smlouvy a společná ustanovení o zrušení smlouvy 

 

1. Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou stran. 
 

2. Smluvní strany si dále sjednávají, že příkazce je oprávněn tuto smlouvu písemně bez 
uvedení důvodu vypovědět s měsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi příkazníkovi. Je-li smlouva ze 

strany příkazce vypovězena, zaniká uplynutím výpovědní doby.  
 

3. Účinností výpovědi nebo odstoupení od smlouvy přestane příkazník vykonávat činnosti 
dle této smlouvy. Pokud by však ukončením výkonu činnosti dle této smlouvy mohla 
příkazci vzniknout škoda či jiná újma, je příkazník povinen učinit veškerá opatření, aby 
došlo k odvrácení hrozící škody nebo aby se hrozící škodě předešlo. Příkazce uhradí 
příkazníkovi odpovídající část odměny za úkony příkazníka, které byly využity příkazcem. 
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IX. 

Ujednání o smluvní pokutě 

 

1. Smluvní strany si tímto sjednávají, že příkazce je oprávněn provést započtení nároků  
na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám příkazníka za činnosti dle této smlouvy. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení některé z povinností příkazníka, které 
jsou uvedeny v této smlouvě, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každé porušení smluvní povinnosti zvlášť. 

 

3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
příkazce k zaplacení spolu s penalizační fakturou, která bude obsahovat mimo jiné odkaz 

na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty.  

 

4. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníkem dle této smlouvy, která je 

utvrzena smluvní pokutou, bude příkazci příslušným orgánem uložena sankce či jiná 

povinnost k zaplacení, je příkazník povinen příkazci takovou sankci či jinou povinnost 

uhradit. Příkazník tak učiní na písemnou výzvu příkazce do 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení této písemné výzvy příkazce. 
 

X. 

Předání administrativní agendy 

 

1. Příkazník předá příkazci veškeré relevantní dokumenty a informace vztahující se 

k činnosti dle této smlouvy, které má k dispozici, a to ať již v písemné podobě nebo na 

nosičích dat.  
 

2. Příkazník protokolárně předá příkazci dokumentaci a informace specifikované v odstavci 

1 tohoto článku nejpozději do 15 dnů po ukončení trvání této smlouvy. Dokumentaci a 

podklady nutné pro kolaudační řízení předá příkazník v takovém termínu, aby bylo 
možné řádně realizovat kolaudační řízení. Dokumentace a informace předávané dle 
odstavce 1 tohoto článku budou předávány v originálech v písemné podobě nebo 
v případě jejich uložení na nosičích dat v podobě záznamů na nosičích dat, a to ve 
formátu dle pokynu příkazce. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od účinnosti této smlouvy do doby úplného 
splnění veškerých povinností příkazníka z této smlouvy. Příkazník zahájí činnost na pokyn 
příkazce. Příkazník ukončí činnost v souladu s čl. IV, odst. 8 této smlouvy. 
 

2. Oprávněnou osobou příkazce je 
 

3. Oprávněnou osobou příkazníka je 
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4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.  
  

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna to bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně. 
 

6. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména občanským zákoníkem. 
  

7. Příkazník (včetně jeho zaměstnanců a případných třetích osob, které k výkonu činností 
dle této smlouvy použije) se zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se 
v souvislosti s touto smlouvou dozvěděl o příkazci, které mají povahu důvěrných 
informací.  

 

8. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 

byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 
na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva je 

vyhotovena ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží 
příkazce, jedno vyhotovení obdrží příkazník. 

 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

 

Příloha č. 1 

Specifikace prací v rámci VZMR – „AO KŘP KvK Cheb-Maškov – zateplení budovy a 
rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění - TDI“ č. j. KRPK-93954-13/ČJ-2021-1900MN ze dne  

19. 4. 2022. 

 

Příloha č. 2 

Zadávací podmínky č. j. KRPK-93954/ČJ-2021-1900MN ze dne 19. 4. 2022. 

 

 

 

 

 

V Chebu dne ………………………..…   V Dolním Rychnově dne……………..… 

 

 

 

 


