
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu 

Vinařská 6 – část 2  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů 

Sídlo: Vinařská 965/6, 603 00 Brno 

IČO: 00023850 

DIČ: CZ00023850 

Právní forma: 331 - příspěvková organizace 

Zastoupení: PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 575/18, 601 10 
Brno 

Číslo účtu: 197435621/0710 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 
Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 
a technický 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 
a technický 
Oldřich Šimonek, technik OINV 

(„objednatel“) 

a 

Název: E S L, a.s. 

Sídlo: Dukelská třída 247/69, Husovice, 614 00 Brno 

IČO: 63473780 

DIČ: CZ63473780 

Právní forma: Akciová společnost 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1672 

Zastoupení: Ing. Ladislav Lněníček, předseda správní rady 

Bankovní spojení: UniCredit Bank 

Číslo účtu: 2112272755/2700 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Ladislav Lněníček, předseda správní rady 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Ervin Dohnálek 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem NCO 

NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 („zadávací řízení“) 

po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce NCO NZO Brno – 

energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6, která byla přílohou zadávací 

dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. 

Zdeněk Prokeš, se sídlem Vrbenského 711/3, Brno 624 00, IČO: 623 20 627, číslo 

ČKAIT: 1004304. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 

přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu: 

Název poskytovatele: Ministerstvo zdravotnictví,, 

Název programu:  Operační program Životní prostředí,, 

Název projektu: NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu 

Vinařská 6, 

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015231,   

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu se smlouvou 

a zadávací dokumentací a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti dle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 
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3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v demontáži dvou 

stávajících kotlů a montáži nového kotle a z toho vyplývající úprava systému MaR. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na 

skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana 

staveniště (a to i po dobu přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 

na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení staveniště a okolí staveniště dotčeného stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 

značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 

předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 

předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, 

j) péče o předané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 

a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 

rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 

stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 

se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 

požadavků objednatele, 
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n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 

nebo podle požadavků objednatele, 

o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, 

p) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 

právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 

podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 

v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 

směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 

řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů, 

pokud to povaha plnění bude vyžadovat. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 

provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a zadávací dokumentací. 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 

činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 

poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 

dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 

kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Návrh písemného dodatku vypracuje 

zhotovitel a předloží jej ke schválení objednateli. V případě neodsouhlasení změn má 

objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl 

nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 

položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 

zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 

projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
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že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 

ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 

ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Převzetí staveniště: do 3 dnů od písemné výzvy objednatele, písemná výzva 

bude odeslána bez zbytečného odkladu po účinnosti 

smlouvy 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení a předání díla: do 30. 9. 2022 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 

a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, 

které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší 

moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle 

ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými 

subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší 

termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je Vinařská 6, Brno. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 

dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 2 779 536,06 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  583 702,57 Kč 

Cena s DPH: 3 363 238,63 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 
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a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 

kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 

věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 

obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 

zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 

den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 

předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě objednatelem odsouhlaseného 

soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, 

potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).  

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 

odsouhlaseného objednatelem a potvrzeného TDS objednatele předloží 

i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve 

formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého 

k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailové 

adresy: konecny@nconzo a soupalova.iva@nconzo.cz, v kopii 

kratochvil@nconzo.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 

objednateli. 

6.6. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo 

smlouvy, název projektu NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu 
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Vinařská 6 a registrační číslo projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015231 podle 

pravidel dotace, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně 

sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou 

obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, 

lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.7. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.8. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.9. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 

je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 

a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 

jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 

vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel předá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 

zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště včetně dotčeného okolí do 5 pracovních dnů od 

protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné 

se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 

předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 

původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol. 
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7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 

chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Martin Řezníček, č. autorizace ČKAIT: 1004119. 

Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě 

stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn 

odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí 

splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 

v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího 

v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den 

provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací 

na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné 

způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené 

na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen 

informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění 

minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího 

v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost 

objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi. Svoji přítomnost 

na staveništi je stavbyvedoucí povinen zaznačit do stavebního deníku (dokumentace 

o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 

podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 

stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 

přístupná na stavbě pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného 

KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 

upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 

pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 

TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 

se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 

na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 

zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 

3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 

a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 

a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 

do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 

pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 

objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 

či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 

TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 

sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 

že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 

sdělit objednateli. 
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9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 

5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 

objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 

lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 

pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 

lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 

v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 

nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby, bude-li třeba, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 

které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 

a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 

neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 

povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 



Smlouva o dílo – „NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6“ 

str. 11 z 16 

objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 

s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 

a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 

do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 

obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 

se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 

stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 

záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 

jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
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11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 

nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 

bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 

zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 

smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 

minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 

musí vyplývat právo objednatele 

12.2.  čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) 

z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel 

nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit 

částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 

197435621, kód banky 0710, bankovní spojení Česká národní banka, pobočka 

Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno, variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel 

je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností 

zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen 

vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu 

pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel 

v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.3. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 

bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 

po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 

(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 

objednatele (č. účtu 197435621, kód banky 0710, bankovní spojení Česká národní 

banka, pobočka Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno, variabilní symbol – IČO 
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zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky 

z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní 

záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané 

finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. 

Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 

smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 

plnění minimálně ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu 

provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od 

uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto 

odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 

smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních 

rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni 

uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 

celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel 

předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu 

nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 

neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 

a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 

sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 

nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 

nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 

staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 

nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
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v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 

případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 

jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 

takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 

záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 

jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 

alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 

však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a nedodělků ve lhůtě 

splatnosti faktury (daňového dokladu), není objednatel povinen až do uspokojení jeho 

nároku, z důvodu odpovědnosti za vady a nedodělky, uhradit fakturu (daňový doklad). 

Okamžikem uspokojení nároku objednatele začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 

v délce třiceti (30) dnů. Pokud bude okamžik uspokojení nároku objednatele po 

splatnosti faktury, není objednatel povinen uhradit sjednanou smluvní pokutu 

z prodlení se zaplacením faktury (daňového dokladu). 

14.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.14. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

14.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

14.16. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 
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15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1. 12.3., 13.1. nebo 13.2. 

smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly na závaznosti ČSN pro provedení díla. 
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16.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

16.7. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

16.8. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.9. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 

do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat 

požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF 

ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

 

V Brně dne  V Brně dne 

______________________ 

Národní centrum ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, 

ředitelka 

objednatel 

______________________ 

E S L, a.s. 

Ing. Ladislav Lněníček, předseda správní 

rady 

zhotovitel 

  
 



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 17 500,00 0,00 0

PSV Dodávky 744 463,76 0,00 0

Montáž 1 789 580,45 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 227 991,85 0

0,00

0,00

2 779 536,06 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 2 779 536,06

2 779 536,06 583 702,57 3 363 238,63

Poznámka:

Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

VRN Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Tomáš Sýkora Datum: 16.08.2020

Začátek výstavby: 16.08.2020 Konec výstavby:  Položek: 605

Lokalita: Vinařská 6, Brno Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČO/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

NCO NZO Brno – energeticky 

úsporné akce budov areálu Vinařská 

6

Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

SO04 744 463,76 2 035 072,30 2 779 536,06

SO04 723 23 337,18 45 333,80 68 670,98

SO04 731 721 126,58 1 744 246,65 2 465 373,23

SO04 90 0,00 17 500,00 17 500,00

SO04 M22 0,00 227 991,85 227 991,85

Celkem: 2 779 536,06

Objekt kotelna

Vnitřní plynovod

Kotelny

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Zpracoval: Tomáš Sýkora Zpracováno dne: 16.08.2020 Zpracováno dne: 16.08.2020

Lokalita: Vinařská 6, Brno Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.08.2020 Projektant:  

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu 

Vinařská 6
Doba výstavby:  Objednatel:  



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 17 500,00 0,00 0

PSV Dodávky 744 463,76 0,00 0

Montáž 1 789 580,45 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 227 991,85 0

0,00

0,00

2 779 536,06 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2 779 536,06

2 779 536,06 583 702,57 3 363 238,63

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Tomáš Sýkora Datum: 16.08.2020

Začátek výstavby: 16.08.2020 Konec výstavby:  Položek: 4

Lokalita: Vinařská 6, Brno Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČO/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu (SO04 - Objekt kotelna)

Název stavby:

NCO NZO Brno – energeticky 

úsporné akce budov areálu Vinařská 

6

Objednatel:  IČO/DIČ:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   744 463,76 2 035 072,30 2 779 536,06

723    23 337,18 45 333,80 68 670,98

602 72312RT01 kus 1,00 68 670,98 23 337,18 45 333,80 68 670,98 RTS I / 2020

1 1,00

731    721 126,58 1 744 246,65 2 465 373,23

603 7312RT01 kus 1,00 2 465 373,23 721 126,58 1 744 246,65 2 465 373,23 RTS I / 2020

1 1,00

90    0,00 17 500,00 17 500,00

604 909      RT02 h 50,00 350,00 0,00 17 500,00 17 500,00 RTS I / 2020

50 50,00

M22    0,00 227 991,85 227 991,85

605 22988RT01 kus 1,00 227 991,85 0,00 227 991,85 227 991,85 RTS I / 2020

1 1,00

2 779 536,06
Poznámka:

Měření a regulace - viz samostatný rozpočet

Celkem:

Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení

Kotelny

vytápění - kotelna - viz samostatný rozpočet

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Hzs-nezmeritelne stavebni prace

Práce vztahující se na stavební úpravy konstrukcí v rámci úpravy kotelny

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Objekt kotelna

Vnitřní plynovod

rozvod plynu - viz samostatný rozpočet

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

JKSO:  Zpracováno dne: 16.08.2020 Zpracoval: Tomáš Sýkora

Lokalita: Vinařská 6, Brno Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.08.2020 Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 Doba výstavby:  Objednatel:  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele-DVZ) CC-CZ:
Místo: VINAŘSKÁ 6, BRNO 603 00 Datum: 27.01.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 53 326,74

44 071,69 9 255,0521,00%

0,00 0,0015,00%

NP-00003-21

NCO NZO - Plynová kotelna

DODATEK 1. - ze dne 27.1.2022 

44 071,69

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NP-00003-21

Stavba:

Místo: VINAŘSKÁ 6, BRNO 603 00 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

53 326,7444 071,69D1.4.A1 Technologie - II. etapa - dodatek

44 071,69 53 326,74

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

53 326,7444 071,6902 Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

NCO NZO - Plynová kotelna

DODATEK 1. - ze dne 27.1.2022 

27.01.2022

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.01.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 071,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 071,69 21,00% 9 255,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 326,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NCO NZO - Plynová kotelna

DODATEK 1. - ze dne 27.1.2022 

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

D1.4.A1 - Technologie - II. etapa - dodatek 1. 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 071,69

HSV - Práce a dodávky HSV 44 071,69

    2 - Základy a zvláštní zakládání 708,12

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 843,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6 139,96

    96 - Bourání konstrukcí 3 426,49

    99 - Staveništní přesun hmot 114,59

    767 - Konstrukce zámečnické 2 824,81

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 12 434,23

    783 - Nátěry 1 428,07

    784 - Malby 79,90

    787 - Zasklívání 14 777,10

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 295,42

NCO NZO - Plynová kotelna

DODATEK 1. - ze dne 27.1.2022 

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

D1.4.A1 - Technologie - II. etapa - dodatek 1. 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 071,69

D HSV Práce a dodávky HSV 44 071,69

D 2 Základy a zvláštní zakládání 708,12

1 K 273351215R00

Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo 

šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, 

stěn základových desek ve volných nebo zapažených 

jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

m2 0,720 847,00 609,84

2 K 273351216R00

Bednění stěn základových desek odstranění svislé 

nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo 

zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

m2 0,720 136,50 98,28

P
Poznámka k položce: 

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 843,00

3 K 612401191RT2

Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, 

vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z 

pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kus 6,000 140,50 843,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 139,96

4 K 632415108RT2

Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 

vyrovnávací, tloušťky 8 mm, včetně penetrace s 

rozprostřením a uhlazením

m2 9,000 413,50 3 721,50

5 K 632415120RT2

Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 

vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s 

rozprostřením a uhlazením

m2 3,178 761,00 2 418,46

D 96 Bourání konstrukcí 3 426,49

6 K 961044111R00
Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání 

otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
m3 0,164 3 540,00 580,56

7 K 962031143R00

Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 

mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 

v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 

do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

m2 6,875 88,80 610,50

8 K 965048150R00
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, 

plochy do 50%
m2 5,720 61,40 351,21

9 K 965081713R00

Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 

mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s 

jakoukoliv výplní spár

m2 5,720 69,50 397,54

10 K 970031030R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu 

jádrové vrtání, d 30 mm
m 0,780 1 906,00 1 486,68

D 99 Staveništní přesun hmot 114,59

11 K 999281105R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812

t 0,284 403,50 114,59

D 767 Konstrukce zámečnické 2 824,81

12 K 767995104R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 27,144 59,90 1 625,93

13 K 133301510000R

tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 

(11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b 

= 50,0 mm

kg 29,316 39,40 1 155,05

14 K 998767101R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně
t 0,031 1 414,00 43,83

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 12 434,23

D1.4.A1 - Technologie - II. etapa - dodatek 1. 

NCO NZO - Plynová kotelna

DODATEK 1. - ze dne 27.1.2022 

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 771101210R00
Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod 

dlažby
m2 9,000 52,60 473,40

16 K 771575102RT2

Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 100 x 

100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 9,000 616,00 5 544,00

17 K 59762xxxxx
dlažba keramická š = 98 mm; l = 98 mm; pro interiér, 

dle stávající
m2 9,900 637,00 6 306,30

18 K 998771101R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 6 m 50 m vodorovně
t 0,169 654,00 110,53

D 783 Nátěry 1 428,07

19 K 777101101R00
Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým 

vysavačem
m2 3,682 7,40 27,25

20 K 783225600R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x 

email,
m2 1,440 186,00 267,84

P
Poznámka k položce: 

včetně pomocného lešení.

21 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 1,440 73,40 105,70

22 K 783851223R00

Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a 

epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 

dvojnásobné

m2 3,682 279,00 1 027,28

P
Poznámka k položce: 

včetně penetrace.

D 784 Malby 79,90

23 K 784191101R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 1,000 21,50 21,50

24 K 784195212R00

Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 

%, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská;  

funkce: dekorační;  vrstva: vrchní;  interiér;  podklad: 

minerální, sádrokarton;  barva: bílá;  lesk: matný (G3);  

b...

m2 1,000 58,40 58,40

D 787 Zasklívání 14 777,10

25 K 787185324R00

Zasklení stěn a příček sklem profilovaným tvaru U bez 

vyztužení, do tmelu, dvojité, výšky přes 2,5 do 3 m U 

250 x 40 mm, včetně pomocného lešení

m2 6,875 2 095,00 14 403,13

26 K 9870000002 Zřízení otvoru D 200 mm v plastová výplni okna ks 1,000 145,00 145,00

27 K 998787101R00
Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně
t 0,309 741,00 228,97

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 295,42

28 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,189 234,50 278,82

P

Poznámka k položce: 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 

poplatku za skládku.

29 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 16,646 16,00 266,34

30 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,189 331,00 393,56

31 K 979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 

Katalogu odpadů
t 1,189 300,00 356,70



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele-DVZ) CC-CZ:
Místo: VINAŘSKÁ 6, BRNO 603 00 Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 288 736,89CZK

2 717 964,37 570 772,5221,00%

0,000,0015,00%

NP-00003-21

NCO NZO - Plynová kotelna

2 717 964,37

Výše daněSazba daně Základ daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NP-00003-21

Stavba:

Místo: VINAŘSKÁ 6, BRNO 603 00 Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro 

výběr zhotovitele -DVZ)

MaR, Elektroinstalace - II. etapa 275 870,14227 991,85D.1.4.C

2 717 964,37 3 288 736,89

D.1.4.A Technologie - II. etapa 2 929 774,862 421 301,54

plynoinstalace - II. etapa 68 670,98D.1.4.B 83 091,89

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

3 288 736,8902 2 717 964,37Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

NCO NZO - Plynová kotelna

25. 1. 2022

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)
KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 421 301,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 421 301,54 21,00% 508 473,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 929 774,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NCO NZO - Plynová kotelna

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

D.1.4.A - Technologie - II. etapa

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 421 301,54

HSV - Práce a dodávky HSV 33 766,42

    2 - Základy a zvláštní zakládání 708,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 011,50

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 2 241,00

    62 - Úpravy povrchů vnější 2 427,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6 150,28

    96 - Bourání konstrukcí 4 385,12

    99 - Staveništní přesun hmot 341,46

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 845,75

    767-1 - Konstrukce zámečnické 2 928,72

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 9 812,53

    783-1 - Nátěry 1 449,58

    784 - Malby 320,00

    787 - Zasklívání 145,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 387 535,12

    713 - Izolace tepelné 39 534,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 118,20

    730 - Demontáže 143 052,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 180 021,25

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 731 265,99

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 147 667,05

    734 - Ústřední vytápění - armatury 28 196,45

    767 - Konstrukce zámečnické 24 781,68

    783 - Nátěry 2 548,00

    799 - Ostatní 78 350,00

NCO NZO - Plynová kotelna

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

D.1.4.A - Technologie - II. etapa

Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 421 301,54

D HSV Práce a dodávky HSV 33 766,42

D 2 Základy a zvláštní zakládání 708,48

1 K 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 0,720 847,00 609,84

2 K 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 0,720 137,00 98,64

P
Poznámka k položce: 

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 011,50

3 K 340271610R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 0,300 6 705,00 2 011,50

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 241,00

4 K 612401191RT2
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 

vápennou štukovou omítkou
kus 6,000 140,00 840,00

5 K 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 3,000 467,00 1 401,00

D 62 Úpravy povrchů vnější 2 427,00

6 K 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 3,000 545,00 1 635,00

7 K 622471317RS4
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2,  hmota 

silikát
m2 4,000 198,00 792,00

P
Poznámka k položce: 

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 150,28

8 K 632415108RT2
Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 

vyrovnávací, tloušťky 8 mm, včetně penetrace s 
m2 9,000 415,00 3 735,00

9 K 632415120RT2
Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 

vyrovnávací, tloušťky 8 mm, včetně penetrace s 
m2 3,178 760,00 2 415,28

D 96 Bourání konstrukcí 4 385,12

10 K 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,164 3 540,00 580,56

11 K 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 3,000 89,00 267,00

12 K 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 5,720 62,00 354,64

13 K 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 5,720 69,00 394,68

14 K 970031030R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm m 0,780 1 908,00 1 488,24

15 K 970231100R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm m 2,500 520,00 1 300,00

D 99 Staveništní přesun hmot 341,46

16 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,813 420,00 341,46

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 845,75

17 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,776 235,00 182,36

P

Poznámka k položce: 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 

poplatku za skládku.

18 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,858 16,00 173,73

19 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,776 331,00 256,86

20 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,776 300,00 232,80

D 767-1 Konstrukce zámečnické 2 928,72

21 K 133301510000R
Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm 

11375
kg 29,316 41,00 1 201,96

22 K 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 27,144 62,00 1 682,93

23 K 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,031 1 414,00 43,83

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 9 812,53

24 K 59762xxxxx
dlažba keramická š = 98 mm; l = 98 mm; pro interiér dle 

stávající
m2 9,900 370,00 3 663,00

25 K 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 9,000 55,00 495,00

D.1.4.A - Technologie - II. etapa

NCO NZO - Plynová kotelna

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 771575102RT2
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm 

kladených do flexibilního tmele
m2 9,000 616,00 5 544,00

27 K 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,169 654,00 110,53

D 783-1 Nátěry 1 449,58

28 K 777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 3,682 7,40 27,25

29 K 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 1,440 186,00 267,84

P
Poznámka k položce: 

včetně pomocného lešení.

30 K 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 1,440 73,00 105,12

31 K 783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah dvojnásobný m2 3,682 285,00 1 049,37

P
Poznámka k položce: 

včetně penetrace.

D 784 Malby 320,00

32 K 784191101R00
Penetrace podkladu univerzální dispersní , 

jednonásobná 
m2 4,000 22,00 88,00

33 K 784195212R00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 82 %, 

dvojnásobné
m2 4,000 58,00 232,00

D 787 Zasklívání 145,00

34 K 9870000002 Zřízení otvoru D 200 mm v plastová výplni okna ks 1,000 145,00 145,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 387 535,12

D 713 Izolace tepelné 39 534,50

35 K 713265320 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 28/20 m 5,000 234,00 1 170,00

36 K 713265320221 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 35/30 m 5,000 312,00 1 560,00

37 K 713265320223 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 45/40 m 15,000 401,00 6 015,00

38 K 713265321 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 76/50 m 5,000 604,00 3 020,00

39 K 713265325 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 108/50 m 25,000 691,00 17 275,00

40 K 713265328 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 133/80 m 5,000 1 143,00 5 715,00

41 K 7132653312541
Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií pás tl. 20 mm - 

sání kotle
m2 8,000 515,00 4 120,00

42 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 263,800 1,77 466,93

43 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 263,800 0,73 192,57

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 118,20

44 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

25 x 4,2 mm
m 10,000 437,00 4 370,00

45 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 

mm

m 10,000 201,00 2 010,00

46 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 10,000 67,30 673,00

47 K 72217546333251 Potrubí odpadní DN 32 m 10,000 155,00 1 550,00

48 K 722229101
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 

ostatní typ
kus 1,000 48,20 48,20

49 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 3,000 114,00 342,00

50 M 730653884 Kulový uzávěr voda - 3/4"FF; páka kus 2,000 220,00 440,00

51 M 730654058 Zpětný ventil těžký - 3/4"FF; Kv 2,70 kus 1,000 488,00 488,00

52 M 730653988 Zahradní kulový uzávěr - 1/2"M; 15mm; páka kus 1,000 253,00 253,00

53 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 10,000 60,30 603,00

54 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 10,000 48,40 484,00

55 K 72256321 Příplatek za zřízení přípojky DN 25 kus 2,000 350,00 700,00

56 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 6 m
% 94,579 1,02 96,47

57 K 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 94,579 0,64 60,53

D 730 Demontáže 143 052,00

58 K 731201823 Demontáž kotle ocelového 1150 kW kus 2,000 19 700,00 39 400,00

59 K 731202820 Rozřezání kotle ocelového demontovaného kus 2,000 8 440,00 16 880,00

60 K 731225321
Demontáž čerpadlové skupiny včetně potrubí do DN 

150
kus 2,000 4 350,00 8 700,00

61 K 731225324 Demontáž pojistné skupiny kotle kus 2,000 900,00 1 800,00

62 K 731292812
Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon 

1150 kW
kus 2,000 1 280,00 2 560,00

63 K 731890802
Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 

výšce nebo hloubce objektu do 12 m
t 5,000 5 590,00 27 950,00

64 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 10,000 61,30 613,00

65 K 733120832221 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 10,000 119,00 1 190,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 733120842 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 273 m 65,000 226,00 14 690,00

67 K 7136532521
Demontáž tepelných izolací vata + hliník(potrubí, 

komíny) vč. likvidace odpadu
m2 87,000 187,00 16 269,00

68 K 7312226532521 Demontáž stávajícího komínu DN 500 ocelový m 20,000 650,00 13 000,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 180 021,25

69 M 73103001

Stacionární plynový kondenzační kotel vybavený na 

zemní plyn E a LL, pro provoz závislý nebo nezávislý 

na přívodu vzduchu z místa instalace. Vysoce výkonný 

robustní článkový výměník tepla ze slitiny hliníku a 

křemíku.  Záruka 5 let 

kus 1,000 942 320,00 942 320,00

P

Poznámka k položce:

- Jmenovitý výkon při 80/60°C   - 700kW, 50/30°C - 752 kW

- spotřeba plynu 75,0m3/h 

- min NSV 75/60°C - 106,3%, 40/30°C - 110,1 %

- tlaková ztráta při dT20°C- 12,7 kPa

PN 6, max teplota 90°C, průtok spalin 307 g/s, IP20 přívod pro 

spalování 200mm, odtah spalin 250mm, připojovací tlk plynu 20mbar

- hmotnost 625 kg 

70 M 73103003 Pojistná skupina s připojením 2" - příslušenství kotle kus 1,000 23 930,00 23 930,00

P

Poznámka k položce: 

čáastečně smontovaná, obsahuje: 

2 pojistné ventil 3 bary, manometr, automatický odvzdušňovací ventil s 

uzavírací automatikou, integrovaný rozvaděč	 na armatury se 4 

přípojkami na 2 omezovače tlaku 1/2 ", teploměr s manometrem 1/2" a 

expanzní nádobu 3/4 ", 

71 M 73103005 Neutralizační jednotka s boosterem- příslušenství kotle kus 1,000 40 850,00 40 850,00

P

Poznámka k položce: 

pro zabudování do kotle. Těleso filtru s velkým servisním víkem, 

posilovacím čerpadlem 230 V, příkon 5 W a vzduchovou hadicí se 

zpětnou klapkou.

72 M 73103007
SOUPRAVA PŘÍRUB DN 100/ PN6 - příslušenství 

kotle
kus 1,000 6 040,00 6 040,00

P

Poznámka k položce: 

pro připojení kotle, obsahuje: 

2 protipříruby na přivaření podle DIN 2631 včetn šroubů a 2 těsnění. 

73 M 73103011
MODULSMĚŠOVAČE A ŘADIČE KASKÁDY  - 

příslušenství kotle
kus 1,000 12 280,00 12 280,00

74 M 731030231
Sání spalovacího vzduchu -  koleno DN 200 z 

polypropylénu 45°
kus 3,000 1 520,00 4 560,00

75 M 731030233
Sání spalovacího vzduchu -  koleno DN 200 z 

polypropylénu 87°
kus 1,000 1 700,00 1 700,00

76 M 731030235
Sání spalovacího vzduchu -  trubka DN 200 z 

polypropylénu délka 500 mm
kus 2,000 1 350,00 2 700,00

77 M 731030237
Sání spalovacího vzduchu -  trubka DN 200 z 

polypropylénu délka 1000 mm
kus 3,000 1 640,00 4 920,00

78 M 731030239
Sání spalovacího vzduchu -  trubka DN 200 z 

polypropylénu délka 2000 mm
kus 3,000 2 555,00 7 665,00

79 M 731030241
Sání spalovacího vzduchu -  plastová mřížka do fasády 

250 x 250 mm
kus 1,000 1 250,00 1 250,00

80 M 731030251
Komín a odkouření nerezový přetlakový  -  Revizní 

rovný díl  prům 250
kus 1,000 1 520,20 1 520,20

81 M 731030252
Komín a odkouření -  Těsnění U pro revizní rovný díl 

prům 250
kus 1,000 415,80 415,80

82 M 731030253 Komín a odkouření -  Rovný díl 950 mm prům 250 kus 7,000 1 609,30 11 265,10

83 M 731030254 Komín a odkouření -  Rovný díl 450 mm prům 250 kus 1,000 866,80 866,80

84 M 731030254.1 Komín a odkouření -  Koleno 85° prům 250 kus 1,000 1 532,30 1 532,30

85 M 731030255 Komín a odkouření -  Měřící díl prům 250 kus 1,000 1 425,60 1 425,60

86 M 731030256 Komín a odkouření -  Těsnění silikon prům 250 kus 10,000 232,10 2 321,00

87 M 731030257 Komín a odkouření -  Těsnění silikon prům 400 kus 2,000 427,90 855,80

88 M 731030258 Komín a odkouření -  Spona prům 250 kus 10,000 166,10 1 661,00

89 M 731030259 Komín a odkouření -  Spona prům 400 kus 2,000 279,40 558,80

90 M 731030260 Komín a odkouření -  Centrická redukce 250/400 kus 1,000 1 906,30 1 906,30

91 M 731030262 Komín a odkouření -  Zaslepení stáv. průduchy DN 500 kus 2,000 1 500,00 3 000,00

92 K 731222653252356 Revize upraveného komínu DN250/400 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

93 K 731225421 Montáž plynového kondenzačního kotle kus 1,000 25 000,00 25 000,00

94 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 5,000 96,90 484,50

95 K 7315632514
Montáž odkouření a přívodu spalovacího vzduchu 

plynového kotle
kus 1,000 20 000,00 20 000,00

96 K 731889561 Zprovoznění kondenzačního kotle kus 1,000 6 500,00 6 500,00

97 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 12 017,560 2,81 33 769,34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

98 K 998731293
Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 12 017,560 1,35 16 223,71

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 731 265,99

99 M 732666321
Řídící jednotka čerpadlového expanzního automatu s 

jedním čerpadlem a dotykovým ovládáním.
kus 1,000 86 561,00 86 561,00

P

Poznámka k položce:

AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ A VYROVNÁVACÍ ZAŘÍZENÍ S 

UZAVŘENOU NÁDOBOU - ČERPADLOVÝ EXPANZNÍ AUTOMAT S 

INTEGROVANÝM DOPLŇOVÁNÍM A ODPLYNĚNÍM S ŘÍDÍCÍ 

JEDNOTKOU, 1ČERPADLEM, SOFT STARTEM, VČETNĚ 

ZÁKLADNÍ NÁDOBY 2000L, TLAKOVÉ NÁDOBY 50L S 

MEMBRÁNOU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. rozměr 572x470x921mm, IP54, 

NAPÁJENÍ 1x230V- 3x380V, HLUČNOST 55dB, VÝSTUP 

100 M 732666323
Připojovací souprava G 1 Pro propojení čerpadlové 

jednotky se základní nádobou. 
kus 1,000 3 384,00 3 384,00

101 M 732666325
Základní nádoba uzavřená ocelová 2000L k 

čerpadlovému expanznímu automatu.
kus 1,000 156 987,00 156 987,00

102 M 732666327 Uvedení do provozu expanzního automatu kus 1,000 8 580,00 8 580,00

103 M 732666329
50L , šedá, PN6 Tlaková expanzní nádoba s 

membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. 
kus 1,000 1 876,00 1 876,00

104 M 732666331

Kulový kohout MK 3/4 Uzavírací kulový kohout se 

zajištěním v otevřené poloze s integrovaným 

vypouštěním. 

kus 1,000 830,00 830,00

105 K 7322226521
Montáž čerpadlového expanzního automatu vč. nádoby 

2000 L
kus 1,000 9 600,00 9 600,00

106 K 7322226523 Montáž expanzní nádoby s vakem 50 l kus 1,000 400,00 400,00

107 M 7325565214121 Oddělovací člen pro topné systémy BA 20  3/4" kus 1,000 9 418,00 9 418,00

108 K 732555652141 Odpojení stávající VDZ, nádrže 6m3 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

109 K 732666563212121 Montáž a nastavení oddělovacího modulu kus 1,000 7 800,00 7 800,00

110 M 73288745121 Oddělovací modul kotlového okruhu - OMKO kpl 1,000 417 000,00 417 000,00

P

111 K 732666653211
Demontáž, revize a zpětná montáž stávající úpravny 

vody ABUV 3/1
kus 1,000 4 850,00 4 850,00

112 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 

m
% 8 767,340 1,52 13 326,36

113 K 998732293
Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 8 767,340 0,93 8 153,63

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 147 667,05

114 K 733111113
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 15
m 10,000 400,00 4 000,00

115 K 733111114
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 20
m 5,000 454,00 2 270,00

116 K 733111115
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 25
m 5,000 539,00 2 695,00

117 K 733111116
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 32
m 15,000 726,00 10 890,00

118 K 733121222
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 76x3,2
m 5,000 1 650,00 8 250,00

119 K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 108x4,0
m 25,000 2 960,00 74 000,00

120 K 733121232
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 133x4,5
m 5,000 4 080,00 20 400,00

121 K 733123122
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za vsazení 

odbočky D 76x3,6/ příruba PN 6
kus 2,000 803,00 1 606,00

122 K 733123132
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za vsazení 

odbočky D 133x4,5/ příruba PN 6
kus 2,000 2 060,00 4 120,00

Poznámka k položce:

kompaktní zařízení na ocelové rámu s deskovým skládaným výměníkem, armaturami uzavíracími, regulačními, měřícími, bezpečnostními,  oběhovými 

čerpadly, měřením tepla a prvky pro MaR s vazbou na zdroj tepla, zajišťující oddělení kotlového a sekundárního okruhu při zachování přenosu tepla, je 

navrženo na konkrétní řešení (definovány tlakové, průtokové, a výkonové parametry)  a obsahuje zejména tyto prvky:   

-Oběhové čerpadlo elektronické s režimy K, P, T Autoadapt, DN 65 Maximální průtok [m3/hod] 57 ;Maximální výtlak [m] 15; Pmin= 29W, Pmax= 1301W, 1x 

230V/50Hz, Stavební délka 340 mm; Teplota média max. [°C] 110 vč. měření dodaného tepla

-Skládaný deskový výměník výkon 760 kW; Připojení DN 100 PN 10; Materiál desek ALLOY 316/0,4mm; Materiál těsnění NBRB ClipGrip; Horká strana: 

Tlaková ztráta 11,2 kPa; Teplotní spád 80/60°C; Průtok 33,7 m3/hod; Studená strana: Tlaková ztráta 10,8 kPa; Teplotní spád 55/75°C; Průtok 33,27 m3/hod

- Montážní rám ocelový š = 785 mm, h = 1400 mm, v = 2100 mm

- Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - DN 65; L=46mm - 2ks

- Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - DN 100; L=52mm - 2ks

- Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - DN 125; L=56mm - 2ks

-Přírubový filtr - DN 100; L=350mm - 1ks

-Přírubový filtr - DN 125; L=400mm - 1ks

- KK20-1ks, KK25-3ks, KK10-7ks

- ventil zpětný mezipřírubový DN125, PN6 - 1ks

-Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125 s pohonem jmenovité napětí AC100.. 240V; Příkon 5W; Kroutící moment Max. 90 Nm; s ručním nastavením

-Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm 0-120°C-4ks

- Tlakoměr  0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení- 2ks

- návarky pro MaR - 5ks

- tepelené izolace, potrubí  

- dílenská a průvodní dokumenatce k zařízení - 1kpl 

- Požadované parametry zařízení viz. prováděcí dokumenatce a TZ 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

123 K 733124229
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

přechodů z trubek hladkých svařováním DN 150/65
kus 2,000 1 520,00 3 040,00

124 K 733141105 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 kus 6,000 1 580,00 9 480,00

125 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 35,000 17,50 612,50

126 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 

60,3x2,9 do D 89x5,0
m 5,000 25,70 128,50

127 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 

do D 133x5,0
m 30,000 33,70 1 011,00

128 K 7335556321 Příplatek za dopojení potrubí DN 32 kus 2,000 350,00 700,00

129 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 6 m
% 970,445 3,19 3 095,72

130 K 998733293
Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 970,445 1,41 1 368,33

D 734 Ústřední vytápění - armatury 28 196,45

131 K 734109217
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 

DN 100
soubor 2,000 4 290,00 8 580,00

132 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 3,000 92,00 276,00

133 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 115,00 115,00

134 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 128,00 128,00

135 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 4,000 153,00 612,00

136 K 734209119 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 kus 2,000 310,00 620,00

137 M 730654428
Mezipřírubová uzavírací klapka  - disk nikl. litina; EPDM 

- DN 100; L=52mm
kus 2,000 2 793,00 5 586,00

138 M 730653883 Kulový uzávěr voda  - 1/2"FF; páka kus 3,000 160,00 480,00

139 M 730653884 Kulový uzávěr voda  - 3/4"FF; páka kus 1,000 220,00 220,00

140 M 730653885 Kulový uzávěr voda  - 1"FF; páka kus 1,000 373,00 373,00

141 M 730653886 Kulový uzávěr voda  - 5/4"FF; páka kus 2,000 577,00 1 154,00

142 M 730653889 Kulový uzávěr voda  - 2 1/2"FF; páka kus 1,000 3 231,00 3 231,00

143 M 7345556321
Přepouštěcí ventil pružinový - regulátor tlakové 

diference  5/4" rozsah 5-50 kPa 
kus 2,000 2 482,00 4 964,00

144 K 734421102 Tlakoměr D 100  vč. kohoutu a U smyčky (0-600 kPa) kus 1,000 1 160,00 1 160,00

145 K 7345556321 Demontáž a zpětná montáž SA 65 kus 1,000 485,00 485,00

146 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

m
% 249,943 0,27 67,48

147 K 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 249,943 0,58 144,97

D 767 Konstrukce zámečnické 24 781,68

148 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 120,000 145,00 17 400,00

149 M 7675698654 Materiál pro uchycení potrubí kg 120,000 55,00 6 600,00

150 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 332,628 1,35 449,05

151 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 332,628 1,00 332,63

D 783 Nátěry 2 548,00

152 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 35,000 20,10 703,50

153 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 100 mm
m 30,000 38,70 1 161,00

154 K 783614673
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 150 mm
m 5,000 56,70 283,50

155 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 10,000 40,00 400,00

D 799 Ostatní 78 350,00

156 K 79965321 Topná zkouška hod 36,000 350,00 12 600,00

157 K 79965321.1 Napuštění, vypuštění systému hod 15,000 350,00 5 250,00

158 K 79965321.2 Napuštění systému hod 20,000 350,00 7 000,00

159 K 79965323233 HZS - nepředvídané práce ( rekonstrukce) hod 50,000 350,00 17 500,00

160 K 79965324 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

161 K 799653245214 Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

162 K 7996532424 Provozní řád kotelny kpl 1,000 15 000,00 15 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)
KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 670,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 670,98 21,00% 14 420,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 091,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NCO NZO - Plynová kotelna

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

D.1.4.B - plynoinstalace - II. etapa

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 68 670,98

PSV - Práce a dodávky PSV 68 670,98

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 58 764,88

    767 - Konstrukce zámečnické 2 031,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 874,50

    799 - Ostatní 6 000,00

NCO NZO - Plynová kotelna

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

D.1.4.B - plynoinstalace - II. etapa



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 68 670,98

D PSV Práce a dodávky PSV 68 670,98

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 58 764,88

1 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 15
m 10,000 439,00 4 390,00

2 K 723111203
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 20
m 8,000 516,00 4 128,00

3 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 

25
m 25,000 45,50 1 137,50

4 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 

50
m 5,000 130,00 650,00

5 K 723120809
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 

80
m 16,000 134,00 2 144,00

6 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm
m 2,000 689,00 1 378,00

7 K 723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm
m 5,000 1 140,00 5 700,00

8 K 723150344 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/50 kus 1,000 1 010,00 1 010,00

9 K 723150345 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50 kus 1,000 1 360,00 1 360,00

10 K 723190204 Příplatek za zřízení přípojky DN 25 soubor 2,000 2 210,00 4 420,00

11 K 723190207 Příplatek za zřízení přípojky DN 80 soubor 1,000 5 130,00 5 130,00

12 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 7,000 37,70 263,90

13 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 75,000 33,10 2 482,50

14 K 723190914 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 kus 2,000 279,00 558,00

15 K 723190912987 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 200 kus 1,000 895,00 895,00

16 K 723219102
Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 

ostatní typ
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

17 K 723229102
Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 

ostatní typ
soubor 1,000 117,00 117,00

18 K 723239101
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 

ostatní typ
kus 2,000 101,00 202,00

19 M 730654448
Mezipřírubová uzavírací klapka plyn - disk nikl. litina;  

DN 50; L=43mm
kus 1,000 1 797,00 1 797,00

20 M 730651498 Kulový uzávěr plyn  - 1/2"FF; páka kus 2,000 238,00 476,00

21 M 730651545 Vzorkovací kulový uzávěr PB - pr. 9,8mm; 1/2"F; přímý kus 1,000 207,00 207,00

22 M 723666321 Regulátor tlaku 15/2kPa, DN50 závitový s odfukem kus 1,000 14 970,00 14 970,00

23 K 723239106
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 

ostatní typ
kus 2,000 260,00 520,00

24 K 72365321 Manometr včetně kohoutu a smyčky kus 1,000 2 800,00 2 800,00

25 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 

v do 6 m
% 493,438 1,04 513,18

26 K 998723292
Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 493,438 0,64 315,80

D 767 Konstrukce zámečnické 2 031,60

27 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 10,000 145,00 1 450,00

28 M 76755652144 Materiál pro uložení potrubí kg 10,000 54,00 540,00

29 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 17,700 1,35 23,90

30 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 17,700 1,00 17,70

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 874,50

31 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 20,000 20,10 402,00

Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)

D.1.4.B - plynoinstalace - II. etapa

NCO NZO - Plynová kotelna

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 100 mm
m 5,000 38,70 193,50

33 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 

potrubí DN do 50 mm
m 20,000 43,50 870,00

34 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 

mm
m 5,000 81,80 409,00

D 799 Ostatní 6 000,00

35 K 7996585521 Tlaková zkouška plynovodu kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

36 K 7996585535 Revize plynu kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

37 K 7996585548 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 227 991,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 227 991,85 21,00% 47 878,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 275 870,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NCO NZO - Plynová kotelna

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

D.1.4.C - MaR, Elektroinstalace - II. etapa

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 227 991,85

N00 - Práce a dodávky PSV 227 991,85

    N01 - MaR, Elektroinstalace 227 991,85

NCO NZO - Plynová kotelna

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa

D.1.4.C - MaR, Elektroinstalace - II. etapa



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 227 991,85

D N00 Práce a dodávky PSV 227 991,85

D N01 MaR, Elektroinstalace 227 991,85

1 K 7356232514 MaR, Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 227 991,85 227 991,85

Výměna kotlů K1, K2  - II. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)

D.1.4.C - MaR, Elektroinstalace - II. etapa

NCO NZO - Plynová kotelna

02 - Výměna kotlů K1, K2 - II. etapa



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 93 871,65

Montáž - práce 121 215,00

Mezisoučet 1 0,00 215 086,65

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 12 905,20

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 227 991,85

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 227 991,85

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 227 991,85
Základ a hodnota DPH 21% 227 991,85 47 878,29

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 275 870,14

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

41Montážní materiál a práce 9 438,65 2 325,00

  222Doplnění rozvaděče 6 188,65 1 235,00

  222Regulační přístroje 0,00 1 090,00

31Elektromontáže 84 433,00 118 890,00

  202Demontáže 0,00 30 758,00

    233Demontáže v rozvaděči 0,00 3 888,00

    233Demontáže v provozu 0,00 26 870,00

  222Elektromateriál 152,00 126,00

  222Kabeláž 6 165,00 13 829,00

  222Nosné konstrukce 5 440,00 4 077,00

  222Pospojování a uzemnění 1 476,00 2 730,00

  SW pro etapu 2 67 700,00 0,00

  222Hodinovézúčtovací sazby 0,00 54 870,00

  222Projektové práce 0,00 12 500,00



Název Mj Počet Materiál Montáž Cena Cena celkem

NCO Vinařská 2022-etapa 2 (R300,M350)-DVZ

41Montážní materiál a práce
poř.č. 222Doplnění rozvaděče

1 UCPÁVKA Z Al SLITINY

2 P13.5 ks 2,00 12,00 20,00 32,00 64,00

3 P16 ks 3,00 10,00 20,00 30,00 90,00

4 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A

5 RSA4 A Řadová svornice ks 16,00 9,00 17,00 26,00 416,00

6 DOPLŇKY KONSTRUKCI

7  Popisný štítek rytý ks 3,00 55,00 25,00 80,00 240,00

8 RELÉ  TYP  - PT

9 2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE

10  230Vst, 4mA ks 2,00 235,00 8,00 243,00 486,00

11 - 24Vss ks 2,00 220,00 8,00 228,00 456,00

12 PATICE NA DIN LIŠTU PRO RELÉ  PT

13  - relé 2P/12A ks 4,00 165,00 170,00 335,00 1 340,00

14 - plastová spona ks 4,00 16,00 2,00 18,00 72,00

15 Jističe do 63 A (6 kA)

16 Jističe 1-pólové

17 Charakteristika B

18 -2B-1 Jistič MCB ks 1,00 145,00 68,00 213,00 213,00

19 Podružný materiál 0,00 4 046,65

20 222Doplnění rozvaděče - celkem 7 423,65

21

22 222Regulační přístroje

23 Mezipřírubová klapka s pohonem

24

DN125, Kvs=1200 m3/hod, 230V~,ovládání O/Z, 

dodávka technologie, pouze zapojení ks 1,00 0,00 60,00 60,00 60,00

25 Dodáno s kotli: pouze montáž a zapojení

26

Modul kaskádního řazení pro kotle MGK včetně 

čidla SAF

27 Modul KM, dod. KKH ks 1,00 0,00 500,00 500,00 500,00

28

Modul BM do kotle MGK vč.čidla venk teploty AF, 

dod.KKH Brno

29 Modul BM, čidlo venk.tepl. ks 1,00 0,00 300,00 300,00 300,00

30 Modul AM do kotle MGK , dod.KKH Brno

31 Modul AM ks 1,00 0,00 230,00 230,00 230,00

32 222Regulační přístroje - celkem 1 090,00

33 Podružný materiál 3 250,00 3 250,00

34

41Montážní materiál a práce - 

celkem 11 763,65
35

36 31Elektromontáže
37 202Demontáže

38 233Demontáže v rozvaděči

39 Jističe 3-pólové

40 Charakteristika B

41 -10B-3 Jistič MCB ks 4,00 0,00 70,00 70,00 280,00

42 Instalační stykače

43 Do 25 A

44 -25-40-A230 Instalační stykač ks 4,00 0,00 50,00 50,00 200,00

45 Pomocné spínače

46 -1100 Pomocný spínač ks 2,00 0,00 42,00 42,00 84,00

47 Ovladače a tlačítka

48  Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý ks 10,00 0,00 42,00 42,00 420,00

49 Indik. signálka  svítící,

50 HIS-95 G 230AC zelená svítící ks 10,00 0,00 42,00 42,00 420,00

51 RELÉ  TYP  - PT

52 2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE

53  - 230Vst, 4mA ks 23,00 0,00 26,00 26,00 598,00



54 PATICE NA DIN LIŠTU PRO RELÉ  PT

55  - relé 2P/12A ks 23,00 0,00 80,00 80,00 1 840,00

56  - plastová spona ks 23,00 0,00 2,00 2,00 46,00

57 233Demontáže v rozvaděči - celkem 3 888,00

58

59 233Demontáže v provozu

60 SPÍNAČ 25A, V KRYTU IP65

61 VS25  2 patra, 4 kontakty ks 1,00 0,00 92,00 92,00 92,00

62

SERVOPOHON BELIMO   (20 Nm),  pracovní 

úhel max 95°,krytí IP54, universální třmen 

pro hřídel klapky 10…20 mm, typ:

63 AM24A-SR , 24V/50Hz (spojitý) ks 2,00 0,00 92,00 92,00 184,00

64

Snímač teploty se stonkem a plastovou 

hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 

°C

65 NS 121-180 ks 3,00 0,00 65,00 65,00 195,00

66

ELEKTROINST. KRABICE - V UZAVŘENÉM 

PROVEDENÍ KOVOVÉ PANCÉŘOVÉ

67  KRABICE PANCÉŘOVÁ ks 3,00 0,00 105,00 105,00 315,00

68 KABELOVÉ STOJINY S VÝLOŽNÍKY

69 PRO LÁVKY ŠÍŘE 300mm

70 1x300 mm ks 5,00 0,00 40,00 40,00 200,00

71

Montáž roštů a lávek atypických, bez stojiny 

a výložníků ostatních se zhotovením, šířky

72  do 200 mm m 4,00 0,00 75,00 75,00 300,00

73  přes 200 do 300 mm m 3,00 0,00 85,00 85,00 255,00

74 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

75 CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 120,00 0,00 14,00 14,00 1 680,00

76 CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně m 40,00 0,00 14,00 14,00 560,00

77 CYKY-J 7x1.5 7x1.5 mm2, pevně m 140,00 0,00 16,00 16,00 2 240,00

78 KABEL STÍNĚNÝ

79 JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně m 120,00 0,00 14,00 14,00 1 680,00

80 JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně m 85,00 0,00 15,00 15,00 1 275,00

81 ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC

82 CMSM-G 12x0.75 12x1 mm2, pevně m 120,00 0,00 17,00 17,00 2 040,00

83 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

84  Pláště kabelu ks 10,00 0,00 26,00 26,00 260,00

85 UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL

86  2x1 mm2 ks 6,00 0,00 54,00 54,00 324,00

87  3x1 mm2 ks 6,00 0,00 70,00 70,00 420,00

88  4x1 mm2 ks 4,00 0,00 90,00 90,00 360,00

89  7x1 mm2 ks 10,00 0,00 145,00 145,00 1 450,00

90  12x1 mm2 ks 6,00 0,00 250,00 250,00 1 500,00

91 KOORDINACE POSTUPU PRACI

92  S ostatnimi profesemi hod 5,00 0,00 220,00 220,00 1 100,00

93 REGULÁTOR - Ma2P hořáku

94 Ma2P ks 2,00 0,00 270,00 270,00 540,00

95 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

96

 Demontaz stavajiciho nepotřebného zarizeni v DT1 

a jeho úprava hod 15,00 0,00 220,00 220,00 3 300,00

97  Demontaz stavajiciho zarizeni v DT1 a jeho úprava hod 15,00 0,00 220,00 220,00 3 300,00

98  Repase demontovaneho zarizeni hod 15,00 0,00 220,00 220,00 3 300,00

99 233Demontáže v provozu - celkem 26 870,00

100 202Demontáže - celkem 30 758,00

101

102 222Elektromateriál

103 ZÁSUVKA NN, VARIANT IP 44 (PLAST)

104

5518-2600 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s 

ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant; b. bílá ks 1,00 125,00 45,00 170,00 170,00



105

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V 

UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ

106 8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 1,00 18,00 45,00 63,00 63,00

107 SVORKOVNICE KRABICOVÁ

108 273-112 2x1-2,5mm2 ks 3,00 3,00 12,00 15,00 45,00

109 222Elektromateriál - celkem 278,00

110

111 222Kabeláž

112 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

113 CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně m 55,00 15,00 33,00 48,00 2 640,00

114 CYKY-O 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 45,00 19,00 33,00 52,00 2 340,00

115 CYKY-O 4x1.5 4x1.5 mm2, pevně m 35,00 27,00 33,00 60,00 2 100,00

116 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

117 CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 75,00 18,40 33,00 51,40 3 855,00

118 KABEL STÍNĚNÝ

119 JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně m 135,00 16,00 33,00 49,00 6 615,00

120 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

121  Do   2,5 mm2 ks 25,00 0,00 18,00 18,00 450,00

122 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

123  Pláště kabelu ks 10,00 0,00 55,00 55,00 550,00

124 UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL

125  2x1 mm2 ks 7,00 0,00 105,00 105,00 735,00

126  3x1 mm2 ks 4,00 0,00 135,00 135,00 540,00

127  4x1 mm2 ks 1,00 0,00 169,00 169,00 169,00

128 222Kabeláž - celkem 19 994,00

129

130 222Nosné konstrukce

131 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ

132 DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK

133 A SPOJOVACÍHO MAT.

134 62/50 žlab s víkem m 8,00 120,00 80,00 200,00 1 600,00

135 PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO

136 ŽLABU VÝŠKA 50

137  přepážka  2m ks 4,00 110,00 85,00 195,00 780,00

138 PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ

139  Nosník žlabu šíře 62mm ks 24,00 25,00 18,00 43,00 1 032,00

140 Ocelové závitové trubky (1250N)

141

6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, 

pevně m 25,00 86,00 39,00 125,00 3 125,00

142 LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY

143 LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) m 10,00 32,00 68,00 100,00 1 000,00

144

SUPER MONOFLEX HFPP - střední 

mechanická odolnost 750N PP

145

1216EHFPP TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 

HFPP 16 750N m 15,00 21,00 18,00 39,00 585,00

146

1220HFPP TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 

HFPP 20 750N m 15,00 26,00 18,00 44,00 660,00

147 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

148 do 5kg ks 3,00 60,00 110,00 170,00 510,00

149 do 10kg ks 1,00 85,00 140,00 225,00 225,00

150 222Nosné konstrukce - celkem 9 517,00

151

152 222Pospojování a uzemnění

153 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

154 CY 6 6 mm2,, pevně m 15,00 24,00 33,00 57,00 855,00

155 CY 10 10 mm2,, pevně m 25,00 36,00 33,00 69,00 1 725,00

156 ZEMNÍCÍ SVORKA

157 ZSA16 ks 12,00 10,00 95,00 105,00 1 260,00

158 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,00 16,00 45,00 61,00 366,00

159 222Pospojování a uzemnění - celkem 4 206,00

160



161 SW pro etapu 2

162 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

163

Zajištění stávajícího zdrojového uživatelského SW 

kotelny ks 1,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

164 konfigurace za 1 datový bod kotelny - 2.etapa ks 32,00 650,00 0,00 650,00 20 800,00

165 SW pro komunikaci se stávajícím SW kotelny ks 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

166

Upgrade SW dispečinku -  databáze - archivace, 

odladění ks 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00

167

SW pro vizualizaci - technologické obrazovky - 

uprava a doplnění ks 1,00 18 900,00 0,00 18 900,00 18 900,00

168 SW pro etapu 2 - celkem 67 700,00

169

170 222Hodinovézúčtovací sazby

171 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

172

Prostudování dokumentace a porovnání se 

skutečností hod 20,00 0,00 300,00 300,00 6 000,00

173

Upravy stávajících zařízení, úpravy a doplnění 

rozvaděče hod 40,00 0,00 330,00 330,00 13 200,00

174  Vyhledani pripojovaciho mista hod 3,00 0,00 330,00 330,00 990,00

175  Napojeni na stavajici zarizeni hod 15,00 0,00 330,00 330,00 4 950,00

176  Priprava ke komplexni zkousce hod 5,00 0,00 500,00 500,00 2 500,00

177  Zkusebni provoz hod 15,00 0,00 300,00 300,00 4 500,00

178  Zauceni obsluhy hod 6,00 0,00 500,00 500,00 3 000,00

179  Zabezpeceni pracoviste hod 3,00 0,00 350,00 350,00 1 050,00

180  Montaz, seřízení hod 25,00 0,00 350,00 350,00 8 750,00

181 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

182  zapojovani a zkouskach hod 5,00 0,00 350,00 350,00 1 750,00

183 KOORDINACE POSTUPU PRACI

184  S ostatnimi profesemi hod 6,00 0,00 350,00 350,00 2 100,00

185 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

186 DLE CSN 331500

187  Revizni technik hod 16,00 0,00 320,00 320,00 5 120,00

188  Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00 0,00 320,00 320,00 960,00

189 222Hodinovézúčtovací sazby - celkem 54 870,00

190

191 222Projektové práce

192 Projektové práce:

193 Zpracování výrobní a dodavatelské dokumentace ks 1,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

194 Zpracování dokumentace skutečného stavu ks 1,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

195 222Projektové práce - celkem 12 500,00

196 Podružný materiál 3 500,00 0,00 3 500,00

197 31Elektromontáže - celkem 203 323,00
198

199

200



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Oprava plynové kotelny

Vinařská 6, 603 00 Brno

Projekt

Plynová kotelna-výměna kotle K1,K2-II.etapa

D.1.4 C - MaR, elektroinstalace - DVZ

Investor NCO a NZO Vinařská 6 ,603 00 Brno

Z. č. 202123

A. č. 01/2022

Smlouva

Vypracoval Ing.J.Macíček

Kontroloval Ing.Z.Prokeš

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15
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