



OPRAVA ZJEVNÉ NESPRÁVNOSTI

k vyloučení jakýchkoliv pochybností ve Smlouvě,
číslo smlouvy Objednatele: **08PU-002912,**
číslo smlouvy Konzultanta: 21 044
název veřejné zakázky: **TDS – mosty a propustky 2021–22**

Účastníci Smlouvy, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, 140 00, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390, jako Objednatel, na straně jedné, a společnost „SUDOP GROUP – MALÉ STAVBY – TDS-2020“ zastoupena Správcem společnosti KOMOVIA s. r. o. se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00, IČO: 043 63 795, DIČ: CZ04363795, dále jen „Konzultant“ na straně druhé, shodně prohlašují, že Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy,

se nahrazuje: aktualizovanou Přílohou č. 1 Smlouvy s názvem Podrobná specifikace předmětu plnění – aktualizace.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum:
2022.06.28
14:03:18 +02'00'

Datum: 2022.06.29 06:27:02
+02'00'

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění – aktualizace

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je činnost TDS, který zajišťuje kontrolu provádění stavebních prací dle metodického pokynu pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací ve znění aktuálních dodatků, dle zákona č. 183/2006 § 152 bod 4

Objednatel bude Konzultantovi zasílat výzvu vždy při zahájení činnosti jednotlivých Zhotovitelů (dle Přehledu řešených zakázek).

Výzva k dílčímu plnění bude zaslána elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby konzultanta. Ve výzvě bude uveden popis (specifikace) druhu plnění v souladu se čl. I této smlouvy, požadované množství plnění, místo dodání plnění a termín dodání plnění.

Konzultant nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k dílčímu plnění potvrdí objednateli její přijetí elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu objednatele.

Přehled řešených zakázek	Předpoklad realizační ceny
Celkem realizační cena mosty	
Most, most ev. č. 13-043.1 Blšany, most ev. č. 27-049	
Soběchleby, most ev. č. 13-068 Most, most ev. č. 15-025b Horní Háj, most ev. č. 27-005 Komořany, most ev. č. 13-038a1	
Jílové, most ev. č. 13-081 most přes strž, ev. č. 62-026 Vaňov, most ev. č. 30-010 Litvínov. Most ev. č. 27-012	
Ležky, most ev. č. 6-039 Lubenec, most ev. č. 6-040 I/13 Komořany, most ev. č. 13-038a.1 I/13 Komořany, most ev. č. 13-038a.2	
most ev. č. 13-029D3 most ev. č. 13-029D5 Vernéřov, most ev. č. 13-021 most ev. č. 7-058	
Mojžíř, most ev. č. 62-007 – estakáda Mojžíř	
Teplice, most ev. č. 8-050..1 Hřensko, most ev. č. 62-029 Neštědvice, most ev. č. 62-008 Bílina, most ev. Č. 13-052 Česká Kamenice, most ev. č. 13-090 Teplice, most ev. č. 8-050..2 Litoměřice, most ev. č. 15-042 Most, most ev. č. 13-047a1 Most, most ev. č. 13-047b1 Most, most ev. č. 27-025..1 Most, most ev. č. 27-026..1	

Most, most ev. č. 27B-025..2	
Most, most ev. č. 27B-026..2	
Celkem realizační cena Propustky	
Jenčice, rekonstrukce propustku v km 24,95	
Blšany – oprava propustku 27-055bP	
Propustek 6-203P	
Propustek 6-204P	
Propustek 6-207P	
Propustek 6-210P	
Propustek 6-211P	
Propustek 6-212P	
Propustek 6-214P	
Propustek 6-216P	
Propustek 6-218P	
Propustek 7-251P	
Propustek 7-252P	
Propustek 8-06P	
Propustek 8-07P	
Propustek 27-021P	
Propustek 27-024P	
Propustek 27-025P	
Propustek 27-026P	
Propustek 27-054P	
Propustek 27-055PA	
Propustek 27-058P	
Propustek 27-060P	
Propustek 27-063P	
Propustek 13-101aP	
Propustek 13-114P	
Propustek 13-119P	
Propustek 13-132P	
Propustek 13-141P	
Propustek 13-176P	
Propustek 13-220P	
Propustek 13-221aP	
Propustek 13-228P	
Propustek 13-230P	
Propustek 13-250P	
Propustek 13-257P	
Propustek 13-258P	
Propustek 13-260P	
Propustek 13-262P	
Propustek 13-267P	

Propustek 13-271P
Propustek 13-272P
Propustek 13-276P
Propustek 13-277P
Propustek 13-278P
Propustek 13-279P
Propustek 13-284P
Propustek 13-287P
Propustek 9-503P
Propustek 9-511P
Propustek 9-517P
Propustek 15-011P
Propustek 15-016P
Propustek 15-026P
Propustek 15-044P
Propustek 30-14P
Propustek 62-007P
Propustek 62-013P
Propustek 62-083P
Propustek 62-085P
Propustek 62-087P
Propustek 62-090P
Propustek 62-093P
Propustek 62-098P
Propustek 62-101P
Propustek 62-103P
Propustek 62-104P
Propustek 62-109P

Počet vyhotovení v případě dokumentace:

Měsíční zpráva -TDS – 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Fakturace: měsíční