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Smlouva o dílo
evidovaná u objednatele pod č. 

evidovaná u zhotovitele pod č.

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „tato smlouva“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
se sídlem Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy
zastoupená: doc. Ing. Pavlem Peterkou, Ph.D., ředitelem
IČO: 67985882
DIČ: CZ67985882
Bankovní účet: 131417340/0300
(dále jen „objednatel“)

a

TREND technologie, s.r.o.
se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Barákem, jednatelem společnosti
IČO: 25655710
DIČ: CZ 25655710
Bankovní účet: FIO banka, a.s., číslo účtu: 2300429764/2010
(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Výměníkové stanice II.“ zadávanou objednatelem jako zadavatelem (dále jen „předmětná 
veřejná zakázka“).

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je dílo, jehož přesná specifikace, jakož i konkrétní požadavky na dílo a jeho 
jednotlivé části, je uvedena v příloze č. 1 (projektová dokumentace) této smlouvy. Předmětem této 
smlouvy jsou i dodatečné požadavky podle čl. II. odst. 3 této smlouvy, které nejsou součástí přílohy č. 1 
(projektové dokumentace).

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo zahrnující dodávku a instalaci nových komponent 
horkovodní výměníkové stanice (dále také VS) nahrazující stávající VS v podzemní místnosti v1. PP 
objektu na adrese podle čl. III. odst. 6 této smlouvy včetně napojení na stávající vnitřní rozvody, provedení
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demontáže stávající VS, jakož i stavebních a jiných prací spočívajících zejména nikoliv však výlučně 
v následujícím:

a) Stavební řešení: oprava podlahy zahrnující vybourání stávající betonové podlahy, povrchové 
úprava podlahy vč. opravy žlabu a stávající jímky, vybourání stávajících základů od nefunkčních 
zařízení, oprava stropu a stěn. Všechny prostupy budou zednicky zaplentovány, požární úseky 
budou navíc opatřeny požárními ucpávkami/manžetami.

b) Technologické řešení: VS bude napojena na stávající horkovodní přípojku přivedenou do prostoru 
stávající výměníkové stanice. Na přípojce budou osazeny nové uzavírací armatury. Stávající 
vypouštění přípojky bude zachováno původní a bude vybaveno novými uzávěry. Stávající měřič 
tepla EESA MP400 DN40 včetně počítadla bude zachován, bude pouze přemístěn do nové polohy. 
Budou přesunuty snímače teploty a měřič tepla bude zapojen do nového rozvodu horkovodní 
zpátečky. VS bude použita tlakově nezávislá v kompaktním provedení včetně elektroinstalace a 
systému MaR a bude obsahovat primární modul, sekundární okruh a okruh ohřevu teplé vody. VS 
bude vybavena soupravou pro automatické dopouštění, které zajišťuje udržování požadovaného 
tlaku v systému ústřední topení (ÚT) na požadované úrovni. Ve VS budou vytvořeny samostatné 
ekvitermně regulované okruhy topné vody vytápění pro jednotlivé objekty s vlastním oběhovým 
čerpadlem a trojcestným regulačním ventilem. Ve VS bude centrálně připravována teplá užitková 
voda (TV, resp. TUV) pomocí rychloohřevu s akumulací 300 litrů pro pokrytí odběrné špičky. VS 
bude vybavena systémem MaR pro automatický a ekonomický provoz s možností napojení na 
centrální systém řízení.

c) Oprava silnoproudu a systému bezpečnostních funkcí MaR: z hlediska strojní části budou kotelny 
vybaveny novou technologií od VS, přes rozdělovač/sběrač, čerpadel ventilů a dalších podpůrných 
technologií. Stávající elektrorozvaděče budou demontovány. Napájecí kabel bude nasvorkován a 
prodloužen do pozice nového elektro rozvaděče. Rozvaděč bude zajišťovat napájení pro novou 
elektroinstalaci VS a zároveň napájení pro nový rozvaděč regulace výměníkové stanice, který je 
součástí dodávky UT. V elektro rozvaděči bude osazen základní programovatelný automat, ten 
bude zajišťovat doplňkové funkce. Vlastní regulace VS bude umožňovat komunikační napojení 
prostřednictvím protokolu ModBus TCP. Na operátorském panelu v elektrorozvaděči bude možné 
ovládat veškeré funkce VS a zároveň bude umožňovat prostřednictvím webserveru vzdálené 
připojení pomocí PC a webového prohlížeče.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat následující požadavky, které nejsou součástí projektové 
dokumentace:

a) Systém MaR bude podporovat režim účtování tepla podle maximálního špičkového odběru.
b) Akumulační nádrž na TUV umožní budoucí připojení dalšího (elektrického) zdroje ohřevu TUV 

(např. solárních panelů nebo tepelného čerpadla).
c) Vyjme z likvidace stávající akumulační zásobník s izolací (poz.12 výkresu strojní části projektové 

dokumentace) a po jeho nedestruktivní demontáži ho předá objednateli k úschově pro budoucí 
využití.

4. Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávka, resp. odvoz a likvidace veškerých hmot, materiálů 
a zařízení spojených s provedením díla, stejně jako předání příslušné dokumentace k dílu, (mj. atesty, 
záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů) a dokumentace skutečného 
provedení, dále provedení předepsaných úkonů a předání dokumentace, zejména zprávy o revizi 
elektrické instalace, provedení proplachů v rekonstruovaných rozvodech studené a teplé vody a ÚT, 
předání všech potřebných protokolů a úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek včetně tlakových 
zkoušek, topné zkoušky (24 hodin ventily otevřené naplno, čerpadla v provozu po 24 hodin a provedení 
hydraulického vyvážení soustavy vč. protokolů nastavení vyvažovačích prvků s uvedením skutečných 
hodnot) a provozní 72 hodinové zkoušky bez provozních přestávek vč. protokolu o vyčištění filtrů po 
zkouškách, případně úkony spojené s naladěním, resp. regulací VS v rámci topné sezóny 2022/2023.

5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je projektová dokumentace (příloha 1 této smlouvy) a nabídka 
zhotovitele ze dne 30.5.2022 včetně oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
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6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle této smlouvy, že se 
detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětné veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětné veřejné zakázky. S ohledem na 
dodržování časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, plánu kontrol a zkoušek v 
průběhu provádění díla, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a ceny stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje, že má zajištěny pro všechny fáze provádění díla potřebný počet dostatečně 
odborně kvalifikovaných pracovníků a veškerou potřebnou technologii a materiály nezbytné pro realizaci 
předmětné veřejné zakázky.

III.
LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Provádění díla je možné začít po předání staveniště. Výzva objednatele k převzetí staveniště bude 
učiněna do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Podmínkou předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. IX. odst. 4 této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu objednatele. Zhotovitel přijme taková 

technicko-organizační opatření, aby výpadek dodávky teplé užitkové vody (TUV) nepřekročil 10 dnů 
v součtu za celou dobu provádění díla

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli včetně dokumentace a zaškolení obsluhy 
nejpozději do 30.9.2022.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle časového harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 
3 nedílnou součástí této smlouvy.

6. Místem provedení díla je pracoviště objednatele Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 
1014/57, 182 51 Praha 8, 1.PP - prostor výměníkové stanice (přesné vymezení místa stavby je blíže 
určeno projektovou dokumentací).

7. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu 
a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

8. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v souladu 
s touto smlouvou a jejími přílohami, zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky a jejími přílohami, 
svou nabídkou na předmětnou veřejnou zakázku, zápisy ve stavebním deníku, právními předpisy, 
technickými normami a pracovními postupy vztahujícími se na dílo.

9. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky autorského dozoru, stavebního dozoru 
či technického dozoru objednatele (investora) a pověřených zaměstnanců uvedených v čl. XIV. odst. 1 
této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout součinnost technickému dozoru 
objednatele (investora) a pověřeným zaměstnancům uvedeným v čl. XIV. odst. 1 této smlouvy.

11.0 předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán předávací protokol (dále jen 
předávací protokol), podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dílo se považuje za 
převzaté a předané okamžikem podpisu předávacího protokolu v souladu s čl. VI. této smlouvy.

12. Objednatel není povinen převzít dílo s právními nebo faktickými vadami, a dále pokud nebude dílo dodáno 
v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena díla, jež je předmětem této smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací a činí:
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Cena bez DPH 2.489.034,- Kč, slovy (slovy: Dva miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc třicet čtyři korun 
českých);
DPH 522.697,14,- Kč;
Cena celkem včetně DPH 3.011.731,14,- Kč, slovy (slovy: Tři miliony jedenáct tisíc sedm set třicet 
jedna korun českých, 14 haléřů).

2. Cena za dílo je zpracována po položkách dle položkového rozpočtu zhotovitele ve výkazu výměr, který 
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, v souladu se zadávací dokumentací. Celková cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
uvedení do původního stavu, revize a zkoušky, dopravu, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 
stavby, pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu a pojištění budovaného díla, dále včetně veškerých 
poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků 
včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o 
kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl 
nebo vědět měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj 
cen alespoň do konce stavby.

3. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem 
v české měně na základě daňových dokladů - faktur podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek. Smluvní strany sjednaly, že objednatel uhradí zhotoviteli na základě dílčích faktur v průběhu 
plnění díla až 60 % smluvní ceny díla. Zbývající část ze smluvní ceny bude uhrazena po řádném předání 
a převzetí díla podle čl. VI. této smlouvy. Pokud po řádném předání a převzetí díla bude dílo obsahovat 
vady a nedodělky, objednatel zhotoviteli uhradí zbývající část do výše 90 % smluvní ceny díla a posledních 
10 % smluvní ceny bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu.

4. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou provedeny v dohodnuté 
kvalitě, určeném termínu a místě. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, 
nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet zhotovitele ve 
výkazu výměr.

5. Cena stanovená v odst. 1 tohoto článku je cenou pevnou, kterou není přípustné změnit. Jednostranné 
zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to právě o změnu výše sazby DPH.

6. Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat 
všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn ji vrátit ve 
lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 
objednateli.

7. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli na jeho adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě pochybností o okamžiku doručení faktury objednateli se má za to, 
že faktura je doručená třetí den po datu jejího vystavení.

8. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. 
PODMÍNKY A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů, přizvat si 
podle potřeby nezávislou kontrolní osobu a v průběhu provádění díla zejména sledovat, zda práce
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zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických 
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem 
má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění 
díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, zástupci řídících a kontrolních orgánů, 
případně jiné osoby pověřené objednatelem.

3. Zástupce objednatele uvedený v čl. XIV. odst. 1 této smlouvy je oprávněn přerušit práce na realizaci díla, 
není-li dílo prováděno dle čl. III. odst. 7 a čl. V. této smlouvy. Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá 
vlivná sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést 
nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi pověřenými zástupci obou smluvních 
stran uvedenými v čl. XIV. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní 
nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů, či nerespektuje pokyny vzešlé 
z kontrolních dnů, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti 
dnem jeho doručení zhotoviteli.

4. Kontrolní dny budou pořádány na základě výzev ve stavebním deníku, v souladu s odst. 9 tohoto článku. 
Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zástupci pověření objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel 
se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro kontrolní den 
připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů.

5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při provádění díla postupovat dle projektové dokumentace (příloha č. 
1 této smlouvy), oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy), v souladu se zákonem č. 183/2006 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon), dále 
podle vyhlášky, č. 268/2009 Sb., v platném znění o technických požadavcích na stavby. Při instalaci 
navržených zařízení a rozvodů je nutno dodržet všechny příslušné národní a evropské normy (ČSN, ČSN 
EN) a předpisy výrobců zařízení. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a 
českými normami platnými pro příslušné části a celek. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto 
smlouvou je obligator™ povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních deníků, 
provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.

6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a výrobky, které jsou 
výhradně nové a v prvotřídní jakosti, a které mají platné české nebo evropské certifikáty, případně atesty 
na jakost. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, 
které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.

7. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších 
platných předpisů vydaných oprávněnými orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených 
těmito předpisy, prokazatelně zaviněné zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště 
zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v 
souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Technické a technologické provedení 
díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, emailem nebo na kontrolních dnech zápisem do 
stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem nebo na základě dohody, k účasti na zkouškách. 
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.

10. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že zajistí a obstará dovoz materiálu, odvoz stavební suti a odpadů 
a zázemí pro své zaměstnance apod. tak, aby nedocházelo k poškození příjezdových komunikaci ke 
stavbě a okolních staveb.
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VI. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle předmětu plnění jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli nejpozději do 30.9.2022 dle čl. III. odst 4 této smlouvy. Dílo je možno řádně předat a 
převzít, jestliže provedení díla odpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud umožní 
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Podmínkou řádného předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 
předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují 
řádné převzetí díla.

3. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XIV. odst. 1 této smlouvy minimálně 5 
pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí. 
Dokončený předmět díla podle čl. II. této smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel předmět díla 
převezme. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán předávací protokol, 
podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dílo se považuje za převzaté a předané 
okamžikem podpisu předávacího protokolu.

4. Splněním díla se rozumí jeho úplné dokončení, tj. dodávka a instalace VS a provedení všech stavebních 
a jiných prací dle této smlouvy ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých 
víceprací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání předávacího protokolu, předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, dodání dokladů o ekologické likvidaci vzniklých odpadů, odstranění 
všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném 
stavu provedení díla a zaškolení obsluhy objednatele.

5. K řádné přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat:
veškerou dokumentaci související s prováděním díla, 
dokumentace skutečného provedení díla - 2 vyhotovení. U výkresů, kde nedošlo ke změně bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres, 
osvědčení (protokoly) o provedených revizích a zkouškách, příslušné atesty, prohlášení o shodě, 
další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva, 
stavební deník(y), 
technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle 
zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě), 
provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a technických norem, které jsou potřebné k 
řádnému provedení a užívání díla, 
ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, 
dokumentaci a uživatelské příručky v českém jazyce všech zařízení a celků potřebné pro obsluhu 
a údržbu VS objednatelem, včetně plánu předepsaných kontrol a zkoušek, který tvoří přílohu č. 4 
této smlouvy.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany předávací protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání díla, dohodu o opatřeních a 
lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných 
právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání předávacího protokolu pověřenými zástupci obou 
smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v předávacím protokolu 
vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost.
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7. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady, které brání v jeho užívání, je neúplné, 
není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími 
přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána 
dokumentace skutečného stavu provedení díla, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích 
a zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva. V tomto případě je 
objednatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci 
zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí 
díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání 
díla uvedený v tomto článku.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je 
kompletní, že má vlastnosti určené projektem, platnými technickými normami a touto smlouvou a že 
dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

VII.
ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zhotovitel dává záruku a odpovídá za to, že zařízení a materiál budou prosty jakýchkoliv vad po dobu 24 
(slovy: dvacet čtyř) měsíců. Zhotovitel dále dává záruku po dobu 60 (slovy: šedesáti) měsíců na veškeré 
provedené práce. Záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně 
reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad, které nepředstavují havárii, reklamovaných 
objednatelem v záruční době, bude zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnú, a to způsobem a v rozsahu 
dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace vady, nebude- 
li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. Pokud nelze z technologických 
důvodů tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady.
V případě havárie v záruční době (závady, kdy nefunguje ohřev či distribuce TUV/TV anebo v 
jejichž důsledků hrozí škody na majetku či zdraví) se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady 
bezodkladně, avšak nejpozději do 24 hodin od oznámení oprávněné reklamace objednatelem, vadu 
odstranit bez zbytečného prodlení a v otopném období zprovoznit do 48 hodin od oznámení oprávněné 
reklamace objednatelem oprávněné reklamace objednatele funkci VS alespoň provizorním způsobem.
V případě nedodržení prováděcích lhůt v odst. 3 a 4 tohoto článku je objednatel oprávněn vady nechat 
odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena 
sjednaná záruka za jakost.
Lhůty k odstraňování závad dle odst. 3 a 4 tohoto článku začínají běžet od písemného oznámení o vadě 
(reklamace) doručené prodávajícímu na e-mail
Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla a zaručuje se, že dílo provede v 
souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací a jejím popisem, 
v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům platným v ČR v době realizace, technickým 
normám, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla a je platná za předpokladu 
dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem.
Během trvání záruční doby se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje na 
běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.
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10. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které 
zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, hradí v plné výši zhotovitel.

11. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
12. Zhotovitel odpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých.
13. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní 
užívání v celém rozsahu, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

14. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození, 
nevhodným používáním či živelnou událostí.

15. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
16. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je 

povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné a promeškaný čas) a smluvní strany jsou povinny 
sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění.

Vlil. 
SMLUVNÍ SANKCE

1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodlení.

3. Při nedodržení termínu splatnosti dle článku IV. odst. 7 této smlouvy může být objednateli účtován úrok z 
prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné bez ohledu 
na skutečnost, zda porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou zavinila či nikoliv. Tím není dotčeno 
právo oprávněné strany na náhradu vzniklé škody jdoucí nad rámec výše smluvní pokuty, kterou je 
oprávněna vymáhat samostatně.

5. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat 
zhotoviteli tyto smluvní pokuty:

a) Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 3 částka 1000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

b) Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 3 částka 1000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

c) Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 3 v termínech vzájemně dohodnutých částka 1000,- Kč za 
každou vadu a den prodlení.

d) Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady v případě havárie dle čl. VII. odst. 4 částka 
5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

e) Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v případě havárie v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 4 
částka 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

f) Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu ve stavebním deníku: částka 1000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

g) Za nedodržení lhůty související s výpadkem dodávky teplé užitkové vody podle čl. III. odst. 3 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

h) Za neodstranění vad a nedodělků dle čl. VI. odst. 6 v termínech vzájemně dohodnutých částka 
1000, - Kč za každou vadu či nedodělek a den prodlení.
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6. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, 
nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

7. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší 
povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu 
škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v souladu s odst. 4.

8. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VLASTNICKÁ PRÁVA

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, 
aby nedocházelo ke vzniku škod.

2. Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak finančně veškerou 
škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží 
objednateli nebo jinému poškozenému subjektu.

3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.
4. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností, včetně škod třetím osobám a 

škod pracovníků zhotovitele, v minimální výši 10.000.000, - Kč. Tuto smlouvu je povinen předložit 
objednateli před předáním staveniště. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli zhotovitel a objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přejde přímo do 
vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci 
však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a 
mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do 
doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.

X.
STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody 
při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s podmínkami 
této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis podepsaný oprávněnými zástupci stran.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
a) předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
b) vytyčení hranice staveniště,
c) předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (zejména kanalizace, 

elektřina, NN, voda),
d) určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude primární kontaktní osobou 

stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací.
4. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních 

vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění 
prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
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5. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být 
deník na stavbě trvale přístupný všem oprávněným osobám.

6. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.

7. Zhotovitel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu ústně a písemně objednatele o veškerých 
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran, a zejména o skutečnostech, 
které mohou být významné pro rozhodování objednatele v jednotlivých případech týkajících se realizace 
díla.

8. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a 
to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

9. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor či technický 
dozor objednatele (investora), pověření zaměstnanci objednatele podle čl. XIV. odst. 1 této smlouvy a 
odpovědný projektant stavby (autorský dozor).

10. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, popřípadě se 
záznamem učiněným odpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních 
dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, 
souhlasí.

11. Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá zhotovitel, který je povinen nakládat s odpady v 
souladu s platnou legislativou. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a přebírá 
odpovědnost původce odpadů vyplývající z platné legislativy. Povinnosti při nakládání s odpady stanoví 
zákon č. 541/2020 Sb., v platném znění o odpadech a příslušné prováděcí vyhlášky.

12. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a 
odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

XL 
DOZOR NAD PLNĚNÍM PODMÍNEK SMLOUVY

1. Pověřený zaměstnanec nebo technický dozor objednatele (investora) je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo hrozí-li vážné nebo 
hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do 
hospodářské činnosti zhotovitele.

2. Na základě výzvy zhotovitele, učiněné minimálně 3 dny předem a potvrzené pověřeným zaměstnancem 
objednatele zápisem do stavebního deníku, prověří zástupce objednatele práce a konstrukce, které v 
dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce 
objednatele ke kontrole, ač výzvu řádně potvrdil, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel spolu s náklady na odstranění zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek 
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vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní 
strany písemný záznam do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje 
pověřený zaměstnanec nebo technický dozor objednatele (investora), zabezpečit účast svých pracovníků 
a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, 
které mohou předmět plnění znemožnit.

XII. 
ZMĚNY DÍLA

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla 
sníží v souladu s výkazem výměr.

2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou 
uvedenou v čl. XIV. odst. 1 této smlouvy.

3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve 
stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena 
jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 2 nedílnou 
součástí této smlouvy. Pokud vícepráce nejsou uvedeny v oceněném výkazu výměr, je zhotovitel povinen 
nabídnout objednateli vícepráce za cenu obvyklou. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě 
objednatele i projektant. Objednatel je povinen v případě víceprací postupovat dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není oprávněn zahájit 
vícepráce dříve, než bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, 
jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu provedených víceprací.

4. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XV. odst. 1 této 
smlouvy písemný dodatek k této smlouvě.

XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 
při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil 
za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel 
zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a poddodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k 
realizaci této smlouvy použije.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo dát do zástavy svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí 
z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerou zadávací a projektovou dokumentací k danému dílu a 
neshledal v ní ani mezi jejími dílčími částmi rozpor, jenž by bránil dokončení díla, a dále prohlašuje, že 
cena za dílo je konečná a zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou 
nepřesností v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy měl možnost se řádně seznámit s místem plnění.
5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při 

plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek 
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znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné 
pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové 
dodavatelské vztahy.

POVĚŘENÉ OSOBY

3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení 
druhé smluvní straně.

XIV.

XV.
ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako 
dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez 
zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu 
smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 ObčZ je povinna písemně 
doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, 
k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smluvní strany se podle § 2002 ObčZ dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku 
závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají:

a) prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, předání 
staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;

b) při přerušení prací v průběhu výstavby delším než 3 týdny, z důvodů na straně objednatele;
c) při přerušení prací v průběhu výstavby delší než 14 kalendářních dnů, z důvodu na straně 

zhotovitele;
d) nezahájení prací zhotovitelem do 10 kalendářních dnů od předání staveniště;
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e) opakované nedodržení norem, technologických předpisů či postupů na straně zhotovitele.
5. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení ObčZ.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí 
občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
Příloha č.1: projektová dokumentace
Příloha č. 2: oceněný výkaz výměr
Příloha č. 3: časový harmonogram provedení díla
Příloha č. 4: plán kontrol a zkoušek v průběhu provádění díla

3. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. Pro 
všechny spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je dána pravomoc soudů České republiky 
a vylučuje se pravomoc soudů jiného státu. Místně příslušným je soud podle sídla objednatele.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s úpravou zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zveřejněna objednatelem v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

5. Tato smlouva je sepsána ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
výtisku. Pokud je smlouva podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise 
podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

6. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje 
podpisy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

V Praze dne V dne   

doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

ředitel

Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Ing. Tomáš Barák 

jednatel společnosti

TREND technologie, s.r.o.
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