

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2022/0633/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4
č. 13R-395/2022 ze dne 8.6.2022

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ,
Jana Prouzová, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

- 2. Zhotovitel:** **Čermák a Hrachovec a.s.**
se sídlem Smíchovská 929/31, Praha 5
zapsaný v OR sp. zn. B6848 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem, na základě plné moci
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„ Opravy chodníků – V Štíhlách, Hurbanova “

Stavební opravy budou provedeny v katastrálním území Krč na pozemku parc. č. 2869/221 (chodník V Štíhlách) a na pozemku parc. č. 2869/186 (chodník Hurbanova).

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení zejména těchto prací: *provedení opravy povrchu chodníků, odstranění porušené vrchní vrstvy, výměně obrubníků a zhotovení nové horní vrstvy, dále je objednatelem požadováno dodržení všech podmínek Rozhodnutí č.j. P4/493582/21/OŽPAD/PVLA-DIR.-50/21, právní moci ode dne 20.12.2021, vydáno žadateli TSK hl. m. Prahy a.s.*

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované v 05/2022 Ing. Miroslavem Kalinou, [REDACTED] Praha [REDACTED] IČ:05933129.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí).

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přijímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp., záručními listy, návody k použití, vážními listky, předepsanými zkouškami a revizemi, atd.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, geodetické zaměření, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po převzetí staveniště a ohlášení zahájení prací TSK a.s. (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí :	2.166.478,43 Kč	bez DPH
	454.960,47 Kč	21% DPH
	2.621.438,90 Kč	s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH).

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka (je-li tato určena). Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. **Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.**

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážné listy povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.

Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor stavbou dotčených.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.
- g) Seznámit se s podmínkami vydaného Rozhodnutí č.j. P4/029322/22/OST/MAJR, vydanými vyjádřeními a rozhodnutími DOSS a správců sítí

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřijatelných podkladů (zejména projektové

dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu ceny díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební úpravy budou probíhat v nájemní zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm

udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odštířků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zviření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvázet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel **odstraní do 5 dnů od doručení** písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem- opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10 pracovních dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 60 pracovních dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo

d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka ze dne 25.5.2022
- 2) Plná moc ze dne 1.3.2021
- 3) Rozhodnutí ÚMČ Praha 4 ze dne 13.12.2021
- 4) Veřejná vyhláška ÚMČ Praha 4 ze dne 13.12.2021



V Praze dne 30 -06- 2022

 Za objednatele Irena Michalcová starostka městské části Praha 4		 Za zhotovitele Ing. Milan Pavlič generální ředitel na základě plné moci
--	---	---

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(9)

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 30 -06- 2022

 člen Zastupitelstva městské části Praha 4	 člen Zastupitelstva městské části Praha 4
--	---



KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: „Opravy chodníků - V Štíhlách, Hurbanova “

identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	Čermák a Hrachovec a.s.
sídlo:	Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5
právní forma:	akciová společnost
IČ:	26212005
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	Ing. Milan Pavlič, generální ředitel na základě plné moci
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:		technický ředitel
Tel./fax:		e-mail:

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	2 166 478,43
21 % DPH	454 960,47
nabídková cena v Kč vč. DPH	2 621 438,90

datum : 25.05.2022

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	
jméno a příjmení	Ing. Milan Pavlič	jméno a příjmení	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220503
Stavba: Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

KSO:
Místo: Praha 4

CC-CZ:
Datum: 25.05.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Čermák a Hrachovec a.s.

IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005

Projektant:
Ing. Miroslav Kalina - MKdoprava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 2 166 478,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 166 478,43	454 960,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 621 438,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220503

Stavba: Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

Místo: Praha 4

Datum:

25.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant:

Ing. Miroslav Kalina -
MKdoprava

Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 166 478,43	2 621 438,90	
HUR	Oprava chodníků Hurbanova	472 231,19	571 399,74	STA
STI	Oprava chodníků V Štíhlách	1 519 247,24	1 838 289,16	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	175 000,00	211 750,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova
Objekt:
HUR - Oprava chodníků Hurbanova

KSO:
Místo: Praha 4

CC-CZ:
Datum: 25.05.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Čermák a Hrachovec a.s.

IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005

Projektant:
Ing. Miroslav Kalina - MKdoprava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				472 231,19
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	472 231,19	21,00%	99 168,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	571 399,74
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

Objekt:

HUR - Oprava chodníků Hurbanova

Místo: Praha 4

Datum: 25.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Ing. Miroslav Kalina -
MKdoprava

Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

472 231,19

HSV - Práce a dodávky HSV

472 231,19

1 - Zemní práce	25 366,05
5 - Komunikace pozemní	273 298,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 604,78
997 - Přesun sutě	52 676,75
998 - Přesun hmot	2 285,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

Objekt:

HUR - Oprava chodníků Hurbanova

Místo:

Praha 4

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Ing. Miroslav Kalina -
MKDoprava

Uchazeč:

Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

472 231,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

472 231,19

D 1

Zemní práce

25 366,05

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106134 "Demolice povrchů a zemní práce" "odstranění povrchů dlážděných chodníků tl. 0,06 m" 8,0	m2	8,000	24,20	193,60	CS ÚRS 2022 01
2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107181 "Demolice povrchů a zemní práce" "odstranění povrchů asfaltových chodníků tl. 0,05 m" 185,0	m2	185,000	41,00	7 585,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107321 "Demolice povrchů a zemní práce" "odstranění podkladních vrstev tl.0,1m - předpokl. 50% ŠD" 7,0*0,5	m2	3,500	41,70	145,95	CS ÚRS 2022 01
4	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107330 "Demolice povrchů a zemní práce" "odstranění podkladních vrstev tl.0,1m - předpokl. 50% SC" 7,0*0,5	m2	3,500	160,00	560,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342 "Demolice povrchů a zemní práce" "odstranění povrchů asfaltových vozovka tl. 0,1 m" 47,0	m2	47,000	70,90	3 332,30	CS ÚRS 2022 01
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112 "Demolice povrchů a zemní práce" "demolice obrub silničních kamenných vč. lože" 4,0	m	4,000	126,00	504,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111 "Demolice povrchů a zemní práce" "demolice obrub silničních betonových vč. lože" 90,0	m	90,000	61,80	5 562,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111 "Demolice povrchů a zemní práce" "demolice obrub sadových hbetonových vč. lože" 78,0	m	78,000	44,00	3 432,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 "Ostatní" "případně přehutnění pláně chodníků (čerpáno se souhlasem objednatele)" 196+15	m2	211,000	19,20	4 051,20	CS ÚRS 2022 01
D 5			Komunikace pozemní				273 298,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	196,000	559,00	109 564,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135101					
	W		"Nový chodník"					
	WV		"Asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 50 mm" 196,0		196,000			
11	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	47,000	673,00	31 631,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145101					
	W		"Vozovka"					
	WV		"Asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 60 mm" 47,0		47,000			
12	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	25,000	124,00	3 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566501111					
	WV		"Nový chodník"					
	WV		"vyrovnání pokladní vrstvy dosypáním ŠDB 0/32 tl. 100mm" 25,0		25,000			
13	K	572251112	Vyspravení výtlučků litým asfaltem MA (LA) tl přes 30 do 40 mm při vysprávané ploše do 10% na 1 km	m2	2,000	997,00	1 994,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním litým asfaltem MA (LA) pH vysprávané ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572251112					
	W		"Oprava chodníku"					
	WV		"oprava lokálních výtlučků, MA8V, vč. přípravy podkladu a zapravení spar" 2,0		2,000			
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	243,000	18,30	4 446,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111					
	W		"Nový chodník"					
	WV		"Infiltrační postřik kationaktivní emulzní PI-C 0,6 kg/m2 (do 1,0 kg/m2)" 196,0		196,000			
	WV		"Vozovka"					
	WV		"Infiltrační postřik kationaktivní emulzní PI-C 0,6 kg/m2 (do 1,0 kg/m2)" 47,0		47,000			
15	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	243,000	11,10	2 697,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107					
	W		"Nový chodník"					
	WV		"Spojovací postřik kationaktivní emulzní PS-C 0,35 kg/m2 (do 0,4 kg/m2)" 196,0		196,000			
	WV		"Vozovka"					
	WV		"Spojovací postřik kationaktivní emulzní PS-C 0,35 kg/m2 (do 0,4 kg/m2)" 47,0		47,000			
16	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO B (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	196,000	443,00	86 828,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO B (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577133111					
	W		"Nový chodník"					
	WV		"Asfaltový beton pro ohrubnou vrstvu ACO 8CH tl. 40 mm" 196,0		196,000			
17	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,000	388,00	18 236,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134211					
	WV		"Vozovka"					
	WV		"Asfaltový beton pro ohrubnou vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40 mm" 47,0		47,000			
18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	343,00	5 145,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110					
	WV		"Nový chodník"					
	WV		"Dlažba skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 tl. 40mm" 15,0		15,000			
19	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	15,450	625,00	9 656,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	WV		15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,450			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 604,78	
20	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111112					
	VV		"Svislé dopravní značení"					
	VV		"IP6" 2		2,000			
21	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	764,60	1 529,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112					
	VV		"Svislé dopravní značení - sloupky"					
	VV		"IP6" 2		2,000			
23	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	704,50	1 409,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
24	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	34,000	116,00	3 944,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131112					
	P		Poznámka k položce: 1. fáze VDZ (vč. příp. vyznačení operačního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"obnova vodorovného dopravního značení (V7a, V10f)" 34,0		34,000			
25	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	34,000	435,00	14 790,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112					
	P		Poznámka k položce: 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operačního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), vč. zamezení (malá výměra)					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"obnova vodorovného dopravního značení (V7a, V10f)" 34,0		34,000			
26	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	34,000	29,70	1 009,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"obnova vodorovného dopravního značení (V7a, V10f)" 34,0		34,000			
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	93,000	305,00	28 365,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
	VV		"Obruby"					
	VV		"silniční betonová obruba 150/250/1000 vč. betonového lože a opěrky" 65		65,000			
	VV		"silniční betonová nájezdová obruba 150/150/1000 vč. betonového lože a opěrky" 20		20,000			
	VV		"silniční betonová přechodová obruba 150/150-250/1000 vč. betonového lože a opěrky (ks)" 8		8,000			
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	66,300	231,00	15 315,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		66,300			
29	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	20,400	174,90	3 567,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,400			
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	491,70	3 933,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	78,000	186,00	14 508,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s boční opěrou z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112					
	VV		"Obruby"					
	VV		"sádová betonová obruba 50/200/1000 (500) vč. betonového lože a opěrky" 78,0		78,000			
32	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	79,560	107,00	8 512,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
	VV		78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		79,560			
33	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožáním	m	98,000	105,00	10 290,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Prořiznutí spáry asfaltové vozovky / chodníku a zalití asfaltovou zálivkou N1" 98,0		98,000			
34	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	98,000	90,00	8 820,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
	VV		"Přípravné práce"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"Zařízení asfaltové vozovky / chodníku" 98,0		98,000			
	D	997	Přesun sutě				52 676,75	
35	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	0,595	413,00	245,74	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	WV		"podkladní vrstvy - ŠD" 0,595		0,595			
36	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	28,890	448,00	12 942,72	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	WV		"vybouraná dlažba (vč. lože)" 2,08		2,080			
	WV		"podkladní vrstvy - SC" 0,84		0,840			
	WV		"vybourané kamenné obruby (bez lože, předpoklad vylomení obrub)" 4,0*0,2		0,800			
	WV		"lože kamenných obrub" 4,0*0,9		3,600			
	WV		"betonové obruby vč. lože" 18,45+3,12		21,570			
37	K	997221561-1a	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	28,470	496,00	14 121,12	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	WV		"vybouraná živice - Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3" 18,13+10,34		28,470			
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,090	295,00	8 286,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
	WV		"vybouraná dlažba (vč. lože)" 2,08		2,080			
	WV		"podkladní vrstvy - SC" 0,84		0,840			
	WV		"lože kamenných obrub" 4,0*0,9		3,600			
	WV		"betonové obruby vč. lože" 18,45+3,12		21,570			
39	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,395	448,00	624,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
	WV		"podkladní vrstvy - ŠD" 0,595		0,595			
	WV		"vybourané kamenné obruby (bez lože, předpoklad vylomení obrub)" 4,0*0,2		0,800			
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,470	578,00	16 455,66	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
	WV		"vybouraná živice - Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3" 18,13+10,34		28,470			
	D	998	Přesun hmot				2 285,16	
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,447	51,50	2 031,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					
42	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	39,447	6,43	253,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

Objekt:

STI - Oprava chodníků V Štíhlách

KSO:

Místo: Praha 4

CC-CZ:

Datum: 25.05.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 4

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Čermák a Hrachovec a.s.

IČ:

26212005

DIČ:

CZ26212005

Projektant:

Ing. Miroslav Kalina - MKdoprava

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:**

Cena bez DPH				1 519 247,24
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 519 247,24	21,00%	319 041,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 838 289,16
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

Objekt: **STI - Oprava chodníků V Štíhlách**

Místo: Praha 4

Datum: 25.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Ing. Miroslav Kalina -
MKdoprava

Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 519 247,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 519 247,24

1 - Zemní práce

93 512,18

5 - Komunikace pozemní

857 678,75

8 - Trubní vedení

11 830,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

318 991,12

997 - Přesun sutě

228 788,32

998 - Přesun hmot

8 446,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

Objekt:

STI - Oprava chodníků V Štíhlách

Místo: Praha 4

Datum: 25.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Ing. Miroslav Kalina - MKdoprava

Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 519 247,24

D HSV Práce a dodávky HSV

1 519 247,24

D 1 Zemní práce 93 512,18

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	22,000	60,70	1 335,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101					
P			Poznámka k položce:					
W			vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele					
W			"Demolice povrchů a zemní práce"					
W			"probrka a smýcení náletových dřevin a keřů" 22,0	22,000				
2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	155,000	41,00	6 355,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107181					
W			"Demolice povrchů a zemní práce"					
W			"odstranění povrchů asfaltových chodníků tl. 0,05 m" 72,0+83,0	155,000				
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	440,000	29,30	12 892,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107241					
W			"Demolice povrchů a zemní práce"					
W			"odstranění povrchů asfaltových chodníků tl. 0,05 m" 220,0+220,0	440,000				
4	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,900	41,70	1 830,63	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107321					
W			"Demolice povrchů a zemní práce"					
W			"odstranění podkladních vrstev tl.0,1m - předpokl. 50% ŠD" 87,8*0,5	43,900				
5	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,900	160,00	11 024,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107330					
W			"Demolice povrchů a zemní práce"					
W			"odstranění povrchů betonových chodníků tl. 0,10 m" 10+6+9	25,000				
W			"odstranění podkladních vrstev tl.0,1m - předpokl. 50% SC" 87,8*0,5	43,900				
6	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	168,000	70,90	11 911,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342					
W			"Demolice povrchů a zemní práce"					
W			"odstranění povrchů asfaltových vozovka tl. 0,1 m (jednotl. do 50 m2)" 168,0	168,000				
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	72,500	126,00	9 135,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112					
W			"Demolice povrchů a zemní práce"					
W			"demolice obrub silničních kamenných vč. lože" 4,5+51+3+9+5	72,500				
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	258,500	61,80	15 975,30	CS ÚRS 2022 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
W			"Demolice povrchů a zemní práce"					
W			"demolice obrub silničních betonových vč. lože" 22,5+79+36+121	258,500				
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	232,500	44,00	10 230,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111					
	WV		"Demolice povrchů a zemní práce"					
	WV		"demolice obrub sadových hbetonových vč. lože" 10+19+14+2,5+59+2,5+9+0,5+6+9+8+6+87		232,500			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	619,500	20,70	12 823,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	WV		"Ostatní"					
	WV		"případně přehutnění pláně chodníků (čerpáno se souhlasem objednatele)" 593,5+26		619,500			
	D	5	Komunikace pozemní				857 678,75	
11	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	593,500	559,00	331 766,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135101					
	WV		"Nový chodník"					
	WV		"Asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 50 mm" 593,5		593,500			
12	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	168,000	673,00	113 064,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145101					
	WV		"Vozovka"					
	WV		"Asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 60 mm" 168,0		168,000			
13	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	210,000	124,00	26 040,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566501111					
	WV		"Nový chodník"					
	WV		"vyrovnání pokladní vrstvy dosypáním ŠDB 0/32 tl. 100mm" 210,0		210,000			
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	761,500	18,40	14 011,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111					
	WV		"Nový chodník"					
	WV		"Infiltrační postřik kationaktivní emulzní PI-C 0,6 kg/m2 (do 1,0 kg/m2)" 593,5		593,500			
	WV		"Vozovka"					
	WV		"Infiltrační postřik kationaktivní emulzní PI-C 0,6 kg/m2 (do 1,0 kg/m2)" 168,0		168,000			
15	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	761,500	11,10	8 452,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107					
	WV		"Nový chodník"					
	WV		"Spojovací postřik kationaktivní emulzní PS-C 0,35 kg/m2 (do 0,4 kg/m2)" 593,5		593,500			
	WV		"Vozovka"					
	WV		"Spojovací postřik kationaktivní emulzní PS-C 0,35 kg/m2 (do 0,4 kg/m2)" 168,0		168,000			
16	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	593,500	443,00	262 920,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577133111					
	WV		"Nový chodník"					
	WV		"Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 8CH tl. 40 mm" 83,5+209+89+210+2		593,500			
17	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	168,000	451,00	75 768,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134211					
	WV		"Vozovka"					
	WV		"Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40 mm" 14+67+23+64		168,000			
18	K	596211110	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,000	343,00	8 918,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva lžčeného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110					
	WV		"Nový chodník"					
	WV		"Dlažba skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 tl. 40mm"					
	WV		1,4+3,7+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,0+2,2+1,8+1,6+6,3		26,000			
19	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	26,780	625,00	16 737,50	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		26*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		26,780			
D 8			Trubní vedení				11 830,00	
20	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	1 690,00	11 830,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111					
	VV		"Úprava povrchových znaků vodovodu a plynovodu (zvýšením, příp. snížením, dle situace" 7		7,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				318 991,12	
21	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	35,000	13,70	479,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111116					
	P		Poznámka k položce:					
			1. fáze VDZ (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V12a" 18		18,000			
	VV		"V12c" 9+8		17,000			
22	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	35,000	71,40	2 499,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211116					
	P		Poznámka k položce:					
			2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), vč. zametání (malá výměra)					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V12a" 18		18,000			
	VV		"V12c" 9+8		17,000			
23	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	35,000	5,91	206,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V12a" 18		18,000			
	VV		"V12c" 9+8		17,000			
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	331,000	305,00	100 955,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
	VV		"Obruby"					
	VV		"silniční betonová obruba 150/250/1000 vč. betonového lože a opěrky" 252		252,000			
	VV		"silniční betonová nájezdová obruba 150/150/1000 vč. betonového lože a opěrky" 59		59,000			
	VV		"silniční betonová přechodová obruba 150/150-250/1000 vč. betonového lože a opěrky (ks)" 20		20,000			
25	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	257,040	231,00	59 376,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		252*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		257,040			
26	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	60,180	174,90	10 525,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		59*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		60,180			
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	20,000	491,70	9 834,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
28	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	232,500	186,00	43 245,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s boční opěrou z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112					
	VV		"Obruby"					
	VV		"sádová betonová obruba 50/200/1000 (500) vč. betonového lože a opěrky" 10+19+14+59+2,5+9+0,5+6+9+8+6+B7+2,5		232,500			
29	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	237,150	107,00	25 375,05	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
	VV		232,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		237,150			
30	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	341,000	105,00	35 805,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Prořiznutí spáry asfaltové vozovky / chodníku a zalití asfaltovou zálivkou N1" 341,0		341,000			
31	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	341,000	90,00	30 690,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
	VV		"Přípravné práce"					
	VV		"Zařiznutí asfaltové vozovky / chodníku" 341,0		341,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					228 788,32
32	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	7,463	413,00	3 082,22	
PP			Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
VV			"podkladní vrstvy - ŠD" 7,463	7,463				
33	K	997221561-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	158,579	448,00	71 043,39	
PP			Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
VV			"betonové povrchy, podkladní vrstvy - SC" 16,536	16,536				
VV			"vybourané kamenné obruby (bez lože, předpoklad vylomení obrub)" 72,5*0,2	14,500				
VV			"lože kamenných obrub" 72,5*0,9	65,250				
VV			"betonové obruby vč. lože" 52,993+9,3	62,293				
34	K	997221561-1a	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	95,270	496,00	47 253,92	
PP			Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
VV			"vybouraná živice - Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3" 15,19+43,12+36,96	95,270				
35	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	144,079	295,00	42 503,31	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
VV			"betonové povrchy, podkladní vrstvy - SC" 16,536	16,536				
VV			"lože kamenných obrub" 72,5*0,9	65,250				
VV			"betonové obruby vč. lože" 52,993+9,3	62,293				
36	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,963	448,00	9 839,42	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
VV			"podkladní vrstvy - ŠD" 7,463	7,463				
VV			"vybourané kamenné obruby (bez lože, předpoklad vylomení obrub)" 72,5*0,2	14,500				
37	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	95,270	578,00	55 066,06	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
VV			"vybouraná živice - Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3" 15,19+43,12+36,96	95,270				
D 998			Přesun hmot					8 446,87
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	150,837	56,00	8 446,87	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

Objekt:**VON - Vedlejší a ostatní náklady****KSO:**

Místo: Praha 4

CC-CZ:

Datum: 25.05.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 4

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Čermák a Hrachovec a.s.

IČ:

26212005

DIČ:

CZ26212005

Projektant:

Ing. Miroslav Kalina - MKdoprava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:**IČ:**

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				175 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 000,00	21,00%	36 750,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	211 750,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Praha 4

Datum: 25.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Ing. Miroslav Kalina -
MKdoprava

Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	175 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	175 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	130 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků V Štíhlách, Sládkovičova, Hurbanova

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha 4

Datum: 25.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Ing. Miroslav Kalina -
MKdoprava

Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

175 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000

P Poznámka k položce:

Zaměření skutečného provedení

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

130 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

P Poznámka k položce:

vč. zajištění BOZP, zabezpečení pohybu chodců a vozidel (lávky, pásy,

ap.)

4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

P Poznámka k položce:

kompletní realizace DIO dle TP 66, vč. projednání a přesunů v rámci etap výstavby



PLNÁ MOC

Společnost
Čermák a Hrachovec a.s.

IČO: 26212005

se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze oddíl B, vložka č. 6848

(dále jen „Společnost“),

za níž jedná člen představenstva společnost Brightwater a.s., IČO: 04589726, se sídlem
Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 21133 vedená u Městského soudu v
Praze,

tímto uděluje

plnou moc
Ing. Milanu Pavličovi
generálnímu řediteli

narozenému dne [REDACTED]

bytem: [REDACTED]

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže
specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci
předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízeného
závodu Společnosti a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo
veřejného sektoru nebo sektorový zadavatel, zejména předkládat a
podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky,
korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do
výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) uzavírat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do
výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo
materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do
výše 30 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je nájem nebo podnájem zařízení
nebo nemovitostí;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost
organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic ve
vyšší pořizovací hodnotě větší než 200 tis Kč bez DPH; limit se rozumí pro
jeden obchodní případ;
- g) řídit, organizovat, schvalovat řídicí dokumentaci a kontrolovat činnost řízené
Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního
prostředí, bezpečnosti práce a PO;

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování jakýchkoli nároků na náhradu škody, pokud celková výše škody nepřesahuje částku 0,5 mil Kč, a to i v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato trestní či správní řízení týkají Zmocněncem řízené Společnosti;
- j) zastupovat Společnost v pracovněprávních vztazích, a to ve vztahu k dělnickým a THP profesím;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.
- m) zastupovat Společnost při jednáních s orgány státní správy a certifikačními orgány;
- n) schvalovat a podepisovat dokumentaci požární ochrany a jednat s orgány HZS.

Tato plná moc je platná od 1.4.2021 do 31.12.2022.

V Praze dne 1.3.2021

Čermák a Hrachovec a.s.



Brightwater a.s.
člen představenstva
při výkonu funkce zastupuje:
Ing. Miloš Hrachovec
místopředseda představenstva

Čermák a Hrachovec a.s.



Brightwater a.s.
člen představenstva
při výkonu funkce zastupuje:
Mgr. Vitězslav Štumpf
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám

V Praze dne 11.3.2021



Ing. Milan Pavlič

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

podle legalizace 32.243/2021

našimorjčňo podepsal: - uznal podpis na listině za vlastní

> Vitězslav Štumpf

jméno a příjmení, datum a místo narození zadávatele

[Redacted]

adresu bydliště nebo pobytu - oběse mčslo pobytu na území České republiky

- adresu bydliště mimo území České republiky

[Redacted]

ověřovacího podpisu na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Praze 5 Řeporyjích dne 10.3.2021

Vlasta Borovičková



Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

podle legalizace 32/250/2021

„listinnoučně podepsal“ - uznal podpis za vlastní

> Miloš Hrachovec

jméno a příjmení datum a místo narození zadávatele

adresu místa trvalého bydliště - pokud místo příjmu na území České republiky

adresu bydliště mimo území České republiky

ověřovací doložce, kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této

ověřovací doložce

v Praze 5 - Řeporyjích dne 11.3.2021

Miasta Borovičková

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

podle legalizace 32/259/2021

„listinnoučně podepsal“ - uznal podpis za vlastní

> Milan Pavlíček

jméno a příjmení

adresu místa trvalého bydliště - pokud místo příjmu na území České republiky

adresu bydliště mimo území České republiky

ověřovací doložce, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této

ověřovací doložce
v Praze 5 - Řeporyjích dne 11.3.2021

Miasta Borovičková

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Č.j.: P4/493582/21/OŽPAD/PVLA-DIR.-50/21
Vyřizuje: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]

V Praze: 13.12.2021
Odbor životního prostředí a dopravy
Toto rozhodnutí bylo přijato dne 13.12.21
v Praze dne 13.12.21
Podpis: [REDAKCE]

Rozhodnutí

Úřad městské části Praha 4 - odbor životního prostředí a dopravy, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, se souhlasem Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA- 332837-1/ČJ-2021-0000DŽ, ze dne 13.12.2021 vydává toto rozhodnutí žadateli:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1
IČ: 03447286

a p o v o l u j e

podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) 3. zákona o pozemních komunikacích,

zvláštní užívání komunikace v Praze 4 v tomto úseku:

ul.: MK ve správě žadatele mimo vozovky I. třídy na území MČ Praha 4 a MČ Praha - Kunratice
z důvodu: údržba komunikací, jejich součástí a příslušenství
Termín: 01.01.2022 – 31.12.2022

Přílohy rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí:

- č. 1 - všeobecné podmínky
- č. 2 – opatření obecné povahy stanovení dopravního značení

Investor a zhotovitel: TSK hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 11015 Praha 1
odpovědný pracovník: [REDAKCE]
telefon – pracoviště: [REDAKCE]

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

1. Dopravní značení v reflexním provedení dle platné normy zajistí žadatel a bude provedeno podle platných TP - odbornou firmou. Budou použity velkoplošné gumové podstavce.
2. DZ B 28 „zákaz zastavení“ bude osazeno min. 7 dnů předem s vyznačením termínu platnosti.
3. Žadatel musí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem informovat o připravované akci obyvatele a firmy, dotčené prováděním prací.
4. Toto rozhodnutí předá TSK hl.m.Prahy a.s. všem dodavatelům pro výše uvedené práce. TSK OS Jih garantuje čitelnost, správnost osazení a provedení dopravního značení. Přenosné značky budou použity pouze v době vlastních prací na komunikaci, včetně nutných technologických přestávek.
5. Zhotovitel je povinen se tímto rozhodnutím prokázat kontrolním orgánům státního dozoru.
6. **Rozhodnutí se vztahuje výhradně na práce lokálního charakteru. Po dobu prací lze zabrat vždy pouze jeden jízdní pruh v délce max. 50 m na dobu max. 3 dnů na každou etapu. Pro automobilovou dopravu je třeba zachovat průjezd v šíři min. 3 m pro každý směr jízdy.**
7. Práce nebudou zasahovat do prostoru křižovatek řízených SSZ a do vzdálenosti 15 m od jejich hranic a dále v místech vyznačených řadičích pruhů. Práce nebudou zasahovat do prostoru zastávek MHD.

Sídlo: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČO: 0006 3584
Bankovní spojení: 19-2000832359/0800

Telefon: + 420 26 11 92 111
e-mail: posta@praha4.cz

8. Termín zahájení prací je žadatel povinen nahlásit silničnímu správnímu úřadu a Policii ČR-DI telefonicky, či e-mailem, [REDAKCE] nejméně 3 pracovní dny předem; jinak není povolení platné.
9. Silniční správní úřad bude v případě porušení podmínek rozhodnutí postupovat dle ust. § 25 odst. 3) zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a bude rozhodnuto o odnětí povolení zvláštního užívání.
10. Původní trvalé dopravní značení a zařízení bude po ukončení zvláštního užívání v bezvadném stavu dle předešlého stanovení dopravního značení a pasportu komunikací. Dopravní značení bude obnoveno neprodleně dle vlivu klimatických podmínek.
11. Nositelem práv a povinností tohoto povolení je žadatel tedy TSK hl.m.Prahy a.s.
12. V případě vzniku mimořádných okolností po zahájení prací jsou orgán Státního odborného dozoru nebo Policie ČR oprávněni ukončit neprodleně pracovní činnost.
13. Kromě uvedených podmínek nutno dodržet všeobecné podmínky v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno se souhlasem Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.

P o u č e n í o o p r a v n ě m p r o s t ř e d k u

Proti rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat dle ustanovení § 81 a násl. zák. č. 500 / 2004 Sb., správní řád, v platném znění odvolání, ústně do protokolu nebo písemně, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl.m. Prahy, prostřednictvím odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné (§ 82 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).



vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí se řídí ustanoveními § 73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Poruší-li právnická nebo fyzická osoba podmínky stanovené v tomto rozhodnutí, silniční správní úřad v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích rozhodne o odnětí či omezení tohoto povolení.

Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění silnice nebo místní komunikace.

Povolení nenahrazuje smlouvu o nájmu části silničního pozemku.

Ve veřejném zájmu může být povolení omezeno nebo zrušeno.

Zvláštní užívání veřejného prostranství podle vyhlášky hl.m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, § 6, nepodléhá zpoplatnění.

Rozhodnutí se doručuje:

- 1) účastníkům řízení doporučeně do vlastních rukou:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Rásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
- 2) Na vědomí: Policie ČR

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

**Technická správa komunikací
hlavního města Prahy a.s.**
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1

Č.j.: P4/493582/21/OŽPAD/PVLA-DIR.-50/21
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

V Praze: 13.12.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4

Odbor životního prostředí a dopravy, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie, č.j.: KRPA-332837-1/Čj-2021-0000DŽ, ze dne 13.12.2021

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení na místních komunikacích v působnosti silničního správního úřadu Prahy 4 mimo vybraných MK I. třídy z důvodů provádění oprav a údržbových prací údržby PK .

v termínu: 01.01.2022 – 31.12.2022

Podmínky realizace:

- Osazení přenosných svislých dopravních značek č. B 28 „Zákaz zastavení“ musí být provedeno nejméně 7 dnů přede dnem dočasného zákazu zastavení na příslušné pozemní komunikaci. Součástí přenosné svislé dopravní značky musí být vyznačení termínu platnosti dočasného zákazu zastavení.
- Komplexní údržba komunikací bude koordinována s případnými záborů komunikací (nebude prováděna v místech povoleného záboru komunikací).
- Rozsah či doba platnosti uvedené v tomto stanovisku mohou být v případě veřejného zájmu omezeny nebo zrušeny.
- Bude dodrženo ust. § 78 odst. 3 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- Přechodné DZ B28 nebude umístěno tam kde již tato úprava provozu je dána místní úpravou silničního provozu DZ B28
- Dopravní značení bude osazeno dle příslušných platných norem, zásad a TP .
- Budou splněny podmínky rozhodnutí P4/493582/21/OŽPAD/PVLA-DIR.-50/21

V souladu s § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nabývá toto opatření účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

O d ů v o d n ě n í

Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě návrhu žadatele z důvodu zajištění údržby PK. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručuje silniční správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení : Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.



vedoucí odboru životního prostředí a dopravy