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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem  
„Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku“ 

17TUOIN06 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Taťána Kicová 
tel. XXXX, e-mail: XXXX 
 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
a 
 
Ing. Arch. Aleš Kubalík 
se sídlem XXXX, Plzeň - Božkov 
IČO:   734 10 543 
DIČ:   CZ7502072072 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:  XXXX 
 
Kontaktní údaje: 
tel. XXXX, e-mail: XXXX  
  
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 
strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo  

na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení pro stavbu s názvem „Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku“ 

(dále jen “smlouva“). 
  

I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práva povinností zhotovitele a objednatele při 

realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (dále jen „PD“ nebo „projektová dokumentace“), včetně zajištění kompletní inženýrské 

mailto:ales.kubalik@sporadical.cz
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činnosti nezbytné pro získání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení pro stavbu s názvem „Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku“ 
(dále jen „stavba“). Projektová dokumentace je předmětem díla. 
 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.3. Cílem objednatele je získání kvalitní projektové dokumentace a pravomocného správního 

rozhodnutí tak, aby na jeho základě mohla být řádně, včas a ekonomicky výhodně a dle představ 
objednatele realizována stavba. Aby byly cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým 
nezbytným předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných 
souvisejících technologických dodávek. Vyhotovení projektové dokumentace tak představuje 
zcela nezbytný krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že 
důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, 
kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit.  
 
Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad pro výběr zhotovitele dalšího stupně 
projektové přípravy stavby. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 

 
1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 

proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit PD a provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. 

 
1.6. Závazek vyhotovit PD zahrnuje rovněž zejména 

 
a) zpracování návrhů PD a její předkládání objednateli k vyjádření,  
b) konzultace návrhů PD s objednatelem,  
c) úpravy PD dle požadavků objednatele,  
d) zpracování PD v souladu s požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a 

vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na 
webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz; 

e) projednání řešení PD s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení vč. získání 
souhrnného stanoviska ORP MMP, a to jak v průběhu zpracování PD, tak i po dopracování 
konečné verze PD a zajištění odsouhlasení konečné verze PD objednatelem a dalšími 
objednatelem určenými subjekty, tj. zejména Správou veřejného statku města Plzně 
(SVSmP), OSI MMP, PMDP, Vodárnou a.s., OD MMP, případně dalších, objednatelem 
určených osob;  

f) svolávání výrobních výborů za účasti objednatele a jím určenými subjekty v rozsahu dle této 
smlouvy a zpracování zápisů z výrobních výborů, 

g) úpravy PD dle případných dalších podmínek příslušných správních orgánů a dalších 
dotčených subjektů, 

h) zpracování kontrolního rozpočtu dle cenové soustavy ÚRS; 
i) provedení geodetického zaměření, geologického průzkumu a měření radonu; 
j) odstranění stávajícího objektu (veřejná wc); 
k) architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, 

techniku prostředí staveb (zdravotně technická instalace, vytápění, vzduchotechnika a 
chlazení, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika), komunikace a zpevněné plochy, sadové 
a vegetační úpravy, přípojky; 

l) předání PD zpracované v souladu s požadavky stanovenými v této smlouvě objednateli 
v požadovaném počtu stejnopisů; 

m) podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
k příslušnému správnímu orgánu; 

n) předání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli; 
 
Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  

http://www.svsmp.cz/
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1.7. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 

PD, zejména zapracovat do PD případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí a 
budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla.  
 

1.8. Podrobná specifikace dalších požadavků objednatele na předmět díla a další požadavky na plnění 
díla jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace požadavků objednatele), 
která je její nedílnou součástí.  
 

1.9. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí a 
se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. Zhotovitel je 
rovněž srozuměn s tím, že požadavky objednatele na stavbu se mohou měnit. Zhotovitel v této 
souvislosti přijímá, že objednatel je oprávněn provádět na PD změny. 
 

1.10. PD se zhotovitel zavazuje vyhotovit s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost 
celkového řešení stavby.  
 

1.11. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 

 
1.12. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do 

úplného a kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými touto smlouvou bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech: 
 
a) předání konceptu PD k odsouhlasení 

objednateli:  nejpozději do pěti (5) měsíců od uzavření 
smlouvy 

 
b) předání čistopisu PD objednateli a podání 

žádosti o stavební povolení:  nejpozději do tří (3) měsíců ode dne 
odsouhlasení konceptu PD ze strany 
objednatele  

 
c) předání pravomocného sloučeného  

územního a stavebního povolení:  nejpozději do tří (3) dnů ode dne nabytí  
právní moci sloučeného územního a 
stavebního povolení 

 
2.2. Konceptem PD dle této smlouvy se rozumí PD zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými 

touto smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná s objednatelem 
minimálně na dvou výrobních výborech (tj. vstupní výbor a další min. jeden výrobní výbor) a se 
zapracovanými připomínkami subjektů, které byly vzneseny na výrobních výborech, kterých se 
jejich zástupci zúčastnili (tj. min. zástupců SVSmP, OSI MMP, PMDP, Vodárna a.s., OD MMP, 
případně dalších, objednatelem určených osob).  
 

2.3. Čistopisem PD se rozumí PD vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy, se 
zapracovanými připomínkami, které vyplynuly z revize konceptu PD objednatelem, projednaná se 
všemi dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a dalšími subjekty, se zapracovanými 
podmínkami vyplývajícími ze souhrnného stanoviska ORP MMP, s jejich zapracovanými 
připomínkami, oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, který je součástí PD a byl konzultován a odsouhlasen cenovým oddělením objednatele dle 
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podmínek této smlouvy a PD vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů dle podmínek této 
smlouvy. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou. 
 

2.5. Objednatel se zavazuje provést revizi konceptu PD po jeho předání dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy 
nejpozději do 2 pracovních dní od jejího předání zhotovitelem objednateli.  
 

2.6. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 
 

2.7. Prodlení zhotovitele oproti lhůtě dle čl. 2.1. písm. a) b) nebo c) je považováno za podstatné 
porušení smlouvy.  
 

2.8. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo jiné místo dle pokynu 
objednatele. 

 
 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 

sjednanou cenu ve výši 493 360,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta devadesát tři tisíc tři sta šedesát 
korun českých), DPH činí 21 %, DPH činí 103 606,00 Kč, cena za dílo včetně DPH činí 
596 966,00 Kč (slovy: pět set devadesát šest tisíc devět set šedesát šest korun českých). 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a 
předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho 
náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. 
nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy po úplném splnění povinností zhotovitele 
dle této smlouvy a to na základě objednateli předaného daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.  

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 15 dnů ode dne řádného předání předmětu díla bez vad a 
nedodělků dle této smlouvy. 

3.5. Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dní ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  

3.6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit 
zhotovitel na základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo bude objednatelem splněna v okamžiku odepsání celé výše ceny 
za dílo z bankovního účet objednatele. 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat rozčlenění uvedené části ceny díla fakturované dle podmínek této smlouvy v tomto 
rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat 
označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o 
zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i 
objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Daňový doklad a všechny účetní doklady 
musí dále obsahovat číslo zakázky objednatele 17TUOIN06, musí být vystavena na statutární 
město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 
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75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32. 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a 
k příloze č. 1 Pokynu. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, 
přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  

3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na 
základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
 

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele a 
v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či 
zájmy objednatele. 
 

4.4. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 

4.5. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 

4.7. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla 
ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
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4.9. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 

dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 
 

4.10. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude – li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentace objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne dnů ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

4.12. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
V. 

Předání a převzetí díla 
 

5.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

5.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
5.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

5.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 a ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 

rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

6.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
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splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

6.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou – li uděleny a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

6.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
6.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. 500.000,- Kč, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy 
povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto 
ustanovení smlouvy. Doklad o pojištění dle tohoto článku smlouvy je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

6.7. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit či 
které pověřil plněním části závazků dle této Smlouvy.  
 

6.8. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  
 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže poddodavatele k 
plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny.  
 

6.10. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  
 

6.11. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

6.12. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve 
lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) 
pracovních dní ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 
6.13. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

VII. 
Autorská práva a licence 

 
7.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 

užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se 
poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i 
nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

7.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to v 
neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět 
díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn 
poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v 
plném rozsahu dle této smlouvy. 
 



statutární město Plzeň                     sporadical architektonická kancelář 
Odbor investic MMP                                Ing. Arch. Aleš Kubalík 
2017/001724                                    … 

Stránka 8 z 14 
 

7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a 
současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z 
licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s 
jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská 
díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, 
připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 
 

8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
dnem řádného dokončení realizace stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
předmětu díla. § 2630 OZ tím není dotčen. 
 

8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jejího 
převzetí Objednatelem měla vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, 
takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se     

      za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

8.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
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8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VIII odst. 8.7 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

8.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na úrok z 

prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených této smlouvě. 
 

9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž 
odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 
9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
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9.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 
 

9.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 
úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

 
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

10.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

10.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

10.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

10.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové 
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dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit.  
 

10.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 
 

10.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 
 

10.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy.  
 

11.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

11.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v plném znění. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 
 

12.6. V souladu s ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 
12.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 
Příloha č. 1: Podrobná specifikace požadavků objednatele   
Příloha č. 2:  Kopie pojistné smlouvy a autorizační osvědčení 
 

12.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a 
zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
12.13. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 02.05.2017  V Plzni dne 28.04.2017 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník     Ing. Arch. Aleš Kubalík   
vedoucí Odboru investic MMP    sporadical architektonická kancelář 
 
  



statutární město Plzeň                     sporadical architektonická kancelář 
Odbor investic MMP                                Ing. Arch. Aleš Kubalík 
2017/001724                                    … 

Stránka 13 z 14 
 

Příloha č. 1 smlouvy: 
 

Podrobná specifikace požadavků objednatele 
 
Dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení (DÚR+DSP) 
 
PD musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu a obsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a veškerými souvisejícími platnými právními 
předpisy. PD musí rovněž respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a TP.  
 
PD musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ a 
„Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na webových stránkách 
Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz. 
 
Zhotovitel svolá výrobní výbory ve smyslu čl. 4.9 smlouvy v rozsahu alespoň: 

- vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy; 
- min. 1 výrobní výbor v průběhu realizace díla; 
- závěrečný výrobní výbor před předáním finálního čistopisu PD objednateli k odsouhlasení (1 

stejnopis); 

Zpracování PD rovněž zahrnuje: 
- zpracování kontrolního rozpočtu dle cenové soustavy ÚRS; 
- provedení geodetického zaměření, geologického průzkumu a měření radonu; 
- odstranění stávajícího objektu (veřejná wc); 
- architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, 

techniku prostředí staveb (zdravotně technická instalace, vytápění, vzduchotechnika a 
chlazení, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika), komunikace a zpevněné plochy, sadové 
a vegetační úpravy, přípojky; 

 
Jakékoliv schválení PD ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu 
zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost PD. 
 
Inženýrská činnost ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení 

Součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání sloučeného územního a stavebního 
povolení tj. zejména projednání PD s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za 
účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání 
žádosti o sloučené územní a stavební povolení a inženýrská činnost spojená s řízením o vydání 
sloučeného územního a stavebního povolení.  
 
Výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání PD, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po 
dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí 
stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů 
objednatele. 
 
Pro výkon inženýrské činnosti (závěrečné projednání, podání žádosti o sloučené územní a stavební 
povolení a jednání během územně-stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná plná moc.  
 
Zpracovaná PD bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného územně-stavebního povolení a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 6 x PD v listinné podobě, z toho 1 x potvrzená stavebním úřadem, vč. pravomocného 
územně-stavebního povolení a štítku STAVBA POVOLENA; 

 2 x PD v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a *.dwg; se závěrečným 
projednáním PD a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a organizací k navrženému 
řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 2 x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg.  

 
  

http://www.svsmp.cz/
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Příloha č. 2 smlouvy: 
 

Prostá kopie pojistné smlouvy a kopie osvědčení pro autorizovaného inženýra v oboru 
dopravní stavby vydaného v souladu požadavky zákona č. 360/1992 Sb. 

                  
 
 
 
 


