

# SMLOUVA O DÍLO

č. 1122100142

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

## Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**  
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,  
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno  
zast.: Bc. Jakubem Hruškou, starostou MČ Brno-Kohoutovice  
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 19-5134740277/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **STAVOPROJEKTA, stavební firma, a.s.**  
se sídlem: Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno  
zast.: Ing. Romanem Čermákem, předsedou představenstva  
IČO: 26232073, DIČ: CZ26232073  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3489  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 6462357001/5500  
(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „**17-22 Oprava fasády a lodžii, bytový dům Voříškova 4 Brno-Kohoutovice**“.
- 1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením vymíní objednatel.
- 1.3. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.
- 1.4. Předmět plnění díla je včetně všech souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění díla, například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu, úklid místa plnění díla a podobně.
- 1.5. Potřebné doklady pro předání díla, jako jsou např. stavební deník, revize, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, návody, atesty, záruční listy, doklady o likvidaci a podobně.
- 1.6. Spolupráce při případných více-méně pracích (vyplnění protokolu o změně díla, včetně položkového rozpočtu).
- 1.7. Předmět díla je specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci „Oprava lodžii, balkonů a dveří bytový dům Voříškova 4 Brno-Kohoutovice“.
- 1.8. Krycí list z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je v příloze č. 2 této smlouvy.

- 1.9. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 4 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 1.10. Projektová dokumentace je samostatná příloha č. 5 této smlouvy, byla součástí zadávací dokumentace.

## 2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. 1. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		3 337 839,80 Kč
DPH v %	15	500 675,97 Kč
<b>celková cena díla</b>		<b>3 838 515,77 Kč</b>

- 2.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto dílem, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je například montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
- 2.2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- 2.2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
- 2.2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, nebo dodávek než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- 2.2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
- 2.2.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2.2. až 2.2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Způsob sjednání změny ceny.
- 2.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 2.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 2.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 2.3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 2., odst. 2.3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.

- 2.4. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může zažádat objednatele o dílčí fakturaci díla na základě odsouhlaseného soupisu prací od technického dozoru stavebníka a investora. Objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno  
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno  
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice  
Bašného 36, 623 00 Brno  
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785  
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město  
číslo účtu 19-5134740277/0100

- 2.5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 2.5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
  - 2.5.2. číslo faktury
  - 2.5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
  - 2.5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - 2.5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
  - 2.5.6. označení díla,
  - 2.5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
  - 2.5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
  - 2.5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
  - 2.5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
  - 2.5.11. **nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**
  - 2.5.12. potvrzený soupis prací od technického dozora stavebníka a Investora.
- V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

- 2.7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 2.8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
- 2.9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

### 3. Místo plnění díla

Objekt svěřený do správy MČ Brno–Kohoutovice Statutem města Brna.

Ulice, č. pop./č. ev:	Voříškova 290/4
Město:	Brno 623 00
Parc. č.:	1577
k. ú.:	Kohoutovice

### 4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
  - 4.1.1. Zahájení stavby: do 14 dnů po zveřejnění podepsané smlouvy o dílo v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
  - 4.1.2. Ukončení stavby: do 3 měsíců od zahájení díla viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1.
- 4.2. V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo bude dlouhá dodací doba, ze strany výrobce, dílčího výrobku nutného k realizaci díla a nelze jej nahradit jiným, nebo práce musí být přerušeny z důvodů na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, nebo z důvodu vyšší moci. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn, po schválení oprávněnosti žádosti, formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2. smlouvy.
- 4.3. Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění. V případě vad a nedodělků je možná fakturace formou zádržného, pokud dojde k dohodě obou stran.
- 4.4. V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout.
- 4.5. Protokoly o převzetí díla a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíše je obě strany.
- 4.6. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

### 5. Odpovědnost za vady a závady

- 5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.

- 5.2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 60 měsíců.
- 5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. 8., odst. 8.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 5 pracovních dnů, od doručení reklamace, pokud není s objednatelům písemně dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
  - 5.4.1. V případě řešení havárií je nutno nastoupit do 24 hodin od nahlášení havárie. Pokud zhotovitel nemůže zhotovitel z časových, nebo kapacitních důvodů nastoupit do 24 hodin, musí to to neprodleně oznámit objednateli. Objednatel zajistí odstranění havárie na své náklady a po odsouhlasení reklamace a výše nákladů zhotovitelem, je přefakturuje objednatel zhotoviteli.
  - 5.4.2. Náklady na odstranění havárie objednatel musí být v souladu s čl. 2., odst. 2.3., odrážka 2.3.4.
- 5.5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle čl. 5., odst. 5.4., nejpozději do 20 pracovních dnů (v případě nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek ze strany objednatel, nebo nutnou délkou technologických postupů, je objednatel oprávněn stanovit, na základě písemné žádosti zhotovitele, předložené objednateli ke schválení, jinou lhůtu) od doručení reklamace, podle čl. 8., odst. 8.1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši podle čl. 5., odst. 5.4., za každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.
- 5.6. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5.7. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

## **6. Práva a povinnosti účastníků**

- 6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
  - 6.1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
  - 6.1.2. za škody na majetku objednatel eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
  - 6.1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatel stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatel,
  - 6.1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatel při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
  - 6.1.5. že práce v nájemních bytových jednotkách budou prováděny minimálně nutnou dobu. Případné neopodstatněné prodlužování doby realizace v bytové jednotce, nebo nedodržování pořádku je pod sankcí, viz čl. 6., odst. 6.1., bod 6.1.6.,

- 6.1.6. že zaplatí sankce za nedodržení čl. 6. odst. 6.1., bod 6.1.5., která je 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Oprávněnost této sankce kontroluje oprávněná osoba ve věcech technických, viz čl. 8., odst. 8.2., bod 8.2.1.
  - 6.1.7. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze pokud není hlučná. Případné práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz čl. 8., odst. 8.2., bod. 8.2.1.,
  - 6.1.8. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.7. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ,
  - 6.1.9. že bude informovat uživatele místa plnění minimálně 5 kalendářních dní o zahájení a rozsahu prací a případném omezení uživatelů, dále o zahájení a rozsahu a případném omezení uživatelů i dílčích prací, a to formou písemné informace na nástěnce předmětné bytové budovy, nebo informovat osobu zodpovědnou za provoz budovy u nebytových objektů. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.9. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
  - 6.1.10. zhotovitel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o Neveřejných informacích, nesdělí je, nebude je reprodukovat, ani k nim neumožní přístup třetím osobám, a to jakoukoliv formou. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije Neveřejné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Neveřejnou informací se rozumí veškeré informace, které mají přímou či nepřímou spojitost se zajišťovanou akcí, jejím průběhem a formy spolupráce samotné a mohou vést ke získání budoucího obchodního prospěchu pro zadavatele, jeho subdodavatele, zaměstnance nebo třetí straně. Neveřejnou informací se dále rozumí osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dohoda se uzavírá na dobu průběhu stavby a trvání záruky ve výši 60 měsíců,
  - 6.1.11. účastnit se na kontrolních dnech, vyhlášených podle pokynů objednavatele. Je nutná účast autorizovaného stavbyvedoucího. Zápis z kontrolního dne se provede do stavebního deníku,
  - 6.1.12. že v případě záboru, vstupů do zeleně a podobně, žádá a případné poplatky hradí.
- 6.2. Objednatel se zavazuje:
- 6.2.1. vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.
  - 6.2.2. účastnit se na kontrolních dnech.

## 7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
  - 7.1.1. ze strany objednatele:
    - 7.1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
  - 7.1.2. ze strany zhotovitele:
    - 7.1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
- 7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

- 7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 7.4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
  - 7.4.2. zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
  - 7.4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
  - 7.4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě
- 7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
- 7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

## **8. Ostatní ujednání**

- 8.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami.
- 8.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni
- 8.2.1. za objednatele:
- ve věcech smluvních  
Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice
  - ve věcech realizace smlouvy a fakturačních  
Ing. Markéta Gemova, vedoucí OSM ÚMČMB  
tel.: +420 547 130 579  
mobil: +420 777 367 116  
e-mail: gemova@kohoutovice.brno.cz
  - ve věcech technických  
Ing. Michal Ziovský, vedoucí VHČ OSM ÚMČMB  
telefon: +420 547 130 523  
mobil: +420 778 536 330  
e-mail: [ziovsky@kohoutovice.brno.cz](mailto:ziovsky@kohoutovice.brno.cz)
  - kontaktní adresa pro písemný styk:  
Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice  
Bašného 71/36, 623 00 Brno  
ID datové schránky: x3gbyji

8.2.2. za zhotovitele:

- ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy a fakturačních:  
Ing. Roman Čermák, předseda představenstva  
tel.: +420 538 711 730  
e-mail: info@stavoprojekta.cz
- ve věcech technických, autorizovaný stavbyvedoucí:  
Ing. Jiří Duda, autorizovaný stavbyvedoucí  
e-mail: info@stavoprojekta.cz
- kontaktní adresa pro písemný styk:  
Kounicova 949/67, Veveří 602 00 Brno  
e-mail: info@stavoprojekta.cz

- 8.3. ID datové schránky: W55gf3yZhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla na částku min. 10 mil.Kč.
- 8.4. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a třetích osob a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
- 8.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
- 8.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.7. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.



- 8.8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
- 8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 8.10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 8.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 8.12. Krycí list z nabídky uchazeče je nedílnou součástí této smlouvy a je v příloze č. 1 této smlouvy.

## 9. Přílohy



1. Doložka schválení
2. Krycí list nabídky
3. Doklady o podnikání, včetně autorizace stavbyvedoucího
4. Vyplněný výkaz výměr
5. Samostatná příloha – projektová dokumentace, byla součástí zadávací dokumentace
6. Kopie uzavřené pojistné smlouvy z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla na výši min. 10 mil. Kč.

V Brně dne 30.6.2022

V Brně dne 21-06-2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:




**Ing. Roman Čermák**  
předseda představenstva



**Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Smlouva o dílo č. 1122100142 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou STAVOPROJEKTA, stavební firma, a.s., Kounicova 949/67, Veverčí, 602 00 Brno, IČO 26232073, na akci „17-22 Oprava fasády a lodžii, bytový dům Voříškova 4 Brno-Kohoutovice“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 94. schůzi konané dne 15.06.2022, usnesením č. UR-1961-9/22. .

V Brně dne 30.6.2022



**KRYCÍ LIST NABÍDKY** (vyplňovat pouze barevně vyznačená pole)

Název nabídky	„17-22 Oprava fasády a lodžii, bytový dům Voříškova 4 Brno-Kohoutovice“
Obchodní jméno uchazeče	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Sídlo (místo podnikání)	Kounicova 949/67, Veveří 602 00 Brno
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Ing. Roman Čermák, předseda představenstva
Bankovní spojení, č. ú.	Raiffeisenbank a.s.Brno č.ú. 6462357001 / 5500
Společnost je zapsána u	U krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3489
IČO	262 32 073
DIČ	CZ26232073
Kontaktní osoba	Ing. Roman Čermák
Telefon, mobil	538 711 730
e-mail	info@stavoprojekta.cz
ID datové schránky	w55gf3y

**POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE**

č.	Název a popis kritéria	Hodnota kritéria
1	Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH	3 337 839,80

**NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE**

Minimálně 3 referenční zakázky obdobného předmětu plnění za posledních 60 měsíců. Reference předložte formou potvrzených referenčních listů od jednotlivých zakázek, kde musí být minimálně uveden název zakázky, místo plnění, kontakt na investora, výše plnění v Kč bez DPH a hodnocení investora.

Jsem plátcem DPH (nehodící škrtnout)	<b>ANO - NE</b>
--------------------------------------	-----------------


**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která se doplní o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

**DALŠÍ PŘÍLOHY VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY**

2. Vyplněný výkaz výměr
3. Doklady o prokázání o prokázání profesní způsobilosti včetně autorizace stavbyvedoucího

Datum: 21-06-2022

.....  
razítko, podpis uchazeče

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl B, vložka 3489

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	11. prosince 2000
<b>Spisová značka:</b>	B 3489 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno
<b>Identifikační číslo:</b>	262 32 073
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>Předseda představenstva:</b>	Ing. ROMAN ČERMÁK, dat. nar. 27. září 1973 Holubova 215/9, Lesná, 638 00 Brno Den vzniku funkce: 22. dubna 2020 Den vzniku členství: 22. dubna 2020
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná samostatně předseda představenstva.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>místopředseda dozorčí rady:</b>	OLDŘIŠKA PODANÁ, dat. nar. 12. prosince 1953 Za Oborou 146/26, 664 02 Ochoz u Brna Den vzniku funkce: 26. června 2014 Den vzniku členství: 26. června 2014
<b>předseda dozorčí rady:</b>	EVA NOSOVÁ, dat. nar. 18. května 1979 Brněnská Pole 1895/11, 664 51 Šlapanice Den vzniku funkce: 6. dubna 2016 Den vzniku členství: 6. dubna 2016
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Jediný akcionář:</b>	STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., IČ: 188 24 307 Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno
<b>Akcie:</b>	1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
<b>Základní kapitál:</b>	10 000 000,- Kč

Splaceno: 10 000 000,- Kč

---

**statní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

---

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 601086\_037768 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brno 8

dne 23.05.2022 v 14:32

Podpis .....

Razítko

Křížková Kateřina

**Čestné prohlášení**  
k výběrovému řízení na stavební práce  
**„Oprava fasády a lodžii, bytový dům Voříškova 4  
Brno-Kohoutovice“**

Prohlašuji na svou čest, že:

Ing. Jiří Duda, narozen 25.12.1968, č. osvědčení o autorizaci 19 699, po skončení VÚT, obor pozemní stavby (fotokopie diplomu v příloze), pracuje ve funkcích stavbyvedoucí nepřetržitě od roku 1993 dosud. V současné době vykonává ve stavební firmě STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. funkci hlavní stavbyvedoucí.

Přehled zaměstnavatelů:

<u>Období</u>	<u>Zaměstnavatel</u>
1993-2000	STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., IČ 188 24 307 Kounicova 67, 602 00 Brno
2001-dosud	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., IČ 262 32 073 Kounicova 67, 602 00 Brno

**Praxe: 29 let**

- Autorizace – v příloze
- Vysokoškolský diplom – v příloze


- 3 -06- 2022

V Brně dne .....

Za zaměstnavatele

**STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.**

Ing. Roman Čermák  
předseda představenstva





Opis  
**OPIS**  
**OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI**

číslo 19 699

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.

**Ing. Jiří Duda**

jméno a příjmení

681225/0588

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem


1003745

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 26.4.2002



Ing. Václav Mlác  
předseda ČKAIT

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2205038/Do **Voříškova 4, Brno - Kohoutovice**

Objekt: 1 **Oprava fasády a lodžii - cenová nabídka**

Rozpočet: 1 **Sanace fasády**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.** IČO: **26232073**  
**Kounicova 67** DIČ: **CZ26232073**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 554 396,82
PSV	743 393,07
MON	0,00
Vedlejší náklady	40 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 337 839,80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 337 839,80 CZK
Snížená DPH	15 %	500 676,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,80 CZK

**Cena celkem s DPH 3 838 515,00 CZK**

- 3 -06- 2022

v Brně dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

**Popis stavby: 2202038/Do - Voříškova 4, Brno - Kohoutovice**

Veškeré práce je nezbytné provádět z lešení, a to z důvodů:

1. Kvality a estetického vzhledu fasády
2. Provedení repasí lodžii
3. Bezpečnosti prací
4. Možné kontroly kvality investorem

**Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			66 750,26	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			21 414,88	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 323 590,37	40
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			82 592,58	2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 069,20	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			817 195,36	24
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 550,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 873,17	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			126 651,40	4
711	Izolace proti vodě	PSV			126 085,13	4
728	Vzduchotechnika	PSV			51 532,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			249 651,45	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			237 224,99	7
783	Nátěry	PSV			94 732,63	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44 926,37	1
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	1

Cena celkem					3 337 839,80	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----

## Položkový rozpočet

S:	Voříškova 4, Brno - Kohoutovice
O:	01 Opravy bytového domu
R:	1 Sanace fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>66 750,26</b>
1	100-001Do	Rekultivace pozemku	m2	283,08000	235,80	66 750,26
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>21 414,88</b>
2	602015187Do	Stěrka na stěnách rýhovaná, zrnitost 2,0 mm	m2	67,67865	316,42	21 414,88
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 323 590,37</b>
3	622412311R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2	m2	216,00000	180,00	38 880,00
4	622461311R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 30 %	m2	15,12825	419,32	6 343,58
5	622474130R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm	m2	21,60000	2 459,20	53 118,72
6	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	36,00000	194,00	6 984,00
7	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	133,20000	176,00	23 443,20
8	602-111Do	Oprava vyklovaných děr 150/150mm se záplatou	kus	13,00000	1 179,00	15 327,00
9	620991121Do	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1 110,74500	79,90	88 748,53
10	622323041Do	Penetrace podkladu	m2	67,67865	53,12	3 595,09
11	622471317Do	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 základ + 2x renovační silikonová barva	m2	2 461,70390	162,44	399 879,18
12	62247131Do	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 2x nátěr proti plísním a řasám	m2	2 185,81430	212,26	463 960,94
13	622481211Do	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	67,67865	260,93	17 659,39
14	622904112Do	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	4 923,40780	41,77	205 650,74
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>82 592,58</b>
15	632479511R00	Ochranný nátěr betonářské oceli spojovací můstek	m2	21,60000	1 192,40	25 755,84
16	632421160Do	Potěr ručně zpracovaný,tl.5 mm	m2	121,20000	468,95	56 836,74
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>1 069,20</b>
17	938907010R00	Očištění výtuzě prům.do 10 mm,ocel.kartáčem,ručně	m	21,60000	49,50	1 069,20
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>817 195,36</b>
18	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	3 712,55040	41,44	153 848,09
19	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	11 137,65120	43,88	488 720,13
20	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	600,00000	29,34	17 604,00
21	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 30 m	m2	3 712,55040	29,25	108 592,10
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	121,20000	70,00	8 484,00
23	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 712,55040	4,88	18 117,25
24	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	11 137,65120	0,74	8 241,86
25	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 712,55040	3,66	13 587,93
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>6 550,00</b>
26	953999907T00	Zamezení vstupu na balkón	kus	50,00000	131,00	6 550,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>47 873,17</b>
27	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30%	m2	133,20000	36,80	4 901,76
28	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	133,20000	110,99	14 783,87
29	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm	m2	21,60000	1 091,42	23 574,67
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	52,55040	87,78	4 612,87
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>126 651,40</b>
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	95,31261	1 328,80	126 651,40
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>126 085,13</b>

## Položkový rozpočet

S:	Voříškova 4, Brno - Kohoutovice
O:	01 Opravy bytového domu
R:	1 Sanace fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	121,20000	26,42	3 202,10
33	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	133,20000	60,06	7 999,99
34	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	133,20000	573,69	76 415,51
35	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	120,00000	267,47	32 096,40
36	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	1 202,10000	5,30	6 371,13
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>51 532,00</b>
37	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	104,00000	98,30	10 223,20
38	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	104,00000	196,50	20 436,00
39	5966020Do	Mřížka ochranná větrací 100/200	kus	104,00000	196,50	20 436,00
40	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	624,00000	0,70	436,80
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>249 651,45</b>
41	764326391R00	Montáž okapnice - balkony	m	360,00000	105,20	37 872,00
42	764817133R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	178,50000	458,50	81 842,25
43	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	360,00000	79,37	28 573,20
44	553926011R	Okapnice	m	414,00000	206,52	85 499,28
45	553926050R	Spojka okapnice	kus	150,00000	41,30	6 195,00
46	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 364,23550	4,09	9 669,72
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>237 224,99</b>
47	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	133,20000	61,52	8 194,46
48	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm	m	120,00000	264,03	31 683,60
49	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	120,00000	69,42	8 330,40
50	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	133,20000	737,11	98 183,05
51	771578011Do	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	120,00000	68,14	8 176,80
52	59764210R	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	153,18000	419,72	64 292,71
53	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1 912,91260	9,60	18 363,96
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>94 732,63</b>
54	783222130RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí	m2	80,60000	162,53	13 099,92
55	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	104,90000	611,92	64 190,41
56	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	24,24000	75,98	1 841,76
57	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	185,50000	64,50	11 964,75
58	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	185,50000	19,60	3 635,80
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>44 926,37</b>
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,63082	412,00	4 791,90
60	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	34,89246	260,20	9 079,02
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,63082	268,40	3 121,71
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	232,61643	18,80	4 373,19
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,63082	375,70	4 369,70
64	97999000E	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,63082	1 650,00	19 190,85
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>40 000,00</b>
65	VN100-001Do	Vedlejší náklady	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00

## Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistník:

**STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.**

Adresa sídla: Kounicova 949/67, PSČ 602 00 Brno, Česká republika  
IČ: 26232073

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

Adresa sídla: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČ: 47116617

**Pojistná smlouva č.: 8602965051**

Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.

Rozsah pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu – **obecná odpovědnost za škodu + odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku.**

(dle VPP P-100/09 – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti; ZPP P-600/05 – Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, DPP P-500/11 – Dodatkové pojistné podmínky a ZSU-500/11 Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu). Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

**Límit pojistného plnění: 25 000 000 Kč**

Spoluúčast: 5 000 Kč

Počátek pojištění: 1.1.2014

Konec pojištění: 31.12.2023

Územní platnost: Česká republika

Údaje v tomto certifikátu jsou platné k datu vydání certifikátu. Certifikát je vydán na žádost pojištěného. Pojistitel neodpovídá za škody, které vzniknou nesprávným použitím tohoto certifikátu nebo v případě změn v pojistné smlouvě v průběhu účinnosti pojistné smlouvy.

*Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu.*

V Brně dne 11.2.2016



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENCIJA JIŽNÍ MORAVA  
NADŘAŽNÍ 103/14  
602 00 BRNO

.....  
Dagmar Nezvalová  
underwriter

.....  
Lenka Klementová  
underwriter