
Smlouva o dílo
  uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
mezi 
 
 
1. Objednatelem: 
Společnost:				Městská část Praha – Zličín
Sídlo:					Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín
Zastoupeným: 			JUDr. Marta Koropecká, starostka
IČ:				002 41 881
Bankovní spojení: 			Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 				2000696369/0800
(dále jen objednatel)


2. Zhotovitelem:	
Obchodní firma:			MIRONSTAV s.r.o.
Sídlo: 					Nákupní 389/1, 102 00  Praha 10 - Štěrboholy
Zapsán v OR vedeném:		Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 166875
Zastoupeným:
ve věcech smluvních:	 		Roman Myron, jednatel
			tel:  +420 777 741 338
		e-mail:	  roman.myron@mironstav.cz
ve věcech technických: 		David Wala, stavbyvedoucí
tel:  +420 727 940 732
					e-mail:	  wala@mironstav.cz
Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.  	
Číslo účtu:				5541302389/0800
IČ:					246 96 668					
DIČ:					CZ246 96 668					
Sekretariát:				tel:  +420 602 713 215			
[bookmark: _Hlk107405887]e-mail:	  hanzlikova@mironstav.cz		 
(dále jen zhotovitel)


I. Předmět smlouvy:
1. [bookmark: _Hlk107406243]Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „Rekonstrukce stávající ZŠ na MŠ,  část:  Rekonstrukce podlah a jejich odvlhčení“. Pro účely této smlouvy o dílo se dílem rozumí provedení stavebních prací podle projektové dokumentace vypracované FARA spol. s r.o., K Matěji 33, 160 00 Praha 6, IČ. 448 48 765. Smluvní strany se dohodly, že součástí díla podle této smlouvy o dílo jsou i další nezbytné práce v projektu sice neobsažené, bez jejichž provedení by však nebylo možné dosáhnout zhotovení díla v kvalitě vymezené v projektové dokumentaci a v této smlouvě o dílo, na jejímž dosažení má objednatel zájem a je pro něj primární, s čímž je zhotovitel srozuměn. Právo na zaplacení takových prací vzniká jen tehdy, pokud smluvní strany uzavřou k této smlouvě o dílo písemný dodatek, kterým sjednají rozšíření předmětu díla; v opačném případě je cena těchto prací již obsažena v ceně za dílo sjednané v čl. II. této smlouvy o dílo.

 2.	 Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést bez zbytečného odkladu kontrolu místa provádění díla a kontrolu projektové dokumentace a dalších technických podkladů vztahujících se k dílu, které obdržel od zhotovitele, a bez zbytečného odkladu poté, co zjistil jejich nevhodnost na tyto skutečnosti objednatele upozornit. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla. 

 3.	Místem plnění (provádění díla) je  Nedašovská  328, Praha – Zličín. 

 4.		Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti: 
· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
· účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
· zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na odběrné body vody a elektrické energie,
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020., o odpadech, 
· uvedení všech prostor dotčených stavbou do původního stavu, 
· zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
· provedení přejímky stavby, 
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 
· průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
· zákaz spalovat jakýkoliv materiál v rámci stavby, 
· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod., 
· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.

Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.

5.	Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy           o dílo, se svojí nabídkou ze dne  24. 6. 2022.

6.	Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy, musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.

7.	Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.

8. 	Zhotovitel je oprávněn použít poddodávek třetích osob na provádění prací na předmětném díle specifikovaném v čl. I odst. 1 této smlouvy vyjma hlavních stavebních prací.

9.    Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezvadnost provedení té části díla, jejíž provedení svěřil poddodavateli stejně, jako by ji prováděl sám.

10. 	Zhotovitel není oprávněn svěřit provádění části díla poddodavateli v případě, že by podle ujednání se poddodavatelem on sám nabyl vlastnické právo k dodaným věcem, které jsou součástí díla podle této smlouvy o dílo, až po úplném zaplacení kupní ceny poddodavateli za takové věci, tj. zhotovitel nesmí sjednat s žádným poddodavatelem výhradu vlastnického práva k dodávaným věcem v rámci provádění díla podle této smlouvy o dílo.

11.	Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

12.	Neobsazeno.

13.	Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

14. 	Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

15. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny materiály nutné k provedení díla, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel až do doby předání díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

16.	Neobsazeno.

17.	Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

18.	Zhotovitel se zavazuje, že veškerý odpad, odkopaná zemina či suť vzniklé v souvislosti s plněním dle této smlouvy bude prodávajícím likvidován v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. v souladu se zákonem č. 541/2020., o odpadech.




II. Cena:
1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, je sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH), a to ve výši: 
· cena za dílo bez DPH činí:			1 996 500,--  Kč
· sazba DPH (21 %) činí: 				   419 265,--  Kč
· cena díla celkem včetně DPH (21%) činí:	2 415 765,--  Kč	
(slovy:   dvamilionyčtyřistapatnácttisícsedmsetšedesátpět korun českých)

2.	Smluvní strany prohlašují, že cena za dílo je sjednaná jako úplná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Změna ceny za dílo je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě o dílo uzavřeného mezi smluvními stranami, ledaže by se jednalo o mimořádné okolnosti a o změně ceny díla by rozhodl soud podle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

3.	Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

4. 	Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele týkající se úplného a bezvadného dokončení díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelného denního odklízení odpadu, dočasného dopravního značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, nákladů na předkládání vzorků, zkoušek a měření, ekologické likvidace odpadů a jiných prací a dodávek nutných k řádnému provedení díla.

5.	Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.


III. Doba plnění:
1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, nejpozději však do pěti dnů. Protokolární předání staveniště musí proběhnout nejpozději  do  5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli  do 56 kaledářních dnů  od protokolárního předání staveniště. 

2.	Neobsazeno.

3.	 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.	Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami          k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti. 

5.	Neobsazeno.

6.	Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

7.	Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.

8.	Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.


IV. Platební a fakturační podmínky:
1. Objednatel neposkytuje zálohy.

Placení ceny díla (dílčích částí) bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen faktur), a to po vzniku nároku na zaplacení ceny díla či její části, na základě splatných faktur oprávněně a řádně vystavených Zhotovitelem. Každá faktura, musí mít náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí obsahovat číslo smlouvy, popis provedeného plnění, cenu vč. DPH, odpočet 10% pozastávky a částku k úhradě. Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

2. [bookmark: _Hlk69838345]Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3. Účastníci se dohodli na tom, že cena za dílo bude účtována časovou fakturací vždy za uplynulý kalendářní měsíc, kdy rozsah provedených prací v daném kalendářním měsíci bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem a považuje se ve smyslu ustanovení § 21 odst. 5/a zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, za dílčí plnění. 

Zjišťovací protokol musí být podepsán oprávněnými osobami. Zhotovitel bude vystavovat zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5. dne v měsíci následujícím po měsíci (časové etapě) za kterou Zhotovitel fakturuje. Nárok na zaplacení části ceny díla odpovídající provedeným pracím, vzniká Zhotoviteli po odsouhlasení zjišťovacího protokolu Objednatelem resp. technickým dozorem investora (jinde v této smlouvě i jen TDI).

Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Osoba, jež podepíše zjišťovací protokol, připojí čitelně své jméno, příjmení a popis funkce.

Účastníci se dohodli na tom, že Zhotovitel vystaví po předání celého díla (poslední dílčí části), resp. po podpisu konečného předávacího protokolu oprávněnými osobami Objednatele i Zhotovitele, Objednateli konečnou fakturu k poslední dílčí části díla, na které musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné plnění, když tato faktura zohlední dosud vystavené faktury s ohledem na celkovou cenu díla. 

Zhotovitel vždy vystaví a doručí Objednateli fakturu, a to nejpozději do 15. dne po ukončení měsíčního plnění.  V případě konečné faktury Zhotovitel vystaví a doručí fakturu se všemi náležitostmi konečné faktury do 15. dnů od předání díla bez vad a nedodělků. 

4. Pokud se strany ve lhůtě pěti kalendářních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu nemůže zhotovitel uplatňovat nárok na úhradu části díla a žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Vznikl-li nárok na úhradu ceny díla či její části, jsou faktury mající všechny náležitosti a obsahující sjednané přílohy, resp. cena díla či její část, splatné do 30 dnů po doručení faktury Objednateli (mimo část ceny díla, jež tvoří pozastávku, jež je splatná dle bodu 8 viz níže).

6. Případné vícepráce, budou prováděny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě, jež určí i splatnost úhrady ceny víceprací. V případě, že splatnost úhrady ceny víceprací není určena, platí, že cena víceprací je splatná po dokončení a předání díla jako celku, ve lhůtě dle bodu 5.  

7. [bookmark: _Ref315759897]Smluvní strany se dohodly a sjednávají tímto pozastávku na cenu díla ve výši 10% z celkové ceny díla vč. DPH. Účastníci se dohodli na tom, že z každé faktury nebude uhrazeno 10% celkové fakturované částky, a to až do sumy 10% z celkové ceny díla (dále jen pozastávka). Objednatel není povinen uhradit sjednanou pozastávku do doby, než vznikne nárok na její úhradu. Zhotovitel se tedy nemůže dovolávat prodlení objednatele s úhradou části ceny díla odpovídající pozastávce, a to do té doby, než vznikne splatnost pozastávky. 

8.  Smluvní strany se dohodly, že pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele, kterou může tento učinit nejdříve po předání díla bez vad a nedodělků Objednateli. 

9. Objednatel je oprávněn proti nároku Zhotovitele na výplatu pozastávky, či jakékoli jiné části ceny díla, započítat jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem, spočívajících zejm. nikoliv však výlučně v nárocích na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků, neodstraní-li tyto Zhotovitel řádně a včas, nároků na zaplacení smluvních pokut, které byl Zhotovitel povinen dle této smlouvy o dílo zaplatit, nároků na náhradu škod vzniklých Objednateli, nároku na slevy z ceny díla a jakékoli jiné finanční nároky.

10.  Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí Objednatelem provedeného díla, u měsíční fakturace části díla dnem ukončení měsíce.

11.  Objednatel je oprávněn pozastavit veškeré úhrady ceny díla v případě, že Zhotovitel bez vážného objektivního důvodu přeruší práce, anebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou. Obnovení platby Objednatele vznikne po písemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem o napravení stavu důvodu přerušení prací. 

12.  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez proplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.


V. Dodací a kvalitativní podmínky:
1. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky v souladu se zákonem                č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009  Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dalšími platnými právními předpisy. Případné následky plynoucí z nedodržení předpisů je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je povinností zhotovitele.

2. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně, jichž se budou vždy účastnit nejméně jeden zástupce zhotovitele a nejméně jeden zástupce objednatele. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, v němž budou uvedeny zejména zjištěné nedostatky v provádění díla, aktuální stav provádění díla, další dílčí požadavky ze strany objednatele a termín dalšího kontrolního dne.

4. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

5. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.


VI. Staveniště:
1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN 220V, voda), určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti při provádění díla, odstraní na své náklady v souladu se zákonem o odpadech.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 3 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

8. Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního a technického dozoru (TDI), je společnost HORNA – stavby, reality, oceňování, s.r.o. TDI je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je oprávněn zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI.

10. Zhotovitel je povinen předávat TDI zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.	

11. Technický dozor nesmí být vykonáván zhotovitelem, osobou s ním jednající ve shodě dle § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani osobami, které jsou jejich statutárními orgány, anebo jsou jinak oprávněny jednat za zhotovitele, či osobou jednající s ním ve shodě.


VII. Stavební deník:
1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. § 157 ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 	

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a poddodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě. Kopii předá objednateli při předání díla. 

8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.


VIII. Předání a převzetí díla:
1. Zhotovení díla je provedeno jeho dokončením a předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem uvedených v protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Řádně dokončený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání, když bude dílo způsobilé sloužit svému účelu podle této smlouvy o dílo. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně dokončený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá, včetně kopie stavebního deníku.
Zhotovitel rovněž předloží doklady o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020., o odpadech. 

6. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání písemného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy (dílo) nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany písemný dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.


IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vadné plnění:
1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy, v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma zařízení, které má svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude předložen samostatný záruční list. Minimální délka záruky u těchto zařízení je však 24 měsíců. Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady.  Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od nahlášení této vady až po dobu jejího řádného a úplného odstranění ze strany zhotovitele. 

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění, na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelní událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva z vadného plnění upravuje plně Občanský zákoník.

7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad do 48 hod. u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů u vad ostatních od jejich oznámení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby.

9. Zhotovitel je povinen oznámené vady objednatele odstranit do 14 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele. 


X. Sankce:
1. Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Výše pokuty nesmí být omezena. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla s drobnými závadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel:
•	nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
•	nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
•	nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly; 
•	nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 4.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5. Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč. 
6. Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

7. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 14 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.

8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

9. Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. 

10. Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.

11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započítat proti pohledávce zhotovitele. 

12. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 14 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).  


XI. 	Bezpečnost práce a požární ochrany:
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst. 1, písm. g zákona č. 262/2006 a plnění povinností podle zákona č. 309/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že podle § 2936 občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou věcí, jíž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit. Stejně tak je zhotovitel srozuměn s odpovědností za škodu způsobenou provozní činností podle § 2924 občanského zákoníku při provádění díla u objednatele.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.


XII. Odstoupení od smlouvy:
1. 	Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2002 Občanského zákoníku, se považuje zejména:
•	vady díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
•	prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 15 dnů,
•	úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
•	porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.


XIII.     Závěrečné ujednání:
1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy. 

2. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel  a  2 zhotovitel. 

4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 
1. Cenová nabídka ze dne 24. 6. 2022  -  rozpočet 

6. 	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, prosté omylu, nikoli v tísni.

7.	Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

8.	Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

9.	Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměn e-mailových a jiných elektronických zpráv.

10.	Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.


V Praze, dne: 	30.6.2022			                       V Praze, dne:  29. 6. 2022


Za objednatele:					    Za zhotovitele:




  ……………………………….                                    ……………………………..   
     JUDr. Marta Koropecká				             Roman Myron
                 starostka					             jednatel						
Veřejná zakázka – „Rekonstrukce laboratoře č. 24 v 1. patře budovy Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“



