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SMLOUVA O DÍLO č. 63/2S/2022/ÚRM 
o dodávce projektových prací na akci   

„Půdní vestavba odborných učebních prostor a výtahu v objektu 2.ZŠ 
Slaný“.   

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
 

I. Smluvní strany  
 OBJEDNATEL:  Město Slaný 
 Sídlo:    Velvarská 136, 274 53 Slaný 
 Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
 IČO:    002 34 877 
 DIČ:    CZ00234877 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

  , manažerka rozvoje města, tel:  email: 
 

dále jen „objednatel“ 
 
 ZHOTOVITEL:  4T4, s.r.o.    
 Sídlo:    Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno 
 IČO:    24299227 
 DIČ:    CZ24299227 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 telefon:    
 e-mail:      
dále jen „zhotovitel“ 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

II. Výchozí podklady a údaje 
 

2.1   Výchozí údaje:                 
  2.1.1 Název stavby:  Půdní vestavba odborných učebních prostor a výtahu v objektu 2.ZŠ 

Slaný 
  2.1.2 Místo stavby:  Komenského nám. 618, 274 01 Slaný  

        2.1.3 Stavebník:  Město Slaný 
 
 

III. Předmět plnění 
 

3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (DSP) na půdní vestavbu 
odborných učebních prostor a výtahu v objektu 2.ZŠ Slaný, včetně zajištění a předání 
stanovisek dotčených orgánů státní správy (inženýrská činnost) včetně podání žádosti o 
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změnu stavby před dokončením. 
3.2 Předmětem zadání stavby je vybudování půdní vestavby stávajícího objektu 2.ZŠ Slaný, 

nacházející se na adrese Komenského náměstí 618, 274 01, Slaný, parc. č. 32/2 v k.ú. Slaný. 
Půdní vestavba zajistí navýšení kapacity odborných učebních prostorů základní školy a úprava 
stávajících sociálních zařízení možnost jejich bezbariérového užívání a bezbariérové WC. 
 

 
IV. Obecné podmínky předmětu plnění  

4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí 
stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své 
existence. 

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu a dokumentace pro stavební povolení z roku 2017 
navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály s ohledem na maximální úsporu finančních 
prostředků objednatele. Případné úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci 
variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované řešení projedná se zástupci objednatele 
v rozpracovanosti. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 
bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 
tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i 
nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 
stavu, nebo které vyplynuly z umístění stávajících inženýrských sítí (např. přeložky). Zhotovitel 
s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání navrženého 
řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

 

 

V. Rozsah předmětu plnění 
 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová v rozsahu pro změnu stavby 

před dokončením, výběr zhotovitele a provedení stavby (dále jen DPS) v rozsahu nutném 
pro výběr zhotovitele a realizaci stavby (dále jen DPS).  

 
 Stupeň dokumentace: 
 

1. Příprava projektu, stavebně – technická prohlídka místa, doměření 
2. Návrh stavby – dispoziční a provozní studie, stavebně technické řešení 
3. Projekt stavebního povolení (DSP)…projekt dle vyhl. 499/2006Sb. 
4. Inženýring 
5. Projekt pro provedení stavby (DPS)…projekt dle vyhl. 499/2006Sb. 
6. Výkaz výměr 
7. Mykologický průzkum 
8. Projekt ZOV – samostatná příloha PD 
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Rozsah dokumentace: 
 
Dokumentace bude připravena v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb v platném znění pro uvedený stupeň projektu. 

 
 

VI. Termín plnění 
6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 bude projednávat 
 navržené řešení průběžně - 1x měsíčně v sídle objednatele. 
         6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 
 v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. A nejpozději do 90 kalendářních dnů 
 od podpisu SoD.  
 6.1.3. Podání žádosti o změnu stavby před dokončením dle článku V odst. B nejpozději do 
 90 kalendářních dnů  od podpisu SoD 
 6.1.4. Zhotovitel předá zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
 s výkazem výměr a kontrolní rozpočet dle článku V odst. C a D nejpozději do 120 
 kalendářních dnů od podpisu SoD. 
6.2    Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové 

dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se 
rozumí její osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech 
technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí 
projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může 
převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená v čl. V 
odst. A-D. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí. O převzetí 
zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. Objednatel není 
povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí nekompletní 
projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno až odevzdání 
všech součástí díla. 

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 
kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 
objednatele.   

   

VII. Cena za dílo 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 11. 5. 2022 a to ve výši: 
 

1.Příprava projektu        16.000,- Kč 
2.Návrh stavby         15.000,- Kč 
3.Projekt pro stavební povolení (DSP)              295.000,- Kč  
 statika         45.000.- Kč 
 stavební část                 125.000,- Kč 
 zti (voda, kanalizace, plyn)       15.000,- Kč 
 vytápění         42.000,- Kč 
 vzduchotechnika, chlazení       30.000,- Kč 
 elektroinstalace silnoproud       15.000,- Kč 
 elektroinstalace slaboproud      15.000,- Kč 
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 požární ochrana          8.000,- Kč 
4.Inženýring         18.000,- Kč 
Celkem 1+2+3+4                 344.000,- Kč  
 
5.Projekt pro provedení stavby (DPS)               235.000,- Kč 
6.Výkaz výměr         30.000,- Kč  
Celkem 5+6            265.000,- Kč 
 
7.Mykologický průzkum             44.000,- Kč 
8.Projekt ZOV              62.300,- Kč 

 
Cena celkem bez DPH:           715.300,-Kč 

   DPH:            150.213,- Kč 
Cena celkem vč. DPH:            865.513,- Kč 

 
7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

 
 

VIII. Ostatní ujednání 
8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 

objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   
8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu.  
8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a 
rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a 
požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1. 

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 
proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  
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8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý den prodlení a to za 
každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.  

8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 
požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 
podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 
objednatele .  

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 
k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména 
pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 
dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 
využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 
souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dílu je součástí ceny díla v odst. 7.1 této smlouvy.  

 

 

 

 

IX. Odpovědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  
500,- Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 
její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 
zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 
dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 
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X. Změny závazku 
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 
 

 

 

XI. Všeobecná ustanovení 
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi. 
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím. 

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 
za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 
zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 
straně před podpisem této smlouvy. 

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 
Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 
budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 8. 6. 2022 pod číslem usnesení 31/95/2022/RM. 
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PLNÁ MOC: 
 
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli T4T, s.r.o. plnou moc k zastupování 
objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci „Půdní vestavba 
odborných učebních prostor a výtahu v objektu 2.ZŠ Slaný“. Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. Plná 
moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by objednateli vznikl jakýkoliv 
finanční nebo hmotný závazek. 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 
 
Ve …………….. dne: ……………….   Ve Slaném dne: ………………. 
 
 
 
 
 
 
 

za zhotovitele  za objednatele 
  Mgr. Martin Hrabánek 

                            starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: , manažerka rozvoje města 




