

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany:

Pirell s.r.o.

Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 059 38 406

DIČ: CZ05938406

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1565/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 1

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 9. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- 2. – 6. 7. 2022, Oprava přejezdu P7601
- 11. – 17. 7. 2022, Pivín – Nezamyslice, výměna pražců, kolejnic, oprava GPK, GPV
- 1. – 16. 9. 2022, Ptení – Dzbel, výměna pražců a kolejnic
- 30. 9. 2022, Prostějov hl.n. – Kostelec n.H., výměna pražců
- 1. – 17. 9. 2022, ŽST Šumperk, oprava přejezdu P4240
- 8. – 16. 9. 2022, Kostelec n. H. – Třebčín, údržbové práce
- 8. – 16. 9. 2022, Kostelec n. H. – Ptení, údržbové práce

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Šumperk, TO Hanušovice, TO Jeseník, TO Přerov jih, TO Přerov sever, TO Prostějov, TO Velká Bystřice.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací (příloha č. 3)

Datum: 29. 6. 2022