
MĚSTO
HODONÍN

Číslo smlouvy: SD/2022/01 56/1 50

S004P01F25J9
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a nás!, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

„Hodonín oprava povrchu MK ul. Čajkovského“

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

002 84 891

C-Z 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních věcech Liborem Střechou, starostou města

v technických věcech

(referent odboru investic MěU)

Objednatel:

Adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále j en obj ednatel/

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Petr Čejka

696 1 1 Mutěnice

/dále jen zhotovitel/

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Hodonín oprava povrchu MK ul. Čajkovského

Hodonín část ulice Čajkovského
Stavba:

Místo:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou smlouvní cenu.

povrchu MK ul. Čajkovského44 je rekonstrukce3.2. Předmětem zakázky' „Hodon i n

živičného krytu v rozsahu dle přílohy č. 1 .

oprava

3.3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou vzadávaeí dokumentaci

a o kterých by zhotovitel podle svýchobsaženy, ale jsou nezbytné k řádnému provedení díla

odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl.

3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude

nutno realizovat v důsledku oprávněných požadavků a rozhodnutí dotčených orgánů v rámci

prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.5. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění povolení a realizace úpravy dopravního značení,

potřebné pro zhotovení díla.
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4 TERMÍNY plnění

4. 1 Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách a termínech:

předání staveniště:
- zahájení prací:

ukončení prací:
předání díla:

Plnění termínů realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami.

Změna termínu realizace díla může být provedena pň přerušení prací z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla

stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude

stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření

dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn objednatele a odsouhlasení oprávněným zástupcem

objednatele (viz.čl.l.SOD) záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD.

do 10 dnů od účinnosti smlouvy
do 5 dnů od předání staveniště
do 60 dní od zahájení prací
do 14 dnů od ukončení prací

4.2

5 CENA ZA DÍLO

Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č. 1 a je

cenou nejvýše přípustnou ve výši:
5.1

41 2.020,- Kč bez DPH

86.524,20 Kč DPH 21 %

498.544,20 Kč s DPH včetně DPH

5.2 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je

součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky', vynechání, opomnění, chyby a nedostatky

položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednám

smluvních stran v této smlouvě.

5.3 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp.

uplatnění smluvních pokut.

5.4 Cena díla podle odst. 5.1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

Faktura bude vystavována po ukončení díla dle skutečně provedených stavebních prací,

dodávek a služeb. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací,

dodávek a služeb, předávací protokol a protokol o odstranění vad a nedodělků, potvrzené

objednatelem.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne

odeslání.

6.1

6.2

7 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl.

občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno

v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. a zákonem 13/1997 Sb. ve znění
nebo ČSN včetně doložení

7.1

změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem

osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
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Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení

realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli s identifikačními

údaji
obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi

BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel

je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem.

V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo -výměnu tabule. Zhotovitel se

zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém

(čitelném) stavu.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí stavební deník v souladu

s Vyhl.č.499/2006.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění

stavby - stavbyvedoucí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit,

kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže

jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci

VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.

Koordinátor BOZP je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované

kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud

není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména hrozí

nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných

osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí

stavby.

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na

základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen předat objednateli do 5 dnů od zahájení prací písemný seznam

poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než 20 %

celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 7 dnů po ukončení díla vyklidit staveniště a veškeré

dotčené okolní plochy a objekty uvést do původního stavu.

Zhotovitel je povinnen mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí

díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon

podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším

podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské

činnosti je 1 000 000,00 Kč. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění díla.

7.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na

to, zda jsou práce předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho

poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení

se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávající práce na základě dohod o pracích konaných

mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení

diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele

jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze

strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

7.2

stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu,

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
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7.11 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických

či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu

provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy

imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje

vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele

jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze

Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mustrany

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

8 ZMĚNY DÍLA

8.1 Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo

předmět díla, a to zejména z důvodů:

8.2.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

8.2.2 provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

8.2.3 požadavků správců technické infrastruktury',

8.2.4 zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.

8.3 Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen

přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity

stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-

li se smluvní strany na KD jinak.

8.4 Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení

prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému

provedení díla dle čl. 4. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které

nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce),

předloží neprodleně návrh Změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

8.5 Změnový list (Příloha č. 2).

8.5.1 Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově

specifikována v návrhu Změnového listu a ten odsouhlasen objednatelem.

8.5.2 Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli (Příloha č. 2).
Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

8.5.3 Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

8.5.4 Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím

položkových cen položkových rozpočtů (Příloha č. 1).
8.5.5 Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru,

musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být

vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita

v zadávací dokumentaci.

8.5.6 Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální

kalkulace.

8.5.7 K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl

vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky. K celkovým

na změnu rozsahu díla
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r nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného

plnění

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obé smluvní strany

podepiš!. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladu, odchylky od schválené o

projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělku zřejmých pri

odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečné požadovaných prací

a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné

vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10 REKLAMACE

9.1

9.2

9.3

10.1 Postup pň reklamaci:

Objednatel je povinen neprodlené písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel

se zavazuje ,

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 

 

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepisou

zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
• datum zjištění vady

• rozsah vady či poškození díla

• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků

odstranění vady
.....

• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci zarucm lhuty

• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

10.2

objednatele a lhůta prona

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají

reklamace. U reklamace, která má „podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahaji

zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámeni reklamace a

takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámeni reklamace. Reklamace

nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případe je

oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na

i smluvními stranami bude dohodnuta cena10.3 I když, reklamace

náklady objednatele, za předpokladu že

za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
mezi

10.4 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za

škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

11 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje zámku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby

objednateli.

H.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil

11.1
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zhotoviteli nejpozdéji do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro ktere jejici

výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo zarucm dobu

jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovena

jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předám a převzetí díla

bez vaď a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby

odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou

tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady

nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

na

11 3 Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době
'

jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

12 SMLUVNÍ POKUTA

V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se

pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

12.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště (odst.

6.8.) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodleni.

12 4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené

v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve vysi 1 =00,- Kc za

každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12 5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné

objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve vysi 1.000,- Kc za každou

jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 7.8, 7.9, má objednatel právo požadovat

smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

12 7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje

objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních udaju objednateli, nebo

objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému dle této sm ouvy ve

výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

12.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího

z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kc za kazde porušeni svých

závazků či povinností.

12.1

uhradit smluvní
12.2

12.6

12 9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají naro

na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinnosti. Zánik zavazku jeho

pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

12.10 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly,

že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve vysi, v jaké

převyšuje smluvní pokutu.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

12.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem

dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plněni odpovídající dam z pndane hodnoty

hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

12.11
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r 12.13 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona

č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy

rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě

porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu

Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

13 JINÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních

a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny

projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel

práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy

mohou vystavovat obě smluvní strany.

Smlouvaje uzavřena podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejněním

v Regitru smluv vedeném Ministerstevem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích

s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

1 3 .4 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá

žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této

smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené

mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí

či praxe.

13.6 Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

14 PROHLÁŠENI DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení

zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas

se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento

odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat

osobní údaje v této smlouvě obsažené.

13.2

13.3

13.5
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Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ

Změnový list (vzor)
Příloha č. 1

Příloha č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení:

Rada Města Hodonín

31.05.2022 a č. usnesení 5994

V Hodoníně dne /é.é.V Hodoníně dne d oí . £ ,

Zhotovitel:Objednatel:

Petr Čejka

8/8



CENOVÁ POLOŽKOVÁ NABÍDKA

Hodonín ulice Čajkovského - oprava příjezdové komunikace 500.0 m2Zakázka:

Investor: Město Hodonín - Odbor investic a údržby

Národní třída 25

695 35 Hodonín

v Mutěnicích dne 12.4.2022

Pořadí Název položky Množství MJ Cena/MJ Cena celkem

Výškové zaměření stavby,vytýčení plochy opravy a spádů komunikace

Řezání asfaltů krajnice komunikace pro opravu do hl. 100 mm

Zafrézování asfaltové komunikace do tl.80 mm - 500,0 m2

Frézovaný asfalt - nakládka, převoz a uložení na skládku Mutěnice

Strojní čištění podkladů asfaltové plochy po vyfrézování

Spojovací postřik podkladů asfaltovou emulzí 0,3 kg/m2 - strojní

Asfaltová směs obrusná ACO 11 + do tl.30 mm - podrovnání plochy před pokládkou finální vrstvy

Pokládka asfaltové směsi obrusné ACO 1 1+H.50 mm - strojní pokládka finišerem

Zatření spáry asfaltovou emulzí s vápenným přesypem

Přesuny osob, hmot a strojů,dopravní značeni a zabezpečení stavby

1 1,00 ks

2 10,00 m

3 1,00 ks

4 80,00 t

5 500,00

500,00

m2

6 m2

7 38,00 t

8 500,00 m2

9 10,00 m

10 1,00 ks

Celkem Kč bez 21% DPH: 412 020,00

Rozsah opravy: 500,0 m2

Poznámka: Uvedené ceny platí na poptávané výměry a při pokládce více vrstev v jeden den.

V případě změny výměry,tloušťky nebo změny cen asfaltů o více než 3% bude cena upravena.

Fakturace dle skutečně provedených prací.

Záruční doba: 36 měsíců - zhotovitel nezodpovídá za únosnost podkladních vrstev,které nejsou předmětem nabídky

Termín opravy: 2022 - dle dohody

Zpracoval: - ializované stavební činnosti

Mutěnice 696 1 1

IČO: 61747084





r MĚSTO
HODONÍNH

Název akce:
doplnit název

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č. XX
„(doplnit název změnového listu)li

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1 . Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)

( zhotovitel stavby)2. Zpracovatel změnového listu:

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 stavební deník:
3.2 kontrolní den:
3.3. jiné související dokumenty:

(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele

apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací - položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

Kč (s DPH)POLOŽKA Kč (bez DPH)
0,00VÍCE P RÁCE 0,00

0,000,00MÉNĚPRÁCE
0,00CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 0,000,00

dneV
(jméno, podpis zhotovitele)



Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
, . ,

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení

projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků , harmonogramu

stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ
• Hodnota změny závazku v důsledku dod,prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222

odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet - cenotvorba, apd)

• stavebním po volením popř. jiným správním rozhodnutím

• stanovisky dotčených orgánů
• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby
• Dodatek IZ
• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
• Dodatek Smlouvy o dílo
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

dneV
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

dne .....V
(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
Str: 2/4



r9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasi s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejích schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH,

ZMH).

a) V případě , že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu ne¬

bo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovite¬

lem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH - ORG 150:
Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

dneV
(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

dneV
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

dneV
(jméno, podpis)

1 0. Přílohy ke změnovému listu:

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

položkový rozpočet
fotodokumentace
xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
Str: 3/4



Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu
realizace akce

smlouva dodavatelskáDruh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

celková částkaNázev Změnového listuZměnový list č.

2016Rozpis částky na roky:

2017

2018

Finanční profil:

Částka v KčPOLOŽKAORJ ORGROK

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

jméno: podpis:příkazce operace: datum:

podpis:jméno:správce rozpočtu: datum:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
Str: 4/4


