


SMLOUVA č. 88/22/40

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

JID:68238/2022/muhb,
MHB_ORM/316/2022/Kud-7



Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Havlíčkovo náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 2

Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl, MBA

IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:

SMP CZ, a. s

IČ: 27195147

Vyskočilova 1566

DIČ: CZ27195147

140 00 Praha 4 Michle

Statutární zástupce: Ing. Lucie Zímová, Ing. Martin Borovka, Ing. Pavel Kameník

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Objednáváme u Vás níže uvedený předmět díla na objektu SO 205 - Most na sil. III/03810 přes silnici I/38 zakázky I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat.

Předmět díla: Navýšení madla zábradlí o 20 cm v délce 51,5 m dle konceptu technického řešení a cenové nabídky.

Koncept technického řešení bude zapracován do RDS a VTD výše uvedeného objektu.

Předmět díla bude realizován současně s montáží zábradlí na výše uvedeném objektu.

Specifikace předmětu smlouvy	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
1.Navýšení madla SO 205 - Most na sil. III/03810 JV obchvat	1		137 840,78
Celkem včetně DPH			137 840,78

Místo plnění: Město Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Čl. 2. Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 8. odst. 3. smlouvy

- konec doby plnění (termín plnění)

30. 12. 2023

Čl. 3. Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši

137 840,78

včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č.

235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.

- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů. Faktura bude odběrateli/objednateli zaslána buď v elektronické podobě do datové schránky, nebo prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem anebo v listinné podobě osobně či poštou na adresu odběratele/objednatele. Jiný způsob doručení nebude odběratelem/objednatelům akceptován.

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100

tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

strana 1

Čl. 4. Prohlášení zhotovitele/dodavatele

Zhotovitel/dodavatel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plněním předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb.

Čl. 5. Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

Za Dodavatele

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

Čl. 6. Sankce

Smluvní strany se dohodly, že za každý započatý den s prodlením v termínu plnění dle čl. 2 této smlouvy zaplatí Dodavatel/zhotovitel odběrateli/objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla (bez DPH). Smluvní pokutu je odběratel/objednatel oprávněn započítat proti pohledávce dodavatele/zhotovitele. Splatnost smluvní pokuty se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Čl. 7. Ochrana osobních údajů

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Čl. 8. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Příloha:

Příloha č. 1 Koncept návrhu navýšení madla o 20 cm

V Havlíčkově Brodě dne

V Praze dne

.....
za objednatele

■■■■■■■■■■

vedoucí odboru rozvoje města

Beneš Josef Ing.
30.06.2022 9:13:27

ING. Lucie
Zimová

Podepsal ING. Lucie Zimová
DN: cn=ING. Lucie Zimová, c=CZ,
o=SMP CZ, a.s., ou=8053,
email=zimova@smp.cz
Datum: 2022.06.29 17:36:55
+02'00'

.....
za dodavatele

■■■■■■■■■■

místopředseda představenstva

ING. Pavel Kameník

Digitálně podepsal ING. Pavel Kameník
Datum: 2022.06.30 08:51:14 +02'00'

■■■■■■■■■■

člen představenstva

