



Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 – 2023 – Část B – Sečení, vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava“
(dále též jako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

číslo účtu: 2254201/0710
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PT PROLES s.r.o.
sídlo/bydliště: Kasárenská 1147, Prachovice

IČ: 28147871
DIČ: CZ 28147871
Zápis v OR: vedeného krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 21340

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda – Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 – 2023 – Část B – Sečení, vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava“ (dále jen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny rámcovou dohodou, která byla součástí nabídky Zhotovitele a všeobecnými obchodními podmínkami, které tvořily přílohu zadávací dokumentace, a to včetně bodu 4.4.6. a 4.4.7. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky „Likvidace invazních druhů rostlin na území NP Šumava“ Část A – Sečení a vytrhávání na území NP a CHKO Šumava a Část B – Sečení, vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas předa dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem je tato realizační smlouva.
- 3) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a podrobnou specifikací díla, jenž je přílohou A - Podrobná specifikace díla této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazujících podmínek zhotovitel bere na vědomí, že podstatně poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovým poddodavatel a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel.
- 5) Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace díla (dále jen „Dílo“).
- 6) Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem v souladu s touto Realizační smlouvou převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.
- 2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 3 pracovní dny se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že



prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.

- 3) V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 3 pracovní dny se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

5. CENA DÍLA

- 1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy Položkový rozpočet. V opodstatněných případech Objednatel umožňuje dílčí fakturaci.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.



- 2) Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel
 - a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo
 - b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě Objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou k podání nabídky v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravujícími předmět plnění dle této smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.
- 11) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění této smlouvy, za dodavatele, které si umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých nabídek v minimální tendru, a to na základě podstatného porušení této realizační smlouvy nebo podstatného porušení rámcové dohody.
- 12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti



mičenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

- 14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

Přílohy:

- Příloha A - Podrobná specifikace Díla
- Příloha B - Položkový rozpočet
- Příloha C - Kontaktní údaje

V dne


V Prachaticích dne 23.6.2022

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
PT Proles s.r.o.



Příloha C – Kontaktní údaje





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. MT_INV_CHKO 39-40/2021 – Svatý Tomáš

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

MT_INV_CHKO 39/2022 -- Svatý Tomáš - chemie

Požadovaný management:

opakovaná chemická likvidace invazních druhů lupina mnoholistá, zlatobýl sp., kolotočník ozdobný a křídlatka sp.

Místo plnění:

vymezení dle KN: viz mapa
k.ú. Pasečná, p.č.: 1295/1, 2773/2, 2773/4, 2773/6, 2781/1, 2782/1, 2782/5, 2787/1, 2787/2, 2787/3, 2801/1, 2801/3, 2804/6, 2804/12, 2825/2, 2833/3, 2844, 2906/1, 2922/14, 2930/1, 2930/2, 2930/3, 2930/4, 2930/14, 2943/5, 2944/10, 2954/1, 3022/2, 3022/3, 3023/2, 3034/1, 3034/2, 3048, 3050/1, 3051/1, 3051/2, 3051/5, 3052/1, 3052/4, 3052/5;

k. ú. Jasánky, p. č. 326

k. ú. Přední Výtoň, p. č. 1204/2, 1235/3, 1278/3, 1337/4

Kolotočník většinou nevytváří kompaktní porosty, rostliny jsou rozptýleny jednotlivě především kolem cest - tyto rostliny nelze přesně vyznačit v přiložených mapách, kde jsou znázorněny především silnější výskyty. Do plochy zásahu budou zahrnuty všechny jednotlivé výskyty v návaznosti na komunikaci Růžová cesta, Medvědí cesta, Tomášská cesta a silnice ze Svatého Tomáše až na křižovatku se silnicí Pasečná-Prýdava, veškerý výskyt přímo v obci Sv. Tomáš. Výskyt druhu křídlatka, zlatobýl a lupina mnoholistá je v mapách vyznačen přesně.

Celková plocha:

cca 5 ha (2% pokryvnost – plocha zásahu 0,1 ha)

Dopl. popis činnosti:

aplikace selektivního herbicidu ručním postřikovačem na jednotlivé rostliny kolotočníku, lupiny, zlatobýlu a křídlatky dle pokynu výrobce herbicidu tak, aby v době předání práce byly rostliny evidentně poškozené (zežloutnutí a zasychání listů), první chemický postřik bude proveden nejpozději v době květu, druhý a třetí postřik bude proveden v závislosti na regeneraci porostu ploše dle úspěšnosti předchozího postřiku

Speciální podmínky plnění:

Postřik bude prováděn opatrně, precízně a selektivně vždy jen na invazní rostlinu, tak aby nedošlo k poškození navazujících ekosystémů.

Příplatek 20% delší vzdálenosti

Závazný termín zahájení plnění:

1. 7. 2022

Závazný termín dokončení plnění:

15. 10. 2022

Maximální stanovená cena:

37 500 Kč bez DPH



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:	MT_INV_CHKO 40/2022 Svatý Tomáš – ruční vytrhávání
Požadovaný management:	opakované vytrhání (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, částečný odvoz biomasy
Místo plnění:	vymezení dle KN: viz mapa k.ú. Pasečná, p.č. 2490/1, 2490/2, 2512, 2516/3, 2517, 2518, 2550/1, 2603/2, 2773/4, 2779/4, 2781/1, 2781/3, 2782/1, 2782/5, 2787/1, 2787/2, 2787/3, 2801/1, 2801/3, 2801/4, 2804/5, 2804/6, 2804/8, 2804/10, 2804/12, 2820/1, 2820/2, 2820/3, 2820/4, 2825/2, 2833/3, 2833/5, 2844, 2906/1, 2922/1, 2922/10, 2922/14, 2930/2, 2930/3, 2930/4, 2930/13, 2942/1, 2943/1, 2943/2, 2943/3, 2943/5, 2944/1, 2944/3, 2954/1, 3019, 3022/3, 3022/5, 3022/2, 3024/1, 3034/1, 3050/1, 3051/2, 3051/1, 3051/5, 3051/6, 3052/1, 3052/4, 3052/5; 236; k. ú. Přední Výtoň, p. č. 28/1, 28/9, 33/1, 35/4, 36/19, 1158, 1167/1, 1180/3, 1180/33, 1180/110, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1213/12, 1219/1, 1219/2, 1235/3, 1235/4, 1242/1, 1273/3, 1278/3, 1337/3, 1337/4; k. ú. Frýdava, p. č. 298/1, 298/9, 298/14, 298/15, 346/1, 346/3, 430/1 Do plochy zásahu budou zahrnuty i všechny jednotlivé výskyty v návaznosti na komunikaci Tomášská cesta, silnice ze Svatého Tomáše až na křižovatku se silnicí Pasečná-Frýdava a kolem Horského potoka až za bývalou obec Lindu (v příložených mapách jsou zdůrazněna místa s nejsilnější pokryvností invazního druhu.
Celková plocha:	14,5 ha (20% pokryvnost – plocha zásahu 2,9 ha)
Dopl. popis činnosti:	Likvidace netýkavky žláznaté ručním vytrháváním. Vytrhávání bude provedeno 3x za sezónu, nejpozději v době květu, konkrétně dle aktuální fenofáze invazního druhu. Biomasa může být uložena na hromady na neobhospodařovaných a sukcesních plochách.
Speciální podmínky plnění:	Příplatek 10% horší přístupnost a vysoká vegetace, 15% částečně podmáčené pozemky
Závazný termín zahájení plnění:	1. 7. 2022
Závazný termín dokončení plnění:	15. 10. 2022
Maximální stanovená cena:	332 187,50 Kč bez DPH



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla

Celková orientace






SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla

Polodetaily





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA


A – Podrobná specifikace díla





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla






SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla

Lokalita u Frýdavy






SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla

Detaily v obci





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA


A – Podrobná specifikace díla





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla



Barvy v mapách:

Oranžová - netykavka

Modrá - kolotočník

Fialová - lupina

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 100-105.

