
příkazní smlouva na výkon tds a koordinátora BOZP pro práci na
staveništi u akce ,,Rekonstrukce elektroinstalace v jazykovém gymnáziu

Pavla Tigrida"
I.

Smluvní strany
1. jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, příspěvková organizace

se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupena: Ing. Monikou Kocháňovou - ředitelkou Školy
IČ: 61989011
DIČ: CZ61989011
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
čÍslo účtu: 217907535/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Monika Kocháňová, ředitelka Školy
Telefon.: 596 912 198, 7
(dále jen ,,příkazce")

2. NEO INŽENÝRING S. r. O.
Oprávněn k jednání: Ing. MILAN BALÁŽ, jednatel, tel.: 606 172 464
se sídlem: Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava
IČ: 099 86 359
DIČ: CZ09986359
bankovní spojeni: KB a. s.
čÍslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Milan Baláž,

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85038
(dále jen ,,přIkaznIk")

2.
II.

Základní ustanovení
2. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu se
skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

4. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny
účtu přIkaznIka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li pňkaznik plátcem DPH, musí být nový
účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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5. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

6. PřIkaznIk prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

7. ÚČelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizaci stavby ,,výkon tos a
koordinátora BOZP pro práci na staveništi u akce ,,Rekonstrukce elektroinstalace v
Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida" vC. zajištění potřebných rozhodnuti.

8. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími, s
dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně
závaznými právními předpisy.

9. Příkazník prohlašuje, Že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený v
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společnÍka v
obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášenI
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Pňkaznik se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby ,,výkon tos a koordinátora BOZP pro práci na
staveništi u akce ,,Rekonstrukce elektroinstalace v Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida"
(dále jen ,,stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle:
· projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS") zpracované v 05/2022,

sRo|ečnostÍ ELIN servis s.r.o., Hornická 64/3212, 702 00 Moravská Ostrava,
ICQ: 25396633, a oceněného soupisu prací, který je součásti nabídky zhotovitele stavby
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen ,,soupis prací"'),

· podmínek pravomocného stavebního povolenI vydaného pro stavbu či jiných rozhodnuti
nebo opatření stavebního úřadu,

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a
zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen ,,smlouva o dílo"),

· předpisů upravujickh provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská Činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto Článku smlouvy.
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2. PřIkaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
niže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejich Částech, veškerými ustanoveními smlouvy o
dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnuti (obzvláště stavebních povedení Či
jiných rozhodnuti nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato
rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována, s
požadavky stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

C) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečení zápisu o
předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedIlnou
součásti.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tg. přítomnost odpovědných osob přIkaznIka v
místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny (po dobu
případného pozastaveni či přerušéní stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však lx
týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). PřIkaznIk je povinen vždy zaznamenat do stavebního
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,
kontrolách Či jednáních.

e) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
f) Zastupování příkazce při vykonáváni všech úkonů stavebníka a zastupováni u všech

orgánů státní správy a všech účastníků ňzení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

g) zajištění dodrženi podmínek stavebního povoleni a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného přIslušného správního úřadu týkajÍcÍch se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodržováni povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při
realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

i) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
j) Kontrola dodržováni povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
k) Péče o systematické doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje a

evidence dokumentace dokončených části stavby.
l) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prod|užujj lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

m) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o
dílo. zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

n) Bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech souviseýcích s
realizovanou stavbou.

o) Účast na jednáních a konzultacIch s dalšími úČastníky výstavby.
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p) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzi dle uzavřených dodatků ke
smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

q) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořIzenI fotodokumentace všech těchto části dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

r) Odevzdáni připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro
jejich navazujÍcÍ činnosti.

S) Spolupráce s projektantem zabezpečujIchn autorský dozor při zajišťováni souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

t) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při prováděni nebo navrhování opatření
na odstraněni případných závad DPS.

u) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

v) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukci
a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly apod.).

W) Kontrola dokladů, které doložI zhotovitel k tzv. ,,vzorkováni výrobků a materiálů",
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativnIch parametrů výrobků a
materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženi těchto atestů
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do
stavby.

X) Kontrola vedeni stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

y) Uplatňováni námětů směřujkích ke zhospodárněni budoucího provozu (užNáni)
dokončené stavby.

z) Spolupráce se zhotovitelem při prováděni opatření na odvráceni nebo na omezení škod
při ohroženi stavby Živelními událostmi

aa) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a
upozorňování zhotovitele na nedodrženi terminů, včetně přípravy podkladů pro
uplatnění sankcí.

bb) Kontrola řádného uskladněni materiálu, strojů a konstrukcí.
CC) Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této Činnosti přIkaznIk kontroluje a

přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedeni
stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace
skutečného provedeni se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci
skutečného provedení stavby.

dd) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdáni a převzetí. O předáni a převzetí dokončené stavby (její Části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce

ee) Kontrola dokladů, které doložI zhotovitel k odevzdáni a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.
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m Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebíráni stavby v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři
příkazce.

gg) Na základě udělené plné moci zpracováni žádosti o vydání ko|audačnjho souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejÍcÍch předpisů se všemi přílohami a jejich podání
na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál ko|audačnjho souhlasu.
Účast a součinnost při kontrolnÍch prohlIdkách stavby, řIzenIch souvisejÍcÍch s povolením
užIvánI části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolnI prohlIdce
stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

hh) Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem. ii) Kontrola odstranění vad ze závěrečné
prohlídky stavby konané stavebním úřadem. jj) SvolávánI a řIzenI kontrolnIch dnů
stavby včetně zpracováni zápisů z kontrolnÍch dnů. Zápis bude zpracován v textovém
editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci (na e-mail: kochanovam@jazgym.cz),
zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ autorský dozor, a to nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den
po konání kontrolnÍho dne.
kk) Pořizováni podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního
stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání
staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitálni podobě
jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycujÍcÍ stav
objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolÍ včetně příjezdových komunikaci v době
převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předáni staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
ii) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámeni o zahájení prací a jeho doručení přIslušnému oblastnImu
inspektorátu práce ve smyslu ustanoveni zákona Č. 309/2006 Sb. a nařIzenI vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálnkh požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámeni o zahájení prací předá přIkaznIk
příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání přIslušnému úřadu.
mm) zajištěni všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucIch ze zákona č.
309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu
stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a
aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatřeni z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.
nn) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkajIcI se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

· seznámeni s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházení ohrožení Života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební
práce probjhajÍ za provozu),

· seznámeni s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
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· zápisy z pravidelných kontrolnIch dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uloženi opatření k nápravě,
· oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

poddodavatelů,

· koordinace Činností jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučenI bezpečnostních
kolizI,

· kontrola dodržováni čistoty a pořádku na staveništi.
3. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkaznjkovi za provádění inženýrské Činnosti odměnu dle ČI.

V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašuji, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Pňkazník zahájí výkon inženýrské činnosti nejpozději do 5 kalendářních dnů od zaslané
výzvy k zahájeni prací příkazcem (předpoklad zahájení Činnosti k 1. 7. 2022, ukončení k 31.
8. 2022).

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstraněni poslední vady z
přeýmaciho řIzení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

· nebo do vydáni kolaudačnÍho souhlasu stavby, podle toho, která z
těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran

V.

a CIňl

1. 193 600,- KČ včetně 21 % DPH (PřIkaznIk je plátce DPH.)
odměna bez DPH 160 000,- KČ
DPH 21 % 33 600,- KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené při
plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li přIkaznIk plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH,
je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
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Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, Že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dÍ|čÍ plněni; dÍ|čÍ plnění se
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst.
Článku smlouvy.

oprávněn
považuje
4 tohoto

2. je-li přIkaznIk plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšÍmi obecně
závaznými právními předpisy. Není-li přIkaznIk plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu
odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona Č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví; ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými
právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,

a) předmět smlouvy, tg. text ,,výkon tos a koordinátora BOZP pro stavbu
,,Rekonstrukce elektroinstalace v jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida",

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu
odlišné od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v
souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

C) lhůtu splatnosti faktury,

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu.

3. Nebude--li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude--li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkaznÍkovi k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod
vrácení. PřIkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odeslánim vadné
faktury zpět přÍkaznjkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení opravené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosaženi úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude
přIkaznIkem vystavena faktura na Částku ve výši 50 % z celkové odměny dle ČI. V odst. 1
této smlouvy (je-li přIkaznIk plátcem DPH, zahrnuje tato Částka DPH).
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a přIkaznIkem v souladu s ČI. III odst. 2 pÍsm. p) této smlouvy odsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou přís|ušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků)
a bude přIkaznIkem doloženo formou aktuálni rekapitulace fakturace zhotovitele prokazujÍcÍ
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.
zbývajÍcÍ část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončeni výkonu inženýrské
činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.
6. Doručeni faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzující
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky.
7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činnosti. PřIkaznIk je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
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8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu
příkazce.
9. je-li přIkaznIk plátcem DPH, uplatni příkazce institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v
terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě, Že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni v

insolvenčním řIzení.
Tato úhrada bude považována za splněni části závazku odpovidajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako souČást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně přÍkazníkovi v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujickn jednáním týkajIcIm se
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních,
kterých se přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předáni staveniště zhotoviteli, přejhaciho řIzenI stavby od
zhotovitele a závěrečné kontrolnI prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkazníkovi
pomoc při zajištění podkladů, doplňujídch údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pňkaznikovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
4. Příkazce je povinen vystavit včas pňkazníkovi pro vyřIzenI záležitostI, které vyžaduji
uskutečněni právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkaznIka

1. PřIkaznIk je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouh|asenj rozhodujÍcÍ pÍsemnosti týkajÍcÍ se realizace
stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské
Činnosti.

c) Při výkonu inženýrské Činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho
pokynů, které by mohly mít za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozvi. Upozorněni dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i
přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle
neupravené či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za Škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
Činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské Činnosti s odbornou péčí.
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f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 písm.
p) této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právni předpisy, technické
normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizaci.

k) Dbát při prováděni inženýrské Činnosti dle této smlouvy na ochranu životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.

2. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznIk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucÍ z této
smlouvy třetí osobě.

4. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem

5. PřIkaznik je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon Č. 360/1992 Sb.") a disponuje přIslušnou autorizací. PřIkaznIk
je povinen před zahájením výkonu funkce TOS předat příkazci osvědčeni o autorizaci
pro konkrétni fýzickou osobu, která bude funkci TOS za přIkaznIka vykonávat.
Je-li příkaznÍkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajki osobu, která bude
vykonávat funkci TOS, je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce TOS písemně
informovat příkazce, která konkrétnifýzická osoba bude pověřena výkonem funkce TOS
a předat příkazci osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem tos, je přIkaznIk povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
osvědčeni o příslušné autorizaci pro novou fýzickou osobu, která bude pověřena
výkonem tos. Nebude-li pověřená fýzická osoba vykonávat funkci TOS řádně, či
nebude-li moci tato fýzická osoba funkci TOS vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou fýzickou osobu, která bude funkci TOS za přIkaznIka
vykonávat.

6. V případě, že přIkaznIk zjisti závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je přIkaznIk oprávněn
přerušit práce do doby odstraněni zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpeČnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné
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způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením výkonu
funkce koordinátora BOZP předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti pro
konkrétní fýzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za přÍkazníka
vykonávat.

Je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajÍcÍ koordinátora BOZP, je
příkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP písemně informovat
příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP
a předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti dle zákona Č. 309/2006 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem funkce koordinátora BOZP, je přIkaznIk povinen tuto změnu příkazci předem
oznámit a předat mu osvědčeni o odborné způsobilosti pro novou fýzickou osobu, která
bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, Či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci
koordinátora BOZP vykonávat, je přIkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fýzickou
osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za přIkaznIka vykonávat.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídI přislušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-li tato smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to v
plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušeni povinností přIkaznIka.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených přIslušnými
správními úřady), bude přIkaznIk povinen příkazci tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

4. PřIkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximálnI
spoluúčastI 10 tis. KČ (nebo s maximální spoluúčastI 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

PřÍkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištěni nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění
a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištění nese přIkaznIk a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednáni
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1. V případě, že přIkaznIk poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, ČI. IV nebo v
ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000 kč za každý
zjištěný případ.

2. V případě, že přIkazník nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prod|oužení smluvně stanovené doby plněni (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy, a
to za každý i započatý den prodbužení lhůty výstavby.

3. Pro případ prodlenI se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlenI ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně Škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši
vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřNějším
porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanoveni § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolánI příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinnosti příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v
případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnÍ zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenčnÍ návrh.

3. výpovědi této smlouvy ani odvolánh příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání
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1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nestanovI-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá
smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
a přIkaznIk obdrží po jednom vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002
občanského zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracováváni osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálnkh
webových stránkách příkazce www.jazgym.cz.

V Ostravě dne 30. 6. 2022

- Za příkazce l

Ing. Monika Kocháňová

ředitelka

Jazy
Os

V Ostravě dne 30. 6. 2022

Za přIkaznIka"",:::',',,:"" i
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