

# Smlouva o dílo

## Rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Název:</b>                                        | Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec |
| <b>Sídlo:</b>                                        | Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno                  |
| <b>IČO:</b>                                          | 44992785                                                 |
| <b>DIČ:</b>                                          | CZ44992785                                               |
| <b>Právní forma:</b>                                 | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy        |
| <b>Zastoupen:</b>                                    | Ing. Jana Drápalová, starostka                           |
| <b>Bankovní spojení:</b>                             |                                                          |
| <b>Číslo účtu:</b>                                   |                                                          |
| <b>Osoba oprávněná jednat ve věcech sml.:</b>        | Ing. Jana Drápalová, starostka městské části             |
| <b>Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:</b> |                                                          |

(„objednatel“)

a

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Název:</b>                                        | <b>ESOX, spol. s r.o.</b>                  |
| <b>Sídlo:</b>                                        | Libušina tř. 237, 623 00 Brno              |
| <b>IČO:</b>                                          | 00558010                                   |
| <b>DIČ:</b>                                          | CZ00558010                                 |
| <b>Právní forma:</b>                                 | Společnost s ručením omezeným              |
| <b>Zápis v OR:</b>                                   | OR vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 143   |
| <b>Zastoupen:</b>                                    | Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti |
| <b>Bankovní spojení:</b>                             |                                            |
| <b>Číslo účtu:</b>                                   |                                            |
| <b>Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:</b>   |                                            |
| <b>Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:</b> |                                            |

(„zhotovitel“)

## **1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ**

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody“ (dále jen „zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody“, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Zhotovitelem projektové dokumentace je TERMING, spol. s r.o., se sídlem: Bendlova 1, 613 00 Brno, IČ: 46992235. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb specifikovaných v čl. 3 smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.

## **3. PŘEDMĚT DÍLA**

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních a montážních prací dle příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících jejichž předmětem je rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody v objektu MŠ Vážka, Rybnická 45, 634 00 Brno, který se nachází v havarijním stavu.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
  1. v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu atd.), v případě nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky apod.;
  2. zajištění nebo provedení všech zaměření a geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
  3. zajištění fotodokumentace stávajícího objektu a stavu přístupových a příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti místa plnění, které mohou být prováděním stavby dotčeny a její předání objednateli před zahájením prací;

4. zpracování projektu organizace výstavby (POV) vč. situace umístění skladovacích ploch, montážních a stavebních mechanismů vč. jejich příjezdu a pohybu po staveništi, který bude předložen objednateli při předání staveniště;
  5. zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií;
  6. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; zrušení staveniště vč. uvedení prostoru do původního stavu nebo dle projektové dokumentace;
  7. zřízení skládek a deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na majetku investora a sousedních objektech a pozemcích;
  8. zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku;
  9. inženýrská a koordinační činnost;
  10. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě, dále pak digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datované a popsané), a to od zahájení až po dokončení realizace díla, zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány;
  11. vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a smlouvou;
  12. likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jeho jiná likvidace bude zajištěna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“);
  13. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
  14. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
  15. zajištění ochrany proti vzniku ekologických havárií a škod;
  16. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné provedení díla;
  17. zajištění a provedení předepsaných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, jakož i ostatních dotčených oprávněných subjektů (např. správců sítí apod.), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení (dále jen „nabídka“).
- 3.4. Místem plnění je objekt Mateřské školy Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace, k. ú. Nový Lískovec, Rybnická 45, Brno, PSČ 634 00 – kód ZÚJ 582786, Jihomoravský kraj – kód NUTS CZ064.

- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení, zejména z kompletní projektové dokumentace specifikované v čl. 1 odst. 1.4. smlouvy (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo dle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| a) předání staveniště          | 27.6.2022 až 30.6.2022   |
| b) zahájení prací              | 1.7.2022                 |
| c) dokončení a předání díla do | 45 dnů od zahájení prací |
- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději ke dni zahájení díla, a to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.4. Součástí smlouvy je harmonogram prací, ze kterého musí vyplývat časové plnění po jednotlivých týdnech, a který musí respektovat dobu plnění dle odst. 4.1. smlouvy, (příloha č. 2 smlouvy).
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

## 5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

### **Cena celkem**

Cena bez DPH: 546 930,00 Kč

DPH 21 %: 114 855,00 Kč

Cena s DPH 661 785,00 Kč

- 5.2. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.6. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
  - objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen písemný dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s., nebo RTS pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen písemný dodatek.

## **6. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur (daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“). Dílčí faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2. Zhotovitel s dílčí fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, název projektu „Rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody v objektu MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno“ a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli ze smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

## **7. STAVENIŠTĚ**

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, pokud si to povaha a rozsah prací vyžaduje. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele dle smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele podílejících se na provádění stavebních prací na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.
- 7.16. Zhotovitel je povinen všechny práce a úkony nutné k provádění a dokončení díla a odstranění vad provádět v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy tak, aby nenarušil dopravu v okolí stavby nad míru nezbytnou, je-li místem realizace stavby také pozemní komunikace, životní podmínky a bezpečnost osob užívajících budovy a prostory na staveništi a v okolí místa stavby v rozsahu určeném příslušnými hygienickými předpisy a předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

## **8. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin.
- 8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12 smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatelé zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých dokumentů v nabídce.
- 8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatelé.
- 8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel, koordinátor BOZP a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.
- 8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, dle kterého se zkouška provádí.
- 8.12. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem smlouvy, takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona o BOZP a jeho prováděcích předpisů.
- 8.17. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá

objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.

- 8.18. Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.19. Všechny povrchy, konstrukce, instalace nebo zařízení poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.20. Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Vítězslav Čermák. Tato osoba musí být na stavbě denně přítomna a musí odborně řídit provádění prací na stavbě po celou dobu trvání plnění díla. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě hlavního stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na hlavního stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Hlavní stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.
- 8.21. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů, které prokázal v nabídce. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 8.22. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.
- 8.23. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno v budově MŠ. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele, TD a poskytovat nutnou nebo potřebnou součinnost.
- 8.24. Práce, které by probíhaly v období provozu MŠ musí tento provoz plně respektovat a omezovat ho v minimální možné míře.
- 8.25. Zhotovitel a jeho pracovníci jsou povinni dodržovat striktní zákaz kouření v objektech a blízkém okolí MŠ. Ve stejném rozsahu je zhotovitel povinen zavázat své poddodavatele.

## **9. PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle odst. 9.4 smlouvy. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor projektanta. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
  - stavební deník,
  - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách,

- 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby či jejích částí autorizované zhotovitelem a autorským dozorem a v digitální formě (ve formátu \*.doc, \*.xls, \*.dxf, \*.dgn, \*.dwg),
  - protokoly o vytyčení sítí,
  - vyžadovaná geodetická zaměření,
  - prohlášení o shodě,
  - doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, smlouvou, případně projektovou dokumentací,
  - bankovní záruku nebo doklad dle odst. 13.2. smlouvy,
  - změnové listy.
- 9.3. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení odst. 4.1. a 12.1. smlouvy.
- 9.4. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle odst. 9.4. smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.6. V případě písemné dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

## **10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

## **11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle smlouvy, a to i ve vztahu k třetím osobám.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně ve výši nabídkové ceny účastníka. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik vztahující se pouze k předmětu budovaného díla, a to minimálně ve výši nabídkové ceny účastníka. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek.

## **12. SANKCE**

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci smluvní zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení, které bude zapsáno ve stavebním deníku a nebude ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP odstraněno.
- 12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.

- 12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.8. V případě porušení ustanovení v odst. 7.15. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení.
- 12.9. V případě porušení ustanovení v odst. 8.20., 8.23., 8.24. a 8.25. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.10. V případě porušení ustanovení v odst. 7.6. nebo 8.2. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení.
- 12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.12. Není-li hlavní stavbyvedoucí přítomen kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ takovéto nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího.
- 12.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 12.16. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

### **13. BANKOVNÍ ZÁRUKY**

- 13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni prvního měsíce po předání díla zhotovitelem. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatелеm.
- 13.2. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 2 % z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců od předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatелеm.

## **14. Odstoupení od smlouvy**

- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
  - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
  - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - d) vstup zhotovitele do likvidace,
  - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
  - f) nedodržování povinností stanovené v odst. 11.4. smlouvy.
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

## **15. Závěrečná ustanovení**

- 15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
- 15.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 15.3. Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 15.8. Případná neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 15.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 15.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- 15.11. Osoby podepisující smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 15.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.14. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům.
- 15.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená ve smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 15.17. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) výtiscích s platností originálů, z nichž zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 15.18. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
1. položkový rozpočet,
  2. harmonogram prací.

### **DOLOŽKA VE SMYSLU § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ**

Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č: SML119/2022/OVV byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. RMČ 12/2022, které se konalo dne 1.6.2022.

V Brně dne \_\_. \_\_. 2020

V Brně dne \_\_. \_\_. 2020

Ing. Jana  
Drápalová

Digitálně podepsal  
Ing. Jana Drápalová  
Datum: 2022.06.15  
11:07:06 +02'00'

objednatel

Ing. Jan  
Polický

Podepsal Ing. Jan Polický  
DN: cn=Ing. Jan Polický, c=CZ,  
o=ESOX, spol. s r.o., ou=179,  
email=jan.policky@esoxbrno.cz  
Datum: 2022.06.14 11:50:18  
+02'00'

zhotovitel

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: D1.4 Zařízení pro vytápění budov  
Stavba : REKONSTRUKCE POTRUBNÍCH ROZVODŮ POPNÉ VODY  
Projektant : TERMING, spol. s r.o. - Ing. Jan Henzl  
Objednatel : Statutární město Brno, Městská část Brno-Nový Lískovec  
Zakázkové číslo : 22-035

|                           |             |            |
|---------------------------|-------------|------------|
| Rozpočtové náklady celkem |             | 546 930 Kč |
| Základ pro DPH            | 21 % činí : | 546 930 Kč |
| DPH                       | 21 % činí : | 114 855 Kč |
| Základ pro DPH            | 15 % činí : | 0 Kč       |
| DPH                       | 15 % činí : | 0 Kč       |
| CENA s DPH CELKEM         |             | 661 785 Kč |

Vypracoval Ing. Jan Henzl

| REKAPITULACE OBJEKTU:                                                                                                                                                                  |                                                             |                |                                                                                  |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Stavba: REKONSTRUKCE POTRUBNÍCH ROZVODŮ<br>POPNÉ VODY<br>Objekt: D1.4 Zařízení pro vytápění budov<br>Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Nový Lískovec<br>Zhotovitel: |                                                             |                | Datum: 03/2022<br>Projektant: TERMING, spol. s r.o.<br>Zpracoval: Ing. Jan Henzl |                |                |
| KÓD                                                                                                                                                                                    | ZAKÁZKA                                                     | CENA BEZ DPH   | DPH SNÍŽENÉ                                                                      | DPH ZÁKLADNÍ   | CENA S DPH     |
|                                                                                                                                                                                        | <u>REKONSTRUKCE POTRUBNÍCH ROZVODŮ</u><br><u>POPNÉ VODY</u> |                |                                                                                  |                |                |
| 733                                                                                                                                                                                    | Potrubí                                                     | 295 858        | 0                                                                                | 62 130         | 357 988        |
| 735                                                                                                                                                                                    | Otopná tělesa                                               | 24 750         | 0                                                                                | 5 198          | 29 948         |
| 713                                                                                                                                                                                    | Tepelné izolace                                             | 23 782         | 0                                                                                | 4 994          | 28 776         |
| 790                                                                                                                                                                                    | Související dodávky a práce                                 | 133 510        | 0                                                                                | 28 037         | 161 547        |
| 800                                                                                                                                                                                    | HZS                                                         | 22 100         | 0                                                                                | 4 641          | 26 741         |
| 900                                                                                                                                                                                    | Demontáže                                                   | 16 430         | 0                                                                                | 3 450          | 19 880         |
| V                                                                                                                                                                                      | Vedlejší náklady                                            | 25 000         | 0                                                                                | 5 250          | 30 250         |
| S                                                                                                                                                                                      | Ostatní náklady                                             | 5 500          | 0                                                                                | 1 155          | 6 655          |
| <b>CELKEM:</b>                                                                                                                                                                         |                                                             | <b>546 930</b> | <b>0</b>                                                                         | <b>114 855</b> | <b>661 785</b> |

| Pořad.<br>číslo                     | Dodáv. Dodávky a montáže zařízení:<br>/montáž Popis položky |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | cena / MJ | celkem (Kč)    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------------|
| <hr/>                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                |
| <b>733. Rozvod potrubí</b>          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                |
|                                     |                                                             | <u>Trubky měděné včetně tvarovek a uložení</u><br>Spojování lisovacími tvarovkami<br>Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže<br>Rozvod ytopné vody z kotelny po objektu ke všem tělesům<br>Rozvody vedené v budově volně pod stropem 1.NP, stoupačky vedeny podél stěn<br>volně, přípojky k tělesům vedeny volně<br><u>Prořez 7%</u> |     |          |           |                |
| 733.1                               | D+M                                                         | 15x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162 | m        | 620       | 100 440        |
| 733.2                               | D+M                                                         | 18x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66  | m        | 711       | 46 926         |
| 733.3                               | D+M                                                         | 22x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52  | m        | 793       | 41 236         |
| 733.4                               | D+M                                                         | 28x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12  | m        | 1 045     | 12 540         |
| 733.5                               | D+M                                                         | 35x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17  | m        | 1 290     | 21 930         |
| 733.6                               | D+M                                                         | 42x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24  | m        | 1 624     | 38 976         |
|                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 333 |          |           |                |
| 733.7                               | D+M                                                         | Závěsy, objímky a kotvení pro měděné potrubí pro<br>Cu 15x1 ÷ 42x2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230 | ks       | 147       | 33 810         |
| <b>733. Rozvod potrubí - celkem</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>295 858</b> |
| <hr/>                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                |
| <b>735. Otopná tělesa</b>           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                |
|                                     |                                                             | <u>Veškerá desková tělesa v objektu včetně připojovacích armatur a termostatických<br/>hlavic zůstanou zachována stávající.</u>                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                |
| 735.1                               | Dem                                                         | Odpojení stávajících deskových těles ze stávajících ocelových rozvodů<br>Odpojení a zachování termostatického ventilu přímého na přívodu a regulačního<br>uzavíratelného šroubení přímého na zpátečce                                                                                                                                              | 30  | těles    | 280       | 8 400          |
| 735.2                               | D                                                           | Přípojení stávajících deskových těles na nové měděné potrubní rozvody<br>Přípojení termostatického ventilu přímého na přívodu a regulačního uzavíratelného<br>šroubení přímého na zpátečce                                                                                                                                                         | 30  | těles    | 495       | 14 850         |
| 735.3                               | D                                                           | Otočení dvou stávajících deskových těles v m.č. 105 a 204                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | ks       | 750       | 1 500          |
| <b>735. Otopná tělesa - celkem</b>  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>24 750</b>  |
| <hr/>                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                |
| <b>713. Tepelné izolace</b>         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                |
|                                     |                                                             | <u>Izolace měděného potrubí</u><br><u>vedené po objektu (všude mimo kotelnu) volně pod stropem</u><br>Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu<br>laminovaná ochrannou PE tkaninou Barevné<br>provedení opláštění - BÍLÁ BARVA<br><u>Prořez 7%</u>                                                                                             |     |          |           |                |
| 713.1                               | D+M                                                         | Izolace d15/10 mm pro Cu 15.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48  | m        | 75        | 3 600          |
| 713.2                               | D+M                                                         | Izolace d18/10 mm pro Cu 18.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65  | m        | 84        | 5 460          |
| 713.3                               | D+M                                                         | Izolace d22/10 mm pro Cu 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41  | m        | 89        | 3 649          |
| 713.4                               | D+M                                                         | Izolace d28/15 mm pro Cu 28.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12  | m        | 107       | 1 284          |
| 713.5                               | D+M                                                         | Izolace d35/15 mm pro Cu 35.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17  | m        | 125       | 2 125          |
| 713.6                               | D+M                                                         | Izolace d42/20 mm pro Cu 42.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11  | m        | 183       | 2 013          |
|                                     |                                                             | <u>Izolace měděného potrubí</u><br><u>vedené v kotelně volně po stěně anebo pod stropem</u><br>Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepem Al folií<br><u>Prořez 7%</u>                                                                                                                                                                              |     |          |           |                |
| 713.7                               | D+M                                                         | Izolace potrubí Cu 22x1 - tl. izolace 2,0cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11  | m        | 197       | 2 167          |
| 713.8                               | D+M                                                         | Izolace potrubí Cu 42x2 - tl. izolace 4,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13  | m        | 268       | 3 484          |
| <b>713. Tepelné izolace -celkem</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>23 782</b>  |

| Pořad.<br>číslo                                                                                     | Dodáv.<br>číslo | Dodávky a montáže zařízení:<br>/montáž Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 790. Související dodávky a práce                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
| <u>Související stavební práce:</u>                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
| P1                                                                                                  | M               | Jádrové vrtání nových prostupů pro vedení rozvodů vytápění přes stavební konstrukce DN30-DN60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 | ks       | 3 725     | 67 050      |
| P2                                                                                                  | M               | Prostupy příčkami do DN60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 | ks       | 480       | 5 760       |
| P3                                                                                                  | M               | Zednické výpomoci, dozdnění, zapravení stavebních konstrukcí po demontáži potrubních rozvodů a po opětovné instalaci nových rozvodů topné vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | komplet  | 18 500    | 18 500      |
| P4                                                                                                  | M               | Zhotovení a zapravení montážního otvoru v m.č. 101 do pod schodišťového prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | komplet  | 15 000    | 15 000      |
| P5                                                                                                  | M               | Úprava (demontáž a opětovná montáž) SDK krytů pro ZTI rozvody vedené pod stropem m.č. 104, 105 a 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | komplet  | 7 500     | 7 500       |
| P6                                                                                                  | M               | Úprava (demontáž a opětovná montáž) nábytkového obložení v m.č. 108 a 207 pro zhotovení nových rozvodů ÚT k tělesům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | komplet  | 4 500     | 4 500       |
| <u>Elektroinstalace</u><br><u>(kabeláž, drobný montážní materiál a veškeré montážní práce)</u>      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
| P7                                                                                                  | D+M             | Případné drobné úpravy silových rozvodů ke světlům zejména v m.č. 111 v místě křížení s novými rozvody ÚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | komplet  | 8 000     | 8 000       |
| <u>ZTI</u><br><u>(PPR plastové rozvody vody, drobný montážní materiál a veškeré montážní práce)</u> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
| P8                                                                                                  | D+M             | Úprava ZTI rozvodů vedených pod stropem m.č. 104, 105 a 106 za SDK kryty v místě křížení s novými rozvody ÚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | komplet  | 4 300     | 4 300       |
| P9                                                                                                  | D+M             | Úprava ZTI rozvodů vedených pod stropem m.č. 111 v místě křížení s novými rozvody ÚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | komplet  | 2 900     | 2 900       |
| 790. Související dodávky a práce - celkem                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | 133 510     |
| 800. HZS                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
| H1                                                                                                  | M               | Zaregulování otopné soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | komplet  | 5 100     | 5 100       |
| H2                                                                                                  | M               | Topná zkouška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 | hod      | 250       | 12 000      |
| H3                                                                                                  | D+M             | Napuštění topného systému upravenou vodou (celkem max. 410 litrů vody)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | komplet  | 5 000     | 5 000       |
| HZS - celkem                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | 22 100      |
| 900. DEMONTÁŽE                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
| <u>Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace</u>                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
| <u>V rámci řešené rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody dojde k následujícím demontážím:</u>   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
| Dem1                                                                                                | Dem             | Potrubí přívodu a zpátečky topné vody z kotelny k tělesům v m.č.102, 201, 211 a 216.<br>Potrubí vede volně pod stropem 1.NP, přípojky k tělesům ve 2.NP vedou přes strop 1.NP<br>Ocelové svařované potrubí DN15-DN25, celková délka max. 90m.<br>Potrubí vedené pod stropem je opatřeno návlečnou tepelnou izolací.<br>Demontáž včetně armatur na potrubí.<br>Otopná tělesa včetně přípojovacích armatur zůstanou zachována. Části potrubí vedené ve stěnách (přípojky k tělesům...) budou zachovány, ale stěny budou v místech uřezání potrubí zapraveny. | 90 | m        | 90        | 8 100       |
| Pořad.<br>číslo                                                                                     | Dodáv.<br>číslo | Dodávky a montáže zařízení:<br>/montáž Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | cena / MJ | celkem (Kč) |

# Smlouva o dílo „Rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody “

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |    |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----|--------|--------|
| Dem2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dem                              | 70 | m   | 99     | 6 930  |
| <p>Potrubí přívodu a zpátečky topné vody vedené v kotelně od rozdělovače a sběrače a dále rozvody k tělesům v m.č.111, 208 a 217</p> <p>Potrubí vede volně pod stropem 1.NP, přípojky k tělesům ve 2.NP vedou přes strop 1.NP.</p> <p>Ocelové svařované potrubí DN15-DN40 (částečně měděné rozvody do dimenze 42×2, Celková délka max.70m.</p> <p>Potrubí vedené v kotelně a pod stropem je opatřeno návlečnou tepelnou izolací.</p> <p>Demontáž včetně armatur na potrubí.</p> <p>Otopná tělesa včetně přípojovacích armatur zůstanou zachována.</p> <p>Armatury nad rozdělovačem a sběračem zůstanou zachovány.</p> <p>Části potrubí vedené ve stěnách (rozvod v m.č. 111, přípojky k tělesům...) budou zachovány, ale stěny budou v místech uřezání potrubí zapraveny.</p>                                                                                                                                                                                                                        |                                  |    |     |        |        |
| Dem3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dem                              | 40 | m   | 35     | 1 400  |
| <p>Potrubní přípojky přívodu a zpátečky topné vody k tělesům v celém objektu Potrubí vede volně z místa vyústění potrubí převážně ze stěn či podlah.</p> <p>Ocelové svařované potrubí DN15-DN20.</p> <p>Celková délka max.40m.</p> <p>Demontáž potrubí, ale přípojovací armatury těles zůstanou zachovány. Veškeré stávající ocelové přípojky k tělesům vedené volně budou demontovány (vyřezány) těsně u stěn. Následně budou stěny zapraveny v místě konců zachovaných přípojek tak aby konce přípojek byly skryty ve stěnách.</p> <p>Přípojky budou vždy uříznuty těsně u stěny či podlahy a tyto stěny a podlahy budou následně v místě přípojek opraveny, zapraveny, vymalovány ... tak aby potrubní konce původních topných systémů nikde nezůstaly viditelné a aby nehrozilo zranění o jakékoliv ostré konce potrubí.</p> <p>Nepřístupné stávající potrubní rozvody v kanálech a potrubí vedené stěnami (např. stoupačky) zůstanou zachovány jako nefunkční a nebudou se dále demontovat.</p> |                                  |    |     |        |        |
| DEMONTÁŽE-celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |    |     |        | 16 430 |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |    |     |        |        |
| V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lešení                           | 1  | kpl | 19 000 | 19 000 |
| V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zařízení staveniště              | 1  | kpl | 2 500  | 2 500  |
| V3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Koordinace                       | 1  | kpl | 3 500  | 3 500  |
| Vedlejší náklady - celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |    |     |        | 25 000 |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |    |     |        |        |
| S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dokumentace skutečného provedení | 1  | kpl | 5 500  | 5 500  |
| Ostatní náklady - celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |    |     |        | 5 500  |

Příloha č. 2 - harmonogram prací

| HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK            |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---|---|-----|---|---|---|------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| Rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody    |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| POPIS PRACÍ                                   |  |  |  | I.  |   |   |   | II. |   |   |   | III. |    |    |    | IV. |    |    |    | V.  |    |    |    | VI. |    |    |    | VII. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                                               |  |  |  | den |   |   |   | den |   |   |   | den  |    |    |    | den |    |    |    | den |    |    |    | den |    |    |    | den  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| Převzetí staveniště                           |  |  |  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 | 13  | 14 | 15 | 16 | 17  | 18 | 19 | 20 | 21  | 22 | 23 | 24 | 25   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  |  |  |  |
|                                               |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 733. Rozvod potrubí                           |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 735. Otopná tělesa                            |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 713. Tepelné izolace                          |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 790. Související dodávky a práce              |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 800. HZS - zkoušky, napuštění topného systému |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 800. DEMONTÁŽE                                |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| Předání stavby                                |  |  |  |     |   |   |   |     |   |   |   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |