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SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisů 

29/10017/22 
22136 

Číslo objednatele: 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatel: 

1.02. 

1.03. 

MĚSTO UHERSKÝ BRoD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Ferdinandem Kubánikem. starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města. oddělení investic, 
lng. Robert Vráblik, Ing. Dagmar Braunerová 

IČ: 00291463 
DIČ: CZ 00291463 
Bankovní spojení: ČS a.s.. pobočka Uherský Brod 
číslo účtu: 

Zhotovitel: 
VODO-TOPO Horecký s.r.o. 
Šumice 126, 687 31 Šumice 
Šumice 128, 687 31 Šumice 

Zastoupen: lng. Michal Horecký 
zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci 
Zástupce ve věcech stavby: lng. Michal Horecký 
Zástupce ve věcech smluvních: lng. Michal 
Kontakt - tel., email: 

se sídlem: 
adresa provozovny: 

IČ: 46970592 
DIČ: CZ46970592 
Bankovní spojeni: Bank 
číslo účtu: 

ldentifikační údaje stavby 

Název veřejné zakázky: MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

Stavební povolení: nebude vydáno



Místo stavby: Školní 130, 688 01 Uherský Brod-Těšov 

Projektant: PassiveArchitecture S.r.o., Nardenská 141, Uherský Brod, 
IČ 04533127 

Technický dozor objednatele: bude doplněno před podpisem smlouvy 
Kontakt - tel., email: 
Koordinátor BOZP objednatele: nebude potřeba 
Kontakt - tel., email: 

ıv 
2. Preambule, výchozí podklady a údaje, ucel smlouvy 
2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.5.2022, která byla vypracována na 

základě výzvy objednatele k podání nabídky jako Zakázka malého rozsahu na stavební práce S dodávkami. 

2.03. Účel smlouvy a význam smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva") je realizace díla v bezvad né kvalitě a dohodnutém čase. Významný 
je pro objednatele převážně termín provádění. jelikož je Vázaný na provoz mateřských škol v Uherském Brodě 
v období letních prázdnin. 

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se Zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky 
provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací s dodávkami pod názvem: 
vv MŠ Tesov - rekonstrukce kotelny 

(dálejen ,,stavba“). 

Nově bude v suterénu v kotelně osazena dvojice plynových kondenzačních kotlů zapojených do kaskády. 
Kotle budou osazeny nerezovými výměníky s automatickým diagnostickým systémem. Účinnost plynových 
kotlů 109%, modulační rozsah hořáku 10 - 100%. Kotle budou vybaveny elektronicky řízeným oběhovým 
čerpadlem a expanzní nádobou O objemu 10|. Součástí dodávky bude připojovací sada. Výkon plynového kotle 
29,9kW (80/60°C), celkový výkon kotlů 59,8kW. Pro řízení kaskády a regulaci vytápění bude použit regulátor 
ze sortimentu výrobce kotlů. 
Součástí zakázkyje demontáž stávající kotelny. prodloužení rozvodů TV a SV k novému místu pro zásobník 
TV, nově bude vyvložkovaný komín. 

Podrobnější technické podmínkyjsou stanoveny v projektové dokumentaci „MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny" 
zpracované v projekční kanceláři PassiveArchitecture s.r.o. v Uherském Brodě, IČ 04533127 v květnu 2022 
(dále jen ,,PD"), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
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provedení všech činnosti souvisejících S dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celého 

3.02. 

díla. 

Rozsah díla 
Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 
Dokumentací Zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy O dílo mezi 
objednatelem a Zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které 
jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky 
jsou stavební deník, Zápisy Z kontrolního dne, Seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních 
orgánů. 
Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu 
určeném dokumentací zakázkyjsou zahrnuty ve Smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho 
však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se 
S dokumentací zakázky neshodují. 

Rozsah díla - další související práce a činnosti zejména: 

3.03. 

Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedeni díla. 
Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
Projednání a Zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 
u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
Veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečeni 
i vloupání. 
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen průběžně Ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí 
díla do majetkové podstaty. 
Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů O jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení O shodě nebo O vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., O 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve Znění pozdějších právních předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli. 
Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 
O jejich \ıyužití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Odstranění případných závad zjištěných při Závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu Zhotovení díla, 
- každý výkres dokumentace O skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem 

osoby, která změny provedla, 
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3.04 

3.05 

3.06 

- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“, 
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 

Podmínky provádění stavby 
Práce provádět nepřetržitě bez přerušení - více jak 1 den, netýká se nevhodných klimatických 
podmínek, případně vyvolaných provozem školy. 
Pokud budou práce prováděny za provozu základní školy, musí být zajištěna zvýšená bezpečnost- 
náklady jsou v tomto případě Zakalkulovány v ceně díla. 
Zhotovitel je povinen Zajistit provádění stavebních a montážních prací tak. aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 
Zajištění těchto podmínek je utvrzeno smluvní pokutou. 

Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy 
Objednatel má právo Z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky a požadovat nově 
práce nebo dodávky (vícepráce) v rozsahu 15 % díla, v tomto případě se jedná O nepodstatnou změnu 
závazku, která nemá vliv na změnu termínu dokončení prací - předání díla. 
Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 
4.01. Doba plnění předmětu smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště 18. 7. 2022 
. , . . 3 týdny od předání a převzetí Maxımálnı delka realizace staveniště 

Dokončení prací - předání díla 18.8.2022 

Změna v době plnění 

4.02. 

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, 
zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší moci. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na Straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodlení 
objednatele S předáním staveniště, nastoupení souvisejících subdodávek v režii objednatele, 
pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany 
objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl. a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně V nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního 
předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaněm ve smlouvě. 
Místo plnění předmětu smlouvy: 
Školní 130, 688 01 Uherský Brod-Těšov, katastrální území Těšov, Česká republika. 
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5 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5 01 Cena díla 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čí. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
Specifikace použitých materiálů a technologii a činí: 

Cena celkem bez DPH 493.219,64 Kč 
DPH 21% 89.610,91 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH 582.830,55 Kč 

Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato 
cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný 
vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či 
poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny Z důvodu chyb nebo nedostatků 
vjeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 
Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření 
této smlouvy. 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 Zákona č. 526/1990 
Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně Z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - 
„vícepráce“ a ,,méně-práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla. 
Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště 
a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve 
smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje Za 
postačujlcí a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke Zhotovení díla. 

5 02 Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění 
(méněpráce), 

c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vícevýměry nebo méněvýměry - měřený kontrakt. 

5 03 Způsob sjednání Změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná Změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést 

výpočet Změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 
Před vlastním provedením změny musi být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 
specifikována vsoupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli 
vzniká právo na Změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li Změna odsouhlasena objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného Zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemně oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceñovány stejnou metodikou, jako 
byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených 
ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS v cenové úrovni platné 
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v době, ve které byly práce provedeny. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel 
objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 
300 Kč/hod; pro montážní práce 320 Kč/hod; pro revize 
a zkoušky 350 Kč/hod. 

0 Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

ø Práce, které nebudou provedeny. ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny 
odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které Zmenšují rozsah díla, 
musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

0 Na odsouhlasené více\/ýměry a méněvýměry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek 
smlouvy. 

6. Platební podmínky 
0 Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je 

dokončeno, je-li předvedena jeho Způsobilost sloužit svému účelu. 
0 Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro 

zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona O DPH. 
0 Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí dokončeného díla na základě daňových dokladů 

(faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací dodávek a služeb. 
0 Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 

soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu 
provedených prací vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez toho je 
faktura neplatná. 

0 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury. 
Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena k opravení data 
splatnosti. 

0 Objednatel má právo neuhradit 10% Z ceny dila do doby Odstranění všech vad a nedodělkù 
uvedených Zápise O předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uhrazena do 7 pracovních dní po 
odstranění vad a nedodělkù. 

0 V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, zhotovitel vystaví samostatný daňový doklad 
(pokud nebude dohodnuto jinak), doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

0 Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné 

evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění - název projektu/zakázky, číslo smlouvy O dílo 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 

0 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví a zákonu O dani Z přidané 
hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 

0 Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu godatelna@ub.cz. 
0 Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 

daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhúta splatností. 

0 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli 
případné sankce za opožděný odvod DPH. 
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7. Majetkové sankce 
7.01 

7.02 

7.03 

7.04 

7.05 

7.06 

7.07. 

Sankce za nesplnění doby plnění 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000 Kč za každý i zapoćatý den prodlení. 

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném S Objednatelem 
předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise O předání 
apřevzetí do 10 dnů, Zaplatí objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud je Zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí O více než 10 dnů, Zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání 
a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení 
s odstraněním. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování 
reklamované vady, případně vad, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 600 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. 
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, Zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování 
reklamovaných vad. 
Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli Smluvní pokutu 
600 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 
Označil-li objednatel v reklamaci, že sejedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 
Pokud Zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí 
Zhotovitel S tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu Z ceny díla. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do 
stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý případ. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čí. 14 této Smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvou 
S temwínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 Kč za každý 
den prodlení. 
Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se Zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnù. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání. 
Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně. 
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0 Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu 
Zajišťovaných povinností. 

8. Staveniště 
8.01. Předání a převzetí staveniště 

0 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu 
smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy. 

0 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

0 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením. 

0 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování životního prostředí a majetku třetích Osob v zájmovém území. 

0 Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 

8.02. vyklizení staveniště 
0 Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
0 Nevyklidí - li zhotovitel staveniště ve sjednaněm termínu. je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební deník 
0 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební 

deník. 
0 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
0 Do stavebního deníku Zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
0 Zapisuje zejména údaje 0: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy 0 bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 

0 Všechny listy deníku musí být očlslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná mista. 
0 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající Zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součásti stavebního deníku. 
0 Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet 

pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu 
bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem 
oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě 
změny osoby zhotovitelem pověřené kvedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku. 
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Kontrolní dny 
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za 
týden. 
Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a Zásadně S výrobky řádné 
a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
Zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své 
poddodavatele). 
Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti 
a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v Souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

10 Provádění díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele 
upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný Seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn pověřit provedením díla anijeho částijinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného 
souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně 
požádá O změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci. platných 
ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám ztitulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících Z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 
pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto 
konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být 
konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, 
pokud O to Objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 
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11 Předání a převzetí díla 
11 01. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla. O průběhu přejimacího řízení pořídí Zhotovitel protokol O předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady). musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody O způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu O předání a převzetí díla i důvody, 
které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve váżném a odúvodnëném případu právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit V zápisu a tento Zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednatelí předložit následující doklady, jejichž Seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: - Doklad O zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. - Originál stavebního nebo montážního deníku. - Zápisy o provedení a kontrole Zakrývaných konstrukcí. - Fotodokumentaci pořizenou při realizaci Stavby, především konstrukcí před Zakrytím. - Projekt skutečného provedení stavby (editovatelná, needitovatelná verze). - Dokladů o provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, revíznich zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo O vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku. - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dila, jejich pasporty, záruční listy. návody k obsluze a údržbě v českém jazyku. 

12 Záruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a převzetí díla objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel zodpovídá za to. že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a Zařízení s životností minimálně po celou výše uvedenou Záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v Záruční době. Režímu záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž Zhotovitel odpovídá ze zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla. za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12 O1. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může Objednatel: - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
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- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou 
namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, 
popř. zhotovitel oznámí. že vadu neopraví) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele O konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. 
Vtomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí 
objednatel uvést, jaký nárok Zvady uplatňuje (např. sleva zceny, odstranění vady atd.). Při 
nepodstatném porušení Smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení 
se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo 
dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12 02. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, Zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučinl, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude 
technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná O havárii, je zhotovitel povinen 
vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručujl na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
infomıovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

vı 13 Vlastnictví díla a nebezpecı škody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

14 Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to do výše 2 mil. Kč. Doklady O pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla 
a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

15 Vyšší moc 
Za vyšší moc se považují Zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
O válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládajl nárok zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy Z důvodu Znevýhodnění zhotovitele pro 
Zvlášť hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným V důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy běží Záruční doby k rozpracované 
části dila ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní Straně. 
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16 Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) Zhotovitel řádně a včas neplní Své povinnosti vyplývající Z této Smlouvy. Za porušení povinností 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění 

některých praci nebo dodávek Z předmětu smlouvy; 
c) zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti podle čl. 3. odst. 3.04. bod 3. této smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit. 

17 Ostatní ujednání 
Jakákoli Změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). ve znění pozdějších předpisů. osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen Zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (vwvw.ub.cZ nebo 
www.uherSkybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace O zpracování osobních údajů.. 
Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon o registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne V pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce 
daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za 
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. 
za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě. kdy se Objednatel ocitne v pozici 
ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak 
Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému Správci daně je Zhotovitel příslušný. 
Přílohou a nedílnou součástí smlouvyjsou: 
- nabídkový položkový rozpočet 
Přílohy, které jsou součástí smlouvy ajsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
- PD 
Smlouva je vyhotovena V 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží 2 Výtisky a Objednatel 
2 výtisky. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

120. schůze konaná dne 13.06.2022 
č. usnesení 3049/R120/22 
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Uherský Brod, dne -U5- 2022 

Zhotovitel: Objednatel: 

. 

› 

Ing. Michal Horecký Ing. Ferďinand Kubáník 
jednatel starosta 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

Zadavatel Město Uherský Brod IČO: 291463 
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: 

68731 Šumlce 

vono-TOPO Hørøøı‹ý s.r.ø. ıcoz 48970592 
šuınıøø 128 Dıcz cZ4s97o592 

vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 61 501,70 
PSV 396 332,98 
MON 19 564,96 
vedlejší nákıfldy 15 820,00 
Ostatní náklady 0,00 
Celkem 493 219,64 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 493 219,64 CZK 
Základní DPH 21 1 03 576,12 CZK 
Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v d 

/
. 

H9 

Za zhotovitele / Za objednatele 

0,00 CZK 

596 795,78 ‹:zı‹ 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název sníženou DPH 
Základ pro Zàk Iad pro základní 

DPH D PH celkem C ena celkem 

Stavební objekt 0,00 

1 Vytápění 0,00 493 21 9,64 103 576,12 596 795,76 

1 vyrápènr 0,00 426 718,64 89 610,91 516 329,55 

2 MaR 0,00 66 501,00 13 965,21 80 466,21 

Celkem za stavbu 0,00 493 219,64 103 576,12 596 795,76 

Popis stavby: 0108 - 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 
Popis objektu: 1 - Vytápění 
Popis rozpočtu: 1 - Vytápění 
Popis rozpočtu: 2 - MaR 
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q 
Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 701,50 

61 Úpravy povrchů vni třní HSV 1 253,00 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 234,00 

95 Dokončovací konst 
stavbách 

rukce na pozemních HSV 1 530,00 

96 Bourání konstrukcí HSV 6 857,40 

99 Staveništnl přesun HSV 159,83 

D21 Dodávka Elektro HSV 13 255,23 

D22 Dodávka MaR- Periferie HSV 5 203,00 

D23 Dodávka MaFt-RO 

hmot

V aděč MaR HSV 13 528,11 

HZS

Z 

Ostatní HSV 14 949,70 

713 Izolace tepelné PSV 19 314,18 

721 Vnitřní kanalizace PSV 2611,61 

722 Vnitřní vodovod PSV 20 348,75 

723 Vnitřní plynovod PSV 19 120,70 

731 Kotelny PSV 209 932,30 

731A Kotelny - odkouřen .
I PSV 14 377,26 

731B Kotelny - komín PSV 24 520,72 

733 Rozvod potrubí PSV 21 072,93 

734 Armatury PSV 49 014,56 
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735 Otopná tělesa PSV 
`1 

3100,00 1 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 7 169,97 1 

783 Nátěry PSV 750,00 0 

784 Malby PSV 5 000,00 1 

M21 Elektromontáže MON 16 784,46 3 

M22 Montáž MaR techniky MON 2 780,50 1 

D96 Přesuny suti a \ıybouraných hmot PSU 3 829,93 1 

VN Vedlejší náklady VN 15 820,00 3 

Cena celkem 493 219,64 100 
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Ě 
Položkový soupis prací a dodávek 

S: 0108 1.MŠ Tèšov - rekonstrukce kotelny 

0:1 Vytápění 

R:1 Vytápění 

P.ć. Číslo položk Název položky Množství Cena/ MJ Celkem 
Ioflz 3 Svlslé a kompletní konstrukce 701,50 

1 314231114RT2 
P 15 MPa. na MVC, Prvek zdicí pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l= 290 
mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká kat. Zdicíh... 

Zdivo komínů a ventilací Z cihel Zdivo komínů a ventilací Z cihel pálených plných, délky 290 mm. 

Í 

m3 O,20000v 3 507.501
i 

701 .S0 

S osazenlm a dodáním komínových zděřl 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0.20000 0.20000 

Dfl: 61 Ů ravypovrchů vnitřní 1 253,00 
2[612401291FiT2 [äítky malých ploch vnitřních stěn přes 0.09 do 0.25 m2. vápennou štukovou omltkou 

| 
kus 

I 
8.00000' ı23.00 984,00[ 

jakoukoliv maltou. Z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. 

3§e12401391ROo [Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omltkou 
l 

kus 
| 

1.00000 289.00 2s9,oo| 
jakoukoliv maltou. Z pomocného pracovního lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa, 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 234,00 
| 

4|941955001noo Lešení lehké pracovní pomocné pomocné. o výšce lešeňové podlahy do 1.2 m 
| 
m2 

| 

4.00000. 58.50; 234,00| 

Ion; 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 530,00 
5l952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytl m2 60.00000 

podlah. dlažeb. obkladů. schodů v místnostech, chodbách a schodištích. vyčištění a umytl oken. 
dveří s rámy. zárubněmi, umytl a vyčištění jiných zasklených a natlraných ploch a zañzovaclch 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 

25.50 1 530.00 

Dfl: 96 Bourání konstrukcí 8 857,40 
61970031 080Fí00 Jádrové vrtání. kruhové prostupy v cìhelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm 

| 

m 
I 

6.30000' 1 055.001 8 s4e.50| 
prostupy nosnými stěnami : 0.75'3+0.75'3+0.6'3 6.30000 

7 i962032641 R00 
vápenopískových nad střechou. na maltu cementovou 
Bourání zdiva nadzákladového komínového Z jakýchkoliv cihel pálených. šamotových nebo 

j 

m3 
I 

0.20000“ 619.502
l 

123.90! 

nebo Vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém. včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 
kPa (150 kg/m2) 
0.5'0.4'1 0.20000 

' 

81971 033231 R00 

mm 
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0.0225 m2, tloušťky do 150 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném Z jakýchkoliv cihel pálených kus 3.00000, 29.00ì 87.00 

l

l 

základovém nebo nadzákladověm. 

Stavenlštní přesun hmot 159,83 Díl: 99 
9§998o11001Ft00 Přesun hmot pro budovy 5 nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 

I 0.43023 371 .50. 159.83 
l . . 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801). budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svìslou 
konstrukcí zděnou Z cihel nebo tvárnic nebo kovovou 

Dfl: 713 
10ì 71 3400841217100 3.00000 

Izolace tepelné 19 314,18 
Odstranění tepelně izolace potrubí Z vláknitých materiálů I m2 
S konstrukcí včetně povrchové úpravy 

204.90 614.70 

11|7221812`í2RT7
I 22 mm 

Izolace vodovodního potrubí návleková Z trubic Z pěnového polyetylenu. tloušťka stěny 9 mm. d
l 

4.00000 73.66; 294.64 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4.00000 4.00000 

12í7221B1212FlT8 
25 mm 
Izolace vodovodního potrubí návleková Z tmbic z pěnového polyetylenu. tloušťka stěny 9 mm. d 3.00000 75.15 225,45 

13;722181214RT8
I 

25 mm 
Izolace vodovodního potrubí návleková Z trublc Z pěnového polyetylenu. tloušťka stěny 20 mm. d 

l

l 

3.00000 97.68
l 

293.04 

14ı722181212FlU1
I 

32 mm 
Izolace vodovodního potrubí návleková Z trubic Z pěnového polyetylenu. tloušťka stěny 9 mm. d

l 

22 .00000 82.54 1 815.88 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

0:1 Vytápění 

R21 vyıápènı 

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ 'Celkem 
15163154721311 pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al íólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 22,0 mm; tl. izolace 40.0 mm; provozní teplota do 250 'Cz tepelná vodivost (10°C) 
0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50“C) 0.037 W/mK 

40.00000 164,15 6 566.00 

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 40.00000 40.00000 

161631 547214R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava AI folie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28.0 mm; tl. izolace 40.0 mm; provozní teplota do 250 'Cz tepelná vodivost (10°C) 
0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK 

4.00000 1 76.44 705.76 

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 4.00000 4 .00000 

17l631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřlžkou: vnitřní 
[

m 
[ průměr 42.0 mm; tl. Izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK 

1 4 .00000 326.48 4 570.72 

Odkaz na mn. položky pořadí 104 Z 4.00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 10.00000 

4.00000 
10.00000 

18[71346-3211TO01 Izolace potrubí (jednovrstvá)pOlrubnlmi pouzdry S Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm 
[

m 55,1000o[ 63.10[ 3 47s.81[ 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 40.00000'0.95 
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,00000°0.95 
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,00000'0.95 

38.00000 
3.80000 

1 3.30000 

[ 

19[7134t`r3215T00 Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubníml pouzdry S Al folií S přelepenými spoji páskou do 50mm 2.90000[ 73.74 213.85[ 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 :40.00000'0.05 
Odkaz na mn. položky pořadí 17 2 14.00000'0.05 
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,00000'0.05 

2.00000 
0.70000 
0.20000 

[ 
20;429 00o2T [Hliníková páska (AL) 50mm x 50m 

j 
kus

| 

1 ,oo0o0[ 484.00] 484.00[ 

[ 
21[998713101ı=ı0o [Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 0.05926[ 900.00 53.88[ 

50 m vodorovně 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 611.81 
22É721176101R00 [Potrubí HT pñpojovací vnější průměr D 32 mm. tloušťka stěny 1.8 mm. DN 30 2.0000O[ 244,77[ 489.54[ 

včetně tvarovek. objímek. Bez zednických výpomocí. 

[ 
2s[721 1761021100 [Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm. tloušťka stěny 1.8 mm. DN 40 4.00000[ 222.22; 888.88[ 

včetně tvarovek. objlmek. Bez zednických výpomocl. 

[ 
24;7211751o3Ro0 [Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm. tloušťka stěny 1.8 mm. DN 50 5,00oo0[ 246.00 1 230,0o[ 

včetně tvarovek. objlmek. Bez zednických výpomocl. 

[ 
2si998721101H0o [Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výší‹y do 6 m 0.o0455[ 700.00. 3.19[l 

50 m vodorovně. měřeno od těžiště pùdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

Dfl: 722 Vnltřnl vodovod 20 348.75, 
26[722l30801F'l00 [Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 s.0000o[ 49.4a[ 247.45[ 

27[722172631Ft00
l 

Potrubí Z plastických hmot polypropylenove potrubí PP-Ft. D 20 mm. S 3.4 mm, PN 20. polylúzně 
svařované. bez zednických výpomocí 

4.o00oO[ 241 .00' M1 
včetně tvarovek. bez zednických výpomocí 

[ 

20722172882800
l 

Potrubí Z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-Ft. D 25 mm. S 4.2 mm. PN 20, polylúzně 3 

Svařovane. bez zednických výpomocí 
8.0o000[ 283.50' 1 701,00[ 

včetně tvarovek. bez zednických výpomocí 

[ 

29=722172sa3Ro0 Potrubí Z plastických hmot polypropylenová potrubí PF'-R. D 32 mm. s 5.4 mm. PN 20. polyíúzně 
svařované. bez zednických výpomocí 

22.00000
[ 

374.50 . 8 239.o0[ 

včetně tvarovek. bez zednických výpomocí 

[ 
a0f722280108ı=ı00 [Tlaková zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 32.00000] 3.06' 97.92[ 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

0:1 Vytápění 

Fl:1 vyıápèni 

P.č Číslo položk Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Odkaz na mn. poíożky pořadí 27 :4.00000 4.00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 2 6.00000 6.00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 22.00000 22.00000 

I 
31 |484€ss03R1 Nádoba expanzní prùtočná vodárenská S vakem. 10/4 bar 

I 

kus 
I 

1.00000I 1 989.00` 1 98s.ooI 

I 
32|7323391o2H00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l IsouborI 1 .OOOOOI 144.60Ĺ 144.soI 

Odkaz na mn. položky poradí 31 : 1.00000 1 .00000 

I 
33I484888O3R2 Průtočná armatura Flowjet 3/4' k expanzní nádobě s uzavíráním a vypouštěním 

I 

kus
I 

1.oooooI 447.00` 447.00 

I 
34:7222391o2ı=‹o0 Montáž armatury závítove se dvěma závity G 3/4' 

I 
kus

I 

1 .OOOOOI 112.50f 112.50 
Odkaz na mn. položky pořadí 33 Z 1.00000 1 .00000 

35I 722221 1 121100 
materiálu 
Kohout kulový. vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit. mosazný. DN 15. PN 10. včetně dodávky kus 3.00000 191.50Š

l 

574.50 

38I72223s1 121200 IKohout kulový. mosazný. vnitřní-vnitřní závit. DN 20. PN 25. včetně dodávky materiálu kus 
I 

3,0ooo0I 314.00I 942.00 

37I722264113R00

I 

Vodoměr bytový. Závitový. jednovtokový. suchoběżný. DN 20. pro teplotu vody do 30°C. montáž 
horizontálně íveı1ikálně.jmenovítý průtok 1.5 m3/hod. PN 10. délka 130 mm 

KUS 1 .00000 920.00'
1

! 

920.00 

38I722235642R0o
I 

dodávky materiálu 
Klapka vodovodní. zpětná. Vodorovná, mosazna. vnitřní-vnitřní závit, DN 20. PN 10. včetně KUS 1 .00000 388.00; 386.00 

39I7342531 141300 Ventil pojistný závltový 6.0 bar. mosazný. DN 15. vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1.00000 2Q2.00I
1 

292.00 

I 
4o|73442115oR0o ITlakoměr deíormační 010 MPa č. 53312. D 100. včetně dodávky materiálu kus

I 
1 .OOOOOI 714.00; 714.oOI 

O-10Bar 

41 722171913Fł00 
materiálu 
Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary S přidáním 

odłíznutí plastová trubky. přes D 20 do D 25 mm 
kus 4.00000I 7.281

ı 

29.12 

I 
42I722131912Roo [Opravy vodovodního potrubí závltového vsazenl odbočky do potrubí. DN 20 |souborI 2.oo0ooI 662.90. 1 325.80I 

I 

43;722131913ı=too IOpravy vodovodního potrubí závitového vsazenl odbočky do potrubí. DN 25 IsouborI 1 ,OOOOOI 828,70. 828.70I 

I 

44i722172983R00
I 

Opravy vodovodního potrubí Z plastových trubek vsazenl odbočky do stávajícího plastového kus 
potrubí polyíuzí včetně T-kusu. D 25 mm 2.00000I 114.80I

l 

229.6oI 

I 
45I72219o901R00 'Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí pñ opravě 

I 

kus
I 

2.ooo0OI 59.92' 119,84I 
včetně vypuštění a napuštění, 

I 
46398722101800 IPi'esun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m Ill 0,oss74I 700.001 46.72I 

vodorovně do 50 m 

Dfl: 723 Vnltřní flynovod 19120.70 
47I723120804R0O IDemontáž potrubí Svařovaného z trubek závitových do DN 25 I'“| S.ooo0oI 34.80' 2o8,8oI 

I 

4872200001
1 

pnu 
IHavarijní plynový ventil. DN 32. závit 5/4'. k uzavření nízkotlakého (do 5 kPa) potrubního rozvodu kus 

lv 

1 .OOOOOI 9 500.00' 9 500.00I 

S možnosti rucnlho uzavření 

I 
49n723239104Roo IMontáž ptynovodních armatur se dvěma závity . G 5/4' 

I kus
| 

1 .OOOOOI 157.50. 157.50I 
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1.00000 1 .00000 

I 
5017231 90202800 IPřípojka plynovodu Z trubek závitových. čemých. DN 15 |souborI 2,oooooI 1 374.00' 2 748.ooI 

včetně tvarovek. bez zednických výpomocl. 
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Poíožkový Soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

0:1 Vytápění 

R11 Vytápění 

P.č Číslo položk Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
51 I723190251 R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15 

| 
kus 2.00000 367.00 734.00I 

52 7231 20202R00 [Potrubí Z trubek čemých závitových svařovaných DN 15 
I 

m 
I 

1,50000I 410.00: 615.00 
hezešvýøh ČSN 42 0250 a hèžnýnh ČSN 42 5710 - iahøsı 113530, 

58I72312020eR00 IPotrubí Z trubek čemých závltových svařovaných DN 40 nn 
I 

1.500001 675.00 1 012.50I 
hezešvých ČSN 42 0250 a hèžnýøh ČSN 42 5710 v jzkøflı 113530, 

I 
54I72322511aROo IVentll Vzorkovací přímý, mosazný. vnitřní závit. DN 15, včetně dodávky materiálu Kus 

| 

1,0000OI 307.00* 307.00 

I 
551734421 1 50n01 ITIakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 Kus 

| 

1.00000I 2 370.00, 2 370,00 
O-6kF'a 

vč. dodávky kondenzační smyčky, těsnění a uzávěru 

I 

s8I787aa3211RT3 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová. pro potrubí průměru 20 ~ 23 mm, na kombìvrut a 
hrrıoždinku. maximální doporučené zatížení v tahu 1.3 KN 

KS 

I 

2.00000I 95.55; 191.10 

Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm. na kombìvrut a 
hmoždínku, maxlmáíní doporučené zatížení v tahu 1,3 KN 

K5 
I 

2.0ooooI 97.30! 194.60 

I 

57I767883211RTe 

I 
58I210220401ı=t00 IOznačenl svodu štítky plastovým. nebo smaltovaným. kus 

I 
3,00000I 58.00, 168.00 

I 

59I723190907ı=ı0o Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
odvzdušnění a napuštění plynového potnıbí 

vn 

I 

18,000o0I 16.10I 289.80 

I 

80I72319o9o9ı=too Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
neúřednl tlaková zkouška dosavadního potrubí 

Kus 
I 

1.O0000I 250.00 250.004' 

I 

81|7230001 IDrobný montážní materiál. D+M 
I 
souborI 1.00000| 300.00- 300.00 

Vsuvky. šroubení. redukce... 

I 

S2I7231909O1R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
uzavření nebo otevření plynového potrubí pñ opravách IkusI 2.00000I 16.20, 36.40 

I 
83ie9872a101R00 IPřesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m III 0.05428| 700.00 ' 38.00 

vodorovně do 50 m 

DÍI: 731 Kotelny 209 932,30 
64I72431 181 1 R00 |Demontáž tlakových nádrží do 300 litnì 

I 

souborI 1 .000o0I 492.801 492.60 
EXPANZNI NÁDRŽ 100L : 1 1 .00000 

I 

65 
I 
72554080217100 |Demontáž plynových ohřívačů zásobníkových 5001 

I 
souborI 1.00000I 178.50“ 178.80 

cirkulačních, 

I 

88;731200828R00 Iüemontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW 
I 

kus 
I 

2,00000I 1 227.20, 2 454.40 

I 
67I neutr INeutraIIzační zařízení vč. náplně 

I 

kus
I 

1 ,00000I 8 442.50 8 442.50 

SSIK12 Sestava 2 plyn. kodenzačnlch kotlů S nerezovým výměníkem a automatickým díagnostickým 

čerpadlem 
systémem 30kW. účinnost 109%. modulaćní rozsah 10-100%. S elektronicky řízeným obéhovým

I

X C Ill 1 .000O0I 107 480,00, 107 460,00' 

včetně dodávky kaskádového modulu a ekvilermního regulátoru 

I 
e9,K12.2 IZákladní modul pro ekvltermní regulaci pro 2 topné okruhy vč dodávky 2ks čidel 

I 

kus 
I 

1.000001 555.00' s55,o0I 

70ÍK12.1 ITeplotníčld|o pro ekvltermníragulaci 
I 

kus 
I 

ı.O000oI 620.00 e20.ooI 

I 

71 I731249125Ft00 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva Isouborl 
` 

I I 
přes 29 do 35 kW 

1.00000I 4 222.75 4 222.75I
I 

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1.00000 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
SI 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

0:1 vyıápènr 

RZ1 Vytápění 

P.ć Číslo položk Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
72[HVDT Hydraulický vyrovnávač dynamlckých tlakù se systémovou izolací. pñpojení 6/4". max průtok kus 1.00000 

5.76m3/h. odvzdušněním v horní části a vypouštěnlm ve spodní částí 
9 928.60,

l 

9 928,80 

73[7a234s1o1noo [Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu I 
- průtok 4 m3/hod 

[ 
soubor] 1 .0O000[ 1 230.00í 1 230.00 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 Z 1.00000 1 .O0000 

74'484662O7R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 100 I; d nádrže 480 kus 
mm: uložení: stoiatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1.5 bar; prac. látka plyn; membrána 
vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení Ft 1"; barva bílá. červená. šedá 

1 .00000 4 310.00, 4 310,00 

[ 
75j732a391oSR0o [Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových O obsahu 110 I 

[ 
soubor[ 1 ,ooooo[ 949.00 949.o0[ 

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1.00000 1 .00000 

76 '4843875353Fì 
výměníky pro TUV Z extemlho zdroje; objem 3001; výška 1 579 mm; pr. 670 mm; 
teplosměnplocha 1.45 m2; doba ohřevu výměníkem Z 10°C na 60 °C 24 mln 

ohřívač vody zásobníkový nepíímotopný stacionámí. s boční pfirubou; ohřev výkonným 1 nebo 
2[ 

kus 1 .ooooo[ 23 580.00[ 23 580.00 

77j724a191ı3R0o [Tlakové nádrže stojaté montáž (tlaková nádrž ve speclllkacl) O obsahu 500 l [kus[ 1 .OooOO[ 1 893.00' 1 a93.oo[ 
Z čemého ocelového plechu, se základním nátěrem vnitřním ivnějším. 
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1.00000 1 .00000 

78|Mse3o1.2 [Rozdělovać pro 2 topné okruhy se systémovou izolací a konzolamí [sada] 1 .ooooo[ 7 250.00[ 7 2So.0o[ Odkaz na mn. položky pořadí 76 Z 1.00000 1 .00000 

79[732119192R00 Ftozdălovaće a sběraće dodávka těles ve specifikaci 
tělěs rozdělovačů a sběraćù o délce 1 m. DN 125 

[ 

kus 1 ,oo0oo[ 1 310.00§ 1 310.oo[ 

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1.00000 1 .OOOOO 

80[M6s811.38 [łerpadlová nesměšovaná skupina se systémovou izolací KVS7.2;, Q=1.0m3/h H=3.0m v. sl. ı““í 1 ,ooOoo[ 11 028.60! 11 o28.so[ 

81 [M66832.30 erpadlová směšovaná skupina se systémovou izolací KVS6.1;. Q=2.0m3/h H=3.0m v. sl. + 
servopohon 

[ 

kus 1 .00000[ 21 088.802 21 o88.8o[ 

[ 
62[6erp.mont [Montáž ćerpadlové skupiny [kus[ 2.00000[ 650.00: 1 3oo.oo[ 

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1.00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1.00000 

1 .00000 
1 .OOOOO 

| 
83[9987311oıRoo [Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m ltl 0.327s1[ 5 000.00§ 1 638.05[ 

vodorovně do 50 m 

Dfl: 731A Kotelny - odkouření 14 377.26 84[731Ademont [Demontáž odkouření, kotlů a zásobníku TV [kus[ 1 .ooooo| 600.00 8oo.oo[ 

851 scMK81 B [Kaskádový paket AXIAL pro 2 kotle se ZK: DN110/80 [kus[ 1 .ooooo[ 8 257.50. 8 257,5o[ 
-Koncový kus kaskády se ZK - 1× 
-Trubkový dll S 87° odbočkou a ZK - 1× 
-Trubka s hrdlem 0.25m - 2× 
-Revizní T-kus S odtokem - 1× 
-Siíon Zeus (pro přetlak) - 1× 
-Hadice pro odvod kondenzátu 1bm 

| 
88[Psı=tMo1 [Trubka S hrdlem; 0.25m; čemá; DN110 [kus[ 2.00000[ 216.00' 4a2,oo[ 

[ 

87.PBSB91 [Koleno 87°; čemá; DN110 [kus[ 1 .oO00O| 207.00 2o7.oo[ 

[ 
8a}P8RM11 |Tn.ıbka S hrdlem;0.5m; ěemá; DN110 [kus[ 1 .ooooo| 279.00. 279,OO[ 

| 
a9[P8RB91 [Revizní kolem 87°; čemá; DN110 [kus[ 1 .OOOOOI 954.00, 954,00[ 

| 
9o[7a1An1øn1 [Montáž odkouření 

[ 

s0ubor[ 1 ,0o000[ 3 600.00. 3 80o,OO[ 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

0:1 Vytápění 

R21 Vytápění 

P.ć Číslo položk Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
91I998731101Ro1 

I 
Přesun hmot pro kotelny. výšky do 6 m 

I 
t

I 
o,0o994I 4 805.001 47.7sI 

jorız 7318 Kotelny - komín 24 520,72 92I731Bdømønt [Demontáž komínové vložky 
I 

soubor| 1 .O0000I 1 350.00 1 350.00 

93_1PsTu12 |Patní koleno 87° S kotv. redukované; čemá; DN110/125 Isoubor| 1 .00000I 2 079.00. 2 079.00I 

94IPBHM22 ITrubka S hrdlem; 2m; černá; DN125 ISouborI 7_O0000I 888.80 6218.10 

95IF'BRM12 ITrubka S hrdlem; 1m; čemá; DN125 ]souborI 1 .00000I 385.20 385.20
I 

98 
I 

PPSASZ IKomín0vá plast. hlavice (komplet), čemá; DN125 IsouborI 1 .00000I 2 142.50“ 2 142.50 

97 IZUSF05 |ZUB Slllkonové mazivo 50g ISouborI 1 .00000I 63.00Í 63.00. 

I 
98|PP|=Rs0 IDlstanční objímka univerzální, d125 - 6 ks 

I 
SouborI 1 .0ooO0I 199.50 193.50 

991731 Bmont 
I 
Montáž montáž komínu IsouborI 1 .00000I 12 000.00, 12 000.00I 

I 
1001998781 101 R01 IPřesun hmot pro kotelny. výšky do 6 m 

I 

t
I 

0.01881I 4 805.00 89.42 

Dfl: 733 Rozvod potrubí 21 072.93 
I 
101I73a11080sR00 Demontáž potrubí Z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 

I 

m
I 

8.0o000I 29.80; 238.-10I 

I 
102I73s1 108085100 |Demontáž potrubí Z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 

I 

m
I 

10.O0000I 81.50 s15,0oI 

I 

103I733151114ı=ıo0 Potrubí Z trubek ocelových vně pozinkovaných pro pn'ımysl spojované lísovánlm vnější průměr D m 22 mm. tl. stěny 1,5 mm
I 

40.00000I 297.001 11 a80.00I 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 
353 

I1O4I73a15111sH00 Potnıbl Z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojovane lisováním vnější pnìměr D
I

m 
28 mm. tl. stěny 1.5 mm 

l
I 

4.o0o00I 353.00 1 412.00I 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

I105I733151117R00 Potrubí Z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lísováním vnější průměr D 
I
m 42 mm. tl. stěny 1.5 mm 

I I 

1 0.00000I 573.00; 5 7s0,00I 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

I 

10S;73319010sR00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závltových. plastových, měděných do DN 32 
„Í m

I 44.00000I 9.60 422.40! Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 40.00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 104 14.00000 

40.00000 
4.00000 

I 

1O7;7331901o7RO0
l 

Tlakové zkoušky potrubí ocelových Závitových. plastových. měděných přes DN 32 do DN 40 
I 

m
I 

10.00000I 11,20 112.00I
I Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 10.00000 10.00000 

I 
108§21022o401R00 IOznačení svodu štítky plastovým. nebo Smeltovaným, 

I 
kus

I 
10.00000I 56,001 580.o0I 

I 
109§998739101R00 IPřesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m 

I 

t
I 

0.os848I 1 506.001 103.13I 

Armatury 49 014,58 
Díl: 734 
11oI734293223R00 |Fìltr mosazný, DN 25. PN 20. vnitřní-vnitřní závit. včetně dodávky materiálu 

I 
kus

| 
2.00000] 426v50` 853.00| 

I111I5512001875R
I 

filtr magnetický. čemý. S cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota O až 90 'Cz 1' F x 1' F; kus
| 

vnzıx. pvúıøk 2.13 ma/hod 
| I 

2.00000I 3 951 .50Í 7 90a.00I 

I112§73420911sı=t0O |Montáž závítové armatury se dvěma závity, G 1“. bez dodávky materiálu 
Í 

kus
I 

2.00000I 125.007 250.0OI Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2.00000 2.00000 

I113l7342as111R00 |Kohout kulový. mosazný, DN 15, PN 25. vnitřní-vnltřní. včetně dodávky materiálu kus
I 

5.00000; 236.00. 1 180,0oI 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

0:1 Vytápění 

Fl:1 Vytápění 

P.č Číslo položk Název položky MJ Množství Cana / MJ Celkem 

I 
114I734233112ROo IKohout kulový. mosazný. DN 20. PN 25. vnitřní-vnitřní. včetně dodávky materiálu kus

I 
2.oooooI 314.00? 628.00 

I 
115I73423a113RoO IKohout kulový, mosazný. DN 25. PN 25. vnitřnl-vnitřnl, včetně dodávky materiálu RUS a.oooooI 487.501 1 402.50 

I 
11sI7342aa115ROo IKohout kulový, mosazný. DN 40, PN 25. vnitřní-vnitřní. včetně dodávky materiálu IkusI 1 .00000I 1 047.00! 1 047.00 

I 
117§73429a225ROo IFıItr mosazný. DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřnl závit. včetně dodávky materiálu kus 1 .OOOOOI 886.005 888.00; 

I 

1 18I734243413ı=1oO |Klapka zpětná, mosazná. DN 25. PN 10, vnitl'nl~vnitl'nl závit, včetně dodávky materiálu 
I 

kus 2.o0oooI 511.003 1 022.00 

I 
119I734213112R0o IVentiI automatický. odvzdušñovacl. mosazný. PN 10. DN 15. véetně dodávky materiálu kus

I 
4,0oooOI 236.50Ě 946.00 

I 

120I73429aa12HOo IKohout kulový. napouštěcí a vypouštěcí. mosazný. DN 15. PN 10. včetně dodávky materiálu Í kus 4.oooooI 191.soI 766.00 

I 

121I73441s122R0O ITeplomér S jlmkou D 63 mm. délka Ilmky 50 mm, T = 0 až 120°C. včetně dodávky materiálu kus 4.oO0ooI 357.60I 1 430.40 

I 
122I73-1421 1 501100 ITIakoměr deformačnl (H0 MPa č. 53312, D 100. včetně dodávky materiálu 

I 
kus 1 ,OOOOOI 1 190.oo{ 1 190.00 

0-600kPa 

I12aI5511oo1838R Ilíltr závitový pro pitnou a užitkovou vodu; 1/2"; PN 16; T 5 až 30 “C: závit vnějšl - vnějšl 
I 

kus 1 ,OOOOOI 3 090.00; 3 09o.ooI 

I124I88112O5 Oddělovacl člen S kontaktnlm vodoměrem pro přímé doplňování Z rozvodu pitné vody do 
topných soustav. DN15 

I 

kus 1 ,00000I 13281.20! 

I 
125Ie8112o1 IPouzdro pro změkěovacl patrony pro doplñovaci systém vytápění IkusI 1.OOoo0I 3 250.00! 

13 231 ,2oI 

3 25o.o0[ 

I 

128I68118oo IZměkćovacl patrona IkusI 3.00o00I 849.00? 2 547,oOI 

I 

127I9127988 Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývajlci kapacity změkčovacl armatury. a kontrolu 
doplňovaného množství. IkusI 1 ,ODOOOI 5 019.25.

l 

5 o19.25I 

I 
128I734209113R00 IMontáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2". bez dodávky materiálu IkusI e,oooooI 89.30

I 
5a5,8oI 

Odkaz na mn. položky pořadí 111 Z 2.00000 
Odkaz na mn. položky pořad! 123 Z 1.00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1.00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1.00000 
Odkaz na mn. položky pořadl 127 : 1.00000 

2.00000 
1 .00000 
1 .OOOOO 
1 .00OO0 
1 .00000 

I 

129§734253118ı=tOo
l 

Ventll pojistný závitový 3,0 bar. mosazný. DN 15. vnitřní-vnitřní závit. včetně dodávky materiálu IkusI 1 ,OOOOOI 292.001 292,0oI 

I 
1805784001 IDrobný montážní materiál, D+M 

I 
souborI 1 ,OOOOOI 1 500.00, 1 500,ooI 

Vsuvky. šroubení, redukce... 

I 
131,“9987341o1Roo IPřesun hmot pro amtatury v objektech výšky do 6 m lt! o.O3027I 1 5oo.oog 45.-11I 

Otopná tělesa 3 100,00 Dfl: 735 
132ž735494811Ro1 Ivypusténl vody Z otopných těles 

I 

souborI 1 .OOOOOI 800.00! 8oo.ooI 

133I73519191oRoo 
I

í 

Ostatní opravy otopných těles napuštěnl vody do otopného systému včetně potrubl (bez kotle a 
ohflvákü) 
otopných těles 

I 

soubor 1 .00000 800.00, 800.00 

I 

134;7a51919o5Roo
I 

Ostatnl opravy otopných těles odvzdušnění 
otopných těles 

5 
Soubor 1 ,OOOOOI 1 500.00 1 500.0oI 

Dfl: 767 Konstrukce zámečnické 7 169,97 
135I767883211RT3

l 

Objlmka pro zavěšen! potrubl dvoušroubová. pro potrubl průměru 20 - 23 mm. na kombívrut a 
hmoždinku. maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN 

ăi' ao.oooooI 109.20 3 27s.O0I 
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Položkový soupis prací a dodávek 
SI 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

0:1 Vytápění 

R21 Vytápění 

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ Celkem 

136 767883211FlT4 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová. pro potrubí průměru 25 - 30 mm. na komblvrut a 
hmoždlnku. maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 KN 

6.00000 110.00Í
1 

660.00 

137 767883211FlT5 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová. pro potrubí průměru 31 - 38 mm. na kombivrut a 
hmoždlnku. maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN 

18.00000 110.00[
l 

1 980.00 

138 76788321 1 RT6
I 

Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová. pro potrubí průměru 40 - 46 mm. na komblvrut a 
hmoždinku. maxlmàlnl doporučené zatížení v tahu 1.3 kN 

7.00000 111,20 778.40 

139i 78788321 1 H17 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová. pro potrubí průměru 48 - 54 mm. na kombivrut a 
hmoždinku. maximální doporučené zatížení v tahu 1.3 kN 

4.00000 112.00; 448.00 

[ 
1401998787101 R00 [Přesun hmot pro kovové stavební doplñk. konstrukce v objektech výšky do 6 m

I 
0.01950[ 1 414.005 27.57[ 

50 m vodorovně 

Dfl: 783 Nátěry 750.00 
141[763424140R00 [Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí. do DN 50 mm. dvojnásobné se základním nátěrem 15.ooooo[ 50.00[ 7s0.o0[ 

na vzduchu schnoucl 

Dfl: 784 Malby 5 000.00 
142[784195112R00 [Malby z malířských směsí hlinkových, . bělost 77 %. dvojnásobné

l 
100.00000[ s0.00j 5 000.0o[ 

Díl: D96 Přesuny sutl a vybouraných hmot 3 829.93 
143[979082111R00 |Vnltrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

l 
1,821ao[ 350.00` 837.-18[ 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 Z 0.05695 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 2 0.33420 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0.01200 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0.14430 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0.01065 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 Z 0.01290 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 Z 0.11700 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0.31200 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0.71250 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0.01000 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 Z 0.02000 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 Z 0.02560 
Odkaz na dam. hmot. položky pořadí 102 : 0.05320 

0.05695 
0.33420 
0.01 200 
0.1 4430 
0.01065 
0.01290 
0.1 1700 
0.31 200 
0.71 250 
0.01 000 
0.02000 
0.02560 
0.05320 

[ 

144[979o82121R00 Vnitrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 1_82130[ 40.00. 72,85[ 

Odkaz na mn. položky pořadí 143 Z 1.82130 1.82130 

[ 
145j979081111ı=100 [Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1.82130| 200.00; 364.26[ 

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 1.82130 1.82130 

[ 
14s;979o81121Roo [Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 12.74911[ 10.001 127,49[ 

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1.82130'7 12.74911 

[ 

147[979990101Roo [Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm. skupina 17 01 01 a 17 01 02 Z Katalogu 
odpadů

í

l 

0.40315[ 900.00. 362 .84 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 2 0.05695 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0.33420 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0.01200 

0.05695 
0.33420 
O .01 200 

[ 
148.979990144Ho0 [Poplatek za skládku minerální vata. skupina 17 06 04 Z Katalogu odpadů 0,154o0| 2 200.001 338.80[ 

[ 
149.979990163|=10o [Poplatek za skládku plasl+sklo, skupina 17 09 04 Z Katalogu odpadů

I 
0.10000[ 1 800.00? 180.oo[ 

[ 
150[979990163Fl01 [Poplatek za uložení suti- ostatni

l 
1.16415[ 1 500.00 1 74e.23[ 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Tèšov - rekonstrukce kotelny 

0:1 Vytápění 

Ft:1 vyıápènı 

P.ć Člslo položk Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Kov bude prodán investorem 

DÍI: VN vøáıøjšt náıanzıv 15 820,00 
I 

1 51 |722290234R0O lProplach a dezinfekce vodovodního potrubl do DN 80 
| 
m 

| 
32.00000' 10.00] 320.00 

Odkaz na mn. položky pořadl 30 : 32.00000 32.00000 

|152jvt=ıN 001 |Uvedenl do provozu a zaškolení obsluhy |soubor' 1.00000' 2 500.00l 2 500.00 
Vyhotoverıí všech potřebných přejimacích podkladu pro převzetl zařízení 
v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem. 
Součástí obsahu budou mimo jiné: 
-revizní zpráva tlakových nádob 
-protokoly O tlakových zkouškách 
-protokoly O Zaregulovánl systému 
-protokol O předánl a převzetí Zařízení 

|15a|vRN 002 'Rozbor kvality vody vnitřního vodovodu lsøuhøvl 1 .0o000| 2 500.001 2 500.00 

|154|vRN 008 [Revize tlakových nádob 
| 
soubor' 1 ,OOOOOI 2 000.001 2 800.00 

| 
155|vHN 004 'Revize spallnové cesty 

| 
søuhøvl 1.00000' 2 200.00l 2 200.00 

|15e|vRN 005 lnøvızø vniırnthø pıynøvøúu Isøvhøvj 1 .000oo| 2 500.001 2 500.00 

|157[vHN 008 'HZS-zkousky v ramci montaz.pracl. zkouška provoznl (dìlataćnl a topná) |Soubor| 1 00000' 1 500.00; 1 50o,00[ 
Celkové odzkoušeni topného Zařízení a topná Zkouška dle ČSN O6 0310 v délce trvání 72hodin 
Před odzkoušením musí být zařízení propláchnuto. vyčištěny lapače kalu. 
O provedených zkouškách bude vystaven protokol a Zařlzenl předáno uživateli včetně zaškolení obsluhy. 
Topná zkouška pro ur‹':er1i,k terá tělesa jsou připojena na jaký okruh 

|15ajvRN 007 |Pvøvøznt rád jfløuhnvl 1 .ooooo 1 500.00; 1 500.00 
Celkové odzkoušení topného zařízení a topná zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72hodin 
Před odzkoušením musí být Zařízení propláchnuto. vyčlštěny lapače kalu. 
O provedených zkouškách bude vystaven protokol a Zařízení předáno uživateli včetně zaškolení obsluhy. 
Topná zkouška pro určenl.k terá tělesa jsou připojena na jaký okruh 

I 
cøıhønı 428 718,64l 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 14 Z 18



Položkový Soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

O: 1 Vytápění 

R: 2 MaFł 

P.ć Číslo položk Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
13 255,23 Díl: D21 Dodávka Elektro 

1 IPC IJistìć lt, 230VAC, 168/1, Icu-10kA. pro dozbrojení stávajícího rozvaděče sllnoproudu kus 1.00000I 175.15 175.15I 

2 34121550R kabel JYTY; sdělovacl: pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žll 2; 1men.prùm.jádra 1,00 mm; teplota použltl do 70 °C: barva pláště šedá 
ľT\ 8o.oooooI 12.591 7s5.40I 

3`34121554R kabel JY'ľY; sdělovací; pevné uložení vnitfnl; Cu jádra holá; počet żll 4; |men.prúm.]ádra 1,00 
l 

mm; teplota poużitl do 70 'Cz barva pláště šedá 
H1 9.00000I 18,32 164,88!

l 

AIPC Išñùra lehká S Cu jádrem CYSY H05 W-F SG1 mm2 m
I 

44.oo0OoI 14.485 s37.12I 

SI PC IŠňüra lehká s CU jádrem CYSY H05 VV-F 4G1 mm2 [T1 5€,oooooI 23.60 1 321.soI 

GIPC Kabel Silový S Cu jádrem CYKY 3CX2.5 mm2 ffl
ı 

20,ooo0oI 32.60 653.60 

I 
7I341~40966 |Vodič silový CYa zelenožlutý 6,00 mm2 m

1 

3o.o00oOI 23.68; 709,80I 

BI PC Zásuvka nástěnná. 230 V AC/16A. provedení do vlhka kus
I 

1 ,OOOOOI 89.035 89.03 

I 
QIPC ISvOrl‹y na potrubl - ochr. pospolováním vč. Cu pásku kus

I 
1o.00o0oI 16.75 167.50 

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.-= 28,5 mm; vnitřní pr.= 
22.9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; tepIot.rozSah -25 až 90 °C: 

10l34571051R 

I 
Stupeň hořlavosti A1; použitl: pro přímé zalévání pñ monolitické betonáži nebo pod omítku 

I

l 

8,ooo00I 1020
1

1 

81,60 

I 
11 I345-71425 IKrabice elektroinstalační plastová 110x110x50mm s vlčkem kus

I 
8.00000] 36,40

Z 

291 ,20 

I 
12; PC Ivypínač osvětlenl, nástěnný. 230 V AC. provedení do vlhka. řazení č.6 kus

I 

2.000oOI 108.00j 21s,osI 

13I PC |Záñvkové těleso průmyslové. lP54. 2x52W. vćstartérü a trubic kus
I 

2,O0oooI 1115.83' 2 281 ,SSI 

IKorýtl‹o elektroinstalační kovové 50x50mm. povrch. úprava zinkováním vć.úchytú. délka modulu 
2.5m 

ˇ"

l 

15.00000I 236.65 3 549,75 

15I345-72109 ILišta vkládacl Z PVC délka 3 m LV 24×22 m
ı 

3s.0oo0oI 20.57 * 719.95I

l 

I 

ı4I345-71814

I

l 
16I345-72120 ILlšla vkládacl Z PVC délka 3 m LV 40x20 vn

ı 
4.0ooooI 28.08; 116.36 

I 
17IPc |Hm‹›žuını‹z 8x40mnn. vrut kus

I 
80.00000] 4.60) 276.00 

I 
18IPC IEkvipotenciálnl svorkovnice nástěnná, PE. vč. krytu kus

I 

1 .ooO0O| 210.744 21o.74I 

I 
19I PC [Pásek vázací. stahovací, 300mm x 5mm, UV odolný kus

I 

So,oooooI 0.871 52.20 

I 
20IPC IPomocný montážní a spojovací materiál nespeclllkovaný, komplet kus

I 

1 .OOOOOI so227I 602,27I 

I 
21 ŠPC IVnltřní štuková omítka. připravená k použití, kbelík 14 kg kus

I 
1 .00000I 233v36Í 233,36 

Dodávka MaR- Perlterle 5 203,00 22 
I 

Dod.strojní 
DÍI: D22 

I 
Snlmač venkovní teploty ze sortimentu dod. kotlů ( MaFl pouze instalaci + zapojení) kus

I 
o.oooooI O.ooI dod. Strojní : 

I 
23Š Dod.strojní ISnímač teploty ze sortimentu dod. kotlů ( MaR pouze instalaci + zapojení) kus

I 
0.ooooo| o.o0I 

dod. strojní Z 

I 
24; Dod.strojní IServopohon otočný . typ 230V AC, 3 bod. ovládání ( MaR pouze Instalaci + zapojenl) kus

I 
0.000001 o.o0I dod. strojní : 

25` PC ISnlmač úniku plynu. 2stupñový (10°/ø a 20% DMV zemního plynu), napájení 230 V AC.2× 
I 

|výstupní kontakt., volba paměti propojkou, , napájení 230 V AC 
kus

I 

1 .0O000I 2 215.00 2 215,ooI 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

O: 1 Vytápění 

R: 2 MaR 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
26“PC Bezpečnostní tlačítko vč. krabice pro montáž na stěnu a výstražného štítku. 1 x spin.kontakt,. 

aretované. 230V AC/6A. IP 54 
kus 2.00000 5a2.oo_ 1 064.00 

27 PC Termostat pñložný na potrubl. 30-90°C, nastaveni pod krytem. kontakt 230V AC/SA. NO/NC kus 1 ,00000[ 1 022.00* 1 022.00 

[ 
28[Dod.strojni E|.ovládaný uzávěr plynu, ovl. 230 V AC ( MaFl pouze zapojení)

J 
KUS o.oOooo[ 0.00 

dod. strojnl : 

29[PC Nezávislý detektor CO, bateriové napájenl. rozsah O-999 ppm. s integrovaným displejem a 
' 

sirénou 84. dB 
l

Í 

KUS 1 .oOooo[ 902.00 902,00 

Iorız D23 Dodávka Man-Røzvnaèč Man 13 528,11 30|PC [Flozvaděč nástěnný plastový 700x500×245 vč. MP. plné dveře, IP54.
I 

kus 1 .0oooo[ 5 344.49 5 344,49 

31[PC [Vypínač 1 polový. otočný, montáž do paneIu.230V/25A. vč.krytu svorek KUS 1 ,oO00o[ 540.19. 54o,19[ 

[ 
32lPc |J1s1šč 1r.2aovAc. 100/1. ıøuz1oı‹A

Í 
KUS 1 ,ooooo[ 188.86* 188.86 

33[Pc [Jasná 11, 2aovAc. 2c/1, inu-z1oi‹A
i 

kus 2.oOOoo[ 241.28 482.56 

[ 
34[Pc |Jis11č 11, 23ovAc. ec/1. ınn=1oı‹A kus 4.oOo0o[ 204.02 816.08 

35[ PC [Jistić 11. 23OVAC. 1OB/1. lcu=10kA
l 

KUS 1 .0Oooo[ 191.71
ˇ 

191.71 

[ 
as[Pc |r›vz‹=øvnr Spønšf jističe. øvı. 230 v Ac

1 
kus 1 .ooooo[ 501.31

j 

501.31 

37| PC [Kombinovaný jistič. proudový chránič 10A/C/0.03A
l 

KUS 1 ,ooooo[ 1 903.72' 1 903.72 

38iPC 
[ 

[Reié 4PAFl vč. patice. ovl. 230 V AC. přeplnaci kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu KUS 2.00000[ 213.21' 426.42 

[ 
8s[Pc [s1y1‹ačıns1øızčnr. ovı.23ov Ac. 2×N0. 28ovAc. ın 25AıAc1 kus 2,00000[ 532.53' 1 065.06 

[ 
4o[Pc Ikønıvøıha do panelu. żınıá LED. 230 v Ao kus 2.00000

[ 

142.78f 285.56 

[ 
41 [PC [Svorka šroubová. řadová. do 2.5mm2. In=16A. Un-400V, montáž na DIN Ilštu

i 

kus 32.ooooo[ 18.88,' 54o,1s[ 

[ 
42[Pc [Můstek żz - PE pøxønøiáıy. na DIN. kap. 10 Kahøıú 4rnn12

I 
kus 1 .oooo0[ 73.27 73,27 

[ 
43[PC [Můstek modrý - N potenciály. na DIN. kap. 10 kabelů 4mm2

l 
kus 1 ,o0O0o| 82.041 82.04 

[ 
44[PC [Kabelové průchodky plastové, PG 11. vč. matice

l 
kus 22,ooo0O| 14,64. 322.08[ 

45[PC [Popisky rozvaděče. papír. folie + krycl transparentní fólie. samolepicí
I 

kus 6,00000[ 4.58.' 27.48 

[ 
48[Pc |Spøjøvfløi ınaıefláı ovn 1.5n1‹n2 IT1 60.00000

[ 

4.93 2e5.8o[ 

47[PC [Kovová DIN lišta pro montáž spotřebičů. povrch. úprava Zn. perlorovaná l

1 

ľh 2.o0O0o| 08.61
_ 

133.22 

48[PC [Plastový žlab pro mont. kabeláže do rozvaděče. perforovaný. 40×40mm IT! 3.00000] 1 02.70 ao8.10[ 

14 949.70 |Dnz 1-ızs osınınr 
49'PC Bezpečné odpojenl a demontáž stávajicl rozvodnice a rozvodů technologického silnoproudu v 

[ 
koteIně,. demontáž Stávajlciho osvětlení. odvoz k ekologické likvidaci 

i

i 

hod.
[ 

6.00000[ 389.05 2 334.ao[ 

501 PC [Pomocná zednické práce - finální zapraveni drážky kabelu hl. přívodu v chodbě. hod -
1 

4,ooooo[ 380.75 1 52a.oo[ 

51 [PC Odzkoušeni lunkce zabezpečovacích prvků, Spolupráce s technikem kotlů, vystaveni protokolů
[ 

I
1 

hod.
[ 

10.00000[ 353.74 8 s37.4o[ 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Tèšøv - rekonstrukce Køieıny

l 

0: 1 Vytápění 

R: 2 MaR 

P.ć Číslo poiožk Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
52[PC L[Vypracovánl projektu skutečného provedeni hød.

| 

4.00000 417.96 1 671.84 

53[PC Výchozl revize elektro + vypracování zprávy hod. . e.000o0[ 331.211 1 987,26 

54[Pc vı=ıN, óøprava hod. 10,o0000[ 389.50 3 895.90 

55 ` D0dStr0jnf 
[ a ohřevu TV 

Parametrovánl regulace kotlů- tj. 2× kotel. oživení a Zaregulováni kaskády kotlů. větve vytápění, hod. 8.00000[ 0,00 

|Dfl: M21 Elektromontáže 10 784,40 
Vyhledání pñpolovaclho mlsta. instalace jističe ti do Stávallclho rozvaděče sllnoproudu, 
pñpojenl, vývodu pro kotelnu 

56[PC hod. 2.00000[ 362.73' 725.46 

57[2`l0860201R00 [Kabel speciálnl JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 60.Oo000[ 15.55. 933.00 

| 
58|210880202R00 Ikahøı speøiáını JYTY S A14 x 1 mm vøınš niøžøný ITI 9.00000[ 13,881 1 24,92 

59|Pc [Šnúva CYSY 3x1 vnznz vøınè nıøžená ľľì 44.oo0oo[ 14.51f 638 ,44 

| 
eo[Pc |'Šnúva cYsY4x1 n1‹n2 vøınè nıøžøná m 5s.00000[ 15.50; 871,38] 

61 [PC [Kabel CYKY 3Cx2.5 mm2 volně uložený ľľl 12,o0000[ 14.17, 170.04 

[ 
62[PC [Kabel CYKY 3Cx2.5 mm2 pevně uložený pod omltkou m 8.o00oo[ 41.39[ 331 ,12 

S8[210a00s07R00 [vodič CYA S nnnz/zž m 3o.00ooo[ 18.84; 409.20[ 

641 PC [Mtż zásuvky 11. nástěnné vč. zapojenl kS 1 .00o00[ 49.05 49.05[ 

[ 
65[210010043R00 [Trubka ohebná 2323/LPE-1. uložená pevně. 23 mm m 8.o0000[ 13.82; 110.56[ 

[ 
66[PC [M12 vyplnabe. nástěnné provedeni. řazenl č.6 vč. Zapojení ks 2.0o000| s4.08[ 128.12| 

[ 
67| PC |Mtž kompletace Zářìvkového svítidla. instalace na strop KS 2.00000' 189.25\ 378.50[ 

[ 

G8[210020132Fl0O [Rošt kabelový pro volné/pevné uložení [T1 1 s.00000[ 55.37l 830.55! 

[ 

69Í PC [Mtž lišta vkládacl s vlćkem Š -20mm. Hmożđinkami natloukacími do cihlová zdi m a5.00000[ 20,12. 704.20[ 

[ 

70§ PC |Mtż lišta vkládacl s vlčkem Š -40mm, Hmożdlnkaml natloukaclml do clhlové zdi [T1 2.o0000[ 20.01 40.o2[ 

[ 

71 [PC [Montáž výzbroje MaR dle specllikace a výkresu, kusové zkoušky. vystaveni protokolů nøfl. 
I 

20,00000 
[ 

318,29 e 8S5.8o[ 

[ 

72[21022032tFl00 |Svorka na polrubl uzemňovacl, včetně Cu pásku
| 

KUS 1 0.00000] 34.62 34s.20[ 

[ 

73 
Š 

PC [Montáž a zapojení ekvipotenciálni svorkovnice EPS2 vč. Krytu kus 1 .0o0o0[ 68.95“ 68,95[ 

[ 

74§220261622R00 |Osazenl hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kUS 60.00000 
[ 

as.8a› 2 149.80[ 

75j460680022RT1 |Prùraz do 60 mm, Stěna cihlová 300 mm KUS 7.00000
[ 

201 .31 1 409,17[ 

Diız M22 Mønıáž Man ıøęhnıxy 2 780,50 
76[ PC |M1Z rozvaděče MaR na stěnu kus 1 .000o0[ 350.00 3s0.00[ 

774 PC [MTZ čidel a poruch. snlmaćù MaR KUS 9.000001 98.00 882,0o[ 

78[PC [M12 a zapojení servopohonú kus 1 .0o0oo| 125.00 125,00[ 

| 
79[Pc [M12 zapøieničøvpaóøı 11 kus 2.0o000| 98.00“ 198,00[ 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
S: 0108 1.MŠ Těšov - rekonstrukce kotelny 

O: 1 Vytápění 

R: 2 MaR 

P.ć Číslo položkLıNázev položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 

81|PC [Zapojení svorkovnic kotlů vč. odkrytovánl a zakrytovánl 
| 

kus 
I 

2.00000' 1B0.00§ 360,00 

B0 PC MTZ zapojení HUP, pñpojenl napájení přes paticí 
| 

kus 1.00000 125.00: 125.00[ 

I 
82]210100001FlO0 |Ukonóenlv0dičúvrozvaděči +zapojenldo 2.5 mm2 

I 

kus 
| 

45.00000' 16.50{ 742,50 

I cøıkøvn 88 so1,oo| 
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