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Smlouva o dílo
číslo smlouvy: _____________________
Firma AQUA SERVIS, a. s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova 1094, PSČ 516 01, IČ 60914076, DIČ CZ60914076, zapsaná dnem 01.07.1994 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. B 1114, bankovní spojení Komerční banka, a. s., pobočka Rychnov nad Kněžnou, č. ú. 1609-571/0100, plátce DPH u FÚ v Rychnově nad Kněžnou č. j. 3311/94, držitel certifikátů jakosti a životního prostředí dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005 a certifikátu OHSAS 18001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zastoupená generální ředitelkou Ing. Ivetou Doležalovou jako zhotovitel (dále jen Zhotovitel), na straně jedné,
a
Město Dobruška, se sídlem nám. F. L. Věka čp. 11, 518 01 Dobruška, IČ 00274879, DIČ: CZ00274879 zastoupené starostou obce Ing. Petrem Lžíčařem, jako objednatel (dále jen Objednatel), na straně druhé,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Zákon“), tuto
smlouvu o dílo:
I.
Předmět díla

1. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2586 občanského zákoníku zavazuje na své nebezpečí a za dále uvedených podmínek provést pro Objednatele níže uvedené dílo (stavbu) a Objednatel se zavazuje za jeho provedení v souladu s touto smlouvou Zhotoviteli zaplatit ve lhůtě splatnosti daňových dokladů sjednanou cenu.

2. Dílem podle této smlouvy je realizace akce ČOV Dobruška – Výměna technologie dosazovací nádrže z důvodu úplného fyzického opotřebení v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 05.05.2022, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Součástí díla jsou i dodávky všech věcí, materiálů a výrobků, montáží a technologických zařízení a prací, z nichž se dílo skládá, tj. včetně dodávek potřebného materiálu a zemních prací, vytyčení inženýrských sítí a včetně provedení všech obecně platnými právními předpisy stanovených nebo 
touto smlouvou dohodnutých zkoušek. Součástí stavby je i uvedení povrchů do původního stavu.
II.
Cena za dílo a způsob její úhrady

1.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy dle cenové nabídky ze dne 05.05.2022, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, činí celkem 3.230.122,02 Kč bez DPH

(slovy třimilionydvěstětřicettisícstodvacetdvakorunčeských a dva haléře).

2.
Takto stanovená cena podle v předchozím odstavci uvedené cenové nabídky (dle § 2622 Zákona) zahrnuje veškeré předvídatelné náklady spojené s realizací díla (stavby), neobsahuje však výdaje (poplatky a platby) za vydání rozhodnutí, stanovisek a vyjádření příslušných orgánů státní správy, institucí a správců, jakož i ostatní náklady spojené s užíváním pozemků nebo objektů (nájemné apod.) potřebných pro realizaci díla (stavby). Takovéto výdaje případně vzniklé Zhotoviteli se Objednatel zavazuje v plné výši uhradit Zhotoviteli mimo sjednanou cenu díla při dodržení obdobných platebních podmínek a sankcí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. 
Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací ve smyslu § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel vystaví fakturu bez uvedení výše DPH se sdělením, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel (plátce), pro kterého je plnění uskutečněno.

4.
Zhotovitel nejpozději do deseti kalendářních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla (stavby) daňovým dokladem (fakturou) vyúčtuje provedené práce, dodávky a montážní práce v ceně bez DPH na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Právo Zhotovitele na vystavení takovéhoto daňového dokladu (faktury) vzniká dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla (stavby) Odběratelem.
5.
Daňový doklad (faktura) vystavená Zhotovitelem je splatná do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od jejího vystavení a bude Objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti na účet Zhotovitele číslo 1609-571/0100 vedený Komerční bankou, a. s., pobočkou v Rychnově nad Kněžnou. Zhotovitel se zavazuje daňový doklad doručit Odběrateli nejpozději do tří kalendářních dnů po jeho vystavení.

6.
Úhrada daňového dokladu je uskutečněna a závazek Objednatele uhradit daňový doklad (fakturu) zaniká dnem připsání vyúčtované částky a případných úroků z prodlení nebo smluvní pokuty na účet Zhotovitele.

7.

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. Jestliže daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v něm uvedené budou nesprávné, je Objednatel oprávněn je ve lhůtě jejich splatnosti vrátit Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V případě oprávněného vrácení dokladu lhůta splatnosti takovéhoto daňového dokladu dnem vrácení končí a ode dne vystavení nového (opraveného) dokladu počne běžet nová lhůta splatnosti v délce stanovené touto smlouvou pro splatnost daňových dokladů (faktur). V případě neoprávněného vrácení daňového dokladu se lhůta splatnosti dnem doručení vráceného dokladu Zhotoviteli staví (přerušuje) a dnem opětovného předání dokladu Objednateli lhůta splatnosti pokračuje.
8.
Změna ceny díla je možná, pokud dojde na základě požadavku Objednatele ke změně rozsahu díla (stavby), přičemž se za změnu rozsahu díla (stavby) považuje zvýšení nebo snížení množství objemových jednotek oproti cenové nabídce ze dne 05.05.2022, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, změna standardů či změna technického řešení díla (stavby). Takovéto změny je však Zhotovitel oprávněn provést jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele či jeho odpovědného zástupce pro věci technické uvedeného v  této smlouvě.
9. Zhotovitel dále může požadovat zvýšení ceny díla, objeví-li se při provedení díla potřeba činností do cenové nabídky (rozpočtu) nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen oznámit nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost, jinak nemá nárok na určení zvýšení ceny. Cena díla je tedy určena na základě cenové nabídky (rozpočtu) daného s výhradou nezaručené úplnosti. 
III.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I této smlouvy v těchto termínech: 
Zahájení prací:

do 5 dní od nabytí účinnosti této smlouvy___________________
Celkové dokončení stavby:
do 110 dní od zahájení prací
2.
Dodržení termínů plnění Zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele dohodnuté v této smlouvě a na vhodných klimatických podmínkách umožňujících provádět stanovené technologické postupy v souladu s platnými předpisy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednané součinnosti Zhotoviteli nebo nevhodných klimatických podmínek není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo (stavbu) a výše uvedené lhůty k plnění se o tuto dobu prodlužují. Neposkytne-li Objednatel potřebnou součinnost, určí mu Zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má Zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo, upozornil-li na to Objednatele, odstoupit od smlouvy.
3.
Za okolnosti, v jejichž důsledku se automaticky prodlužuje lhůta k provedení díla (stavby) stanovená touto smlouvou, se kromě skutečností uvedených v odst. 2 považují rovněž skutečnosti vzniklé z objektivních příčin (živelní pohromy, blesk, povodně, válka apod.).
IV.

Ukončení, předání a převzetí díla (stavby)

1.
Dílo (stavba) bude ukončena a závazek Zhotovitele k jejímu provedení splněn dnem předání díla (stavby) bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla (stavby) Objednateli. O předání díla (stavby) bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, ve kterém budou zaznamenány všechny zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla (stavby) s uvedením dohodnutých termínů k jejich odstranění nebo Objednatel převezme dílo (stavbu) bez výhrad. V závěru bude protokol obsahovat prohlášení Objednatele, že dílo (stavbu) od Zhotovitele přejímá a že mu byla předvedena způsobilost díla (stavby) sloužit svému účelu.  
2.
K protokolárnímu předání a převzetí díla (stavby) vyzve Zhotovitel Objednatele nejméně 3 kalendářní dny předem.

3.
Zhotovitel je oprávněn provedené dílo (stavbu) předat i před sjednanou dobou plnění (dokončení).

4.
V případě prodlení Objednatele s převzetím díla (stavby) splní Zhotovitel svou povinnost provést dílo (stavbu), jestliže umožní Objednateli nakládat s dokončeným předmětem díla (stavby) v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla (stavby).

5.
Zhotovitel je povinen nejpozději při protokolárním předání a převzetí dokončeného díla (stavby) spolu s tímto dílem (stavbou) předat Objednateli veškeré obecně platnými právními předpisy nebo touto smlouvou stanovené doklady vztahující se k tomuto dílu, zejména atesty a protokoly o provedených zkouškách díla, prohlášení o shodě apod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V.
Záruka, odpovědnost za vady a škodu

1.
Zhotovitel odpovídá za provedení díla (stavby) podle podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a v dobré kvalitě, jakož i za to, že dílo bude v záruční době bez vad a zachová si touto smlouvou smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
2.
Záruční doba je stanovená na 24 (dvacet čtyři) měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla (stavby), sepsaného mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
3.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla (stavby) zjištěné při jeho předání nebo v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vadu bezplatně.
4.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, zvláště v rozporu s jeho účelem, v jeho nedostatečné údržbě nebo v důsledku jakýchkoli zásahů do díla v záruční lhůtě jinou osobou než Zhotovitelem či bez jeho souhlasu.

5.
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
VI.
Povinnosti smluvních stran

1.
Objednatel se zavazuje:
1.1
Předat Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro provedení stavby, zvláště staveniště řádně vyklizené, prosté práv třetích osob.
1.3
Přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty k dokončení díla (stavby) a úhradu zvýšených nákladů, dojde-li během výstavby ke změně rozsahu díla, nebo nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z důvodů na straně Objednatele.

1.4
Převzít dílo (stavbu), pokud nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky, anebo jen takové, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému (řádnému) provozu (užívání) díla (stavby) a bude u nich mezi smluvními stranami dohodnut a v protokolu o odevzdání a převzetí díla uveden termín jejich odstranění.

2.
Zhotovitel se zavazuje:
2.1
Osobám Objednatelem pověřených ke kontrole díla (stavby) a k výkonu technického dozoru Objednatele umožnit přístup na staveniště a poskytnout jim veškeré dostupné informace, doklady a dokumenty související s prováděním díla (stavby), které jsou oprávněni podle platných předpisů požadovat.

2.2
Vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného díla (stavby) minimálně 3 kalendářní dny předem.
2.3
Na základě včasné písemné žádosti Objednatele provádět změny díla (stavby) při jeho realizaci za podmínky dohody smluvních stran o změně ceny a termínu dokončení díla (stavby), pokud si je takováto změna vyžádá.
VII.
Sankce

1.
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla (stavby) ve lhůtě dle této smlouvy může Objednatel na Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč (dvě stě) za každý kalendářní den prodlení, nejvýše však do částky rovnající se 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

2.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla (stavby) může Objednatel na Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč (sto) za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek nebo za opožděný nástup na odstranění vady.

3.
Pro případ prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště, zařízení staveniště nebo pozemku ve vlastnictví Objednatele se sjednává smluvní pokuta ve výši 200 Kč (dvě stě) za každý týden prodlení.

4.
Pro případ prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do doby úplného zaplacení pohledávky. Při prodlení Objednatele delším jak 30 kalendářních dnů je Zhotovitel dále oprávněn přerušit provádění díla (stavby) až do doby uhrazení dlužné částky, při prodlení Objednatele delším jak 60 kalendářních dnů je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury doručené druhé smluvní straně. Splatnost faktury bude činit minimálně 14 dnů ode dne jejího doručení ze sankce povinné smluvní straně. Ze sankce oprávněná smluvní strana se zavazuje daňový doklad doručit druhé straně nejpozději do tří kalendářních dnů po jeho vystavení.

6. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. i ve výši přesahující smluvní pokutu).
VIII.

Účinnost, trvání a ukončení smlouvy

1.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu Objednateli potřebnou součinnost.
2.
Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit z důvodů jejího porušení druhou smluvní stranou dle příslušných ustanovení Zákona, nebo pokud

2.1
bylo insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany či vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo zanikla,
2.2
je druhá smluvní strana v prodlení s plněním svého závazku vyplývajícího z obecně platných právních předpisů nebo této smlouvy a tento svůj nedostatek neodstranila ani po výzvě a uplynutí přiměřené lhůty stanovené druhou smluvní stranou k jeho odstranění.
IX.

Vlastnické právo a nebezpečí škody 
1.
Dílo (stavba) je vlastnictvím Zhotovitele, který současně nese veškerá nebezpečí způsobení škody na něm, a to až do doby jeho dokončení a protokolárního předání Objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
2.
Veškeré podklady, které Objednatel předal Zhotoviteli za účelem provádění díla (stavby) nebo v souvislosti s ním, jsou vlastnictvím Objednatele, a Zhotovitel je povinen je Objednateli vrátit bezodkladně po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
X.
Ostatní ustanovení

1.
Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou nebo pro provedení díla (stavby) i jinou osobou, nezpřístupní bez souhlasu třetím osobám a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
2.
Odpovědnými a zmocněnými zástupci smluvních stran pro věci technické jsou:

2.1.
za stranu Objednatele:

Miloš Votroubek, DiS.
- referent odboru rozvoje města 
2.2.
za stranu Zhotovitele:

Bc. Jiří Petřík

- vedoucí provozu kanalizací
XI.
Závěrečná ustanovení
1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran, týkající se předmětné záležitosti a lze ji doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky řádně odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti takovýchto dodatků se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
2.
Smluvní strany pokládají porušení povinností uvedených v této smlouvě za porušení podstatné a opravňující druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy, pokud porušující smluvní strana neodstranila tyto nedostatky ani po výzvě a v přiměřené lhůtě stanovené druhou smluvní stranou.
3.
Nic, co je obsaženo v této smlouvě, nebude zavazovat žádnou smluvní stranu, aby přistoupila k jakékoli další smlouvě či dohodě související s předmětem této smlouvy.
4.
Pokud by se jakékoli ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevynutitelným, všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstanou nedotčena. Strany se dohodnou na ustanovení, které je platné a vynutitelné a které se v souladu s právními a ekonomickými aspekty nejvíce přibližuje zamýšlenému účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení.

5.
Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo v Zákoně.
6.
Obě smluvní strany prohlašují, že se před podpisem smlouvy seznámily s jejím obsahem, že vzaly na vědomí veškeré složitosti v ní obsažené a že si jsou vědomy veškerých rizik, nenadálých a nahodilých událostí a všech dalších okolností, které mohou nastat a ovlivnit tak tento smluvní vztah.

7.
Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdržel 2 výtisky a Zhotovitel 1 výtisk.

8.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 16.06.2022.

9.
Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 05.05.2022
V Dobrušce dne 27.06.2022



V Rychnově n. Kn. dne 30.06.2022
     Za Objednatele:






Za Zhotovitele:
Ing. Petr Lžíčař 

 



       Ing. Iveta Doležalová
  starosta města
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