



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu
posta@olkraj.cz

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2022/00746/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 23.06.2022

Dodací lhůta : 31.08.2023

Dodavatel :

CEVRE Consultants s.r.o.

Fügnerova 462/34

61300 Brno

IČO: 04753577

DIČ: CZ04753577

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 9. 6. 2022 u Vás objednááme Závěrečné vyhodnocení přínosu projektu: 5.1.c - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Interní pavilon, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013664.

Objednávka bude rozdělena do 3 kroků:

1) Úvodní Audit, který bude obsahovat šetření na místě, sběr a kontrolu podkladové dokumentace, analýzu nastavení systému MaR s důrazem na systém chlazení, vytápění a VZT a vypracování zprávy o zjištění s přehledem doporučení pro realizaci - cílem bude nastavení systému jak sběru dat tak fyzické regulace provozu technických systémů, aby bylo dosažováno energetické efektivity. Součástí je také kontrola souladu klíčových prvků projektu - jejich souladu s žádostí o dotaci a případné doporučení pro přepracování dokumentů. Součástí Úvodního auditu může být prezentace/školení zaměstnanců on-line formou.

Termín plnění a předání objednateli: červenec/srpen 2022.

2) Kvartální Audit bude zahrnovat sběr dat, kontrolu plnění doporučení a vyhodnocení spotřeb energie s ohledem na očekávané spotřeby. Předpokládá se realizace 3 kvartálních auditů, na které bude navazovat následující krok 3.

Předpokládané termíny plnění a předání objednateli: první kvartální audit - říjen 2022, druhý kvartální audit - leden 2023, třetí kvartální audit - duben 2023.

3) Závěrečné vyhodnocení projektu - dokument v souladu s požadavky SFŽP, který bude zároveň shrnovat výsledky předchozích dvou kroků. Výstupem bude Závěrečné vyhodnocení projektu, které bude provedeno dle závazného vzoru uvedeného na stránkách opzp.cz pro SC 5.1.c a obsahuje tyto hlavní části:

- Identifikační údaje
- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce
- Dosažené hodnoty energetických ukazatelů budovy
- Kontrola provedení stavby - projektové dokumentace v souladu s energetickým hodnocení k žádostí
- Kontrola protokolů ze Zkoušky průvzdušnosti obálky
- Kontrola zavedení a provádění Energetického managementu + doporučení k jeho zlepšení
- Stanovisko ke změnám projektu v době realizace
- Doporučení nápravných opatření

Termín předání objednateli: 1.8.2023.

Faktury budou označeny názvem a registračním číslem projektů:

Název projektu: 5.1.c - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013664

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Kontakt Olomoucký kraj: [REDACTED]

Předpokládaná cena celkem:

127 050,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[REDACTED]
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]