Mésto Zamberk

Masarykovo nam. 166, 564 01 Zamberk, tel. 465 670 211
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:
modern tools s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 - Michle

Vystaveno dne 21. 6. 2022
) Schvaleno dne 30. 6. 2022
OBJEDNAVKA ¢.: : 84/22/INV1

Objednavdme u Vés na zdkladé usneseni rady mésta ¢&. 105/2022-RADA/4603 ze dne
26.5.2022 instalaci zatizeni technilogie BIODRY v budové ZS 28. fijna 581 v Zamberku za
ucelem trvalého odstranéni vzlinavé (kapilarni) vlhkosti ve sténdch nemovitosti.

Jedna se o Etapu I. zahrnujici monitoring, tj. vysouSeni po dobu 12ti mésicd a sledovani
vyvoje vysouSeni pomoci vahové metody s odbérem vzorkl z hloubky zdiva. Mé&feni bude
probihat v tomto ¢asovém sledu: 0-6-12 mésict od data instalace technologie BIODRY.

Piesnd specifikace pfedmétu dila, platebni podminky a podminky realizace jsou uvedeny v
,»Podminkéch k objedndvce ¢. 84/22/INV1*¥, resp. v ,Dodatku &.1 Podminek k objednavce ¢.
84/22/INV1¥, které tvoii P¥ilohu & 1 resp. PFilohu & 2 této objednavky a jsou jeji nedilnou
soucasti.

Céstka na objednavee zahrnuje cenu 68.925,00 K& bez DPH za instalaci, kontroly vyvoje
vysouSeni a doporudeni k o3etfeni stén a ddle vratnou kauci ve vysi 160.000,- K& na zafizeni
technologie BIODRY.

Termin realizace instalace: do 14 dni od potvrzeni objednavky a tim i Podminek k objednace
a Dodatku ¢. 1 podminek k objednavce.
Kontaktni osoby: ,..- S ,i;% ""ﬁ? S {iﬁt ﬂﬁ;

gff_#. e ;aﬁ'-i

Cena za jedn.
Pifedmét objednavky Mnozstvi Jednotka véetné DPH

Sea

1.ZS 28. tijna 581 - monitoring a vysoudeni
vlhkych zdi v budové systémem BIODRY 1 kp! 243 399,25

Fakturujte na adresu: Mésto Zamberk, Masarykovo ndm. 166, 564 01 Zamberk

ICO: 00279846 DIC: CZ-00279846

E-mail: faktury(@zamberk.eu; ID datové schranky: ia9b3gu

Bankovni spojeni: Cesk4 spofitelna, a.s., fislo Gétu: 27-1321320309/0800

Kopii objednavky Zzadame potvrdit a pr]lozﬂ k faktufe.

Dodavatel timto souhlasi se zvefejnénim celého znéni objednavky na dobu neuréitou podle
zdkona €. 340/2015 Sb., o registru smluv (tyké se pouze objednavek s hodnotou nad 50.000,-
K¢ bez DPH).
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Masarykovo ném. 166, 564 01 Zamberk, tel. 465 670 211
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

% Mésto Zamberk

Predpokladana cena celkem: 243 399,25 K¢

Dodaci adresa: Meéstsky iiFad Zamberk
Masarykovo nam. 166
564 01 Zamberk

Dé&kujeme a jsme s pozdravem

::"q"&_r:'.-h b TR S L
Coanii
i R fﬁs o

RN c EelL

ovéfovatel v€cné spravnosti

Timto potvrzujeme Vasi objednavku &. 84/22/INV1 véetné Ptilohy ¢&. 1 a Ptilohy €. 2

..................

Jiti Spinka R
za spole&nost modern tools s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 — Michle, I1C: 08695822
na zakladé plné moci

Fakturujte na adresu: Mésto Zamberk, Masarykovo nam. 166, 564 01 Zamberk

ICO: 00279846 DIC: CZ-00279846

E-mail: faktury@zamberk.eu; ID datové schranky: ia9b3gu

Bankovni spojeni: Cesk4 spotitelna, a.s., ¢islo udtu: 27-1321320309/0800

Kopii objednavky Zddame potvrdit a pfiloZit k faktufe.

Dodavatel timto souhlasi se zvefejnénim celého znéni objedndvky na dobu neur¢itou podle
zékona &. 340/2015 Sb., o registru smluv (tyka se pouze objednavek s hodnotou nad 50.000,-
K¢ bez DPH).
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Priloha ¢. 1

PODMINKY K OBJEDNAVCE C. 84/22INV1

Piredmét dila

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dodavku a montaz zafizeni BIODRY, pricemz
G¢elem dodavky a montaze je trvalé odstranéni tzv. vzlinavé (kapilarni) vlhkosti ve sténach
nemovitosti dle pozadavku objednatele (viz sjednané misto plnéni), a to zplUsobem dile
specifikovanym.

Zhotovitel na zakladé dohody stran provede:

— pocatecni diagnézu zdiva v misté plnéni pomoci elektronického indikatoru vihkosti,
— otestovani dosahu montovaného zafizeni BIODRY,

— identifikaci optimalniho umisténi zafizeni na zakladé technického prizkumu,

— dodavku a instalaci zaiizeni BIODRY,

— méfeni skutetné vlhkosti pritomné ve sténach v okamziku instalace s pouZitim
termogravimetrické metody analyzy obsahu vlhkosti (princip rozdilového vézeni)
ve vzorcich ziskanych vrtanim v riznych mistech budovy,

— ndasledné diagnostické kontroly vlhkosti provadéné cyklicky béhem obdobi po instalaci
(6 mésicu - 12 mesict — 24 mésich. v oduvodnénych piipadech pak i 36 mésici od instalace
a uvedeni zafizeni BIODRY do provozu).

— vypracovani zpravy o méfeni G¢inné redukce vlhkosti s objektivnim dikazem v souladu
se standardem UNI 11085:2003.

— poskytnuti technickych doporuceni ohledné¢ piipadnych doplitkovych praci napf. omitky,
barvy, atd. (realizace doporucenych praci neni zahrnuta ve sjednané cené dila ani
v piedmétu dila),

— zpravu o vysuSeni zdiva zplsobeného kapilarnim vzestupem vlhkosti, a to nejdéle
do 36 mesicu od instalace zafizeni BIODRY,

— v pripadé zajmu objednatele analyzu a méfeni elektromagnetického znedisténi
(elektrosmog).

Cena dila

Objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né zhotoviteli cenu dle piedloZzené a
schvélené cenové nabidky z 19.5.2022.

Celkova cena za dilo ¢ini 457. 849,79 K¢ bez DPH
(slovy: ctyfi sta padesat sedm tisic osm set ¢tyficet deveét korun ¢eskych sedmdesat devét haléit bez
DPH) a bude uhrazena na zakladé fakturace zhotovitele:
- 50% ze sjednané ceny nejdéle do 14 dni od uzavieni této Objednavky,
— zbyvajici ¢ast sjednané ceny dila ve vysi 50% pak po piedani dila (dodavce a instalaci
zatizeni BIODRY) na zakladé vystavené kone¢né faktury.

K vyse uvedenym ¢astkam bude pripoctena ¢astka DPH, jejiz vyse odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb.. O dani z piidané hodnoty ve znéni
pozdéjsich predpist.



Predani dila

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a pfedano objednateli, tj. zafizeni je fadné dodano a
instalovano v mist¢ plnéni. Objednatel je povinen zajistit pfevzeti dila opravnénou osobou
v dohodnuty den piedani dila v misté provedeni dila. V pochybnostech se ma za to, Zze osoba
piebirajici dilo a podepsand na dodacim listé byla za objednatele opravnéna dilo prevzit. Nezajisti-li
objednatel v dohodnutém terminu, popt. ani po opakované zadosti zhotovitele osobu opravnénou k
prevzeti dila, ma se za to. ze dilo bylo provedeno a piedano fadné (tj. bez vad a nedodélku).
Objednatel je povinen prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrani fadnému uzivani
dila. Zhotovitel se zavazuje piipadné drobné vady a nedodélky dila odstranit bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak do 30 dni od pievzeti dila objednatelem.

V piipadé, Ze objednatel odmitne bezdlivodné dilo pfevzit (neuvede konkrétni zdkonné
duvody, které brani prevzeti dila ¢i uvede divody, které jsou drobnymi vadami a nedod¢lky, které
nebrani fadnému uzivani dila). je zhotovitel opravnén instalované zatizeni demontovat a odvézt.
Bezdivodné odmitnuti prevzeti dila muZe byt v tomto piipadé povazovano za neposkytnuti
potiebné sou¢innosti ze strany objednatele dle téchto Podminek k objednévee ¢. 84/22/INV1.

Prava a povinnosti zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Provést dilo radné a v¢as.

b) Umoznit objednateli kontrolu provadeni dila. Pokud objednatel zjisti, ze zhotovitel neprovadi
dilo Fadné ¢i jinak hrubé porusuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhitu k naprave,
neucini-li tak zhotovitel ve stanovené lhiiteé, je objednatel opravnén od Objednavky odstoupit.

¢) Odstranit zjisténé vady a nedodélky na své naklady.

e) Postupovat pii provadéni dila s odbornou péci.

2. Objednatel je zejména povinen:

a) Poskytnout zhotoviteli veskerou soucinnost potiebnou k provedeni dila, respektovat stanovené
dny a ¢asy na vykonani praci, poskytnout budovu ve stavu vhodném pro provedeni praci a
inspekei, veetné zajisténi vhodnych podminek. jako je napiiklad zajisténi dodavky elektiiny
(naklady na spotiebu energii nese objednatel).

b) Zaplatit cenu dila dohodnutym zptisobem.

Vlastnické pravo k predmétu dila
Vlastnické pravo k predmétu Objednavky, resp. k instalovanému zaiizeni BIODRY piechazi
na objednatele okamzikem uplného uhrazeni sjednané ceny. Nebezpe¢i vzniku Skody na

instalovaném zatizeni BIODRY prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem instalace
zarizeni v misté plnéni.

Priva z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo mé vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v téchto Podminkéach k objednavce ¢.
84/22/INV1.

o]

. Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozdéji pii prevzeti dila. Pfipadné skryté vady je
objednatel opravnén uplatnit v pribéhu zaruéni lhity. Vady dila dle tohoto ¢lanku budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

3. Zhotovitel odpovida objednateli za vady dila dle § 2615 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.. ob¢ansky
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zakonik, v platném znéni (NOZ). Je-li objednatelem fyzicka osoba, kterd je spotfebitelem ve
smyslu § 419 NOZ, uplatni se na vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem rovnéz pfislusna
ustanoveni NOZ vztahujici se na spotiebitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka*) v délce 120 mésicu (dale
téz ,zaruéni doba™) na zafizeni BIODRY. Zaru¢ni doba zatina bézet dnem prevzeti dila
objednatelem. Pro nahlaSovani a odstranovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené v
odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku Podminek k objednavee ¢. 84/22/INV1.

4. Vesker¢ vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu poté. kdy
vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (popf. e-mailem), obsahujicim co nejpodrobngjsi
specifikaci ziiéléné vady. Objednatel muze ptipadné vady dila oznamovat na:

- email: PUCE A
— adrcsu sidla zhotovnele

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila bez zbyte¢ného odkladu. nejpozdéji vsak do 30 dni
od jejiho ozndmeni objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim piipadé nedohodnou
pisemné jinak.

Zaruka a jeji podminky

1. Zaruka vysuSeni:

Zhotovitel zarucuje odstranéni nadmérné vlhkosti ve sténich nejdéle do 3 let od zacatku
odvlh¢ovani, resp. instalace zarizeni BIODRY, a to ve srovnani s hodnotami naméfenymi v dob¢
instalace. Dosazitelnou uroven vlhkosti (ktera zavisi na tloust’ce stén, architektonické struktuie
budovy, stavebnich materidlech, mistnim klimatu, rozdilech v pH mezi omitkou a zdivem, jakoz i
obsahu soli v omitce a zdivu) ur¢i technik modern tools s.r.o. v dobé pied instalaci systému a béhem
nasledujicich kontrol. Ocekdavané vysledné hodnoty vlhkosti ve zdivu jsou blizké hodnotim
prirozené vlhkosti pouzitych stavebnich material. Dle CSN P 73 0610 jde o hodnoty uvedené
v piiloze A1 Klasifikace vihkosti materiali, jako vlhkost ..Nizka™, Uspéénost sana¢niho opatieni je
definovana touto normou v ¢lanku 9.4. a 9.5. a prisluSnym vypoétem. V piipadé potieby bude
vypracovano a predano doporuceni pro zvladani dal3ich druht vihkosti v budové.

2. Zaruka na provoz zafizeni:

Vdechna naSe zafizeni prosla peclivym testovanim a na vyrobni vady se vztahuje zaruka. Pokud se
u jakékoliv ¢asti dodaného zatizeni objevi vyrobni vada, ktera negativné ovlivni funkéni vlastnosti
produktu, modern tools s.r.o. provede opravu zafizeni nebo jeho vyménu. Tyto vady musi byt
oznameny spoleénosti modern tools s.r.o. bez zbyteéného odkladu vyse stanovenym zptisobem.
Toto se netyka vad nebo poskozeni. které jsou zpusobeny objednatelem nebo mu jsou znamy
pii dodani zafizeni.

Ze zaruky jsou vyslovné vylouceny nahodné skody zpusobené nedbalosti, zneuzitim a nedodrzenim
navodu k pouziti. Poskytnuta zaruka automaticky zanikd, pokud je zafizeni poSkozeno nebo
otevieno osobou, kterd nebyla povérena spole¢nosti modern tools s.r.o. nebo pokud se zméni jeho
poloha nebo nastaveni. Zaruka rovnéz zanikd, pokud objednatel neumozni technikum spole¢nosti
modern tools s.r.o. piistup do prostor, ve kterych je zafizeni instalovano, za tGc¢elem pravidelného
méfeni vlhkosti zptsobené kapilarnim vzlinanim.

3. Zaruka vriaceni penéz:

Zaruka na odvlh¢ovaci proces je poskytovana pouze a vyhradn¢ v piipadé vlhkosti zpisobené

kapilarnim vzlindnim. Zaruka se nevztahuje na vlhkost zpiisobenou jinymi jevy, nez je vlhkost

zpusobena kapilarnim vzlinanim, jako je Gnik vody z potrubi, rizné druhy infiltrace, kondenzace
Stranka 3 z 5



apod. Pfi instalaci zafizeni vypracuje zhotovitel protokol o méfeni, ktery obsahuje hodnoty vlhkosti
vzorkii odebranych ze stén. které se pouziji jako referenéni parametry pro posuzovani viech
stiznosti.

Béhem procesu odvlhéovani je zhotovitel na zékladé zjisténych mistnich podminek a dil¢ich
vysledkti odvlhéovani opravnén doporucit objednateli zménu typu zatizeni, zménu nastaveni
zafizeni, instalaci dalSich systémi nebo zménu polohy =zafizeni tak. aby bylo dosazeno
pozadovanych vysledkl. Tato opatieni budou zhotovitelem provedena bezplatné. Objednatel se mu
zavazuje poskytnout souc¢innost a doporuc¢enimi se Fidit. Poruseni této povinnosti objednatelem je
povazovano za poruSeni podminky zaruky vraceni penéz.

Pokud nejpozdéji do 3 let od instalace zaiizeni neni dosazeno takové trovné zbytkové pfirozené
vlhkosti ve sténach, ktera je uvedena ve formulafi ,,Protokol o zlepSeni®, bude objednateli vracena
uhrazend cena dila, snizena o 30%, coz odpovida technickym nakladim na instalaci a diagnostiku. a
to za splnéni piedpokladu, ze:

- byly objednatelem peclivé dodrzovany pokyny pro pouzivani zatizeni:

- byla dodrzena veskera nezbytna doprovodna a napravna opatieni, zjisténa a doporucena
zhotovitelem;

- vlhkost nebyla zpiisobena nedbalosti nebo zavinéna klientem pii udrzbé budovy nebo
zatizeni,

- 7Zadost o vraceni penéz spolu se seznamem duvodl, které ji podporuji, byla zaslana
spole¢nosti modern tools s.r.o. do 30 dnt po posledni provedené kontrole a zjisténi, Ze
nebylo dosaZeno takové trovné zbytkové ptirozené vihkosti ve sténéach, ktera je uvedena ve
formulafi ..Protokol o zlepSeni™.

V piipadé splnéni vyse uvedenych podminek se modern tools s.r.o. zavazuje provést platbu do 30
dnti po ovéfeni, Ze nebyla dosazena troven zbytkové pfirozené vlihkosti stény.

4. Zaruky po dobu vysuSovani:

Béhem piedpokladané doby vysu$ovani bude zajistén dohled a technicka asistence ze strany expertt
modern tools s.r.o. Dohled bude provadén v dobé 6 mésicti - 12 mésicii - 24 mésict a v pfipadé
potieby 36 mésicu od okamziku instalace a uvedeni do provozu. Pro méfeni se pouZije volatizaéni
gravimetrickd metoda, tak jak je uvedeno ve standardu UNI 11085 z roku 2003. Tyto ¢innosti budou
provadény takovym zplsobem a v dobé, ktery technicky personal povazuje za vhodny,
s prihlédnutim k charakteristikdm budovy a zdvaznosti problému. Pfi dohledu (inspekci) bude
provedeno:

— analyza vnitiniho / venkovniho klimatu s méfenim relativni vlhkosti a teploty:

— overeni pomoci impulzniho vihkoméru v hloubce cca. 2/3 cm:

— gravimetricka (hmotnostni) analyza s odbérem vzorku ze zdi z hloubky az 10 cm;
— prizkum piitomnosti ndhodnych elektrickych nabojt uvnitf zdi;

— urceni elektrického potencidlu zdi;

— analyza rosné¢ho bodu;

— analyza soli pfitomnych ve sténach pomoci chemickych cinidel.

Snizeni vihkosti ve sténdch s pfimym kontaktem se zemi:

Diky instalaci zafizeni Biodry mohou stény, které maji pfimy bo¢ni kontakt se zemi (napf. suterén,
sklep), vykazovat zlepSeni trovné vlhkosti. VysusSeni téchto stén v8ak neni kryto zarukou z davodu
mozné infiltrace.
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Solné vykvéty:
Objednatel bere na védomi, Ze v piipadé nadmérného mnozstvi soli ve zdivu, nebo v omitce se
miuze projevit takzvana hygroskopicka vlhkost.

Proto se doporucuje nahradit zasazenou c¢ast, nebot” v zavislosti na klimatickych a mistnich
podminkach zasolena ¢ast zvysené vstiebava vlhkost ze vzduchu a udrzuje ji.

—t

[S9]

(&8 )

[y ]

Sankce

V piipadé, ze zhotovitel neprovede dilo veas, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,1% ze sjednané ceny dila, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze objednatel bude v prodleni se zaplacenim sjednané ceny dila ¢i jeji ¢asti. je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0.1% z dluzné ¢astky. a to za kazdy den prodleni.
Smluvni pokuta se nezapocitava na nahradu piipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty, a to v plné vysi.

Zanik Objednavky

. Smluvni strany se dohodly, Ze Objednavka zanika:

a) dohodou smluvnich stran.

b) jednostrannym odstoupenim od Objednavky pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim objednavky se rozumi zejména:

neprovedeni dila ve sjednané dobé zhotovitelem, pokud zhotovitel dilo nedokoné¢il ani
v piiméfené nahradni Thité k plnéni, oznamené objednatelem zhotoviteli v pisemné vyzve,

prodleni objednatele s thradou ceny dila ¢i jeji ¢asti sjednanym zpusobem po dobu delsi nez
10 dnti nebo neposkytnuti potiebné souc¢innosti zhotoviteli.

. Odstoupenim od Objednavky nejsou dotéeny piipadné naroky stran na thradu smluvni pokuty a

nahradu vzniklé skody.

Zavéretna ustanoveni

. Tyto Podminky k objednavce ¢. 84/22/INV1 nabyvaji platnosti a uéinnosti dnem podpisu

Objednavky obéma smluvnimi stranami.

. Dopliovani nebo zménu téchto Podminek k objednavce ¢. 84/22/INV1 lze provadét jen se

souhlasem obou smluvnich stran, a to pouze pisemnou formou, za kterou dle dohody stran je
povazovana i elektronicka komunikace prostiednictvim emailovych zprav.

. Smluvni strany vyslovn¢ prohlasuji, Ze jsou opravnény tuto Objednavku uzaviit a plnit, a jsou si

védomy skutecnosti z jejiho uzavieni vyplyvajicich. Smluvni strany prohlasuji, Ze si Objednavku
a tyto Podminky k objednavce ¢. 84/22/INV1 radné precetly. s jejich obsahem souhlasi, a Ze
Objednavka byla sepsana na zakladé pravdivych udaju, jejich pravé a svobodné vile a nebyla
ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek ¢i jinych okolnosti, které by
zakladaly neplatnost tohoto dokumentu. Na dikaz toho pfipojuji své vlastnorucni podpisy.
Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto Objednavku jsou k tomuto ukonu
opravnény.

. Objednatel bere na védomi a akceptuje, ze zhotovitel nenese odpovédnost za jakoukoliv skodu

zpusobenou jako dusledek sjednaného odvlhéeni pomoci zatizeni BIODRY, véetn¢ odloupnuti
omitky, znehodnoceni maleb, solnych vykveéth a jakychkoliv dalsiho nasledki. souvisejicich
s odvlh¢enim zdi. Zhotovitel déle nenese odpovédnost za Skody zptisobené osobam nebo vécem.
které vyplyvaji z nespravného pouzivani zarizeni.
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Priloha ¢. 2

DODATEK ¢&. 1 PODMINEK OBJEDNAVKY C. 84/22/INV1
OdchylIn€ od Podminek k objednavce ¢. 84/22/INV1 ujednaly smluvni strany nasledujici:
Dilo bude ¢lenéno do dvou etap:

Etapa ¢.1 Monitoring ~ vysouSeni po dobu 12ti mé&sich a sledovani vyvoje vysouSeni
pomoci vahové metody s odbérem vzorki z hloubky zdiva. Méfeni bude probihat v tomto
Casovém sledu: 0-6-12 mésich od data instalace technologie BIODRY.

Etapa ¢.2 Trvala instalace — piechod vlastnickych prav k technologii na objednatele a
pokracujici servis méfeni vyvoje vlhkosti vdhovou metodou v tomto ¢asovém sledu: 24-36
mesich od instalace.

Etapa ¢.1 bude uhrazena na zakladé fakturace zhotovitele takto:

Nejdéle do 14 dni od pisemného potvrzeni objedndvky objednatelem i zhotovitelem a
tim i Dodatku ¢.1 Podminek k objednavce &. 84/22/INV1 a zarover nejpozdéji v den instalace
zatizeni BIODRY, vystavi zhotovitel fakturu (dafiovy doklad) na ¢astku 68.925,00 K& bez DPH
(slovy: Sedesat osm tisic devét set dvacet pét korun ¢eskych bez DPH)
za instalaci, kontroly vyvoje vysoudeni a doporudeni k oSetieni stén. Splatnost dafiového
dokladu ¢ini 14 dni.

Zaroven objednatel zaplati zhotoviteli vratnou kauci ve vysi 160.000,- K& na zatizeni
technologie BIODRY.

Platebni udaje pro : zaplaceni kauce jsou:

Cislo étu : ﬁ%‘“p{'-‘é"“* ?"Sir:;.,;

Variabilni symbol:; :a"’t:' %‘F’;

Po kontrole vyvoje vysouseni provedené do 12ti mésici od instalace se objednatel mize
rozhodnout, zda bude pokratovat ve vysouseni zafizenim Biodry.

V pripade, Ze se objednatel rozhodne po dvanicti mésicich ve vysouseni nepokracovat, bude
mu do 10ti dni od pisemného oznameni této skute¢nosti zhotoviteli, a zaroveii po vréceni
zafizeni zhotoviteli, vracena vratna kauce v plné vysi. Timto bude Etapa ¢.1 a Objednévka
¢. 84/22/INV1 ukontena a vzajemné vztahy vyrovnany.

Pokud se objednatel rozhodne pokracovat Etapou €.2, vystavi zhotoviteli objednavku na nakup
technologie BIODRY v dohodnuté cené 388.924,79 K& bez DPH. Na zikladé obdrzené
objednédvky zhotovitel vystavi fakturu (dafiovy doklad) na uvedenou ¢astku. Od fakturované
C¢astky bude odectena vratna kauce 160.000,- K& z Etapy ¢&. 1.

Splatnost tohoto danového dokladu ¢ini 14 dni. Objednavka bude pokradovat podle Podminek
k objedndvce ¢. 84/22/INV1 (priloha &.1 objednavky).

Zahéjeni Etapy ¢.2 podléha schvaleni Rady mésta Zamberk na zakladé vysledki pribéznych
méfeni vyvoje vlhkosti ve zdivu budovy a terénniho Setfeni za casti technického persondlu
zhotovitele a osoby povéfené objednatelem. Terénni Setfeni probéhne po tietim kontrolnim
méfeni a pfedani viech vysledkil zhotovitelem objednateli. Vysledky méfeni budou piedany
objednateli v tisténé i elektronické podob&. Potvrzeni rozhodnuti o ukonéeni Objednavky &.
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84/22INV 1 ¢&i zahéjeni Etapy €.2 bude zaslano objednatelem zhotoviteli pisemné ¢i el. poStou
nejpozdéji do 30 dnti od obdrZeni vysledkl vysouseni a provedeném terénnim Setien.

K fakturovanym ¢astkam bude pfipotena ¢astka DPH, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoétené v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., O dani z pfidané hodnoty ve znéni
pozdgjsich predpisi.
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Plna moc

Zmocnitelem je spolecnost

Firma: modern tools s.r.o.
Sidlo: Jaurisova 515/4, Praha 140 00, Ceska republika

Za kterou jedna: Pavel Mudra
Telefon: ¥ BrRE fﬂ:

el

Email: 57

(dale jako‘Zmocnitel”)

timto zmocriuje
Zmocnéncem je:

Jméno: Jifi Spinka

RC: 730205/3341

Misto podnikani: Taboritska 305, Kolin 280 02, Ceska republika
Telefon: %ﬁﬂ'ﬁ%ﬂ;’ i:i

E-mail: Pt e AT

(dale Jako"Zmocnenec")

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval pfi téchto pravnich ukonech:
-uzavirani smluv o dilo tykajici se odstranovani vzlinajici vihkosti ze zdi budov a souvisejicich praci
-uzavirani dodatku k vy$e uvedenym smlouvam:

Tato plna moc se udéluje na dobu neurcitou.

Tato plna moc zanika také doru¢enim oznameni o odvolani této pIné moci Zmocnénci.

Zmocnénec ma pravo vykonavat véechny pravni a/ nebo faktické ukony, spojené s pfedmétem této
pIné moci.

Zmocnénec ma zejmeéna pravo prebirat doru¢ované pisemnosti.

V Plzni dne: 1.kvétna 2021 s
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Pavel Mudra modé: i 4 ,.-::f"'."?: ._E;?% i

%ﬂfx‘éﬁ-‘l :":- ":ﬂ'ﬁ":" 1..-"1‘\'-?' "A.{L S 5:?-. 3

Tuto plnou moc v plném rozsahu pfijimam.

V Plzni dne: 1.kvétna 2021

Jifi Spinka



