
SMLotJVA o Dno
če 10/Gr0/2017

IČoz42196 451
DIČ; CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán V Obchodním rejstříku u Kraj ského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 PodpiSoVý řád: Ing. Pavlem Hopjanem, Vedoucím Správy
toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno
Ve věcech technických jedná: Ing. Pavel I-Iopjan,
Ing. Martina Grošovová, Ing. Michal Koupil, tel.

(dále jen „Objednatel“)

NATRIX vZ
IČO; 27678695
DIČ: CZ27678695
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 51299

sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín
statutární orgán: Ing. Antonín Žídek, jednatel společnosti
Zastoupený: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem Společnosti
Ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí: Ing. Antonín Žídek

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V rozhodném znění
tuto Smlouvu o dílo:

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo „Mutěnice-nátrž“, evidenční číslo Zakázky S952/2017/019, a to dle projektové dokumentace
„Mutěnice-nátrž“ Vypracované projekční kanceláří Terra - pozemkové úpravy, S.r.o., Šumperk a Za
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením Veřejné
zakázky, V rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto smlouvou.
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2. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 3

vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž l vyhotovení je ověřeno příslušným Stavebním úřadem a l

vyhotovení je v elektronické podobě, kopii Sdělení kohlášeným údržbovým pracem na vodním toku

vydaným Městským úřadem Hodonín, odborem životního prostředí dne 16.2.2016 pod č. j. 12259/2017 .

3. Vrámci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.

Zabezpečí všechny práce a Opatření potřebné křádnému provedení díla. Součástí Závazku Zhotovitele dle

této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- Zajištění vyjádření kexistenci Sítí, Vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění

případné aktualizace vyjádření Správců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi

předáním Staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské Sítě

během výstavby,
- zajištění a zabezpečení Staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných

přípojek, přístupů, Skládek, deponií apod.,
~ uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární

předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, Zpět jejich

vlastníkům,
v zajištění trvalé likvidace Odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy,

v Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (l paré + l v elektronické

formě) objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení

fotodokumentace Stavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. l této Smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové

dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve

Stavebním deníku. Odchylky (změny) Vyvolávající Vícepráce anebo méněpráce je Však možné provést jen

na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými

právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel Zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci Skutečného provedení

Stavby. Zhotovitel se zavazuje na Stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení Stavby

(díla), zejména zaměření Skutečného Stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty,

nebo Se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace Skutečného provedení Stavby bude odpovídat

účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vúčinném znění). Dokumentace

Skutečného provedení Stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Zhotovitel bude

pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a Staveb) po celou

dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem Snímků bude

součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané obj ednateli.

6. Objednatel Se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit Smluvenou cenu Způsobem Smlouvou

Stanoveným.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před

podpisem této smlouvy seznámil S polohou a povahou Staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal

projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této

Smlouvy.
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II.
Doba plnění

Objednatel písemně vyzve Zhotovitele kpřevzetí Staveniště po Zajištění všech finančních prostředků na
Stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem Zahájení provádění díla/předpokládaným termínem Zahájení
provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě obj ednatel uvede termín převzetí Staveniště.

Termín zahájení provádění díla: 4.4.2017

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I
odSt. 3 této Smlouvy, nejpozději dne 15.5.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu
zahájení provádění díla Oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na Straně objednatele, nebude-li písemně
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady.
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku se nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami
oprávněnými jednat ve věcech technických Za Objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se zhotovitel
k převzetí staveniště vtermínu dle odstavce l anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít,
objednatel učiní O předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že Staveniště bylo
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato vtermínu dle odstavce l. Zhotovitel se zavazuje zajistit
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu Změny
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 293 771 Kč bez DPH,
slovy dvěstědevadeSáttřitisícsedmsetsedmdesátjedna korun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle
příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je/není plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy.

V případě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této
Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny zá
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a cenv v rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena předmětných prací:
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l. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného
dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky V ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na základě
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené obj ednatelem.

Provedení víceprací a méněpraci je však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena jednorázově v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím
bez zj evných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeném
obj ednateli (ve třech vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez zj evných
Vad provedených praci, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné Vícepráce a méněpráce budou v Soupisu dokládány
Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude Obsahovat požadované údaje nebo bude
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny
pouze za práce bez zjevných Vad Skutečně provedené do Okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen
přerušit.

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

Objednatel je Oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této Smlouvy

anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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V.
Provádění prací

Zhotovitel Odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno V souladu S touto Smlouvou, příslušnými právními
předpisy a správními akty orgánů Veřejné Správy.

Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v
účinném Znění.

Při provádění Stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č.
433/2001 Sb., v účinných zněních.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních
a jiných předpisů chránících Veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob
V prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na svou Odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., V účinném znění, prováděcích právních předpisů a
Souvisejících norem, jakož i Zabezpečení staveniště.

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005
Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., Ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel na základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb.,
vůčinném Znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu
osobou k tomu Oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spoj ené.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci vzadávacím řízení Veřejné Zakázky,
Vněmž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firrny či názvu, identifikačnflıo čísla a Sídla (místa podnikání)
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je obj ednateli písemně Sdělit.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele
stavby Ve smyslu § 15 Odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho
případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na
Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele
nejpozději při uzavření této Smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na Své
náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na Viditelném místě u Vstupu na staveniště po celou
dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele
stavby Ve Smyslu § 15 Odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat Stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

vznikla, je povinností Zhotovitele o tom Obj ednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady
Zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému
stavu a podstatným Změnám během realizace Stavby.

Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) Zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon) a Zajistí řádné plnění povinností
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného Zákona, v účinných Zněních.

V průběhu provádění Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133
Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon), v účinném Znění, a Zajistí
nápravu Zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

Obj ednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních Sítích a zařízeních na staveništi, jež
má k dispozici. Zhotovitel Se Zavazuje, že Zajistí šetření o podzemních Sítích a příslušná Vyjádření jejich
Správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel Zajistí na Svůj náklad vytýčení inženýrských Sítí. Při
provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské Sítě nebyly poškozený; případné škody
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží obj ednateli doklady O Vytýčení a o Zpětném převzetí dotčených Sítí
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či Správci dotčených Sítí zpětné převzetí požadovali.

Zhotovitel vede Stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění
Vad a nedodělků, a to dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon)
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, V účinném Znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve
stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.

Stavební deník musí být na stavbě přístupný Všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na
Staveništi.

Zhotovitel je povinen Vyzvat (písemně Zápisem Ve Stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se Stanou jinak nepřístupnými,
nejméně tři pracovní dny před termínem, V němž budou práce Zakryty nebo jinak Znepřístupněny. Nesplní-li
Zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes Včasné Vyzvání zhotovitelem
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce Zakıýt.

Kontrolní dny Organizuje objednatel Vtermínech nezbytných pro řádné provádění Stavby a křešení
Závažných situací, nebo na žádost Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje kzajištění účasti autorizovaného
Stavbyvedoucího.

Objednatel má právo kontroly díla V každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním Ve Věcech
technických dle této Smlouvy, Ing. Martinu GrošoVoVou, Ing. Michala Koupila.
Uvedený zástupce je mimo jine' Oprávněn:
- předávat staveniště stavby,
- provádět Záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout O pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nej sou V souladu s podmínkami dle této

smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
~ odsouhlasovat Zápisem Ve Stavebním deníku odchylky (Změny) díla a postupu jeho provádění od

Vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež neVyVoláVají Vícepráce ani
méněpráce,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od Vymezení daného touto
Smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy
na jejich odsouhlasení Zástupci Objednatele oprávněnému k podpisu této Smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Za objednatele - stavebnika mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu
pověření pracovníci. Tito pracovníci Své připomínky uplatňují vrámci své pracovní náplně Zejména
prostřednictvím technického dozoru stavebníka; vpřípadě nebezpečí Zprodlení jsou oprávněni provést
Zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

Zhotovitel je Oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno vprůběhu územního či
Stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; Způsobí-li na nich škody, je povinen je
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel
Zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených Stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým Sedimentem Zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o Změně některých dalších Zákonů, Zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o
Změně a doplnění některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a Zákonem č. 334/1992 Sb., O ochraně
Zemědělského půdního fondu, Ve Znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto Zákony
provádějí. Zhotovitel je původcem Odpadu vzniklého V Souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy a plně
odpovídá Za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto
náklady jsou Zahrnuty v ceně Za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně
doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených
v Souvislosti s prováděním díla, v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem č. 334/1992 Sb. ve Znění
pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel projedná a na svůj náklad Zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání),
včetně provizorního dopravního Značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá Za úklid a
opravy jím Znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

Kácení dřevin, bude-li potřeba, Zajistí LCR, s.p., Lesní Správa Strážnice. Jedná se o dřeviny rostoucí na
lesním pozemku. Zhotovitel nebude provádět kácení dřevin.

Při provádění díla nesmí dojít kpoškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny kpokácení dle
předchozího odstavce. Vpřípadě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede Zhotovitel jejich
Ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, Vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy obj ednatelem.

Zhotovitel odpovídá Za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti Se stavbou nebo jejím prováděním Od doby předání staveniště do
dne převzetí díla dle této smlouvy obj ednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním
na shora uvedených Věcech škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,
příp., není-li uvedení do původního Stavu možné nebo účelné, poskytnutím Odpovídající peněžité náhrady.
Případná Znečištění vzniklá prováděním stavby je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději Ve lhůtě pro
vyklizení staveniště.
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27. Dojde-li při provádění prací knálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby, nebo chráněných částípřírody anebo k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně Oznámit nález Objednateli aZároveň učinit Opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28.

29.

30.

3l.

32.

33.

34.

Veškerá činnost na Stavbě bude prováděna Ohleduplně kživOtnímu prostředí, tak aby nedocházelok nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lzezabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Pokud bude vprůběhu stavby Zjištěn výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel O výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčkájeho dalších pokynů. PO dobu Od Zjištění výskytu Zvláště chráněného druhu do Obdržení příslušného pokynuobjednatele nelze pokračovat ve stavbě, Zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam,kde by mohl být Zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. TO platíObdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhuprovádění díla.

Zhotovitel učiní taková Opatření, aby bylo minimaliZOvánO nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivýchlátek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologickyOdbouratelnými Oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy Zhotovitel Zajistí účinné použitísorpčních prostředků a Zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistitokamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance,jakož i další Osoby, jež se účastní provádění díla, Ozpůsobu jejich užití. Vzniklou havárii je Zhotovitelpovinen bez Zbytečného Odkladu Oznámit Objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému Záchrannémusboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému Orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v Souvislosti S ní nedošlok Zavlečení geograficky nepůvodního druhu invaZních rostlin (Zejména křídlatky, bolševníku velkolepého,kOlOtOčníku ozdobného, netýkavky žláznaté, Slunečnice topinamburu, Zlatobýlu kanadského) nebo jehodalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k Zavlečení takového druhu, je Zhotovitel povinen učinitveškerá potřebná Opatření, tak aby byl takový druh Zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo Zainezenonejpozději dO konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná Opatření k Zamezenípřenosu organismů a chorob (např. račí mOr) mezi jednotlivými pracovišti.

Trvale' porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem(uživatelem) porostu někdo jiný než Objednatel, dohodne Objednatel, ve spolupráci se Zhotovitelem, kácenía další využití pokácené dřevní hmoty S vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel Zajistí předání pokácenédřevní hmoty jejím vlastníkům, Stvrzené číselníky Opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníkapokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví Zhotovitel a předá Objednateli nejpozději při předání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnostiZa škodu Způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkoualespoň ve výši 300.000,- Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost Zhotovitele potřebnou proplnění této smlouvy. EXiStenci tOhotO pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli kdykoliv v průběhuprovádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že Zhotovitel je Sdružením osob, musípojistná smlouva prokazatelně polqývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdruženívplné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdruženídisponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění.Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistnýchsmluv není přípustná

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla Objednatelem. Vyklidit Staveniště je VšakZhotovitel V každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy,nedohodnou-li se Zhotovitel S Objednatelem písemně jinak.
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35.

36.

37.

38.

Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy Se na provádění díla
budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými Oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (Živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v Souvislosti
S agendou daně Z příjmů fyzických Osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se
o cizí Státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny V Oblasti BOZP a jsou Vybaveny veškerými Ochrannými
pracovními prostředky v souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a tO Vše bez ohledu na skutečnost, Zda se u těchto Osob jedná O zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně
činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, Že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla (popř.
jednotlivých činností V rámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na základě řádně Vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit Objednateli písemný Seznam všech OsOb, které se na realizaci díla podílejí,
zejména všech Zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., S uvedením
jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a tO nejpozději V Okamžik převzetí staveniště
dle čl. II. této smlouvy.

V případě, že dojde ke změně Osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí Odstavec tOhOtO článku),
zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději Však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, Seznam
aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku

VI.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve Obj ednatele k převzetí řádně dOkOnčenéhO díla. Obj ednatel dílo
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše dO protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) Zhodnocení jakosti díla z hlediska zj evných vad,
b) Soupis všech provedených změn a Odchylek Od dokumentace,
c) prohlášení Obj ednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh,
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

Zhotovitel předá Obj ednateli nejpozději V den předání díla tyto doklady.
Souhlasy vlastníka (ů) S konečnou upravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla
(převzetí pozemků a komunikací),

- dokumentaci skutečného provedení Stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace Stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků S požadavky na Výstavbu (prohlášení O shodě,

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) O vytýčení inženýrských Sítí, případně O jejich předání Správcům,
- doklady O nakládání s Odpady,
- Originál Stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady Obj ednateli předloženy, Obj ednatel není povinen dílO převzít.
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Objednatel Výsledné dílo prohlédne a Zkontroluje při předání. V případě, Že při předání díla budou zjištěny
Vady díla, není Objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až dO Okamžiku, kdy byl objednatel povinen
dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv Z Odpovědnosti Za Vady7

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Zhotoveného díla O době trvání 60 měsíců. Záruka
Začíná běžet dnem převzetí díla Obj ednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně Oznámit Objednateli, zda
Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává. Neuplatní-li Objednatel písemně
při Oznámení Vady jiné právo z odpovědnosti za Vady, platí, že požaduje Odstranění vady. Neoznámí-li
Obj ednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že Objednatel požaduje Odstranění Vady dodáním chybějící Věci,
je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící Věci, nebo opravou Věci (díla), je-li možné vadu Odstranit
opravou Věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů Od jejího Oznámení
Objednatelem, nedohodnou-li se Objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li Objednatel u zhotovitele
právo na slevu z ceny Za dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (Vrátit Objednateli část již zaplacené
ceny Za dílo Odpovídající Výši uplatněné slevy) do 30 dnů Od jeho uplatnění.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla Ve lhůtě dle Odstavce 2, je Objednatel Oprávněn, nikoli Však povinen
Odstranit Vadu Sám, popřípadě nechat Odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vydat Objednateli potvrzení o tom, kdy Objednatel právo z Odpovědnosti za Vady
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob Vyřízení reklamace Objednatel požaduje, jakož i potvrzení
O datu a způsobu Vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení Opravy a době jejího trvání, případně
písemné Odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli Veškeré náklady, jež objednatel účelně Vynaložil V souvislosti
s uplatněním práva z Odpovědnosti za Vady a odstraňováním Vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na
účet objednatele, a to na základě obj ednatelem řádně Vystaveného daňového dokladu (faktury), dOručenéhO
zhotoviteli, se splatností 21 dnů Ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít OdVídající
náležitosti, je zhotovitel Oprávněn zaslat ji Ve lhůtě SplatnOSti zpět Objednateli k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení S platbou; lhůta splatnosti počíná běžet Znovu Od doručení náležitě doplněných či
Opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokutyI a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen V případě prodlení s provedením díla Objednateli zaplatit smluvní pokutu Ve Výši 0,3
% z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení
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10.

ll.

12.

13.

S provedením díla delšího než dva měsíce je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši
dle tohoto odstavce Za první dva měsíce prodlení a Smluvní pokutu ve Výši dle odstavce 2.

V případě, Že se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než dva měsíce, je povinen
objednateli Zaplatit smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného Zhotovení díla
dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou
(např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu Ve
výši 25 % zceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. Ve spojení s přílohou č. l této smlouvy,
přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. VII. Odst. 2 této smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,3 % Z ceny Vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. Ill. Ve
spojení S přílohou č. l této smlouvy, Za každý byť i Započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se
vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele s předložením Seznamu dle čl. V. odst. 37. této Smlouvy nebo s provedením
jeho aktualizace dle čl. V. odst. 38. této Smlouvy, Zavazuje se Zhotovitel Zaplatit obj ednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. V. odst. 33 této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu
ve výši 50 000 Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 34 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den
prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V. Odst. l5 Věty první této smlouvy je Zhotovitel povinen
Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici Stavební deník.

Zhotovitel se dále Zavazuje Zaplatit Obj ednateli Smluvní pokutu:

a) V případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. ll nebo odst. 16 této Smlouvy ve výši 5 000 Kč
Za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného Stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. Odst. 4
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. l této Smlouvy ve Výši 10 000 Kč Za
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

Vpřípadě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Výši 2 500 Kč Za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho Stromu.
Vpřípadě porušení čl. V. Odst. 24 věty první této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
smluvní pokutu Výši 5 000 Kč Za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této
Smlouvy.

V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu
výši 10 000 Kč Za každý strom pokácený nad rámec Vyplývaj ící Z této Smlouvy.

Smluvní strany výslovně Souhlasí S Wší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí,
že Výše Smluvních pokut je Stanovena s ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného dokončení díla
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l4.

l5.

l6.

l.

2.

Ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být Vážně ohroženo
poskytnutí některých dalších plnění obj ednateli Z veřejných Zdrojů (například dotace), jakož i S ohledem na
náklady, jež Objednatel případně musí nést V Souvislosti s nutností Výběru nového dodavatele
(Organizování nového Zadávacího řízení dle Zákona o Zadávání Veřejných zakázek). V případě, že
Zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je Zajištěno sjednáním Více smluvních pokut,
je Obj ednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé Z nich.

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu V případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném Smluvní
pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho Vůli.
Překážka Vzniklá ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až V době, kdy byl zhotovitel
S plněním Smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle Smlouvy či
obecně závazného právního předpisu překonat, ho Však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury), doručeného povinné Smluvní Straně, S lhůtou Splatnosti Zl dní od jeho Vystavení.

V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je Smluvní strana, která je takto
V prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve Výši 0,05% Z dlužné částky Za každý,
byť i Započatý den prodlení.

IX.
Odstoupení od Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským Zákoníkem anebo touto
Smlouvou.

Obj ednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel v úpadku,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že povinnost

Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této Smlouvy odstoupit,
- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a Více) poruší jakoukoli povinnost Vyplývající z jeho prohlášení v čl. V.

odst. 35. nebo čl. V. odst. 36. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V čl. V. odst. 35. či odst. 36. této
smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména V případě prodlení objednatele se Zaplacením
ceny Za dílo delšího než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tuto Smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
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3. V záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se Obě Strany řídí obecně závaznými právními
předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, Že předem souhlasí S možným zpřístupněním či Zveřejněním celé te'to Smlouvy
v jejím plném Znění.

5. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje Ve Smlouvě, které
nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je Vyžadována
podle zvláštních právních předpisů.

6. Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

V Hodoníně, dne: V Brně , dne: .....k' Í'

Ing. Pavel Hopj an
vedoucí ST OP Dyje

Příloha č. l - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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KRYQĚ MŠ? ROZPŰŠTU

Název Stavby PP Mutěnicke'ho potoka JKSO

Název objektu EČO

Místo ř. km: 1,240

IČ DIČ
Objednatel Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPD Brno 42196451 CZ42196451

Projektant Terra - pozemkové úpravy, sro.

Zhotovitel NATRlX VZ,s.r.o., Hodonín 27678695 0227678695

Zpracoval

Rozpočet číslo ~ Dne

24.01.2017

Měrné a účelové jednotky
Počet Náklady/1 m.j. ı Počet t Náklady/1 m.j. Počet ) Náklady/1 m.j.

0 0,00 f O' 0,00 O] 0,00
Rozpočtové náklady v CZK

A [Základní rozp. náklady B 'Doplňkové náklady C [Náklady na umístění stavby V
1 HSV Dodávky l 107 198,10 8 IPráce přesčas ł 0,00 13 Zařízení Staveniště Í 0,00
2 Montáž l 152 072,76 9 'Bez pevné poor. ł 0,00 14 Projektové práce ı 0,00

iłpsv Dodávky I 0,00 10'Kuıturnı' památka l 0,00 15 Územní vlivy J 0,00
4 Montáž 0,00 11) 0,00 16 Provoznívlivy r 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN I 0,00

, 6 Montáž 0,00 18 VRNZ rozpočtu 9 500,00
7 ZRN (ř. 145) 259 270,86 121DN (ř. 8-11) 19 vRN (ř. 13-18) 9 500,00

20 HZS 25 000,00 21 ,KompL činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D [Celkem bez DPH › 293 771,00

EH % zákıaoı daně DPH ooıkem
snížená 15,0 0,00 0,00
zákıadnı' 21,0 293 771,00 81 892,00
Cena s DPH .355 463,00

E 'Přípočty a odpočty
Dodá Zadavatel f 0,00
Klouzavá doložka ł ~ 0,00
Zvýhodnění J 0,00
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RÖZPOCET
Stavba: PP Mutěnického potoka ,
Objekt:

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPD Brno
Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o V Zpracoval:
Místo: ř. km: 1,240 , Datum: 24.01.2017

Č. Kód položky Popis MJ 2271311, I jedšżtrkìvá Cena Cełkem cefišgrżıst

HSV Práce a dodávky HSV 259 270,86 206,076

1 Zemní práce 48 558,69 0,000
1 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 62,150 96,60 6 003,69 0,000

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí V hornině tř. 3 Za ,
124203109 lepivost › m3 31,075 8,54 265,38 0,000

3 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 62,150 100,00 6 215,00 0,000
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za

124303109 Iepivost m3 31,250 5,00 156,25 0,000
132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,750 242,00 1 633,50 0,000

Příplatek Za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině
132201209 tř. 3 m3 3,375 15,50 52,31 0,000
132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 6,750 474,00 3 199,50 0,000

Příplatek Za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině
8 132301209 tř. 4 m3 3,375 33,70 113,74 0,000

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny Z horniny
162301101 tř. 1 až 4 m3 248,600 33,60 8 352,96 0,000

10 167101101 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až4 do 100 m3 m3 124,300 107,00 13 300,10 0,000
Uložení sypaniny Z hornin Soudržných do násypů Zhutněných

11 171101101 na 95 % PS m3 137,800 46,70 6 435,26 0,000
12 181951101 Úprava pláně V hornině tř. 1 až 4 bez Zhutnění m2 50,000 5,02 251,00 0,000

_13 182201101 Svahování násypů í ' m2 75,000 34,40 2 580,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce * 198 883,41 206,076
Položení podkladní vrstvy Z geotextilie s uchycením v terénu

14 451971112 sponami m2 118,200 28,80 3 404,16 0,272
15 693170760 geotextilie Z polypropylenovýclˇı vláken netkaná, 500 g/m2 m2 132ı000 44,00 5 808,00 0,066

Filtrační vrstvy Z hrubého drceného kameniva bez zhutnění
15 457531112 frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm m3 23,555 719,00 16 936,05 44,519

Rovnanína objemu nad 3 m3 Z lomového kamene
17 463211153 Záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním Iíce m3 87,240 1 980,00 172 735,20 161,220

998 Přesun hmot 11 828,76 0,000
l 18 |998312011 |Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Jt | 206,076 57,4OI 11 828,78] O,OOO|

N00 Vedlejší a ostatní náklady 34 500,00 0,000
Protokolámí předání stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, Zpět jejich Soub

19 20011RVD Vlastníkům Oľ 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000
1 Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho soub

20 2004RVD Zřízením, provozem, Zabezpečením a likvidací or 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000
21 2005RFP Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště ks 5,000 500,00 2500,00 0,000

A soub
22 2005RVD Inženýrské sítě Or 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací soub
23 200941VD průběhu Stavby Of 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

soub
24 200942VD Příplatek Za Ztížený přístup a manipulaci v korytě toku or 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000

„. 1 Í?
Strana1 22 E jˇýíď



v , ˇ . Množství Cena HmotnostC. Kod poloZky Popıs MJ Celkem jednotková Cena celkem celkem

Firem. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie soub
25 OOZVD dodavatele Or 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

Celkem 293 770,86 206,076
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