
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2022/0661/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4
ě. 14R-449/2022 ze dne 22.6.2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. JosefJahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav UMČ,
Jana Prouzová, referent odboru stavebních investic a oprav UMČ

IČ: 00063584
DIČ:
Bankovní
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: HAS SOF - CZ, s.r.o.
se sídlem Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš
zapsaný v OR sp. zn. Cl80388vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Pavlem Rosenbergem, jednatelem společnosti
IČ: 24120600
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy
zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„ Garáže Točitá, objekt 309, Praha 4 - oprava vnitřních prostor “



Stavební úpravy budou provedeny v objektu garáží pod označením 309, v ulici Točitá, katastrální
území Krč, pozemková parcela číslo 585/47, Praha 4.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení zejména těchto prací:
- v úpravách pojezdové plochy garáží včetně podkladních vrstev, v opravě odvodnění garáží,

výmalbě povrchů, úpravě elektroinstalace dle současně platných technických norem a
předpisů a výměně vjezdových vrat.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované v 05/2022 společností
ARCHYDYNAMIC, s.r.o., Na Strži 290/10, 140 00 Praha 4, IČ:24154679.
Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech
vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp., záručními listy, návody k použití, vážními lístky, předepsanými zkouškami a
revizemi, atd.), na výzvu objednatele budou předloženy dodací listy na jednotlivé předměty dodané
zhotovitelem.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Práce požadované touto smlouvou jsou v režimu udržovací práce.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolárně a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal
staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 10 dnů po převzetí staveniště od
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu
vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla
nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba
zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání
kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před
lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li
konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro
provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.
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IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti
z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických
norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím
řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech
dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o
funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro
zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky
dodávané s výrobky apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných
vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21
odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se
zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá
nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem
podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či
dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst.
9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 3.590.631,00 Kč bez DPH
754.033,00 Kč DPH 21%

4.344.664,00 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu
díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný
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rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného
souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých Činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují
k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla -
předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve
smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo
deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků
použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo
v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž
nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise
provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není
dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě
o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této
smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto
rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při
realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku
k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu
díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen
ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla
se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel
jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny
částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní
měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené
v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem)
podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka (je-li tato
určena). Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo
jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je
zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové
ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho
předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby
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oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v koneěné
faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení
a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové
povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli
úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této
smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky
povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo
včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti,
objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli
registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li
registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou
přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené
příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude
účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu
faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení
objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním
způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto
ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří
tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit
pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo
za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a
vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul
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všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv
nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla.
Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu
objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná
objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo
dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu
objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.
Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče.
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor
stavbou dotčených.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace)
předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a
udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla
či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou
právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne
s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným
způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění
svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději
k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele,
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude
odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména
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objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může 
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo 
dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu 
objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. 
Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. 
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani 
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je 
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou 
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do 
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen 
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor 
stavbou dotčených.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) 
předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a 
udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla 
či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou 
právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové 
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by 
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne 
s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným 
způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění 
svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději 
k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, 
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude 
odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména



projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné
odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.
7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková opatření,
aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních
tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci
co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci
porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její
požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a
nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí
z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování
do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo
úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím
objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu
díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k
realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob,
které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné.
Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo
v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele,
pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou
lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní
krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti,
nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod.
Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na
ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §
156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné 
odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.
7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková opatření, 
aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
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• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších
příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním
předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů
technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni
pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o
bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v nájemní zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel

povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen
nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených ke stavebním
úpravám;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace
pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a
stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí
zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je
li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje
objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
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li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje 
objednatel.
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udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v
průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv
druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech
skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci
všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby
v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně
jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na
jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům
jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění
úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to,
aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové
vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit
na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů.
Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou
trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím
osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání
odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se
zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad
ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem.
Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění
těchto povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající
účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a
podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu
provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom
případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu
takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou
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volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu
zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu,
kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas.
Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní
v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy
než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží
ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při
provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou
péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí
pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele
povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro
potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem- opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10
pracovních dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 60 pracovních dnů, nebo prodlení
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.
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10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za
jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako
subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pl.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky
dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli
nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku
v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku
smlouvy, v čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele
význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu
ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do
odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před
zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude
rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana,
která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro
předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
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které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje,
zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez
vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze
smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede
předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze
záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji
ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této
smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této
povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou včl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou včl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou včl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den
prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména
převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení
je rozhodná cena díla bez DPH.
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XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3.Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za
pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost
právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním.
Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou
jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana
bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné
zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho
z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě
zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně
vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv
práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude
považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají
podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu
uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této
smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít
žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3.Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za 
pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost 
právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. 
Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou 
jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana 
bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné 
zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho 
z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající 
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout 
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností 
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě 
zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně 
vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv 
práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude 
považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají 
podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas 
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují 
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu 
uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této 
smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít 
žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou



najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání
této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 13.06.2022

V Praze dne - 1 -07-2022

Za objednatele
Irena Michalcová

starostka městské části jednatel HAS SOF - CZ, s.r.o.
?\A C ? HAS SOF - CZ, s.r.o.1

f Chladírenská 113/3
*1^VÍ Ť 14200 Praha 4 - LibušC71IČ: 241 20 600

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou
v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky' uvedené v ustanovení § 43
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne - 1 -07-2022

člen Zastupitelstva člen Zastupitelstva
městské části Praha 4 městské části Praha 4



Příloha č. 1

výzvy - Vzor krycího listu

KRYCl LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: „Garáže Točitá, objekt 309, Praha 4- oprava vnitřních prostor44
identifikační údaje:

Zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584

Účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba
obchodní firma nebo název HAS SOF-CZ, s.r.o.

sídlo: Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš
právní forma: s.r.o.

IČ: 24120600
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo

jeho členů nebo jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem účastníka Pavel Rosenberg, jednatel společnosti

fyzická osoba
jméno a příjmení nebo

obchodní firma
(jen fyz. osoba zapsaná v OR)
místo trvalého pobytu nebo

místo podnikání
(jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

IČ:

Kontaktní osoba:

Tel./fax: e-mail:

Nabídková cena v Kč
nabídková cena v Kč bez 3.590.631,-

DPH

DPH 21 % 754.033,-

nabídková cena v Kč vč. DPH 4.344.664

datum : 13.06.2022

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ

podpis podpis
jméno a příjmení jméno a příjmení





Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCHStavba. 051_2022 PROSTOR

Objekt: 01 Garáže

Rozpočet: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Zadavatel Městská část Praha 4 IČO 00063584

Antala Staška 2059/80b DIČ: CZ00063584
14000 Praha-Krč

Zhotovitel: HASSOF-CZ,s.r.o. IČO: 24120600

Chladírenská 113/3 DIČ: CZ24120600
14000 Praha 4

Vypracoval: rozpocet-stavby.cz

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 169 770,99

PSV 1 093 360,40

MON 100 000,00

Vedlejší náklady 92 500,00

Ostatní náklady 135 000,00

Celkem 3 590 631,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 590 631,39 CZK

Základní DPH 21 % 754 032,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 344 663,98 CZK

v dne
-1 'L ^ i rma aur • LZ, S.r.O.t
—CZI
hassoTSsz

Za zhotovitele' Za objednatele

Popis stavby: 051_2022 - GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR
Popis objektu: 01 - Garáže

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 20 114,00 1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 5 371,80 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 90 888,27 3

5 Komunikace HSV 115 681,25 3

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 7 457,24 0

62 Úpravy povrchů vnější HSV 163 177,10 5

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 899 646,95 25

8 Trubní vedení HSV 41 073,00 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 22 200,00 1

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 12 765,60 0

Dokončovací konstrukce na pozemních
95 stavbách HSV 11 400,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV 357 421,82 10

99 Staveništní přesun hmot HSV 60 777,55 2

711 Izolace proti vodě PSV 197 875,09 6

713 Izolace tepelné PSV 6 553,72 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 25 362,79 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 941,85 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 234 133,90 7

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 537 350,32 15
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783 Nátěry PSV 91 142,73 3

M21 Elektromontáže MON 100 000,00 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 361 796,41 10

VN Vedlejší náklady VN 92 500,00 3

ON Ostatní náklady ON 135 000,00 4

Cena celkem 3 590 631,39 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

0: 01 Garáže

R: D. 1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemní práce 20 114,00

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 5,65000 1 330,00 7 514,50|800-1 RTS 22/1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
B06 - výkop dle tvaru uložení nových žlabů ( area v řezu x délka ): 0,2*(3,0+20,75+4,5) 5,65000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 5,65000 800,00 4 520,00 800-1 RTS 22/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,65000 5,65000

3 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 5,65000 325,00 1 836,25 800-1 RTS 22/1
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
odvoz výkopku do kontejneru :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,65000 5,65000
4 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m m3 5,65000 325,00 1 836,25 800-1 RTS 22/ I

z horniny 1 až 4, kolečkem
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,65000 5,65000

5 199000005RQ0 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 11,01750 400,00- 4 407,00 800-1 RTS 22/1
B06 - výkop dle tvaru uložení nových žlabů ( area v řezu x délka ): 0,2*(3,0+20,75+4,5)*1,95 11,01750

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 371,80
6 i 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a m2 358,12000 15,00 5 371,80 800-1 1RTS 22/1

nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
z rostlé horniny tř 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8
nová skladba podlahy P1 - zhutnění podkladu pod žb deskou :

area: 361,0 361,00000
- středové sloupy : -0,6*0,4*12 -2,88000

|Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 888,27
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D. 1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
7 311238311R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw m2 34,32470 2 594,00 89 038,27 801-1 RTS 22/1

= 56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,14 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15
W/m2.K
přizdívka izolační - skladba S1 : 2,17*(2,6+3,5+6,6+3,5+0,19) 35,56630
- otvor:-1,28*0,97 -1,24160

8 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 1,000001 650,00 650,00 RTS 22/1
nad otvor do větrací šachty : 1 1,00000

9 59321212R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; I = 179,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus ___1,00_000L1 200,001 1 200,00 SPCM RTS 22/1_______________L

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 1,00000

Díl: 5 Komunikace 115 681,25
10 597101020RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně m 27,25000 4 025,00' 109 681,25 AP-HSV RTS 22/1

dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Hlavní žlab je s vnitřním spádem ( 20,75 bm )

N01 : 2,5+20,75+4,0 27,25000
11 597103013Rxxx Vpust k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti, pro zatížení B125, vč. sorpčni tkaniny pro kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

záchyt lehkých provozních kapalin, olejů a ropných látek
N01 : 1 1,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 7 457,24
12 614472101R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem m2 5,31900 292,00 1 553,15 801-4 RTS 22/1

výztuže antikorozním
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,31900 5,31900

13 614471713R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou m2 5,31900 950,00 5 053,05 801-4 RTS 22/1
tloušťky 30 mm
B07 :

cca 10% z plochy stěn sloupů :

volně stojící sloupy : (0,6+0,4)*2*2,35*12 56,40000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
sloupy u stěny s vjezdem : (0,6+0,4+0,4+0,6+0,4)*2*2,35 11,28000
Koeficient cca 10%: -0,95 -64,29600
+ ostění po vybouraných vratech : 0,25*(3,6+2,07+2,07) 1,93500

14 614471715R00 Vyspraveni vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou m2 5,31900 160,00 851,04! 801-4 RTS 22/1
adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,31900 5,31900

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 163 177,10
15 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 46,89590 362,001 16 976,32 823-1 RTS 22/1

dovoz vody pro očištění stěn tlakovou vodou - spotřeba 0,066 m3 vody na 1 m2 : 0,066*710,544 46,89590

16 185851119R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin příplatek za každých dalších i započatých 1000 m m3 187,58362 21,90 4 108,08 823-1 RTS 22/1
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 46,89590 46,89590
Koeficient celkem 10 km: 3 140,68771

17 602016101R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , m2 35,50000 250,00 8 875,00 801-1 RTS 22/1
po jednotlivých vrstvách
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 35,50000 35,50000

18 602016112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, m2 35,50000 230,00 8 165,00 801-1 RTS 22/1

po jednotlivých vrstvách
přizdívka izolační - skladba S1 : 2,17*(0,21+2,6+3,5+6,6+3,5+0,21) 36,06540
- otvor: -1,28*0,97 -1,24160
+ ostění : 0,21 *(1,28+0,97+0,97) 0,67620

19 602016171R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm, m2 35,50000 250,00 8 875,00 801-1 RTS 22/1
__________

po jednotlivých vrstvách
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 35,50000 35,50000

20 622471317RU4 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím m2 251,08070 148,00 37 159,94 801-1 RTS 22/1
nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2, ________
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

0: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s
penetrací, z lešení, bez zakrývání Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Penetrace + 2 x krycí nátěr.
dle tabulky povrchových úprav :

sloupy ( 0 - 2050 mm ) - žlutá RAL 1018 :

volně stojící: (0,6+0,4)*2*2,05*8 32,80000
u zadní stěny : (0,58+0,38+0,38+0,6+0,38+0,38+0,6+0,38+0,38+0,77)*2,05 9,90150
u přední stěny : (0,6+0,4+0,4+0,6+0,4)*2*2,05 9,84000
stěny ( 0 - 920 mm ) - tmavě šedá RAL 7024 : 61,20760
0,92*(3,5+6,6+3,5+17,4+0,17+3,8+3,5+1,5+1,5+3,5+0,7+0,17+17,9+0,19+2,6)
stěny ( 920 - 2140 mm ) - tmavě šedá RAL 7024 : 81,16660
1,22*(3,5+6,6+3,5+17,4+0,17+3,8+3,5+1,5+1,5+3,5+0,7+0,17+17,9+0,19+2,6)
větrací šachta - tmavě šedá RAL 7024 :

stěny v tunelu : 1,0*2,44*2 4,88000
stěny v šachtě : (4,0+2,03)*2*4,0 48,24000
vnější ostění gar. vrat - šedá : 0,25*(3,6+2,07+2,07) 1,93500
+ nad překladem : 0,3*3,7 1,11000

21 622471931R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění m2 251,08070 148,00l 37 159,94 801-1 RTS 22/1
maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějšim obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s
penetrací, z lešení, bez zakrývání
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 251,08070 251,08070

22 622473186R00 Příplatek za rohovník - dodávka materiálu m 5,39000 99,001 533,61 801-1 RTS 22/1
přizdívka izolační - skladba S1 : 2,17*1 2,17000
+ u ostění otvoru : (1,28+0,97+0,97) 3,22000

| 23 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1-2 m2 710,544001 32.00; 22 737,41 801-1 RTS 22/1
B08 :

strop - area (včetněprůvlaků ): 361,0 361,00000
- vnitřní sloupy : -0,6*0,4*12 -2,88000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

0: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
stěny:
stěny průvlaků středových : 0,3*16,33*4 19,59600
stěny sloupů po průvlaky : (0,6+0,4)*2*2,35*12 56,40000
stěny obvodové vč. stěn průvlaků : (16,33+21,77)*2*2,65 201,93000
+ boky sloupů u stěny s vraty . 0,4*2,65*6 6,36000
+ osténí u garáž, vrat:0,25*(2,6+2,07+2,07) 1,68500
větrací šachta :

stěny v tunelu : 1,0*2,44*2 4,88000
strop v tunelu : 5,0 5,00000
stěny v šachtě : (4,0+2,03)*2*4,0 48,24000
strop v šachtě : 1,1*2,03 2,23300
podlaha ( area ): 6,1 6,10000

24 624972113R00 Vyplnění spár panelových stěn PE šňůrou a tmelem šířka spáry 30 mm 83,26000 180,00! 14 986,80 801-4 RTS 22/1
N12 - vyspravení obvodové stropní dilatační spáry : 79,56000
3,5+0,38+0,6+0,38+6,6+0,38+0,6+0,38+3,5+0,38+0,77+17,4+0,17+3,8+0,4+0,4+3,5+0,4+0,6+0,
4+6,6+0,4+0,6+0,4+3,5+0,4+0,6+0,7+0,17+17,9+0,19+2,6+0,58+0,38
N03 - vyspravení konstrukční spáry nad vstupním překladem : 3,7 3,70000

25 622000001 Vytvoření čísla ( dvě číslice ) parkovacího stání na stěně ( barvou ), 67 - 84 ks 18,00000 200,00 3 600,00 Vlastní
Penetrace + 2 x krycí nátěr
počet parkovacích míst ( 67 - 84 ): 18 18,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 899 646,95
26 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 0,15000 1 200,001 180,00(801-1 RTS 22/1

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
N06 - vyspádování dna větrací šachty - zabednění betonu u otvoru : 0,1 *1,5 0,15000

| 27 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 0,15000 800,00! 120,00 801-1 RTS 22/1
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R. D. 1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,15000 0,15000

28 622300172RT2 Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm m 105,43000 45.00 4 744,35' 801-1 RTS 22/1
utěsnění styku podlaha / stěna :

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 105,43000 105,43000

29 631313811RN3 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, pro m3 35,47800 4 550,00 161 424,90 801-1 RTS 22/1
podlahové konstrukce se speciálními přísadami omezujícími smrštění

I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
nová skladba podlahy P1 - tl. min. 70 mm až 120 mm (průměr100 mm )

area : 356,7*0,1 35,67000
- středové sloupy : -0,6*0,4*8*0,1 -0,19200

30 631315811R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, m3 70,11160 4 490,00 314 801,08 801-1 RTS 22/1
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
XC2
nová skladba podlahy P1 - tl. 180 mm :

area : 361,0*0,18 64,98000
- středové sloupy : -0,6*0,4*12*0,18 -0,51840
+ nadspotřeba dle tvaru uložení nových žlabů ( area v řezu x délka ): 0,2*(3,0+20,75+4,5) 5,65000

31 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 35,47800 175.00' 6 208,65 801-1 RTS 22/1
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 35,47800 35,47800

32 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 140,22320 175,00 24 539,06 801-1 RTS 22/1
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 70,11160 70,11160
Koeficient 2x kari: 1 70,11160
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost
33 631361821R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,30000 62 000,00 18 600,00 801-1 RTS 22/1

včetně distančních prvků
dle statiky :

nová skladba podlahy P1 - vyvázání výztuže do rámových rohů - u žlabů :

odhad - bude dílenská dokumentace : 0,3 0,30000
34 631361921RT9 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost t 7,22939 49 900,00 360 746,56 801-1 RTS 22/1

oka 150/150 mm
včetně distančních prvků
dle statiky :

nová skladba podlahy P1 - mazanina tl. 180 mm - kari síť při obou površích ( 5,40 kg / m2 ):

area : 361,0*5,4*2/1000 3,89880
- středové sloupy : -0,6*0,4*12*5,4*2/1000 -0,03110
nová skladba podlahy P1 - potěr tl. min. 70- 120 mm - kari síť jedna vrstva ( 5,40 kg / m2 ) :

area : 356,7*5,4/1000 1,92618
- středové sloupy : -0,6*0,4*8*5,4/1000 -0,01037
Koeficient přeložení a zlomení desky u žlabů: 0,25 1,44588

35 632421130RU1 Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm, včetně m2 6,10000 580,00 3 538,00' 801-1 RTS 22/1
penetrace
s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
N06 - přespádování dna větrací šachty - 0 - 20 mm - area : 6,1 6,10000

36 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky m 105,43000 45,00 4 744,35 800-713 RTS 22/1
materiálu

i

N06 - přespádování dna větrací šachty - prům. tloušťka 40 mm - area : 9,37000
0,8+0,38+2,49+2,03+2,49+0,38+0,8
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D. 1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost
nová skladba podlahy P1 - tl. min. 70 mm až 120 mm ( průměr 100 mm ): 80,06000
3,5+0,38+0,6+0,38+6,6+0,38+0,6+0,38+3,5+0,38+0,77+17,4+0,17+3,8+0,4+0,4+3,5+0,4+0,6+0,
4+1,5+0,25+3,6+0,25+1,5+0,4+0,6+0,4+3,5+0,4+0,6+0,7+0,17+17,9+0,19+2,6+0,58+0,38

+ středové sloupy : (0,6+0,4)*2*8 16,00000

Díl: 8 Trubní vedení 41 073,00
37 892601121R00 Čištění kanalizace do DN 200, do 15 m úsek 8,00000 400,00 3 200,00 827-1 1RTS22/I

B09 - čištění dešťové kanalizace :

v podlaze garáže - přípojky od svodů........................4,4+3,8+4,4+3,8 m : 4 4,00000
od střešní vpusť po podlahu garáže.................4x 6,0 m : 4 4,00000

38 892601122R00 Čištění kanalizace do DN 200, do 50 m m 28,90000 820,001 23 698,00 827-1 RTS 22/1
B09 - čištění dešťové kanalizace :

od vnější revizní šachty po vpusť větrací šachty .... 27,4 m : 27,4 27,40000
+ svisle u větrací šachty : 1,5 1,50000

39 892855111R00 Kamerové prohlídky potrubí do 15 m úsek 8,00000: 400.00 i 3 200,00 827-1 RTS 22/1
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 8,00000 8,00000

40 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 28,90000 250,001 7 225,00 827-1 RTS 22/1
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 28,90000 28,90000

41 831350111RA0 Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm m 1,50000 2 500001 3 750,00 AP-HSV RTS 22/1
Položka obsahuje: zemní práce, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu,
dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých, zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním

připojení nových žlabů na dešťovou kanalizaci - předpoklad : 1,5 1,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 22 200,00
42 914001127Rxx Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na fasádu, vč. spojovacího a montážního kus 2,00000 800,00 1 600,00 822-1 Vlastní

materiálu
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,00000 2,00000

|43 915711111RT4 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, dělicích čar šířky 120 mm m 78,00000 100,00! 7 800,00 822-1 RTS 22/1
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Položkový soupis prací a dodávek
s. 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
barva dle tabulky povrchových úprav
podlaha - vodorovné vyznačení parkovacích stání: (5,0+0,5)*12 66,00000
stěny - svisle : 1,0*12 12,00000

44 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 78,00000 100,00 7 800,00 822-1 RTS 22/1
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 78,00000 78,00000

45 40445020.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 SPCM RTS 22/1
dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let
značka omezující výšku : 1 1,00000
značka zákaz vjezdu LPG : 1 1,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 12 765,60
46 938907011R00 Očištění výztuže průměr výztuže nad 10 mm, ocelovým kartáčem, ručně m 106,38000 120,00 12 765,60 801-5 RTS 22/1

B07 :

cca 10% z plochy stěn sloupů - odhad cca 20 bm / m2 : 5,319*20,0 106,38000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 400,00
47 953941312ROO Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 2,00000 150,00 300,00 801-1 RTS 22/1
48 953941312Rxx Demontáž požárního hasicího přístroje na stěně ( pro zpětnou montáž ) kus 2,00000 150,00 300,00 |Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,00000 2,00000
49 N10 Osazení ráměčku pro umístnění RZ vozidel velikost cca 300 x 200 mm, D+M kus 18,00000 600,00' 10 800,00] Vlastní

N10: 18 18,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 357 421,82
50 289902111R00 Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, stěny, m2 5,31900 390,00! 2 074,41 800-2 RTS 22/1

Včetně:
- otlučení staré malty ze zdivá a vyčištění spár,
- odstranění zbytků malty z líce zdivá ocelovým kartáčem,
- shrabání a smetení otlučené suti.
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,31900 5,31900

51 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,02500 3 420.00 85,50 801-3 RTS 22/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
B03 - beton, sokl u větracích panelů : 0,25*0,5*0,1*2 0,02500

52 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 42,31030 390,00 16 501,02 801-3 RTS 22/1
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150
kg/m2),
B05 - bourání cihelných izolačních přizdívek : 2,17*(3,17+16,33+0,57) 43,55190
- otvor: -1,28*0,97 -1,24160

53 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 35,44800 3 420.00 121 232,16 801-3 RTS 22/1
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
B06 - vybourání stávaj. skladby podlahy - horní mazanina tl. 100 mm :

area : 356,4*0,1 35,64000
- středové sloupy : -0,6*0,4*8*0,1 -0,19200

54 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 74,44080 2 790,00 207 689,83 801-3 RTS 22/1
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
B06 - vybourání stávaj. skladby podlahy - podkladní beton tl. 210 mm :

area : 356,4*0,21 74,84400
- středové sloupy : -0,6*0,4*8*0,21 -0,40320

55 968071136R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 2,00000 250,001 500,00 801-3 RTS 22/1
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
B01 - stávající gar. vrata . 2 2,00000

56 968072559R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do m2 5,38200 250,00 1 345,50 801-3 RTS 22/1
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2
B01 - stávající gar. vrata : 2,6*2,07 5,38200

57 978023513R00 Odstranění výplně vnějších spár panelových stěn šířka spáry 30 mm m 83,26000 90,00] 7 493,40 801-3 RTS 22/1
N12 - vyspravení obvodové stropní dilatační spáry + N03 - vyspravení konstrukční spáry nad
vstupním překladem :

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 83,26000 83,26000
58 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 1,00000 500.001 500,0C Prav.M RTS 22/1

B08 - odstranění číselných označení parkovacích stání: 1,0 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D. 1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 60 777,55
59 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 276,26159 220,00 60 777,551 801-4 RTS 22/1

vnějších plášťů
výšky do 6 m,
oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,8,9,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,34,35,43,45,47,48,49,52,56, :
Součet: : 276,26159 276,26159

Díl: 711 Izolace proti vodě 197 875,09
60 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše vodorovné asfaltovou m2 358,12000 80,00 28 649,601800-711 RTS 22/1

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 358,12000 358,12000

61 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše svislé, včetně pomocného m2 55,70930 80,00 4 456,74 800-711 RTS 22/1
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí,
včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 55,70930 55,70930
62 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky m2 358,12000 130,00 46 555,60 1800-711 RTS 22/1

izolačních pásů,
I

nová skladba podlahy P1 :

area : 361,0 361,00000
- středové sloupy : -0,6*0,4*12 -2,88000

63 711142559RT1 (Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních m2 55,70930 130,00 7 242,21 800-711 |RTS 22/1
! pásů,

I I. |
zadní stěna - za přizdívkou : 2,17*(3,17+16,33+0,57) 43,55190
- otvor: -1,28*0,97 -1,24160
svislé vytažení izolace na stěny - obvod : 7,08480
0,12*(17,4+0,17+3,8+0,6+0,4+3,5+0,4+0,6+0,4+1,5+0,25+3,6+0,25+1,5+0,4+0,6+0,4+3,5+0,4+0
,6+0,7+0,17+17,9)
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____________________Položkový soupis prací a dodávek
051 2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

01 Garáže

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
svislé vytažení izolace na stěny sloupů : 0,55680
0,12*(0,58+0,38+0,38+0,6+0,38+0,38+0,6+0,38+0,38+0,58)
0,12*(0,6+0,4)*2*8 1,92000
úžlabů : 0,07*(2,5+0,15+1,18+20,75+1,93+0,15+4,0+0,15+1,93+20,75+1,18+0,15) 3,83740

64 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 396,79030 90,00 35 711,13 800-711 RTS 22/1
B05 - svislá izolace za cihelnou přizdívkou :

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 42,31030 42,31030
B06 - vodorovná izolace ve stávaj. skladbě podlahy :

area : 356,4 356,40000
- středové sloupy : -0,6*0,4*8 -1,92000

65 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná m2 475,90370 157,00 74 716,88 SPCM RTS 22/1
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 358,12000 358,12000
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 55,70930 55,70930
Koeficient prořez a přeložení: 0,15 62,07440

66 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 2,46786 220.00 542,93 800-711 RTS 22/1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

60,61,62,63,65, :

Součet: : 2,46786 2,46786

Díl: 713 Izolace tepelné 6 553,72
67 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 8.0073C 150,00 1 201,10 800-713 RTS 22/1

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vloženi izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
vložení XPS mezi sloup a obvodovou stěnu ( misto cihelné přizdívky ): 8,00730
2,17*(0,57+0,77+0,6+0,6+0,77+0,38)
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost
68 28375467R deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren, povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 160,0 m2 9,20840 580,00 5 340,87 SPCM RTS 22/1

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,810 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3
_

Odkaz na mn, položky pořadí 67 : 8,00730 8,00730
Koeficient prořez: 0,15 1,20110

69 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,05341 220,00 11,75 800-713 RTS 22/1
50 m vodorovné
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

67,68, :

Součet: : 0,05341 0,05341

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 25 362,79
70 721141195R00 Montáž potrubí z litinových trub odpadního, DN 100 m 9,60000 800,00 7 680,00 800-721 RTS 22/1

s násuvným spojem
N05 - přespádování dešťového potrubí pod stropem ( 4x ) - zpětná montáž :

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 9,60000 9,60000
71 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 9,60000 800,00 7 680,00 800-721 RTS 22/1

odpadního nebo dešťového,
N05 - přespádování dešťového potrubí pod stropem ( 4x ):
demontáž pro zpětnou montáž : (0,4+1,5+0,5)*4 9,60000

72 721140925R00 Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub, DN 100 kus 4,00000 2 500,001 10 000,00 800-721 RTS 22/1
N05 - přespádování dešťového potrubí pod stropem (4x):
demontáž pro zpětnou montáž : 4 4,00000

73 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,01267 220,00 2,79 800-721 RTS 22/1
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

70, :

Součet: : 0,01267_____________________________________________________________________________0,01267____________________________

|Díl: 766 Konstrukce truhlářské 941,85
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____________________Položkový soupis prací a dodávek
S: 051 2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

01 Garáže

D. 1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
74 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 3,76740 250,00 941,85 800-766 RTS 22/1

B02 - dmtž dřevěného obložení - u garážových vrat: 0,91 *2,07*2 3,76740

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 234 133,90
75 767662120R00 Montáž mříží pevných - svařováním m2 1,59500 1 000,00 i 1 595,00 800-767 IRTS22/I

B10 - zpětná montáž repasované mříže do větrací šachty : 1,45*1,1 1,59500

76 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb kg 95,95000: 46,00 4 413,70 800-767 RTS 22/1
o hmotnosti přes 20 do 50 kg
B02 - dmtž větracích panelů u gar. vrat vč. rámu dřevěného obloženi - odhad : 40,0*2 80,00000
B10 - dmtž mříže do větrací šachty - odhad 10 kg / m2 : 1,45*1,1 *10,0 15,95000

77 rž7oi Sekční garážová vrata, 3600 x 2070 mm včetně dvou bočních panelů (1xs dveřmi), kompletní ks 1,00000 193 612,00 193 612,00 Vlastní
dodávka, montáž, přesuny - technické parametry a provedení dle PD ( detaily )

Dodávka a montáž sekčních vrat:
- průhled z tahokovu, plné části interiér a exteriér ELOX
- rastr průhledů 6x3
- dva boční větrací panely (1xjako nouzové dveře )

- klíč pro nouzové boční vstupní dveře...............................39ks
- dálkové ovladače pro sekční garážová vrata......................39ks
N04 : 1 1,00000

78 Z/02 Ochrana před mechanickým poničením svodů kanalizace - ocel, nátěr, kompletní dodávka, ks 4,00000 7 200,00 28 800,00 Vlastní
montáž, přesuny - technické parametry a provedení dle PD ( detaily )

včetně kotvení do sloupu
N08 : 4 4,00000

79 Z/03 Ochrana rohů u vjezdu do garáže - ocel, nátěr, včetně kotvení, kompletní dodávka, montáž, bm 8,28000 690,00 5 713,20 Vlastní
přesuny - technické parametry a provedení dle PD

-- - -

včetně kotvení
rohové profily - ochrana rohů u vjezdu do garáže : 2,07*4 8,28000

|Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 537 350,32
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D. 1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
80 777812222R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, s normálním až středně těžkým zatížením, pro skladovací a m2 360,88000 1 489,00 537 350,32 800-773 RTS 22/1

výrobní prostory, nakládací rampy, montážní haly, parkovací plochy a domy, skladba: záškrab 1x
základní nátěr prosypaný křemičitým pískem, 2xnátěr
včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.
Protiskluzný, barevný, tuhý epoxidový podlahový systém. Určený pro beton a cementové stěrky s normální až středně těžkým zatížením, např. skladovací
prostpry, montážní haly, parkovací plochy, nakládací rampy, garáže. Dále pro vícepodlažní a podzemní parkoviště a pro provozy s mokrou technologií.

Položka obsahuje vysátí podkladu od prachu a nečistot, záškrab plněný pískem, prosyp křemičitým pískem a 2xnátér.
nová skladba podlahy P1 - tl. min. 70 mm až 120 mm ( průměr 100 mm ) :

area : 356,7 356,70000
- středové sloupy : -0,6*0,4*8 -1,92000
+ podlaha ve větrací šachtě :

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 6,10000 6,10000

Díl: 783 Nátěry 91 142,73
81 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 3,19000 100,001 319,00 800-783 RTS 22/1

B10 - renovace mříže do větrací šachty : 1,45*1,1*2 3,19000
82 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, m2 3,19000 600,001 1 914,00 800-783 RTS 22/1

včetně pomocného lešení.
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,19000 3,19000

83 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, m2 3,19000 600,00 1 914,00 800-783 RTS 22/1
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,19000 3,19000

84 783897111R00 iNátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x m2 399,06300 218,00 86 995,73 800-783 RTS 22/1

dle tabulky povrchových úprav :

protiprašný, omyvatelný nátěr, transparentní
strop - area ( včetně průvlaků ): 357,0 357,00000
- vnitřní sloupy : -0,6*0,4*12 -2,88000
stěny průvlaků středových : 0,3*16,33*4 19,59600
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešeni

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
stěny průvlaků obvodových : 0,3*16,33*2 9,79800
0,21*6,6*6 8,31600
větrací šachta :

strop v tunelu : 5,0 5,00000
strop v šachtě : 1,1*2,03 2,23300

Díl: M21 Elektromontáže 100 000,00
85 M21001 Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávaj. elektroinstalace rozvaděč, kabely, lišty, světla ks 1,00000 20 000,00 20 000,00' Vlastní

B04:1 1,00000

86 M21002 Nová elektroinstalace - silnoproud a slaboproud ( popis v technické zprávě ), kompletní dodávka, ks 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní
montáž, přesuny - technické parametry a provedení dle PD
Položka obsahuje dodávku, montáž a přesuny :

Silnoproud :

- dodávku a montáž rozvaděče
- dodávku a montáž svítidel ( 24 ks )

- dodávku a montáž pohybových čidel ( 3 ks )

- kabeláž vč. krycích lišt
- silové připojení nových gar. vrat a ovládání
- podružný materiál
- revize
Slaboproud pro gar, vrata :

- řídíící jednotka
- čidlo pro dálkové ovládání
- čidlo průjezdu vozu
- čidlo výšky vrat
- signalizační maják vrat v pohybu
- podružný materiál
- revize
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

0: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
N09 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 361 796,41
87 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 256,39844 550,00 141 019,14 801-3 RTS 20/1

suť celkem : 258,37218 258,37218
- ostatní suti:
Odkaz na mn. položky pořadí 88 . 1,93237*-1 -1,93237
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 0,04137*-1 -0,04137

88 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 1,93237 850,00 1 642,51 801-3 RTS 22/1
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 1,93237 1,93237

89 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,04137 850,00 35,16 801-3 RTS 22/1
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,04137 0,04137

90 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 258,37218 350,00 90 430,26 801-3 RTS 22/1
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

50,51,52,53,54,55,56,57,64,71,74,76, :

Součet: : 258,37218 258,37218
91 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 325,34962 22,00' 51 157,69 801-3 RTS 22/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

50,51,52,53,54,55,56,57,64,71,74,76, :

Součet: : 2325,34962 2 325,34962
92 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 258,37218 220,00 56 841,88 801-3 RTS 22/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

50,51,52,53,54,55,56,57,64,71,74,76, :

Součet: : 258,37218 258,37218

93 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 516,74436 40,00 20 669,77 801-3 RTS 22/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

50,51,52,53,54,55,56,57,64,71,74,76, :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 051_2022 GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 309 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

O: 01 Garáže

R: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
Součet: : 516,74436 516,74436

Díl: VN Vedlejší náklady 92 500,00
94 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 RTS 22/1

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava
území pro objekty zařízení staveniště a vlastni vybudování objektů zařízení staveniště.

95 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 500,OOj 7 500,00 RTS 22/1
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště,
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

96 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00: 10 000,00 RTS 22/1
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

97 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 22/1
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 135 000,00
98 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 15 000,001 15 000,00 RTS 22/1

zjištění skutečného stavu stávající dešťové kanalizace : 1 1,00000
99 0040000001 Náklady zhotovitele na případné vytápění garáže pro práce prováděné v období listopad až únor Soubor 1,00000 120 000.00 ? 120 000,00 Vlastní

včetně
Dle poznámky ve výkrese :

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ JE NUTNÉ POUŽÍVAT EXTERNÍ TOPIDLA PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ VLHKOSTI MATERIÁLŮ, URČENÉ
DODAVATELEM
Položka se bude účtovat pouze v případě, že se budou práce provádět v zimním období ( listopad až únor včetně )

externí topidla, zakrytí otvorů pro únik tepla : 1 1,00000

Celkem 3 590 631,39
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