
Nazev akce: „Vystavba pnstupove rampy do Rostejnskeho rybnika v Telci“
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Smlouva o dilo
die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonlk, ve znenl pozdejslch zmen a doplnku

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele

namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56
Zastoupeny: Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
IC: 00286745
DIC CZ00286745
Peneznl ustav: Ceska spofitelna
Cislo uctu: 1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: Pozemni stavby Tele s.r.o.
Se sldlem: Svatojanska 463, Tele-Stare Mesto, 588 56 Tele 
Zapis v OR: C 91975
Zastoupeny: Zdenkem Knzem - jednatelem 
IC: 048 02 098 
DIC: CZ04802098
Peneznl ustav: MONETA Money Bank, a.s.
Cislo uctu: 158063052/0600

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Zdenek Krlz

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus, Ing.Arch.Lukas Pivonka
Vladimir Svec 

za zhotovitele: Zdenek Krlz
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Nazev akce: „Vystavba pnstupove rampy do Rostejnskeho rybnika v Telci“

II. PREDMET PI LA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastni 
odpovednost kompletnl stavebnl prace vcetne dodavky stavebnlch hmot a dllu 
na akci:

„Vystavba pnstupove rampy do Rostejnskeho rybnika v Telci“

II.1.

11.2. Rozsah a kvalita predmetu smlouvy je dana:

a) Projektovou dokumentacl v rozsahu pro provedeni stavby: zpracovatel: Ing. Jiri 
Vohrallk, nazev dokumentace: Vystavba pnstupove rampy do Rostejnskeho 
rybnika v Telci, z 03/2012

b) ZadavacI dokumentacl ze dne 13.3.2017

c) Nabldkou zhotovitele z 24.3.2017
d) Prlslusnymi normami a predpisy platnymi v dobe provadenl dlla.

11.3. Realizaci podmlnek ze stavebnlho povolenl a podkladovych dokladu, ktere jsou 
uvedeny jako zavazek nebo povinnost investora behem realizace stavby, zajistl 
zhotovitel.

11.4. Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dlla provest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajenl, dokoncenl a predanl 
predmetu smlouvy a uvedenl do radneho provozu (napr. vytycovacl prace - vytycenl 
stavby - smerove a vyskove, vytycenl stavajlclch sit! a zabezpecenl jejich ochrany 
pred prlpadnym narusenlm, zajistenl potvrzenl spravcu sit! o neposkozenl zarlzenl 
v jejich sprave, zajistenl skladky vykopoveho a prebytecneho materialu, odvoz 
vykopoveho a prebytecneho materialu na skladku, veskere atesty, zkousky a merenl 
potrebne k prejlmaclmu rlzenl, dokumentaci skutecneho provedeni dlla, v prlpade 
potreby zabezpecenl objlzdek, dopravnl opatrenl a pod.). Poplatky za skladky, 
prlpadne dais! sluzby souvisejlcl s realizaci dlla hradl zhotovitel.

II.5. Prlpadne zmeny nebo rozslrenl predmetu dlla, oproti prijate nabldce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnlmi stranami odsouhlaseny a budou zapsany do stavebnlho denlku. Teprve 
po jejich odsouhlasenl muze zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejich 
uhradu. V prlpade, ze budou prace provedeny bez predchozlho odsouhlasenl 
objednatelem, nema zhotovitel na jejich uhradu pravo.

Zhotovitel pouzije na zhotovenl dlla materialy 1. jakosti a materialy, ktere majl 
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahujl k jakosti a certifikaci pouzitych materialu.

Zhotovitel se zavazuje provest dllo svym jmenem a na vlastni zodpovednost. 
Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s podklady pro zhotovenl dlla, prekontroloval 
jejich spravnost a neshledal vady, ktere bybranily provest dllo podle zavazku 
zhotovitele die cl. II. teto smlouvy.

II.6.

II.7.

11.8. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnlka pro rlzenl predmetu dlla 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnlk (jmeno, telefon): Zdenek Krlz, tel. +420 606 510 391
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Nazev akce: „Vystavba pnstupove rampy do Rostejnskeho rybnika v Telci“

Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakonlku 
v platnem zneni pravo odmltnout prevzeti dlla pro ojedinele drobne vady, ktere samy 
o sobe ani ve spojenl s jinymi nebranl uzlvanl dila funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzlvanl podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvnl strany pri 
predanl dlla plsemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se, must je zhotovitel odstranit nejpozdeji 
do 7 kalendarnlch dnu ode dne prevzeti dlla.

II. 10. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dlla, 
zejsou mu znamy veskere technicke, kvalitativnl a jine podmlnky nezbytne k jeho 
realizaci, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou 
k provedenl dlla nezbytne.

11.9.

II. 11. Zhotovitel se zavazuje provest dllo s odbornou peel, v rozsahu a kvalite podle teto 
smlouvy a ve sjednane dobe plnenl.

11.12. Smluvnl strany prohlasujl, ze predmet smlouvy nenl plnenlm nemoznym 
a ze smlouvu uzavrely po peclivem zvazenl vsech moznych dusledku.

11.13. Zhotovitel se zavazuje opatrit vse, co je zapotrebl k provedenl dlla podle teto 
smlouvy.

HI. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
111.1. Stavebnl prace budou zahajeny (formou protokolu o predanl staveniste sepsaneho 

mezi objednatelem a zhotovitelem) zhotovitelem nejpozdeji do 20 kalendarnlch dnu 
od dorucenl plsemne vyzvy k zahajenl pracl objednatelem zhotoviteli. Predpoklad 
zahajenl brezen 2018

III.2 Predmet dlla bude dokoncen a predan bez vad a nedodelku objednateli nejpozdeji do 
20 kalendarnlch dnu od zahajenl pracl.

Za nesplnenl dokoncen! a predanl predmetu smlouvy bez vad a nedodelku v termlnu 
stanovenem v cl.111.2. smlouvy, ci pri znemoznenl vydanl kolaudacnlho rozhodnutl 
z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnl 
pokutu ve vysi 2 000,- Kc (slovy Dvatislce korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodlenl s tlm, zezaplacenlm smluvnl pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno. Uplatnenl smluvnl pokuty viz V.7 teto smlouvy.

III.3.

II1.4. Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit 
a provadet prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predanl a prevzeti 
staveniste bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavrenl 
smlouvy o dllo.

Zhotovitel zabezpecl na vlastnl naklad staveniste a dale vjezd na staveniste, 
jeho provoz, lidrzbu, poradek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. 
268/2009 Sb. o technickych pozadavclch na stavby ve zneni pozdejslch predpisu. 
Zdroje energil pro realizaci dlla si projedna samostatne sjejich spravci, prlpadne 
s organy statnl spravy. Totez ucinl i v pripade urcenl skladek materialu, povolenl 
vybudovanl objektu zarlzenl staveniste apod.
Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predanl 
a prevzeti dlla bez vad a nedodelku a vyklizenl staveniste podle obecnych 
ustanovenl o nahrade skody.

III.5.
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Zhotovitel je povinen zabezpecit provadeni praci tak, aby pri realizaci dila nedoslo 
k podstatnemu omezeni soucasneho provozu komunikaci, sousednfch pozemku 
a stavajicich objektu a domu nad ramec provadenych praci.
Zaroven se zhotovitel zavazuje odstranit neprodlene veskera znecisteni a poskozeni 
prostoru a cast! objektu dotceneho stavbou.

111.6. Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskerych stavajicich siti a zarizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadreni jednotlivych spravcu techto zarizeni. Za veskere zhotovitelem 
zpusobene skody na stavaji'ci'm potrubi, vedeni, kabelech apod, nese vyhradne 
a v plnem rozsahu odpovednost zhotovitel.

Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radne uklidit a uvest 
do puvodnfho stavu soucasne s predani'm a prevzetlm dila bez vad a nedodelku 
v dohodnutem termfnu. Bez splneni teto podminky neni objednatel povinen dilo 
prevzit.

III.7.

III.8. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovm'ku 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovmmi 
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienicke predpisy a podminky 
ochrany zivotniho prostredi.

III.9. Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat veskere prislusne normy, 
bezpecnostni, hygienicke a pozarni predpisy, veskere zakony a jejich provadeci 
vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim techto predpisu vznikne 
jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel.

Zhotovitel, ktery je puvodcem odpadu die § 4 odst. 1 pism. x) zakona c. 185/2001 
Sb. o odpadech ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen "zakon o odpadech"), 
je povinen pri predani dila predlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil 
s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dane zakazce v souladu 
se zakonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zarizeni. Stavebni 
prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu 
s nanzem'm vlady c. 148/2006 Sb. o ochrane zdravi pred nepnznivymi ucinky hluku 
a vibraci v platnem zneni tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsane timto 
narizenim.

III.10.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. 
V pripade, ze tak neucini ani po pisemnem upozorneni objednatele nebo jeho 
zastupce nejpozdeji do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 2 000
prodleni. Pokud vteto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je zhotovitel povinen ji 
nahradit. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

111.12.

K.c (slovy Dvatisice korun ceskych) za kazdy i zapocaty den

III.13. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo bez vad a nedodelku v souladu s touto 
smlouvou prevzit a zaplatit za nej cenu uvedenou v clanku. IV. teto smlouvy.

111.14. Do podepsani zapisu o predani a prevzeti dila ma zhotovitel vlastnicke pravo k dilu 
(predmetu smlouvy) a nese nebezpeci skody na nem.
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Nazev akce: „Vystavba pnstupove rampy do Rostejnskeho rybnika v Telci“

III. 15. Di'lo nelze povazovat za hotove a prace za skoncene bez splneni zavazku zhotovitele 
die clanku II. teto smlouvy.

IV. CENA ZADILO
IV.l.

Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou jako cena nejvyse pripustna, 
platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou prfpadu stanovenych v teto smlouve. 
Je vyjadrena ocenenim technickych jednotek jednotkovymi cenami v cleneni die 
vykazu vymer a je podlozena nabi'dkou zhotovitele z 24.03.2017.

Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nezbytne pro 
kvalitnl zhotoveni dila, veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnlm provedenfm 
a dokoncenim dila vcetne veskerych rizik a vlivu (vcetne inflacnlch) behem 
provadeni dila, vcetne (nikoliv vsak pouze) nakladu na zafi'zeni staveniste a jeho 
provoz, dodavky elektriny, vodneho a stocneho, odvozu a likvidace odpadu, 
poplatku za skladky, nakladu na uzavi'rky komunikaci a povolenl verejneho uzivanl 
komunikacl, nakladu na pouzivanl stroju, sluzeb, strezeni staveniste, uklidu 
staveniste a prilehlych ploch, dopravniho znacenl, nakladu na zhotovovanl, vyrobu, 
obstaravani, prepravu zarizeni, materials a dodavek, veskerych spravnich poplatku, 
nakladu na schvalovaci rizeni, prevod prav, pojisteni, bankovnich zaruk, darn', cel, 
spravnich poplatku, poplatku za zabor verejnych ploch, provadeni predepsanych 
zkousek. provedenf merenl hluku, zabezpecenl prohlaseni o shode, certifikatu 
a atestu vsech materials a prvku, nakladu na ucast zhotovitele pri kolaudacnim rizeni 
vcetne nakladu na odstraneni prlpadnych kolaudacnlch zavad a jakychkoliv dalsich 
vydaju spojenych s realizaci stavby.

Polozkove rozpocty jsou predlozeny zhotovitelem soucasne s nabi'dkou a tvori 
nedflnou soucast teto smlouvy. V prlpade, ze zhotovitel do rozpoctu v nabidce uvedl 
chybnou polozku nebo v polozce chybne mnozstvl oproti projektove dokumentaci, 
nema zhotovitel pravo pozadovat po objednateli jakoukoli financm nahradu takto 
chybne stanoveneho rozsahu dila.

Cena cini:

Cena bez DPH 
DPH21 %

124.916 Kc 
26.232 Kc

Cena dila celkem vc. DPH 

slovy - jedno sto padesat jedna tisi'c jedno sto ctyricet osm korun ceskych
151.148 Kc

IV.2. a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozsireni predmetu plneni, ktere nebyly uvedeny 
v zadavaci dokumentaci, budou oceneny polozkove s pouziti'm stejnych 
jednotkovych cen jako rozpocet pro predmet smlouvy.

b) Polozky neobsazene v zakladnim rozpoctu budou oceneny ve smernych cenach 
vydanych URS Praha (RTS), platnych v dobe provadeni praci.
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c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabidce ani v URS Praha (RTS), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnlch stran - obvykla cena.

d) Specifikace materials neuvedenych v nabidce zhotovitele budou die skutecnych 
cen jednotlivych dodavatelu dolozene nabldkami min. 2 dodavatelu. Tato cena bude 
navysena o porizovacl pfirazku ve vysi max. do 5% .

Cena pracl, ktere nebudou oproti projektove dokumentaci provadeny, bude 
odectena z nabfdky zhotovitele a nebude zhotovitelem objednateli fakturovana.

IV.3.

IV.4. Dan z pridane hodnoty bude uctovana podle platnych pravnlch predpisu.

IV.5. Prijate plnenl nebude pouzlvano k ekonomicke cinnosti, a proto nebude aplikovan 
rezim prenesenl danove povinnosti die zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane 
hodnoty v platnem zneni.

IV.6. Poskytovatel plnenl (zhotovitel) prohlasuje, ze nenl nespolehlivym platcem die 
zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni a v prlpade, 
ze by se jlm v prubehu trvanl smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlene 
sdell pnjemci plnenl (objednateli).

V. FINANCOVANI

V.l. Provedene prace budou fakturovany jedenkrat meslcne vcetne dane z pridane 
hodnoty, (pficemz za den zdanitelneho plnenl se povazuje poslednl den v meslci), 
die rozpoctu predlozeneho zhotovitelem a schvaleneho objednatelem a to na zaklade 
objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzenych soupisu provedenych pracl. Bez 
tohoto potvrzeneho soupisu pracl je faktura neplatna.
Pflpadne zmeny stavby budou financne vyjadreny formou prlpoctu a odpoctu 
a budou prubezne vedeny a odsouhlasovany zastupci zucastnenych stran. Financnl 
vyporadanl techto pracl bude provedeno nejpozdeji v konecne fakture.

Vedle nalezitostl danoveho dokladu bude ve fakture uvedeno clslo smlouvy o dllo 
a splatnost faktury, ktera se sjednava ve Ihute 30 kalendarnlch dnu ode dne 
prokazatelneho dorucenl faktury objednateli na ucet zhotovitele uvedeny v clanku 
I. teto smlouvy. Strany se dohodly, ze platba bude provedena bezhotovostnlm 
prevodem na clslo uctu uvedene v clanku I. teto smlouvy, ktere je zverejnene 
zpusobem umoznujlclm dalkovy prlstup podle ustanovenl § 96 zak. c. 235/2004 Sb. 
o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zhotovitel vyslovne prohlasuje, 
ze predmetny ucet je vedeny v tuzemsku. Povinnost zaplatit je splnena dnem 
odepsanl fakturovane castky z uctu objednatele.

V.2.

V.3. Objednatel je opravnen danovy doklad (fakturu) zhotoviteli vratit, bude-li obsahovat 
nespravne nebo neuplne udaje (vcetne danovych). Objednatel vsak musl vratit 
fakturu zhotoviteli nejpozdeji do data jejl splatnosti, jinak se ocitne v prodlenl. 
V takovem prlpade se prerusl beh lhuty splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne 
plynout prokazatelnym dorucenlm opravene faktury objednateli.

V.4. Objednatel neposkytuje zalohy.

V.5. Veskere provedene zmeny pozadovane objednatelem, prlp. neprovedene prace, 
budou pri fakturaci podlozeny soupisem pracl, ktery bude predem odsouhlasen 
zastupcem objednatele.
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Za viceprace pro ucely teto smlouvy nejsou povazovany prace, jejichz provedeni 
je zahrnuto v zadavaci dokumentaci a ktere nejsou z duvodu na strane zhotovitele 
zakalkulovany v polozkovych rozpoctech.

V.6. Pri prodlem' objednatele se zaplacem'm faktury cini urok z prodleni 0,05 % z dluzne 
castky za kazdy i zapocaty den prodleni (s vyjimkou ad V.2. teto smlouvy).

V.7. V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvni 
pokutu, nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel 
opravnen odecist tuto castku z kterekoliv faktury, prip. vice faktur, zhotovitele.

V.8. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem dane die zak. c. 235/2004 Sb. 
o dani z pridane hodnoty v platnem zneni, je objednatel opravnen uhradit zhotoviteli 
za zdanitelne plneni castku odpovidajici sjednane cene bez DPH a uhradu DPH 
provest priino na prislusny ucet prislusneho financniho uradu die § 109a zak. 
c. 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zaplaceni castky ve vysi 
dane na ucet spravce dane zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude 
povazovano za splneni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V teto 
souvislosti zhotovitel sdeluje. ze jeho spravcem dane pro platbu DPH je ke dni 
uzavreni teto smlouvy Financni urad pro Kraj Vysocina, Uzemni pracoviste v Telci, 
adresa: Hradecka 6, 588 56 Tele. Zhotovitel je povinen ihned objednateli pisemne 
sdelit zmenu v jeho spravci dane pro platbu DPH.

VI. PREVZETI PREDMETU SMLOUVY

VI.l. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu, 
reviznich knih, zprav a protokolu o zkouskach stanovenych prislusnymi predpisy, 
prohlaseni o shode podle zak. c. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky 
v platnem zneni a narizeni vlady c. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technicke 
pozadavky na vybrane stavebni vyrobky v platnem zneni, provoznich predpisu 
k obsluze dila a podminek uzivani a udrzby nutne po dobu zarueni doby. Zhotovitel 
je povinen vypracovat dokumentaci skutecneho provedeni stavby.

VI1.2. Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku 
v platnem zneni pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere 
samy o sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkene nebo esteticky, ani 
jeho uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvni 
strany pri predani dila pisemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen 
tyto drobne vady odstranit. Nedohodnou-li se, musi je zhotovitel odstranit 
nejpozdeji do 7 kalendarnich dnu ode dne prevzeti dila.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat pisemne nejmene 7 dnu predem objednatele 
k prevzeti kompletne dokonceneho dila bez vad a nedodelku.

b) Objednatel prevezme dilo bez vad a nedodelku, bude-li provedeni jeho objemu 
a jakost v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou 
dokumentaci s doklady a vyklizene staveniste podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel muze prevzit predmet smlouvy i v pripade, ze pri prejimee bude 
mit predmet smlouvy takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani 
radnemu uzivani predmetu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli 
dostatecne zaruky, ze vady odstrani v terminu spolecne dohodnutem.
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d) O prubehu a vysledku predani bude sepsan obema smluvnimi stranami 
protokol o predani a prevzeti di'la bez vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku 
objednatelem prechazi nebezpeci skody k predmetu smlouvy na objednatele 
a zacina bezet zarucni lhuta.

VI.3. Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapisu o predani 
a prevzeti dila, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- Kc (slovy Dvatisice korun ceskych) 
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby 
jejich odstraneni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

Predmet smlouvy bude dokoncen vcetne konecneho uklidu a radneho vycisteni 
stavby.

VI.4.

VII. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen:

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnimi podminkami, 
projektovou dokumentaci, prislusnymi normami, rozhodnutimi verejnospravnich 
organu a obecne zavaznymi pravnimi predpisy;
- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjistene nedostatky a kontrolovat 
termin a zpusob odstraneni;

- kontrolovat zakryvane konstrukce, prejimat dokoncene prace a uzavrit dohodu 
o opatrenich a terminech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.

Nerespektovani pozadavku objednatele ze strany zhotovitele opravnuje objednatele 
k zastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Zastaveni stavby musi byt ucineno 
pisemne zapisem ve stavebnim deniku, prip. doporucenym dopisem na adresu 
zhotovitele s uvedem'm duvodu, ktery vedl k zastaveni stavby. V pfipade vydani 
prikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz VII. 16. teto smlouvy.

VI 1.2. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
se zak. c. 183/2006 Sb. stavebni zakon v platnem zneni. Stavebni denik musi byt 
ulozen u stavbyvedouciho na pfistupnem miste.

b) K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadri
neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pricemz prikaz k zastaveni stavby 
je povinen respektovat okamzite.

c) Za objednatele i zhotovitele budou opravneni do deniku provadet zapisy jejich 
zastupci.

VII.3. Zhotovitel je povinen prubezne zvat objednatele ke kontrole vsech praci, ktere maji 
byt zakryty nebo se stanou nepristupnymi, a to ve lhute dvou dnu pred jejich 
zapocetim. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude 
zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat 
odkryti techto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady 
objednatele. V pripade, ze se pri dodatecne kontrole zjisti, ze prace nebyly radne 
provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel.
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Ucast objednatele na rlzenl o zakrytl pracl nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
zaradne provedenl predmetu smlouvy. Pozvanl na kontrolu bude ucineno 
telefonicky a zapisem do stavebm'ho denlku.

V1I.4. Zhotovitel nese do predanl dokonceneho predmetu smlouvy objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dlle, materialu, zafizenl a jinych vecech 
urcenych k jeho vystavbe zajist’ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene 
v dusledku zavinenl tretlch osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

V1I.5. Pokud cinnostl zhotovitele dojde ke zpusobenl skody objednateli nebo jinym 
subjektum, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit 
uvedenlm do radneho stavu a neni-li to mozne, tak financne uhradit podle obecnych 
ustanoveni o nahrade skody. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel.

VII.6. Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnostl, vcetne 
moznych skod pracovnlku zhotovitele. Stejne podmfnky je zhotovitel povinen 
zajistit u svych subdodavatelu. Doklady o pojisten! je povinen na pozadanl predlozit 
objednateli.

VII.7. Zarukv:
Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet teto smlouvy je provedeny podle podmlnek 
smlouvy a v souladu s obecne zavaznymi pravnlmi predpisy a ze po dobu zarucnl 
doby bude mlt vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
a) Vzajemnou dohodou se stanovl zarucnl doba na toto dllo v deice 60 meslcu. 

Zarucnl doba se vztahuje rovnez na dodavane technologie a vybavenl. Zarucnl 
doba poclna bezet podpisem protokolu o predanl a prevzetl dlla bez vad 
a nedodelku objednatelem.

b) Po celou zarucnl dobu bude zhotovitel zajist’ovat bezplatne:
ba) v trlmeslcnlch intervalech pravidelny udrzbovy servis dodaneho vnitrnlho 
zarlzenl, technologie, dodane audio a video techniky v rozsahu die podmlnek 
vyrobcu

c) Smluvnl strany se dohodly pro prlpad vady dlla, ze po dobu zarucnl doby 
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne a bezodkladne 
odstranit vady.

d) Reklamace vad vzniklych v zarucnl dobe uplatnl objednatel plsemne 
u zhotovitele, ktery je povinen reklamovane vady odstranit neprodlene, 
v co nejkratslm technicky moznem termlnu, nejpozdeji vsak do 5 kalendarnlch 
dnu od uplatnenl opravnene reklamace objednatelem.

e) Pokud zhotovitel neodstranl vady nejpozdeji do 5 kalendarnlch dnu od uplatnenl 
opravnene reklamace objednatelem, je povinen uhradit objednateli smluvnl 
pokutu ve vysi 2.000,- Kc (slovy Dvatislce korun ceskych) za kazdy i zapocaty 
den a kazdou jednotlivou vadu prodlenl s odstranenl vad. Zaplacenlm smluvnl 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. Uplatnenl smluvnl pokuty 
viz V.7. teto smlouvy.V oduvodnenych prlpadech (technicka narocnost, 
klimaticke podmlnky) muze zhotovitel pozadat plsemnou formou objednatele 
o zmenu termlnu k odstranenl vad. Zadost musl byt objednateli predana 
do 5 kalendarnlch dnu od uplatnenl opravnene reklamace objednatelem. Novy 
termln pro odstranenl vad bude pote dohodnut plsemnou formou. Pokud 
zhotovitel pozada o zmenu termlnu k odstranenl vad, avsak nedojde k uzavrenl 
plsemne dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o termlnu odtranenl vad 
je zhotovitel povinen odstranit vady nejpozdeji do 20 dnu od uplatnenl 
opravnene reklamace.
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f) Jestlize zhotovitel neodstrani zavady ve vyse konkretizovanem terminu, nebo 
pokud vtomto terminu nesdeli objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajici ze zarukyza jakost zduvodu jeho neopravnenosti, jeobjednatel 
opravnen, (krome uplatneni smluvni pokuty), podle vlastniho uvazeni tyto prace 
provest sam, prip. poverit jejich provedenfm jinou firmu, nebo jejim 
prostrednictvim zakoupit, vymenit vadnou ci neuplne funkcni cast predmetu 
smlouvy. Takto vznikle radne dolozene naklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 10 dnu od doruceni faktury.

g) Zarucni doby na reklamovane casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici 
datem uplatneni reklamace a koncici dnem odstraneni vady.

Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele.

VII.8.

Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere neineni celkove reseni dila, ani nezvysuji cenu 
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem 
smluvmch stran do stavebniho deni'ku. Tyto odchylky zhotovitel vyznaci 
v dokumentaci skutecneho provedeni dila podle bodu VI. 1. teto smlouvy.

VII.9.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dokumentace 
predane objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu.

VI1.10.

Zhotovitel je povinen uchovavat prislusne smlouvy a ostatni doklady tykajici 
se realizace projektu ve smyslu zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi ve zneni 
pozdejsich predpisu po dobu stanovenou vtomto zakone, nejmene vsak 12 let 
od posledni platby provedene die teto smlouvy.

VII.11.

Srnluvm pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezavisle 
na tom, zda a vjake vysi vznikne objednateli v teto souvislosti skoda, kterou lze 
vymahat samostatne, tzn. smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadne 
vznikle skody.

VII.12.

Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani 
teto smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalostl mimoradne povahy, ktere maji 
primy vliv na plneni predmetu smlouvy, a ktere smluvni strana uplatnujici pusobeni 
vyssi moci, nemohla predpokladat pred uzavrenim teto smlouvy, a ktere nemuze 
tato dotcena smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho mozneho usili.

VII.13.

Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku 
se prodlouzi o dobu jejiho pusobeni.

VII.14.

Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce 
pusobeni. Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni 
vyssi moci.

VII.15.
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VII. 16. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
a) Bez udani duvodu pouze v obdobl, dokud nebude objednatelem predana 
zhotoviteli pisemna vyzva k zahajeni pracl. Zhotovitel v takovem pripade nema 
narok na jakoukoli kompenzaci ci financni vyrovnani.
c) Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvencni ri'zenl nebo je-li tento navrh 

zamitnut pro nedostatek majetku.
c) jestlize zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalite a neodstranl vady 
vznikle vadnym provadenim dila do 14 dnu po pisemnem upozorneni nebo 
po upozorneni zapisem ve stavebnlm denlku.
d) Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavl prace ze sve viny, nebo bude 
zrejme, ze z duvodu neplneni postupu praci die harmonogramu delsim nez 14 dnu, 
nedodrzi termin dokonceni a predani predmetu smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne, doruceno druhe strane, pricemz 
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Strany vyslovne 
sjednavaji, ze v pripade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnich rukou, ma se za den doruceni treti den ulozeni zasilky u posty.

Jestlize objednatel odstoupi od teto smlouvy je zhotovitel povinen do 10 
kalendarm'ch dnu vyklidit staveniste a predat rozestavene dilo objednateli, prip. 
jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem vcetne poskytnuti nezbytne nutnych 
cinnosti pro plynule pokracovani zhotoveni dila. V pripade nesplneni teto 
povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere 
by mu v souvislosti s porusenim teto povinnosti vznikly. Pro vylouceni vsech 
pochybnosti se v teto smlouve uvadi, ze bude-li smlouva skoncena v prubehu jeji 
platnosti a ucinnosti, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli prokazatelne ucelne 
vynalozene naklady, ktere mu vznikly v souvislosti s realizaci dila podle teto 
smlouvy (v podrobnostech viz VII. 17).

V pripade skonceni teto smlouvy nezanika povinnost k uhrade smluvnich pokut 
a nahrady skody die teto smlouvy.

VII. 17. V pripade zastaveni stavby ci pri zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim 
od smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto 
smlouvou na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). 
V tomto pripade se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto smlouve, 
na takto zaplacene prace vcetne zabudovaneho materialu.

VII. 18. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materiaiy splnuji jakostni a technicke parametry stanovene v zadavaci 
dokumentac i.

VII. 19. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyz na ne vznikne 
smluvni narok. Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich 
pokut die teto smlouvy za primerenou povaze plneni die teto smlouvy.

VI 1.20. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz treti osoby 
poskytovat informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu 
k informacim v platnem zneni a souhlasi s tim, aby veskere informace obsazene 
v teto smlouve, vyjma osobnich udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. o ochrane 
osobnich udaju v platnem zneni, byly na vyzadani poskytnuty tretim osobam.
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VII.21. Zhotovitel je die § 2e zak. c. 320/2001 Sb. o financin' kontrole osobou povinnou 
spolupusobit pri vykonu financni kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na jeho plsemnou zadost veskere doklady souvisejici s realizaci dlla, 
ktere si mohou vyzadat kontrolnl organy.

VII.22 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zakona c. 137/2006 Sb. 
o verejnych zakazkach v platnem znenl (dale jen "zakon") "predlozit zadavateli 
(objednateli) seznam subdodavatelu, ve kterem uvede subdodavatele, jimz za plneni 
subdodavky uhradil vice nez 10 % nebo v pripade vyznamne verejne zakazky vice 
nez 5 % z celkove ceny verejne zakazky nebo z casti ceny verejne zakazky uhrazene 
verejnym zadavatelem vjednom kalendarnlm roce, pokud doba plneni verejne 
zakazky presahuje 1 rok.
Dodavatel predlozl seznam subdodavatelu nejpozdeji do 60 dnu od splnenl smlouvy, 
nebo do 28. linora nasledujlclho kalendarnlho roku v pripade, ze plneni smlouvy 
presahuje 1 rok.
Ma-li subdodavatel formu akciove spolecnosti, je prllohou seznamu i seznam 
vlastnlku akcil, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladnlho 
kapitalu, vyhotoveny ve lhute 90 dnu prede dnem predlozenl seznamu 
subdodavatelu".

V11.23 Dale obe smluvnl strany prohlasujl, ze povazujl vysi smiuvnlch pokut die teto 
smlouvy za primerenou povaze plneni die teto smlouvy.

VIII. ZAVERECNA USTANOVENI

VIII. 1. Tato smlouva o dllo nabyva ucinnosti splnenlm odkladacl podmlnky - zajistenlm plneho 
financovanl akce odpovldajlcl castce die clanku IV. teto smlouvy. Financovanl bude 
objednatelem zajisteno touto formou:

• Poskytnutou dotacl nebo prlspevkem z grantovych programu kraje Vysocina ci jinych 
grantovych/dotacnlch programu CR a uzavrenlm prlslusne smlouvy o poskytnutl 
dotace (prlspevku) nebo jineho relevantnlho dokumentu o poskytnutl dotace 
ci prlspevku.

• Schvalenlm rozpoctoveho opatrenl nebo zlskanlm neodvolatelneho prlslibu 
poskytnutlm bankovnlho uveru na financovanl predmetne akce a to v castce 
odpovldajlcl rozdllu ceny dlla die clanku IV. a dotace poskytnute z grantovych 
programu (viz predchozl odrazka).

V den ucinnosti se smlouva stane nepodmlnenou a nastanou ucinky zavazku z nl pro obe 
smluvnl strany vyplyvajlcl.

Pokud vyse specifikovana odkladacl podmlnka nebude splnena (nebo nedojde k dohode 
obou stran o prodlouzenl lhuty ke splnenl odkladacl podmlnky) do 30.4.2018, muze 
kterakoliv ze smiuvnlch stran od teto smlouvy jednostranne plsemne odstoupit 
s okamzitym licinkem.

VIII.2. Smluvnl strany se dohodly na tomto zpusobu dorucovanl plsemnostl: Plsemnosti 
budou zasllany objednateli i zhotoviteli na adresu uvedenou v clanku I. teto smlouvy, 
nebo natakovou adresu, ktera bude jejich stranou plsemne oznamena druhe smluvnl 
strane V pripade, ze se plsemnost vratl jako nedorucena, povazuje se za dorucenou 
dnem, kdy byla takto vracena, pokud nenl v teto smlouve stanoveno jinak.

12



Nazev akce: „Vystavba pristupove rampy do Rostejnskeho rybm'ka v Telci“

VIII.3. V pripade, ze kterekoliv ustanoveni teto smlouvy je nebo se stane ci bude shledano 
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivni to (v maximalni'm moznem rozsahu 
pnpustnem podle prislusnych pravnich predpisu) platnost a vymahatelnost 
zbyvajicich ustanoveni teto smlouvy. Smluvni strany se v takovych pripadech 
zavazuji nahradit neplatne ci nevymahatelne ustanoveni ustanovenim platnym 
a vymahatelnym, ktere bude mit do nejvyssi mozne miry stejny a pravnimi predpisy 
pripustny vyznam a ucinek, jako byl zamer ustanoveni, jez ma byt nahrazeno.

VI11.4. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen pisemnou formou (dodatkem), ktery bude 
dohodnut a potvrzen podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnich stran. Ostatni 
ujednani zmocnencu stran pro vlastni provadeni stavebnich praci, presahujici jejich 
zmocneni, se povazuji jen za pripravna jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy jen 
tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako 
nova smlouva.

VIII.5. Smlouvou neupravene vztahy se ridi obecne platnymi pravnimi predpisy, 
a to predevsim zak. c. 89/2012 Sb. obcanskym zakonikem v platnem zneni.

VIII.6 Smluvni strany se dohodly podle § 558 odst. 2) zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho 
zakoniku v platnem zneni, ze ve vzajemnych pravnich vztazich zalozenych touto 
smlouvou se neprihlizi k obchodnim zvyklostem zachovavanym obecne, anebo 
v danem odvetvi.

VI11.7. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele a nabyva platnosti okamzikem podpisu 
opravnenymi zastupci obou smluvnich stran.

VIII.8. Smluvni strany souhlasi se zverejnenim smlouvy v celem rozsahu v Registru smluv a 
na Profilu zadavatele.

JIG - h- JO'j'f.2S. ZoUV Telci, dne V Telci, dne
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