

**SMLOUVA č. 45250/2022-SŽ-GŘ-O12**  
**o provedení omezení na síti Správy železnic**

*Číslo smlouvy žadatele: 8500007019*

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

Praha 1 – Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,  
spis. zn. A 48384,  
zastoupená Mgr. Jaroslavem Fleglem,  
ředitelem odboru plánování a koordinace výluk,  
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 14606011/0710  
**(dále jen správa železnic)**

a

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Plzeň – Koterov, Koterovská 462/162, PSČ 326 00  
IČO: 720 53 119  
DIČ: CZ72053119  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,  
spis. zn. Pr 737,  
zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem,  
bankovní spojení: RSTS, č. ú.: 5146600001/5500  
**(dále jen žadatel)**  
**(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana)**

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované správou železnic, pro potřeby žadatele, na základě písemné žádosti (objednávky) předložené žadatelem Oblastnímu ředitelství Plzeň:
  - zavedením **pomalé jízdy 30 km/h** na **traťové koleji** v úseku **Staňkov – Blížejev v km 149,250 – 149,350** v období **červenec – říjen 2022** v době **07:00 – 19:00 hodin**, na základě písemné žádosti (objednávky) předložené žadatelem na OŘ Plzeň v předstihu minimálně 2 pracovních dnů.
2. Správa železnic se zavazuje omezit rychlost jízdy vlaků vydáním zaváděcí dálkopisné zprávy a označením úseku pomalé jízdy v souladu s požadavky žadatele.
3. Žadatel využije omezení pro akci: „**Most ev.č. 1853-2 Staňkov - zajištění havarijního stavu**“.

## II. Sjednaná výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet **14606011/0710**, za každou i jen započatou hodinu trvání omezení, uskutečněného podle odstavce 1., části I. této smlouvy částku **240,- Kč** včetně DPH.

Rozhodující údaj pro určení délky trvání PJ je údaj ze zaváděcí a rušící depeše OŘ Plzeň.

Kromě poplatku za provedení omezení uhradí žadatel i jednorázový paušální poplatek za administraci smlouvy v celkové výši **1 000,- Kč** vč. DPH.

Celkovou částku za provedení omezení uhradí žadatel do **30 dnů** od doručení faktury, kterou obdrží po ukončení omezení provozu dle této smlouvy.

2. Žadatel se zavazuje uhradit veškeré náklady, které správě železnic vzniknou v souvislosti s odstraněním případných škod způsobených činnostmi žadatele. V takovém případě zašle správa železnic žadateli, spolu s fakturou, písemné vyúčtování těchto nákladů, rozepsané do jednotlivých položek. Příslušnou fakturu uhradí žadatel na výše uvedený účet správy železnic do **30 dnů** od doručení faktury. Za škodu se nepovažují újmy, které správě železnic vznikly v souvislosti s konáním samotné výluky dle této smlouvy.
3. Všechny faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.

## III. Smluvní pokuty

1. Pokud nebude možné, následkem okolností prokazatelně vzniklých činnostmi žadatele, po uplynutí doby smluvně sjednané PJ zavést stanovenou rychlost vlaků, zavazuje se žadatel uhradit na účet **14606011/0710**, do **14 dnů** od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši **dvojnásobku** smluvně sjednané částky hodinové sazby PJ za každou, i jen započatou hodinu PJ až do jejího skutečného ukončení a dále veškeré náklady, které správě železnic vzniknou v souvislosti s prodloužením PJ.

Za dobu překročení doby PJ nevzniká správě železnic nárok na úplatu dle čl. II. této smlouvy, tento nárok je kompenzován smluvní pokutou.

2. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se za započatou hodinu považuje časový úsek hodiny delší než 15 minut.
3. Ke smluvním pokutám nebude připočítávána DPH.

## IV. Ostatní ujednání

1. Kontaktní osoba za správu železnic: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE] mobil: [REDAKCE], za žadatele: [REDAKCE]
2. Smluvní strany se zavazují neprodleně se písemně informovat o změnách kontaktních osob, telefonního nebo jiného spojení a o dalších, ve vztahu k této smlouvě relevantních informací.
3. Veškeré dodatky a změny smlouvy jsou podmíněné dohodou obou smluvních stran a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.
4. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s dotčenými interními předpisy SŽDC D1, SŽDC D7/2, SŽDC S3, SŽDC Bp1 apod. Předpisy jsou ke stažení na stránkách provozovatele dráhy: <https://www.szdc.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
6. Smluvní strany dohodly, že se jejich vztah, založený touto smlouvou, řídí občanským zákoníkem.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

8. V případě prodlení žadatele s úhradou částky smluvní pokuty dle části III. odst. 1. je správa železnic oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády číslo 351/2013 Sb., v platném znění.
9. Žadatel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo znění této smlouvy zveřejněno v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
10. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

Za Správu železnic, státní organizaci:

Za Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci:

.....  
Elektronicky podepsal:  
Mgr. Jaroslav Flegl  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

.....  
Elektronicky podepsal:  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel