

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Opava

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 6, 7, 8

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **412 034,70 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

SP.č.6 – denní výluka traťové koleje Kravaře ve Sl. – Hlučín 11. - 12. 07. 2022 od 7:00 do 15:00

SP.č.8 – denní výluka traťové koleje Kravaře ve Sl. – Chuchelná ve Sl. 13. - 14. 07. 2022
od 7:00 do 15:00

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 6, 7, 8
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční