

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Bruntál

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 5

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: I

Email:

Tel. číslo: -

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **448 659,00 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 5

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 28. 6. 2022

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2840129

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f52aa287-3907-4286-b9c6-c8107a8d62b3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.07.2022 07:36:03



5595e829-e335-4013-8c9c-84d9dd5c6216