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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „OZ“) na akci: 

 
  

číslo smlouvy zhotovitele: 16/2022/KSD   

 
Článek 1 

Smluvní strany 
Objednatel: 

Město Prachatice 
se sídlem:     Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
zastoupený:  Ing. Martinem Malým – starostou města 
IČ:                00250627 
DIČ:             CZ00250627   
Bankovní spojení:  

 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 
Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Martin Malý – starosta města, tel: 
 
Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: 
Zdeněk Rubeš- technik odboru KSD., tel: 
Ing. Jaroslav Novák – technik odboru KSD. tel. 
 
Zhotovitel: PROTOM Strakonice s.r.o.  

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice   
zastoupená: Miroslav Procházka - jednatel  
IČO: 43841252   
DIČ: CZ43841252   
Bankovní spojení: 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“). 
 
Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
 
 
Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: 
 
 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo na akci Libínské Sedlo – elektrická přípojka 
pro vodojem, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a 
zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „Smlouva“). 
 

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také 
jako „Smluvní strana“. 
 
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným 
dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, 
potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli 
písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.  
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Článek 2 

Předmět Smlouvy 
2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této Smlouvy 

a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla. 
 
Dílem se rozumí provedení akce Libínské Sedlo – elektrická přípojka pro vodojem 
(dále jen „Dílo“) dle výkazu výměr a prohlídky na místě samém.    Rozsah Díla je přesně definován 
v oceněném výkazu výměr - položkovém rozpočtu (dále jen „Položkový rozpočet“) dle výzvy na podání 
nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 18.5..2022 a dle cenové nabídky ze dne 
30.5.2022. 

 
2.2 Místo plnění: Prachatice –část obce - Libínské Sedlo 

 
2.3 Vymezení účelu, ke kterému má Dílo sloužit:  dodávka elektrické energie do nového vodojemu 

 
Článek 3 
Cena Díla 

3.1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených 
v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu a cenové 
nabídky činí: 

 
           500 000,- Kč bez DPH 

(slovy pětset tisíc Kč bez DPH) 
 
DPH 21% činí 105 000,- Kč 
Celková cena včetně DPH činí 605 000,- Kč 

 
3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek 

oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. 
 
3.3 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této 

Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.  
 

3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle jednotkových cen 
použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění 
nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové 
soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění. 

 
3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované 

podle čl. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než ve 
formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, jejíž 
předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném případě i 
zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele i Zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických.  

 
Článek 4 

Doba plnění 
4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany 

Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených 
termínech: 
 
Zahájení realizace Díla:       06.2022 
 
Dokončení Díla:   nejpozději do 31.07.2022 
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4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  
 

4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která 
nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze 
spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to 
ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré možné 
dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami. 

 
4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů 

nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně 
posunuty (tedy o shodný časový úsek).  

 
4.5 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo 

ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně 
provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném 
termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu 
změny nejbližší technologicky možná. 

 
Článek 5 

Platební podmínky 
5.1 Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě konečné faktury (daňového dokladu), který je Zhotovitel 

oprávněn vystavit na částku odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele řádně a skutečně 
provedl.  

 
5.2 Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací, který byl za Objednatele odsouhlasen 

osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému 
soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Pokud se Objednatel 
v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej bude považovat za 
odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky 
uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů ode 
dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody nesouhlasu 
s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní 
nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek stanovených touto 
Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou součást každé vystavené faktury 
Zhotovitele.  

 
5.3 Splatnost řádně vystavených faktur je dvacetjedna (21) kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.  
 
5.4 Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního 

převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplacena připsáním příslušné 
peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele. 

 
5.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 
5.6 Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu 

o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít 
režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění.  

 
5.7 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části, o dobu tohoto 

prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí 
a další termíny. 

 
5.8 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části o dobu delší než 

patnáct (15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud Zhotovitel provádění Díla 
přeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v souvislosti s přerušením 
provádění Díla účelně vynaložit. Termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny 
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se posouvají o takový počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu v důsledku přerušení 
provádění Díla. To však neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu mělo být v realizaci Díla 
pokračováno v klimaticky nevhodném období.  

 
Článek 6 

Staveniště 
6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to nejpozději 

tři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol 
ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel je 
oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté 
právních či faktických závad. 
 

6.2 Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud 
Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí 
a další termíny se posouvají o počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, pokud 
by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.  

 
6.3 Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází 

žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu 
způsobenou případným narušením inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v projektové 
dokumentaci. 

 
6.4 Vyklizení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.  

 
Článek 7 

Stavební deník 
6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro 
vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

 
6.2  Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.  
 
6.3   Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný 

komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.  

 
Článek 8 

Provádění Díla 
9.1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření 

prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-
li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má 
se za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.  
 

9.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost. 
V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím 
této součinnosti Zhotovitel v prodlení.  

 
9.3 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel 

nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla Objednatelem 
přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.  

 
9.4 V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele 

dle této Smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah 
založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ.  

Článek 9 
Předání Díla 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději v termínu 
dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů 
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předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů, revizí, atestů 
a protokolů o zkouškách Díla.  
 

9.2 Dílo je dokončeno (provedeno), je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude 
pokládáno za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.  

 
9.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí Díla 

bude pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení může za 
Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických. 

 
9.4 Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci některých 

dokladů, zkoušek či projektové dokumentace skutečného provedení. Předává-li Zhotovitel Objednateli 
Dílo s drobnými vadami, nedodělky či jinými nedostatky, dohodnou se Smluvní strany na způsobu 
a závazných lhůtách k jejich odstranění. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost Díla 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními 

předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, 
zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.  
 

8.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli, 
nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho co nastane dříve. Pokud bude Dílo bude 
předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné 
části Díla Objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty šedesát  (60) měsíců. V záruční době bude dílo 
vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným 
dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.  

 
8.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje 

záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že: 

a) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými 
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými 
faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo 

b) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo 

c) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 
Zhotoviteli Objednatelem. 

 
8.4 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit 

Zhotoviteli (reklamace) na adresu PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice a to 
bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit 
vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá 
povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky 
ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude 
reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou. 
 

8.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která 
bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatel je povinen 
umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, 
není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým 
termínem pro odstranění vady. 

 
8.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala 

nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli 
namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností 
Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou. 

 
8.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně 

Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska.  
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8.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel 

požadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty 

11.1  V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla (bez daně z přidané 
hodnoty), a to za každý den prodlení. 

 
11.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má 

Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn 
nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům) ceny 
Díla bez DPH. 

 

Článek 12 
Odstoupení od Smlouvy 

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo 
nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30) 
kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy 
odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu 
pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn 
bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 

 
12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového 

dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti.  
 
12.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti v okamžiku doručení oznámení 

o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná a/nebo 
vzniklá do okamžiku účinků odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným 
obohacením a lze se jich domáhat. 

 
12.4 V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje 

předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, 
a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí 
bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi zápisu o předání a převzetí Díla. 

 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný 
projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran. 

 
13.2 Tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou. Za písemnou formu může být pro tento účel považován i 

zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však výměna e-mailových či 
jiných zpráv mezi Smluvními stranami. 

 
13.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č.  
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě 
rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem. 
 

13.4 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní strana 
je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných 
zástupců Smluvních stran. 
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13.5 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 

13.6 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany. 

 
13.7 Smluvní strany se v souladu se zněním § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně pro projednávání sporů vyplývajících z této smlouvy o dílo je Okresní soud v Prachaticích, 
případně Krajský soud v Českých Budějovicích, pokud by byl k věcnému projednání  sporu příslušný 
krajský soud. 

 
13.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží Objednatel a jeden (1) 

Zhotovitel.  
 

13.9 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.  

 
13.10 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 

V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se 
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, 
jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě. 

 
13.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran. 
 
13.12.Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede město         

Prachatice. 
 
Objednatel   Zhotovitel 

Město Prachatice                                                                   PROTOM Strakonice s.r.o. 
 

 
V Prachaticích   dne                  2022                                   V Strakonicích  dne                      2022 

  
Ing. Martin Malý                        Miroslav Procházka 
starosta města                                                                          jednatel                                

    
         




