
' 

UHERSKÝ BROD 

SMLouvA o DiLo 

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve Znéní pozdéjšich predpisu 

Číslo objednatele: 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatel: 

Zastoupenoz 

29/10016/22 
2022108 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 O1 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
lng. Ferdinandem Kubáníkém, starostou 

Ve véoech stavby je oprávnén jednat: 

IČ: 

Dıč: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

1.02. Zhotovitel: 

se sídlem: 
adresa provozovny: 
Zastoupen: 

Odbor rozvoje mésta, Oddělení investic, 
lng. Robert Vráblik, lng. Dagmar Braunerová 

00291453 
CZ 00291453 
ČS a.s., pobočka Uherský Brod 

Ladislav Stružka 
763 24 
768 24 

zapsaný ve veřejném OSVČ rejstříku vedeném nebo jine évidenciAFlES 
Zástupce ve věcech stavby: 
Zástupce ve vécech smluvních: 
Kontakt - tel., email: 

IČ: 

Dıčz 
Bankovní spojeni: 
číslo účtu: 

1.03. Identifikační údaje stavby 

Název veřejné zakázky: 

Stavební povolení: 
Místo stavby: 

Ladislav Strużka 
Ladislav Stružka 

45688320 
CZ7011174192 
Moneta Bank 

ZUŠ - Rekuperační větrání sálu 

nebude vydáno 
Mariánské nám. č. p. 65
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Projektant: Roman Hanáček, 763 02 Zlín 4.. 
ıč 70469105 

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní 

nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 

26.05.2022, která byla vypracována na 

základě výzvy objednatele k podání nabídky jako Zakázka 
malého rozsahu na stavební práce s dodávkami. 

2.03. Učeı smıønvy 
Účelem této Smlouvy (dále taky ,,Sm|ouva") je realizace díla v 

bezvadně kvalitě a dohodnutém čase. 

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se S rozsahem díla seznámil, že 
je schopen dílo ve Smluvené lhùtě 

dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro 
objednatele dílo. jehož rozsah a podmínky 

provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací S dodávkou pod 
názvem: 

ZUŠ - Rekuperační větrání sálu 

(dále jen ,,stavba“). 

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž zařízení pro nucené větrání 
sálu základní umělecké Školy mírně 

rovnotlakým systémem s přívodem a odvodem vzduchu pomocí jedné 
větrací rekuperační jednotky. Z větrací 

rekuperační jednotky bude upravený vzduch vyfukován do tepelně 
ízolovaného přívodního potrubí vedeného 

v sálu pod stropem. V tomto potrubí budou osazeny přívodní jednotky. Pomocí 
těchto vyústek bude vzduch 

rovnoměrné rozvádën do sálu. 
Rekuperační jednotka bude vybavena kompletní automatickou regulací 

S ovládacím panelem umožňujícím 

nastavit časový program (týdenní, roční). Systém měření a regulace 
bude zajišťovat regulaci teploty vzduchu, 

indikaci zanesení filtrù, ovládání otáček, ventilátorů a vstupní 
a výstupní klapky. Součástí předmětu plnění jsou 

í související stavební úpravy. 
Rekuperační jednotka (její rozměry a výustní otvory pro připojení 

vzduchotechnickěho potrubí) je 

navržena z ohledem na její umístění v šatně u velkého sálu a nelze 
ji měnit. Parametry jednotky jsou 

specifikovány v soupise prací S výkazem výměr. 
Realizace připojení elektrických přívodù k rekuperační jednotce budou zajištěny objednavatelem 

v subdodávce. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce S 
těmito externími profesemi. 

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci „ZUŠ 
- klimatizace kabinetü a učeben, větrání 

velkého sálu“ zpracované projektantem Romanem Hubáčkem v Lhotce cp. 33 
- Zlíně, IČ 70469105 v lednu 

2020, revídovaná v květnu 2005 (dále jen „PD“), která je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. 

Předmětem Smlouvy není klimatizace místností objektu, která již byla 
realizovaná. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech 
stavebních a montážních prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech ćinností souvisejících S dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro 
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řádné dokončení díla nezbytné (Zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celého 

3.02 

díla. 

Rozsah díla 
Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým polożkovým rozpočtem, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 
Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy o dílo mezi 
objednatelem a Zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, ktere 
jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součásti dokumentace Zakázky 
jsou stavební denik, zápisy Z kontrolního dne, Seznam vad a nedodělků. všechna rozhodnutí státních 
orgánů. 
Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu 
určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho 
však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se 
s dokumentací zakázky neshodují. 

Rozsah díla - další související práce a činnosti Zejména: 

3.03. 

Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
Zajištění a provedeni všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádněmu provedení dila. 
Zařízení a odstranění Zařízení staveniště. 
Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 
u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
Zabezpečení předmětu dila během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení 
ivloupání. 
Zajištění a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a Zejména všech zakrývaných prací. 
Pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí 
díla do majetkové podstaty. 
Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů O jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování reviznich zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení O shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., O 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli. 
Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 
o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním Zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení Stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

V průběhu zhotovení dila, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem 

osoby, která změny provedla, 
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem ,,beZ změn“. 
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 
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3.04 

3.05. 

3.06 

Podmínky provádění stavby 
V průběhu a po ukončení každodenních prací bude prováděn úklid odpadu nebo materiálu v objektu 
a okoli, který vznikl při realizaci dila. 
Práce provádět nepřetržitě bez přerušení- více jak 1 den. 

Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních praci tak, aby nedocházelo 

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 

Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy 
Objednatel má právo Zpředmětu Smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (měněpráce) 

a požadovat nové práce nebo dodávky (vícepráce) v rozsahu 15 °/ø díla, v tomto případě se jedná 

O nepodstatnou změnu závazku, která nemá vliv na změnu termínu dokončení prací 
- předání díla. 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě 
je 

objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 

doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 
4.01. Doba plnění předmětu smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště 01.08.2022 
3 týdny od předání a převzetí 

staveniště 

Dokončení prací - předání díla 22.08.2022 
Maximální délka realizace 

Změna v době plnění 

4.02 

Z důvodu zpožděne dodávky jednotky se může posunout termín jeji instalace do září 2022, 
přípravné práce musí být dokončeny v terminu. 
Objednatel si vyhrazuje právo na Změnu předpokládaného terminu realizace stavebních prací, 

Zejména Z dùvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z dùvodù okolností vyšší moci. 

Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolnosti nemajících původ na jeho straně. Jedná se Zejména o prodlení 

objednatele s předáním staveniště, nastoupení souvisejících subdodávek v režii objednatele. 

pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze Strany 

objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnú ode dne protokolárního 
předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednatelí V termínu Sjednaném ve smlouvě. 

Místo plnění předmětu smlouvy: 
Mariánské nám. č. p. 65. 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za Zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu či. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologii a činí: 

Cena celkem bez DPH I 

463 224 Kč 

DPH 21% | 

97 277 Kč 
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30/ ł '**71' i 

[cena za arıø celkem včeínè DPH 
j 

560505 Kč T 
0 Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení dila. Tato 

cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na jeji výši nemá žádný 
vliv výše vynaložených nákladů souvisejících S provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či 

poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecné závazných právních 
předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se Zvýšení sjednané ceny Z důvodu chyb nebo nedostatků 
v jeho cenové kalkulaci cenové nabidky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění nabídky Z jeho Strany. 

0 Na výši sjednané ceny nemaji vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření 
této smlouvy. 

0 Cena dila je oběma smluvními stranami sjednána v souladu S ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 
Sb. O cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně Z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

0 Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - 
,,vícepráce" a ,,méně-práce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace dila. 

0 Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a provéříl staveniště 
a jeho okoli včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel Za podmínek stanovených ve 
smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za 
postačujíci a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla. 

5.02. Podmínky pro Změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vicepráce) nebo pokud objednatel vylouči některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění 
(méněpráce), 

c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vicevýměry nebo méněvýméry - měřený kontrakt. 

5.03. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést 

výpočet Změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 
0 Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenové 

specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení vícepraci či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li Změna odsouhlasena objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

0 Zhotoviteli zaniká nárok na Zvýšení ceny, jestliže písemné neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění dila ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

0 Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceñovány Stejnou metodikou. jako 
byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených 
ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování URS příp. RTS v cenové úrovni 
platné vdobě, ve které byly práce provedeny a snížené o 10%. Vpřipadě, že ceníky tyto práce 
neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. 
výši (bez DPH): stavební práce 300 Kč/hod; pro montážní práce 320 Kč/hod; pro revize 
a zkoušky 350 Kč/hod. 

0 Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

ø Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny 
odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které Zmenšují rozsah dila, 
musi být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

0 Na odsouhlasené vicevýměry a méněvýměry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek 
smlouvy. 
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6. Platební podmínky 
Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla. tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho Způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy je ekonomickou činností zadavatele a bude pro 
zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 
Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí dokončeneho díla na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací dodávek a služeb. 
Zhotovitel předloží objednatelí oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnú ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseněho soupisu 
provedených prací vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez toho je 
faktura neplatná. 
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury. 
Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena k opravení data 
splatnosti. 

Objednatel má právo neuhradit 10% Z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělkü 
uvedených zápise o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uhrazena do 7 pracovních dní po 
odstranění vad a nedodělkü. 
V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací. Zhotovitel vystaví samostatný daňový doklad 
(pokud nebude dohodnuto jinak), doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem viceprací. a to za 
obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně Spisové značky (případně údaj O zápisu do jine 

evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění - název projektu/zakázky, číslo smlouvy o dílo 
- cena provedených praci 
- den vystavení a splatnosti faktury 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví a zákonu o daní Z přidané 
hodnoty a dále musí obsahovat náležitostí daňového dokladu. 
Fakturu lze objednatelí doručit taktéž v elektronické formě na adresu Qodatelna@ub.cz. 
Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli S uvedením dùvodù. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavení m noveho daňového dokladu běží nová lhúta splatnosti. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystaveni a předání faktury uhradí objednatelí 
případně sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 
7.01 

7.02. 

Sankce za nesplnění doby plnění 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení S dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen Zaplatit 
objednatelí smluvní pokutu ve výší 1.000 Kč za každý í započatý den prodlení. 

Sankce za neodstranëní vad a nedodělkü zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném S objednatelem 
předem dohodnutěm termínu k odstraňování vad a nedodělkü, uvedených v zápise 
O předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednatelí smluvní pokutu 200 Kč za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělkü uvedených v zápise o předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednatelí smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělkü uvedených v zápise O předání 
a převzetí o více než 10 dnů, Zaplatí objednatelí smluvní pokutu 400 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 
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.I 

7.03 

7.04 

7.05. 

7.06 

7.07. 

Pokud zhotovitel nevyklídí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnü od předání 
a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení 
S odstraněním. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel nenastoupl ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování 
reklamované vady, případně vad, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupíl ve sjednaněm termínu. 
Pokud Zhotovitel nenastoupi k odstraňování reklamovaných vad O více než 10 dnú, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 400 Kč za každou vadu a každý den prodlení S nenastoupením k odstraňování 
reklamovaných vad. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli Smluvní pokutu 
200 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 
Oznaćil-lí objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí Škody velkého rozsahu, sjednávají Obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 
Pokud Zhotovitel v dohodnutém terminu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí 
zhotovitel stím, aby Si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu Z ceny díla. 

Smluvní pokuta Za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
Pokud Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do 
stavebního nebo montážního deníku nebo zápisu Z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této Smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle ćl. 14. na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvou 
S termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč. 
Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se Zaplacením faktury proti Sjednanému termínu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výší 0,05 °/ø Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány Sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnù. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání. 
Sjednaně majetkové sankce se nezapočítávaji na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně. 
Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu 
zajišťovaných povinností. 

8. Staveniště 
8.01 Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu 
smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 
Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 
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8.02. Vyklizení staveniště 
0 Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnü 

ode dne předání a převzetí díla. pokud se strany nedohodnou jinak. 
0 Nevyl‹lidi - li zhotovitel staveniště ve sjednaněm termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

třetí osobou a náklady s tím Spojené uhradí objednateli zhotovitel. l 

9. Stavební deník 
0 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích. které provádí. stavební 

deník. 
0 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do stavební ho deníku zapisovat. 
0 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodně pro provádění díla. 
0 Zapísuje zejména údaje O: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních ucíněných v souladu S předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních ućiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 

0 Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
0 V případě neoćekávaných událostí nebo okolnosti mající Zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentací Stavby. která se stane součástí stavebního deníku. 
0 Stavební práce S hodinovou zúćtovaci sazbou (HZS) budou Zapisovány ve stavebním deníku (počet 

pracovníků vě. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu 
bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem 
oznámen investićnímu technikoví, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí Kamil Stružka. V případě změny osoby 
zhotovitelem pověřené kvedení stavebního deníku musi být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 
stavebním deníku. 

Kontrolní dny 
0 Objednatel má právo kontrolovat provádění dila a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 

stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za 
týden. 

0 Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
0 Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné 

a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
Zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a Zařízení (i za své 
poddodavatele). 

0 Výl‹on Činnosti odboměho dozoru zastupujicího objednatele v žádném případě nesnímá povinností 
a odpovědnosti odbomých pracovníků zhotovitele v souvislosti S prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 
0 Zhotovitel se zavazuje provést dílo S odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 

a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 

0 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
0 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele 

upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
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Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za né záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoliv průběhu provádění díla písemný Seznam všech svých poddodavatelü. Zhotovitel 
není oprávněn pověřil provedením díla anijeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného 
souhlasu objednatele. Pro případ Změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně 
požádá O Změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynalożení potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
akce, za Sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných 
ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám ztitulu opomenuti, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit nebo 
finančné nahradit. Veškeré náklady S tim spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění dila. 
Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 
pracovní dny před zakrytím konstrukci k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto 
konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být 
konstrukce zakryty. Zhotovitel Odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, 
pokud O to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

11.Předání a převzetí díla 
11.01. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději S dnů předem termin, kdy bude dílo 
připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého terminu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě Svého sídla. 
O průběhu přejímaciho řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady). musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělků vč. dohody O způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu O předání a převzetí díla í důvody, 
které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodnéném případu právo při předání a převzetí dila požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat 
objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí dila. 
K přejimce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude 
uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukci. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukci před zakrylím. 
- Projekt skutečného provedení stavby (editovatelná, needitovatelná verze). 
- Dokladů o provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, revizních Zpráv dle příslušných 

právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo O 
vlastnostech dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související 
předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku. 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součásti dila, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 
a údržbě v českém jazyku 
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12 Záruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání 
a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem 
doručení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je 
kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastností dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost 
a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentaci a technickými normami, 
které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a zařízení S životností 
minimálně po celou záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Režimu záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž 
zhotovitel odpovídá ze Zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12 O1. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu záruční doby vady. může Objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravítelné 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou 

namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, 
popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

Při reklamaci Objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím Zjištění. 
Vtomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pří oznámení vady musí 
Objednatel uvést, jaký nárok zvady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady atd.). Při 

nepodstatném porušení smlouvy může Objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení 
se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo 
dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12 O2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, Zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučini, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k Odstranění vad. pokud to bude 
technicky možné, jinak sjedná S objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 
Jestliže Objednatel v reklamací výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
infomwovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

13 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

SMLOUVA O DÍLO 
ZUŠ - Rekuperačnı' vètránı' sálu Sflann 10 (øøıkevn 12)



14. Pøjišıèni øıiıa 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla 
a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy S právem objednatele od ni odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

15.Vyssı moc 
Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, žívelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny za dílo na Změnu této smlouvy Z důvodu znevýhodněni zhotovitele pro 
zvlášť hrubý nepomër stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
mocí, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se düvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží Záruční doby k rozpracované 
části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé Smluvní straně. 

16. Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo Zákonné důvody i v případě, že: 
a) Zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající Z této smlouvy. Za porušení povinností 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění 

některých prácí nebo dodávek Z předmětu smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit 

17. Ostatní ujednání 
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávajl jako číslovaný dodatek ke Smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních intemetových stránkách města Uherský Brod (wwwıılggz nebo 
yvwwoherslxybrodggz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o Zpracování osobních údajů.. 
Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne V pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za 
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici 
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ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovítele, Zejména pak 
Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. 

0 Přílohou a nedílnou součástí smlouvyjsouı 
- nabídkový položkový rozpočet 

0 Přílohy, které jsou Součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
0 - PD 
0 Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 2 Výtisky a objednatel 

2 Výtisky. 
0 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího Zveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

120. schůze konaná dne 13.06.2022 
č. usnesení 3052/R120/22 

3U 'Ůfi' ŽŮŽŽ Uherský Brod, dne 

Zhotovitel: Objednatelz 

lng. Ferdinand Kubáník 
starosta 
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Stavba: 
Misto: 
Investor: 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ 
ZUŠ - KurrırATrzAcE KABINETÚ A UCEBEN, vÉTr=rÁNl SÁLU - UHERSKÝ BROD objekt: "A" MARIÁNSKÉ NÁM. 85 
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod Datum: 1/2020 

Č. pozice . Množ Dodávka Montáž Dodávka Montáž Hmot. Hmot. Popis položky MJ
. celkem JC(Kč JC(Kč ceIkem(Kč celkem(Kč ednotka celkem 

Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze Informativní a 
zhotoviteli umožňují v souladu s § 45 - 46 zákona 137/2006 Sb. použít íliných kvalitativně 
a technicky obdobných, případně kvalltnêjších řešení. 
OBJEKT "A" 
Větrání sálu m. č. A120 
Kompaktní jednotka S vertikálním uspořádáním hrdel. dvorrplaŠt'ove provećlerri Z ocelového plechu S ks 

povrchovou upravou Zk/1310 lmagnelist S odolnosti třídy C5 proti korozi dle ISO 12944. Tlouštka 
izolace Z nıineralrıi vlrry 50 mm. Certifikace EURGVENT a VDl6022. Mechanické vlastnosti 
D2. L2, F7. T2. TB2 dle EN 1886. Jednotkaje vybavena kapsovyırri filtry na přívodu F7./QPM1 60°:-'ø a 

a odvodu M5/ePM10 60% die lSO 16890 S dynamickým tlakovýnr Sensorern pro adaptaci koncové 
tlakove ztráty dle prutol-ru, e|ektr'icl-šym ohřrvačem S plynulou regulaci vykonu. radíalni ventilátory S 

EC motory (splnuiıci min IE4) S plynulou regulací otáček 10›100°ø. rotačním regeneračrrrrn vymènikern 
s regulací otáček 15›100% pro plynule řízení teploty. nastavitelnou proplachovacr sekcí pro Sniżení 
misenr přívodu a odvodu vzduchu. uzavíracrnri klapkamr rpřrslusčirstvr) S tësnostr 3 dle EN 1751. 
silonern a výškově Stavitelnymi nożičkarni. Max. potřebná Šířka trarısportnrho otvoru je 900 mm. 
Jednotka v souladu S Erp2018. 
Přívodní část Vp = 2000 m3/h, pm = 300 Pa. Nip = 0,84 kW/230 V-50 HZ 
Odsávacli část Vp = 2000 m3/h, pm = 300 Pa. Nj, = 0.84 kW/230 V-50 Hz 
Elektrický ohřívač NW, = 5,2 kW/400 V-50 HZ 
Řidici system - Jednotka je řízena plně propojeným vestavěným řídícím systémem Access, včetně 
teplotních čidel a 7' dotykového ovládacího panelu NaviPad S IPS displejem S IP5-1. Ovladacr panel 
disporruje 3 m kabelem á lze jej umístit aż do vzdáleností 100 ın. Externi rozvodnici S IP44 
S regulátorem CU-27 lze umístit aż do vzdálenosti 12 nr. 
Vykon ventilátoru je řízen plynule dle konstantnrho prutoku vzduchu (CAV› " dle konstantrrrho tlaku 

v potrubí (VAV› v režimech Min/'Nom Max. 

Relevantní provozrrí udaje včetně aktualni učinnosti rekuperace energie jsou dostupná v reálném čase 
diky dynamické vizualizaci ve tunkćrıirn schématu. Provozní náklady resp. usporu energie lze 

1 257210 25100 257210 25100 258,0 258,0
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. Množ Dodávka Montáž Dodávka Montáž Hmot. Hmot. Č`°°2'°° 

I 
P°"'s °°'°Ž'*Y [MJ celkem Jc(KčL_| .íc KčL|‹zøíí‹øm Kč)_|øeıí‹em Kčyljednnııø ‹=øıí‹ønı 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 

4.07 

4.08 

4.09 

4.10-4.19 

4.20 

sledoval v realneín čase nebo aż 3 roky na Zpět pomoci funkce Energetický přehled. 
Komunikace - Jednotka standardně nabízí tyto možnosti komunikačních protokolu: BACnet, 
Modbus a Exolíne přes RS-485 ćšn TCP“lP. 

Přehled dostupnych tunkcí: Řízení teploty dle přívodu, odvodu, prostoru. S kompenzací dle venkovní 
teploty. CAV řízení prutoku. VAV řízení píutoku (přívod/odvod). VAV řízení přívodu S odvodem dle 
píuloku přívodu. VAV řízení odvodu S přívodenı dle prutoku odvodu. Řízení na konstantní otáčky. 
Řízení prtítoku S kompenzací dle venkovní teploty. Kaskadove řízení az 3 chladicích nebo topnych 
sekvencí. Rekuperace chladu. Volné noční chlazení 1 Free cooling. Zoíıove řízení až teplotních 3 Zon. 
Konektívita na EPS System budovy. Externí řízení analogovyín signalem, Řízené vètraííí dle čidel 
vlhkosti. dle C02 Sensoru_ Recirkulace vzduchu 1100“/H. Sdrużene alarmove hlášení. Záznam všech 
analogových a digitalnıch hodnot v dobe alarmu. Korííiguraćríí pruvodce. Automatické řízení netésnosli 
Exteíní staticky tlak přívod“/odvod: 300/300 Pa. Suchá (EN308) ućínnost rekuperace: 78.7 9/5. 
Celkovy SFPV faktor jednotky (čísle íilrry. dle EN 13779): 2.25 kW m3/S. Celková hladina akustického 
vykonu LWA: přívodu sánıfvýtlak: 71 '80 dBlA). odvodu Saní./vytlak: 69/81 dB(A). do okolí: 61 dB(A) 
včetně: 

.pružná manžeta 500x250 mm 

.klapka se servopohonem 24 V 
Sací protídešťová žaluzie vel. 500 x 500, vč. síťky proti hmyzu 
Výfuková protídešťová žaluzie vel. 500 x 500, vč. síťky proti hmyzu 
Tlumíć hluku absorpční vel. 600 x 250/1000, sestává ze 3 ks vložek 100 x 245/950.01.02 
Tlumíć hluku äasorpčni vel. 600 x 250/1000, sestává ze 3 ks vložek 100 x 245/950.03 
Ohebná hadice S tepelnou a hlukovou izolací D 355 
Přívodní vyústka vel. 525 x 125, komfortní, 2řadá. reg. 1 

Protipožární klapka kruhová D 355, provedení .O1 
Sací díl vel. 600 x 250/500, vč. mřížky 
neobsazeno 

Vzduchotechnícké potrubí sk. I 
- pozink. plech 

přívodní - kruhové (spíro) 

rovné D 355 
oblouk segmentoívý 90° D 355 
vnitřní ska D 355 

849 

6 475 

2 560 

2 560 

4 710 

7 410 

639 

616 

4 783 

1 950 

612 

1 320 

132 

213 

1599 
640 

640 

1177 
1177 
159 

154 

1195 
487 

153 

330 

33 

3 396 

12 950 

2 560 

2 560 

9 420 
7 410 

5 112 

4 928 

9 566 

1 950 

1 224 

1 320 

528 

852 

3 198 

640 

640 

2 354 

1 177 

1 272 

1 232 

2 390 

487 

306 

330 

1 32 

1,3 

4,3 

4,0 

4,0 

25,0 

26,0 

0,8 

4,9 

13,0 

23,0 

5,4 

5,3 

1,0 

5,2 

8,6 

4,0 

4,0 

50.0 

26,0 

6,4 

39,2 

26,0 

23,0 

1 0.8 

5,3 

4,0



Č. pozice P . 'ŽK MJ Množ Dodávka Montáž Dodávka Montáž Hmot. Hmot. °p'Sp°° V celkem JC (Kč JC (Kč celkem(Kč celkem(Kč `ednotka celkem 

4.21 

přívodní - čtyřhranné 

do obv. 1050 

do obv. 1500 

do obv. 1890 

do obv. 2630 

30 °/ø tvar 

40 % tvar. 
50 °/ø tvar 

50 °/O ÍVEI. 

bm 5 651 

bm 1 O 930 

bm 5 1 178 

bm 1 1 674 

odsávací ~ kruhové (Spiro) 

oblouk Segmentový 90° D 355 
vnitřní spojka D 355 
odsávací - čtyřhranné 

do obv. 1890 50 % tvar. 
do obv. 2630 50 °/ø tvar. 

Větrání sálu m. č. A120 - celkem 

Montážní, spojovací a těsnicí materiál 

Materiál pro Zhotovení Závěsù na montáži se Skládá: 

.lišty Závěsné ZL 40x40 

.Závěsy ZL 8 

.Závěsy kruhové S tlumící gumou 
Zhotovení závěsù - nařezání profilů a Zàvitových tyčí 
Montáž závěsù - instalace Závěsù na stavbě 
Spojovací materiál se Skládá: 

.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn 

.matice šestihranná M 8 Zn 

.podložka plochá střední 8,4 Zn 
Těsnící materiál - samolepicí pěnové těsnění 

Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem 

1 320 

132 

1 178 

1 674 

40 

110 

25 

162 3 255 

232 9 300 

294 5 890 

418 1 674 

330 1 320 

33 528 

294 2 356 

418 1 674 

346131 

3 400 

30 

30 

1 650 

250 

5 300 

810 

2 320 

1 470 

418 

330 

1 32 

588 

418 

46 596 

2 550 

2 550 

5100 

10.0 

15,0 

19,0 

29,0 

5,3 

1.0 

19,0 

29,0 

1,0 

1,0 

1.0 

110,0 

50.0 

150,0 

95,0 

29.0 

5,3 

4.0 

38.0 

29.0 

871 

85,0 

15,0 

10,0



Č. pozice 
J Popis položky

I 

Mnoż Dodávka Montáž Dodávka Montáž Hmot. Hmot. MJ 
øeıkørn JC (KčL| Jc (KčL|‹=eıı‹em(KčJøeıKevn‹KčL|_ieanøıKa celkem 

PSV nátěry 
odmaštění chemickými rozpouštědly 
základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 
nátěry syntetické dvojnásobné S 1x emailováním 
PSV nátěry - celkem 

PSV tepelné izolace 
tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi Z čedičové plsti 6 cm 
včetně úchytné konstrukce a obaleni Al fólií 

HSV lešení 
lehké pracovni pomocné (do 3,5 m) 

Hodinová zúćtovací sazba 
Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě 
Revize vzduchotechnických Zařízení 

Odzkoušení namontovaného Zařízení 
Zaškolení obsluhy 

Dílenská dokumentace 

Dokumentace skutečného provedení stavby 
Zednické výpomoci - bouráni a zapravení prostupů 
Hodinové zúćtovaci sazby - celkem 

45 

45 

90 

10 

1 00 

26

1

1

1

1

1 

16 

40 

60 

90 

490 20 4 

20 

350 

1000 
1000 
500 

1000 
2000 
350 

1800 
2700 
8100 
12600 

900200 

2000 

9 100 

1 000 

1 000 

500 

1 000 

2 000 

5 600 

20 200 

45,0 

90,0 

135,0 

50.0 

500,0



ˇ _ ˇ ˇ _ _ I ‹ MJ Množ Dodávka Montaż Dodávka Montáž Hmol. Hmot. 
ZUS - KLIMATIZACE KABINETU A UCEBEN, VETRANI SALU - UHERSKY BROD celkem JC (Kč) JC (Kč) ce|kem(Kč) celkem(Kć) jednotka celkem 

Technika prostředí staveb 

Vzduchotechnika - přehled nákladù 

OBJEKT "A" 

Větrání sálu m. č. A120 

Montážní a Spojovací materiál 

346 131 

5 300 

46 596 

5 1 00 

870.8 

110,0 

Mezisoućel Č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem 

Doprava 

PPV 

351 431 

19 680 

51 696 

517 

980,8 

Mezisoucet č. 2 

Hodìnová zúćtovaci Sazba 

371111 52 213 

20 200 
Mezisoućet ć. 3 - montáž - celkem 

HSV - lešení 
PSV - tepelné izolace 
PSV - Stavební nátěry 
HSV + PSV - celkem 

4 900 

72 413 

2 000 

200 

12 600 

14 800 

500,0 

50.0 

135.0 

Základní rozpočtové náklady 376 011 87 213 1 665,8 

CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) 463 224 KČ


