SOD 122020
Předmět : Vodojem Sv. Anna v Lipníku nad Bečvou
Stupeň   : Dok. pro spol. územní a vodoprávní řízení a realizaci, obstar. SP, dok. bouracích prací, IGP,měření

S M L O U V A   O   D Í L O

Číslo zhotovitele 122020

Číslo objednatele 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1  OBJEDNATEL : 
        
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo  :

 

Šířava 482/21, 750 02  Přerov

Registrace  :


Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675
IČ : 



47674521

DIČ:



CZ47674521
Statutární zástupce : 

Michal Zácha, DiS – předseda představenstva a.s.
Smluvně oprávněn jednat : 
Ing. Miroslav Dundálek – ředitel společnosti
Technicky oprávněn jednat : 
Ing. Jindřich Mrva – výrobně technický náměstek
Bankovní spojení : 

Komerční banka a.s. Přerov 

Číslo bankovního účtu:           
2307831/0100
I.2  ZHOTOVITEL : 
         
PROJEKTY VODAM s.r.o.

Sídlo : 


         
Galašova 158 , 753 01 Hranice
Registrace : 

         
Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, oddíl C, vložka č. 25825
IČO : 


         
26821443
DIČ : 


         
CZ26821443
Statutární zástupce : 
         
Ing. Petr Matuška – jednatel společnosti

Smluvně oprávněn jednat :     
Ing. Petr Matuška 

Technicky oprávněn jednat :   
Ing. Stanislav Juráň, Ing. Jana Juhaňáková
Bankovní spojení :                  
Komerční banka, a.s.
Číslo bankovního účtu:           
276452410227/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA
II.1  Projektové práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“ dokumentaci pro společné územní a vodoprávní řízení, dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizaci, dokumentaci bouracích prací stávajícího vodojemu a obstarání demoličního výměru. 

II.2  Inženýrské práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje projednat dokumentace uvedené v kapitole II.1 a obstarat pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“ stavební povolení.

II.3  Ostatní práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“ polohopisné a výškopisné zaměření a inženýrsko-geologický průzkum.

III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

III.1 Dokumentace bude vypracována v rozsahu a obsahu vedeném v akceptované nabídce zhotovitele 20041 ze dne 26.05.2020. Znamená to, že projektová dokumentace bude vypracována v souladu se stávající legislativou – tedy se zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon) v aktuálním znění platném od 1.1.2013 a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.405/2017 Sb.. 

dle přílohy č.9 Vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb. která určuje členění a podrobnost Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele bude vypracována podle přílohy č.13  Vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb. která určuje členění a podrobnost dokumentace pro provádění stavby a zároveň bude v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb., která určuje způsob zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Všechny práce budou provedeny v digitální formě, což znamená, že jak zprávy, tak i situace a další výkresy budou vypracovány na počítači na běžně využívaných programech – tedy Microsoft Word (texty), Autocad (výkresy a situace). 

III.2 Dokumentace pro společné územní a vodoprávní řízení bude odevzdána ve čtyřech listinných vyhotoveních, 1x na CD ve formátu *pdf. Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci bude odevzdána v šesti listinných vyhotoveních 1x na CD ve formátech *pdf a *xls. Dokumentace bouracích prací a demoliční výměr bude odevzdán ve čtyřech vyhotoveních, 
IV. doba PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

IV.1.1. Návrh technického řešení a návrhu vnějšího vzhledu

  

10.10.2020

IV.1.2  Dokumentace bouracích prací bude odevzdána 




16.11.2020

IV.1.3. Návrh na vydání demoličního výměru bude podán   



10.01.2021
IV.1.4. Polohopisné a výškopisné zaměření vodojemu bude dokončeno

             12.09.2020

IV.1.5. Inženýrsko-geologický průzkum bude dokončen  
 


28.11.2020
IV.1.6. Dokumentace pro spol. řízení a realizaci vodojemu bude odevzdána

31.12.2020
IV.1.7. Návrh pro společné územní vodoprávní řízení vodojemu bude odevzdán

20.02.2021  

IV.1.8. Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy 

V. CENA DÍLA

V.1  Cena předmětu plnění

V.1.1. Dokumentace pro společné řízení a realizaci 




439.000,- Kč

V.1.2. Obstarání společného povolení 






  45.000,- Kč

V.1.3. Dokumentace bouracích prací






  14.300,- Kč

V.1.4. Obstarání demoličního výměru






    7.700,- Kč

V.1.5. Polohopisné a výškopisné zaměření





  12.000,- Kč

V.1.6. Inženýrsko-geologický průzkum 






  25.000,- Kč

Celková cena předmětu plnění je





            543.000,- Kč

K této ceně bude připočítáno DPH 21 % ve výši




            114.030,- Kč   

Celková cena včetně DPH tedy bude




    
             657.030,- Kč

Slovy šestsetpadesátsedmtisíctřicet Kč 

V.2  Další ujednání o ceně

V.2.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i jiných činností, než těch, které byly předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace.

V.2.2  Cena sjednaná ve smlouvě obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování celého díla.

V.2.3  Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé budoucím vývojem cen, a to až do termínu dokončení celého díla sjednaného ve smlouvě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1 Provedené práce budou fakturovány ve dvou splátkách: 

VI.1.1. První splátka ve výši 271.500,- Kč + DPH bude po zahájení správního řízení.

VI.1.2. Druhá splátka ve výši 271.500,- Kč + DPH bude po nabytí právní moci.

VI.2 Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými předpisy. 

VI.3 Splatnost faktury bude 14 dnů. 

VII. ZÁRUKA
VII.1  Zhotovitel je povinen provést předmět díla ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami.

VII.2  Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá předmětu plnění určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami a právními předpisy. 

VII.3  Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem).
VII.4  Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
VIII. spolupůsobení OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
VIII.1 Objednatel se zavazuje být v průběhu práce na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku doručeného v přiměřeném předstihu zhotovitelem.

VIII.2 Součinností objednatele je rovněž bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění jako opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY
IX.1  V případě prodlení zhotovitele s dobou provedení díla dle čl. IV. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny předmětu díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody. 

IX.2  V případě prodlení objednatele se součinností sjednanou v článku VIII. této smlouvy bude dodatkem ke smlouvě změněn termín plnění, daný v článku IV. této smlouvy.
IX.3  Při nedodržení termínu splatnosti faktur může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO
X.1 Vlastníkem předmětu díla je od počátku zhotovitel. Předmět díla požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů. Dnem zaplacení ceny díla se vlastnické právo k předmětu díla převádí na objednatele a následně na investora. 
X.2 Do doby převodu vlastnického práva k dokumentaci, není zhotovitel oprávněn poskytnout dokumentaci (ani její dílčí část), která je předmětem smlouvy, jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.

X.3 Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

X.4 Objednatel není oprávněn předat dokumentaci, ani její část třetí osobě za účelem provádění změn nebo doplnění bez souhlasu zhotovitele.

XI. ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XI.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XI.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí neposkytnutí ujednaného spolupůsobení ze strany zhotovitele dle článku VIII. této smlouvy, jednání v rozporu s článkem X. této smlouvy nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla. 

XI.3 Odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana písemně doručit druhé straně s uvedenými důvody. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Pro nároky vzniklé odstoupením platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

XI.4  Objednatel se v případě odstoupení od smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši, které byly vynaloženy na provedení části předmětu díla.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XII.1 Smlouva a právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

XII.2  Veškeré změny smlouvy, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.3  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.  

XII.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

XII.5  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Zhotovitel



              
Objednatel

V Hranicích dne  21.07.2020           

 
 V Přerově  dne ……………………………

………………………………………..                    

…………………………………………………..  

Ing. Petr Matuška 



      
  Ing. Miroslav Dundálek 

jednatel společnosti

                            
  ředitel společnosti
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