SOD 006/2022

SMLOUVA O DÍLO 006/2022
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Zhotovitel:    

Jan Seifert – Střešní systémy s.r.o.                          
Spisová značka:
C 44259 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
                         
Sídlo:


Liberecká 300/17, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 
Zastoupený:

JAN SEIFERT, jednatel
IČO:


08634599 
DIČ: 


CZ08634599
Číslo účtu: 

290462261/0300
Objednatel:

Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Spisová značka:
B 651 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
                         

Sídlo:


Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 40529
Zastoupený:

Ing. ZDENĚK MACHALA, Ph.D., předseda představenstva



Ing. RUDOLF BREJŠKA, Dis., člen představenstva

IČO:


62240935             

DIČ: 


CZ62240935
Číslo účtu:

6897242/0800




3408431/0100

Oddíl 1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo „Oprava střešního pláště – DPMD a.s. – Uhelná 1907/1, Děčín“ a všechny náležitosti spojené se zajištěním uvedené akce dle cenové nabídky ze dne 27.6.2022 
1.2
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré předvídatelné technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
1.3
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu, kvalitě a v době plnění podle této smlouvy, jak je definována níže. Zhotovitel dále zaručuje, že provedené dílo bude odpovídat požadavkům právních předpisů, zejména zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1.4 
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, počtu pracovníků a klimatických podmínkách. Ve stavebním deníku budou průběžně upřesňovány dodávky předmětu plnění, zaznamenávány a oboustranně odsouhlasovány všechny podstatné skutečnosti vyplývající z této smlouvy, v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).  Každé zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace musí být potvrzeno zástupci obou smluvních stran ve věcech technických. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Četnost kontrolních dnů bude sjednána na první schůzce na stavbě a bude zaznamenána do stavebního deníku.
1.5
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotlivých cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty. Objednatel se zavazuje o takto předloženém návrhu rozhodnout do 5-ti pracovních dnů po jeho předložení.
1.6
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a odpovídá za ně v plném rozsahu.
1.7
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
1.8
Objednatel má právo kontroly, zda jsou práce prováděny v souladu se zadanými a dohodnutými podmínkami, a má právo požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
Oddíl 2. Termíny
2.1.  Předání a převzetí staveniště:  
dle dohody s objednatelem
2.2. 
Termín zahájení prací:   
srpen – září 2022
      
Termín dokončení prací: 
6 týdnů od zahájení
2.3. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by ohrožovaly bezpečnost a hygienu práce nebo technologické předpisy, se doba dokončení díla o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek prodlužuje. O nevhodných klimatických podmínkách bude zhotovitelem učiněn záznam ve stavebním deníku tak, aby bylo zřejmé, po jak dlouhou dobu nevhodné klimatické podmínky trvaly. 
2.4.
Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2.5.
Za datum splnění smluvních závazků se považuje datum závěrečného protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla.
Oddíl 3. Cena díla
3.1.
Celková cena za provedení prací a dodávek dle bodu 1.1 této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši cenové nabídky zhotovitele:                                                           
Celkem bez DPH 
         




  1.338.634,00  Kč
DPH 21%

DPH bude účtováno v platném znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vč. přenesené daňové povinnosti dle § 92e.





   
3.2.  Tato cena je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisky zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Ve sjednané ceně jsou obsaženy všechny práce a materiál, který patří k úplnému provedení předmětného díla, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny v předmětu smlouvy nebo blíže popsány.
3.3.
Veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla musejí být vždy před jejich realizací odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
Oddíl 4. Platební podmínky, smluvní pokuty
4.1.
Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení ceny díla. 
4.2.
Úhrada platby bude provedena formou faktury zhotovitele, která musí obsahovat tyto náležitosti: datum vystavení, číslo faktury, číslo smlouvy, název akce. Fakturace bude probíhat měsíčně, na základě soupisu provedených prací, a bude doručena objednateli nejpozději 14 dní před dnem splatnosti uvedeným na faktuře, jinak splatnost činí 14 dnů ode dne doručení faktury. Faktura bude elektronicky zasílána na adresu kasl@dpmdas.cz.
4.3.
Objednatel se zavazuje projednat soupis provedených prací do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem. Soupisy prováděných prací budou odesílány elektronicky na adresu kasl@dpmdas.cz.
4.4.
V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky předmětné platby faktury za každý i započatý den prodlení.
4.5.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn, po dohodě se zhotovitelem, zaplatit o tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele méně. Sankci musí objednatel vždy vyúčtovat.
4.6.
V případě, že zhotoviteli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto částku fakturovat zvlášť.
4.7.
V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně provedeného díla objednateli oproti termínu dle bodu 2.2 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
Oddíl 5. Osoby oprávněné
K zastupování smluvních stran ve věcech smluvních:
Zástupce zhotovitele:
Jan Seifert



tel.: 602 448 844








email: seifert@stresnisystemy.cz
Zástupce objednatele: 
Ing. ZDENĚK MACHALA, Ph.D., předseda představenstva




Ing. RUDOLF BREJŠKA, Dis., člen představenstva

K zastupování ve věcech technických a k rozhodování ve věcech realizace:
Zástupce zhotovitele:

Jan Seifert


tel.: 602 448 844








email: seifert@stresnisystemy.cz




Miroslav Vála


tel.: 725 800 760








email: vala@stresnisystemy.cz
Zástupce objednatele: 
Jiří Kasl, dopravně technický náměstek
tel.: 604294526









email: kasl@dpmdas.cz



Oddíl 6. Staveniště
6.1.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
6.2.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6.3.
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích.
6.4.
Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí řádně provedeného díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý kalendářní den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
Oddíl 7. Závazky zhotovitele
7.1.
Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s příslušnými platnými ČSN a ČSN EN, s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně, bude respektovat rozhodnutí správních orgánů.
7.2.
Zhotovitel sám organizuje a koordinuje svoje práce na stavbě a po celou dobu akce povede řádně stavební deník.
7.3.
Zhotovitel odpovídá dle právních předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním, vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.
7.4.
Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby a provádění prací kvalifikovanými pracovníky, dostatek pracovních sil, potřebné mechanismy a další zařízení potřebné k provedení stavby.
7.5.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen platné pojištění na žádost objednatele před zahájením prací a kdykoli v průběhu plnění smlouvy prokázat. 
7.6.
Zhotovitel zabezpečí odvoz a uložení odpadu ze stavby na skládce v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
Oddíl 8. Závazky objednatele
8.1.
Objednatel předá staveniště zhotoviteli dle bodu 2.1 této smlouvy a zajistí přístup do objektu.
8.2.
Objednatel umožní bezúplatně zhotoviteli pro realizaci díla využívat elektrickou energii, případně vodu,  po celou dobu trvání stavby. Označí místo napojení v okruhu staveniště pro elektrickou energii, případně zdroj vody. 
8.3.
Objednatel se zavazuje faktury zhotovitele dle bodu 4.2. této smlouvy uhradit ve lhůtě splatnosti.
Oddíl 9. Předání a převzetí díla
9.1.
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
9.2.
Jednotlivý objekt je považován za ukončený po podepsání protokolů a jeho předání a převzetí. Za datum předání a převzetí celého díla se považuje datum posledního protokolu o předání a převzetí objektu
9.3.
Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 
9.4.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující závažné vady a nedodělky bránící užívání díla. V takovém případě není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za příslušnou část díla, a to až do odstranění těchto vad a nedodělků.
Oddíl 10. Vady díla
10.1.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
10.2.
Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu níže uvedené záruky.
Oddíl 11. Záruka
11.1. 
Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle 1 záruku v délce 84 měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí předmětného díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
11.2.
Záruka se poskytuje pod podmínkou, že dílo bude provozováno v souladu s určením díla, a že v něm nebudou prováděny žádné změny či opravy bez souhlasu zhotovitele.
11.3.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
11.4.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Odstranění závad v záruční době provede zhotovitel bezplatně a bezodkladně. Havárie (ohrožující či omezující užívání objektu a případy, kdy hrozí následné škody) je zhotovitel povinen řešit neprodleně po obdržení oznámení o reklamaci.
11.5.
V případě neoprávněně oznámené reklamace objednatel uhradí zhotoviteli veškeré s tímto vzniklé náklady. Neoprávněno reklamací se rozumí reklamace vad, jejichž původ spočívá ve vnějších okolnostech, např. v mechanickém poškození nesouvisejícím s činností zhotovitele a jeho pracovníků nebo poddodavatelů.
11.6.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11.7.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů po uznání reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný specializovaný subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
11.8.
V případě reklamace se záruční lhůta prodlužuje o dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění reklamované vady.
11.9.
V případě mechanického, chemického nebo jiného poškození způsobeného jiným nežli běžným používáním nebude nárokována záruční oprava.
Oddíl 12. Vyšší moc
12.1.
Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku nepředvídatelných událostí mimořádné povahy a neobvyklé podoby (živelné pohromy, válka, generální stávky a podobně), které v době uzavření smlouvy obě smluvní strany nemohly předvídat.
12.2.
Smluvní strana, u které vznikla nemožnost plnit smluvní závazky v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně doporučeným dopisem, případně potvrzeným příslušným  orgánem, uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V oznámení musí uvést údaje o vzniku a povaze okolností a jejich možných následcích.
12.3.
V případě existence vyšší moci, se termín vykonání prací posouvá o dobu, po kterou vyšší moc působila.
Oddíl 13. Změna smlouvy
13.1.
Nastanou-li některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
13.2.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit pro závažné porušení závazků z této smlouvy plynoucích, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 
13.3.
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 3 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
13.4.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
-
zhotovitel provede soupis všech provedených prací a dodaného materiálu dle cenové nabídky, která je součástí této smlouvy 
-
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodaného materiálu, poskytnutých zálohových plateb a vystaví konečnou fakturu
-
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
-
zhotovitel vyzve objednatele k předání dosud dokončené části díla a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
-
předání a převzetí dosud provedených prací a dodaného materiálu je považováno za dohodu o ukončení platnosti této smlouvy, 
-
strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně škodu, která ji v důsledku odstoupení od smlouvy vznikla. 
13.5.
Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, jinak je vůči druhé smluvní straně neúčinné. Tento závazek platí i po ukončení smlouvy.
Oddíl 14. Závěrečná ustanovení
14.1.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. Z toho 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
14.2.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
14.3.
Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četly v plném rozsahu, jsou s nimi srozuměny a schvalují je.
14.4.
Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
14.5.
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
- cenová nabídka zhotovitele (příloha č.1)
V Děčíně dne: 
…................................................................................................
           Za objednatele
V Děčíně dne: 
…................................................................................................
         Za zhotovitele
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