SMLOUVA O DILO
SML/2022/0664/0ZPAD
uzaviena podle § 2586 a nasl. zik. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zikonik ve znéni pozdéjSich
predpisi, a na zakladé usneseni Rady méstské ¢asti Praha 4 ¢. 14R-430/2022
ze dne 22.6.2022

Smluvni strany

1. Objednatel: méstska ¢ast Praha 4
se sidlem Antala Staska 2059/80b, Praha 4
zastoupeny: Irenou Michalcovou, starostkou
Osoba opravnéna jednat ve vécech technick)'/ch:_
IC: 00063584
Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

2. Zhotovitel
Gartensta Plus, s.r.o.
zapsany u Méstského soudu v Praze s.z. C87497
zastoupeny: Mgr. Jakubem StaSkem
se sidlem: Nepovolena 1320, 107 00 Praha 10
IC: 26689472
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, Ze pfilohou této smlouvy jsou obchodni podminky méstské €asti
Praha 4 (dale jen OP).
IL.
Predmét dila

2.1. Ptedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij ndklad a nebezpeci provést pro
objednatele dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné€ jejich piiloh. Dilo zahrnuje
veskeré prace, dodavky a sluzby nezbytné k jeho fddnému zhotoveni. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dilo zaplatit niZze sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve
lhittach sjednanych v této smlouvé.

2.2. Dilem podle této smlouvy se rozumi poskytnuti plnéni piedstavujicich vefejnou zakézku
realizovanou na ziakladé zadavaciho fizeni pod nizvem: ,,Rekonstrukce détského hristé U

Kublova“

2.3. Dilo podle této smlouvy spociva v provedeni rekonstrukce vnitini plochy hfisté, instalaci
novych hernich prvki, vybudovani novych dopadovych ploch, vybudovani vnitinich
pochozich cest, modelace terénu a dalsi prace v rozsahu vykazu vymér uvedenych v cenové
nabidce zhotovitele, ktery je ptilohou cCislo 2. této smlouvy, na détském hiisti ¢. 5 U
Kublova na pozemcich ve spravé MC Praha 4 &. 426 a 427 k.u. Podoli.



2.4. Soucasti dila jsou i prace vtomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které vsak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zku$enostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v§ak v zadném piipadé nezvySuje
touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.5. Predmét dila bude dokladovan k pfejimacimu Fizeni potfebnymi platnymi doklady (atesty,
certifikaty atp.).

2.6.  Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a piejimky spojené
s provadénim stavby a vyZadované relevantnimi pravnimi piedpisy ¢i organy statni spravy.
Zhotovitel se dale zavazuje obstarat v dob& uvedené v ¢l. III. této smlouvy jako lhita pro
provedeni dila pro predmét dila kolauda¢ni souhlas dle ptislusnych ustanoveni stavebniho
zakona (zékon ¢. 183/2006 Sb.), a pozada-li ho o to objednatel, tak i povoleni k pfed¢asnému
uzivani stavby pied jejim uplnym dokoncenim.

I11.
Doba zhotoveni dila

3.1.  Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvu objednatele pfevezme od objednatele staveniste, a
to protokolarné a nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnl ode dne u€innosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podminky pro zapoceti provadéni dila, miiZe objednatel vyzvat zhotovitele,
aby pievzal staveni$té v jiném terminu nez ve lhiit€ uvedené v predchozi véte.

3.2.  Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdé€ji 5 pracovnich dnii po prevzeti
stavenisté od objednatele (lhuta, ve které zhotovitel zahdji provadéni dila), pokud mu objednatel
dolozi, ze mu vzniklo vetejnopravni opravnéni dle stavebniho zdkona stavbu provést, je-1i toto
pro provedeni dila nezbytné. O dobu piipadného prodleni se splnénim této povinnosti
objednatele se prodluZuje doba zhotoveni dila.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihtité do 90 dnti ode dne piedani a prevzeti staveniste.
Pfed lhitou pro provedeni dila neni objednatel povinen dilo nebo kteroukoli jeho ¢ast prevzit.
Ptipadne-li konec lhity pro provedeni dila na 26. az 31. den kalendainiho mésice, posouva se
konec lhity pro provedeni dila na nejblizsi pracovni den nasledujiciho kalendarniho mésice.

IV.
Splnéni dila

4.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim bez zjevnych vad a
predanim jeho pfedmétu objednateli, oboji v souladu s ustanovenimi této smlouvy véetné jejich
ptiloh. Zhotovitel splni svou povinnost fadné ukoncit dilo tak, Ze splni f&dné veSkeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. fadné zhotovi predmét dila podle platnych pravnich predpist,
technickych norem, a podle pfislu§nych ujednani této smlouvy véetné jejich ptiloh, a v rozsahu
umozinujicim fadné a uplné uzivani predmétu dila. Nedilnou souéasti fadného ukonceni dila je
predani vSech dokladi souvisejicich s predmétem dila objednateli, kterymi jsou zejména
revizni zpravy, atesty o funkénosti, vykresy skute¢ného provedeni, zaru¢ni listy, navody
k obsluze a udrzbé, instrukce pro zaskoleni obsluhujicich osob, rezervy materialt a vyrobku,
nahradni dily a montazni prosttedky dodavané s vyrobky apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem, kdy je dilo fadné ukonéeno bez
zjevnych vad a jeho pfedmét pfedan objednateli. Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze dle



ustanoveni § 21 odst. 4, pism. a) zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptfidané hodnoty ve znéni
pozdéjsich ptedpisu se zdanitelné plnéni povazuje za uskuteénéné dnem ptedani a prevzeti dila.

4.3. O pfedani pfedmétu dila objednateli se potizuje zapis o pfedani a prevzeti dila podepsanym
obéma smluvnimi stranami. Zapis ma pravni G¢inky pouze vtom pfipadé, Ze obsahuje
prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima véetné vSech potiebnych, sjednanych a povinnych
dokladu a bez zjevnych vad a nedodélki, které by branily fadnému uzivani a provozu dila.
Pievzeti dila pouze s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodé€lky, které samy o sobg, ani ve
spojeni s jinymi, nebrani neruenému uzivani pfedmétu dila k uréenému Gcelu, neosvédcéuje
fadné ukonceni dila a nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

4.4. Dilo, které neni fadné ukonéeno, dilo s vadami a nedodélky ¢i dilo, ohledné jehoZ piedmétu
zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
objednatel povinen prevzit. Svépomocny prodej se vylutuje. Zadna platba provedena
objednatelem podle této smlouvy nebo &aste¢né uzivani dila objednatelem se nepovazuji za
prevzeti dila.

4.5. K sepsani zapisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnti pfede dnem,
kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti.

4.6. Je-li objednatelem pievzato dilo s vadami oznamenymi objednatelem v zapise o piedani a
prevzeti dila, které nejsou odstranény ani ve lhité shodné se Ihlitou uvedenou v ¢l. IX. odst. 9.4
¢i dle tohoto ustanoveni smlouvy dohodnutou, ma objednatel prava z vadného plnéni dle ¢l. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena dila

5.1. Cena dila ¢ini : 3.393.452,00 K¢ bez DPH
712.624,92 K& DPH
4106 076,92 K¢ s DPH.

5.2. Cena dila uvedena v odst. 5.1. je stanovena jako celkova cena za kompletni splnéni
pfedmétu dila po celou dobu provadéni dila a jako cena dle cenové nabidky zhotovitele, kterd
jako zavazny rozpocet se zarucenou uplnosti tvoii soucast smlouvy. Cena nesmi byt zvySena
bez pisemného souhlasu objednatele jinak nez formou dodatku k této smlouve.

Cena dila uvedena v odst. 5.1. obsahuje ocenéni vSech plnéni zhotovitele nutnych k fadnému
splnéni predmétu dila, tj. zahrnuje ocenéni veskerych ¢innosti, dodavek a souvisejicich vykont
(v&etné Cinnosti a dodavek vyplyvajicich z podminek rozhodnuti spravnich organt, které se
vztahuji k provadéni dila, a pravnich pfedpisti) nutnych k naplnéni dcelu a cile smlouvy -
provedeni dila - pfedmétné vetejné zakazky, t.j. i ocenéni ¢innosti, dodavek a souvisejicich
vykont, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovné uvedeny. Cena dila se nebude
ménit v disledku inflace nebo deflace v Ceské republice nebo v diisledku zmény mezd a platd,
cen materiali nebo vyrobku pouZitych pii realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvaci,
revalvaci, kursovymi zménami nebo v dusledku zmény jinych ekonomickych ¢Einiteld,
ukazatell a parametrti. Dohodnuta cena se rovnéz nebude ménit v diisledku zmén celnich nebo
mistnich poplatkii. Odsouhlaseni praci v soupise provedenych praci nebo jejich uvedeni
v zapise o predani a prevzeti dila ¢i jejich zaplaceni, neni dodatkem ke smlouvé.



5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaloZzenim odborné péce veskeré piekazky branici
zhotoveni dila zpisobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a pisemné o nich informovat
objednatele nejpozdéji pred zapocetim provadéni dila.

5.4. Ke vzniku naroku zhotovitele na zvySenou cenu dila v ptipadé€ jeho rozsifeni nebo zmeény
je bezpodmineéné nutna predchozi dohoda smluvnich stran formou pisemného dodatku k této
smlouvé o dilo. Pokud zhotovitel rozsifi nebo zméni dilo bez pfedchoziho sjednéni pisemného
dodatku k této smlouvé, nevznikne mu narok na zaplaceni zvySené ceny dila objednatelem
v disledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veskeré zmény pii realizaci pfedmétu dila, které zvysi, nebo sniZi cenu dila, pfed jejich
provedenim formou dodatku ktéto smlouvé. Objednavka potvrzena zhotovitelem neni
dodatkem ke smlouve.

5.5. Pozemek, na ktery se vztahuje pfedmét dila neni vyuzivan pro ekonomickou ¢innost a u
predmétu dila nebude aplikovan rezim pieneseni dafiové povinnosti podle § 92a zakona
¢.235/2004 Sb. o dani z piidané hodnoty, v platném znéni o DPH (déle jen ZDPH). Za timto
ti¢elem neni poskytovano DIC.

5.6. Dopusti-li se zhotovitel jednani uvedeného v ¢l. X. odst. 10.6. pism. a) této smlouvy, cena
dila se snizuje na tii Ctvrtiny astky uvedené v ¢l. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopusti-li se
zhotovitel jednani uvedeného v ¢l. X. odst. 10.6. pism. b) této smlouvy, cena dila se sniZuje na
tii Ctvrtiny ¢astky uvedené v ¢l. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VL
Platebni podminky

6.1. Objednatel uhradi cenu dila az po fadném dokonceni dila a jeho ptedani zhotovitelem.
Fakturu za prevzaté dilo je zhotovitel povinen vystavit a dorucit objednateli nejpozdéji do 5.
dne kalendainiho meésice nasledujictho po prevzeti dila.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dni ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, Ze faktura bude dorucena objednateli do tii dnii ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vy$i dané, je-li pfedmétem dila plnéni podléhajici reZimu
ptrenesené dariové povinnosti. Pokud bude faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluZuje se
jeji splatnost o poc¢et dnii, o néjz doruceni faktury objednateli presahlo dobu tii dnu.

Za okamzik uhrazeni faktury se povaZuje datum, kdy byla predmétnd ¢astka odepsana z uctu
objednatele. Pfi nedodrzeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat
objednateli Grok z prodleni dle platnych pravnich piedpisi. Pokud je zhotovitel dle ¢1. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vznikly pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, jsou
vazni listky povinnou piilohou faktury. Je-li objednateli doru€ena faktura s chybné€ uvedenou
sazbou DPH nebo véetné vycislené DPH, piestoZze pfedmét dila podléhd rezimu pfeneseni
danové povinnosti, objednatel ji nezaplati a vrati ji zhotoviteli k opravé.

Zhotovitel neni opravnén urcit k zaplaceni ceny dila jiny G€et neZ tuzemsky ucet patfici
zhotoviteli registrovany u spravce dané€ dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvefejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky ucet patiici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou pfilohou faktury- daniového dokladu ozndmeni o zmén¢ registracnich udajl
zhotovitele potvrzené piislusnym finanénim Gfadem. V pfipad€, Ze do data splatnosti faktury-
dariového dokladu nebude ucet, na ktery ma byt provedena uhrada zdanitelného plnéni,
zverejnén, objednatel pozastavi thradu faktury-dafiového dokladu a pozadéa zhotovitele o jiny



ucet. Za ucelem predchazeni dopadu ruceni objednatele jako pfijemce zdaniteiného plnéni (§
109 ZDPH) miZe objednatel postupovat zvlastnim zpusobem pro zajisténi DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je opravnén pfi placeni ceny dila tuto ponizit o DPH, kterou zaplati na
ucet spravce dan€, ¢imz bude cena dila co do této ¢asti zhotoviteli zaplacena.

Pokud je soucasti pfedmétu dila dodani movitych véci, které se nezabudovavaji do stavby a
netvoii tak soucast stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvlastni fakturu za dodani téchto
movitych véci.

6.3. Objednatel je opravnén pozastavit tihradu kterékoliv platby v prubéhu plnéni této smlouvy,
jestliZze zhotovitel neplni kterykoliv termin (lhutu) ¢i zavazek vici objednateli v této smlouvé
stanoveny.

6.4. Objednatel ma pravo podminit hradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodélkt
dosavadniho plnéni zhotovitele. Podminky tdhrady miZe objednatel uplatnit jak pied
vystavenim faktury, tak poté, nejpozdéji vsak k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledavku zhotovitele za objednatelem k zaplaceni ceny dila je zhotovitel oprdvnén
postoupit pouze po dohodé€ s objednatelem.

VIIL
Podminky provadéni dila

7.1. Zhotovitel zajist'uje provedeni dila svymi pracovniky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s touto smlouvou a s vynaloZzenim odborné
péce. Zhotovitel se souCasné zavazuje postupovat pfi provadéni dila tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku tietich osob nevznikly Zadné §kody.

7.3. Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto ptistup na predané staveniSté. Na
pozadani je zhotovitel povinen piedlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci.

7.4. Viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby z viny na stran¢ zhotovitele
tfetim, na stavbé nezu€astnénym osobam, piipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okoli mista stavby nebylo ruSeno hlukem, prachem nebo
jinou neéistotou a veskeré stiznosti a podnéty je povinen na misté fesit a ihned je zaznamenat
do stavebniho deniku, pfi€emz veskeré stiznosti a podnéty tfetich osob vzdy soucasné je
povinen neprodlené oznamit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stalou €istotu vSech
vnitro staveni$tnich komunikaci a ¢isténi svych vozidel a techniky, a vozidel a techniky svych
subdodavatelii od nelistot pred vyjezdem ze stavenis$té na vefejnou komunikaci, pficemz
v piipad€ znecisténi vefejné komunikace se zavazuje zne¢isténou komunikaci ihned uklidit.

7.5.  Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

a) predat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele,

b) fadné piekontrolovat pfedanou projektovou dokumentaci,

c) Tfadné provéfit mistni podminky na stavenisti,

d) seznamit se s geologickymi prizkumy a veskerou stim souvisejici pfedanou
dokumentaci,

e) vSechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnit s opravnénymi zastupci
objednatele a mistnim Setfenim,



f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do kalkulace cen,
g) veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit v této smlouvé.

7.6.  Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele nejpozdéji k datu G€innosti této
smlouvy o dilo na nevhodnost, pfipadné neptipustnost podkladi (zejména projektové
dokumentace) pfedanych mu objednatelem a tutéZ povinnost ma i u pozdé€ji objednatelem
predanych podkladii a udélenych pokyni v prab&hu provadéni dila, at’ uz z hlediska dusledku
pro jakost a provedeni dila ¢i zhlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy,
ustanovenimi smlouvy nebo s platnou pravni Upravou. V pfipad€, Ze objednatel na svych
pokynech a poZadavcich bude i pies takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén
odmitnout jejich splnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpeci
spravniho nebo trestniho postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné pozadavka
objednatele na zmény dila formou dodatki smlouvy. Stejnym zplisobem je povinen smluvné
zavazat tfeti osoby, které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku. Pokud
zhotovitel porusi svou povinnost pisemné upozornit objednatele nejpozdé&ji k datu G¢innosti této
smlouvy na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost podkladli objednatele, nevznikne mu narok na
Ghradu nakladu spojenych s preru§enim provadéni dila a zhotovitel bude odpovidat za vady dila
zpusobené pouzitim nevhodnych nebo nepfipustnych podkladi (zejména projektové
dokumentace) pfedanych mu objednatelem a nebude se moci zprostit piipadné odpovédnosti za
vady dila, které budou zptsobeny vyhradné chybou v projektové dokumentaci.

7.7.  Zhotovitel je srozumén se skute¢nosti, Ze Udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych
sitich a stavebnich objektech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt piesné a plné.
Zhotovitel provede provéfeni inZenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pifjme
takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni inZenyrskych siti béhem realizace pfedmétu dila.

7.8. Zhotovitel rovnéZ prohlaSuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni
zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které zni vyplyvaji a které nejsou
v ustanovenich tohoto ¢lanku smlouvy vyslovné uvedeny. Zhotovitel pfezkoumal a proveéfil
zadavaci dokumentaci co do jeji Gplnosti, spravnosti, pfesnosti a pouZitelnosti, a prohlasuje, Ze
zadavaci dokumentaci porozumél a Ze je schopen stavebni prace a dalsi dodavky podle ni
zajistit tak, aby byly splnény jeji poZadavky. Zhotovitel provéfil spravnost vymér a pocti
uvedenych v zadavaci dokumentaci a nebude v prub&hu provadéni dila uplatiiovat jakékoliv
naroky na zménu cena dila plynouci z nepfesnosti vymeér nebo poctl, poptipadé z chybnych
udaju.

7.9. Vlastnické pravo k vécem urlenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich
zabudovani do stavby resp. i okamzikem jejich montaZe na stavbu, pouZitim pro Gcel udrzby,
opravy nebo upravy. Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském systému vlastnicky
rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonava po dobu od piechodu vlastnického prava podle odstavce 7.9.
tohoto ¢lanku do ptedani a pievzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu.
Vykon spravy konéi okamZikem fadného piedani a prevzeti plnéni podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpeéi skody na vécech pfedanych objednatelem zhotoviteli (véetné stavby/staveb) a
pfedmétu dila nese zhotovitel bez zfetele k tomu, zda se materidly a vyrobky jiz staly
vlastnictvim objednatele. Pfedanim a pievzetim pfedmétu dila prechazi nebezpeci Skody na
prevzatém piedmétu dila na objednatele. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na vécech, které



pouziva nebo pouZije k realizaci dila. Zhotovitel uhradi objednateli skody a pravné ho ochrani
pred naroky tietich osob, které vzniknou z ¢innosti zhotovitele pii plnéni této smlouvy nebo
jsou z této Cinnosti odvoditelné. Objednateli nepfislusi ndhrada od zhotovitele za jakékoliv
poskozeni praci a véci, ke kterému doslo v disledku Zivelnych nebo jinych neoc¢ekévanych
udédlosti nemajicich plvod v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporusil zdkonnou
prevenéni povinnost, pi niz vynalozil veSkerou pééi, kterou lze rozumné vyZzadovat, aby ke
Skodé nedoslo (napf. zakryti stavby pied destém pifi vyméné stfesni krytiny). Zhotoviteli
nepfislusi od objednatele nahrada $kod vzniklych v disledku trestné €innosti, nedbalosti,
nedostatku zkusenosti pracovniki zhotovitele a pracovnikd subdodavatelti apod. Zhotoviteli
nepiislusi nahrada $kod zpasobenych realizaci rizik, na néZ mél nebo mohl byt pojistén.

7.12.Smluvni strany ujednaly, Ze v ramci dila zhotovitel splni tyto poZadavky objednatele:

e zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potfebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dilenské vykresy, technologické postupy montaznich praci apod.) a
provede v ptipadé potteby dopliujici prizkumné prace. Dilenska dokumentace a vzorky
materiald budou pted zahdjenim vyroby pfedloZeny k odsouhlaseni objednateli;

o likvidaci odpadu vzniklého pii realizaci stavby si zhotovitel dila zajiStuje sdm na své
naklady, a to tak, Ze odpad bude roztiidén dle pfislusnych pfedpist ve smyslu zak. €.
541/2020 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpist, o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakon, a obecné zavazné vyhlasky hl. m. Prahy €. 8/2008 Sb. HMP, o udrZzovani €istoty
na ulicich a jinych vetejnych prostranstvich (vyhlaska o Cistote);

e pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materidly, které splituji
pozadavky § 156 zak. ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) a provadécich predpist. Splnéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli
predanim pfislusnych platnych dokladi (atesti/certifikatt atp.) pfed piedanim predmétu
dila;

e pro provadéni dila zhotovitel pouzije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaruuji bezpecnost pfi realizaci a uZivani a spliuji pozadavky zak. €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s poZadavky norem a
dalsich ptislusnych pfedpist). Splnéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli
pfed piedanim predmétu dila, a to doklady o prokazani shody zejm. od jednotlivych
dodavateld technickych zafizeni;

e zhotovitel zajisti bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace a podle navazujicich ptedpisu. Pfed zahajenim montaznich praci musi byt
v8ichni pracovnici zhotovitele prokazatelné seznameni s bezpe¢nostnimi piedpisy
(zejm. o bezpecnosti prace a pozarni ochrané), s povinnosti tyto predpisy dodrZovat a
pouZivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici,
ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a vyhovét jeho
opravnénym pozadavkim, pokud je tento koordinator objednatelem uréen. Objednatel
ma povinnost uréeni koordinatora dle pfedchozi véty zhotoviteli ozndmit;

e veskeré préce a instalace zhotovitel provede podle platnych predpist a norem CSN;

¢ stavebni prace budou probihat v t€sném sousedstvi obydlené zony. Po dobu provadéni
praci je zhotovitel povinen dodrZovat veSkeré hygienické, pozarni a bezpecnostni
piedpisy, napf. poZzadavky na limitovanou hluénost a prasnost apod.;

e vsechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedmeéty, souddsti vnitiniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pred
pfedanim dila objednateli do ptivodniho stavu, v pfipadé jejich zni€eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi;



e zhotovitel zajisti vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a v elektronické podobg;

e v misté plnéni objednatel neposkytuje moZnost napojeni na zdroj vody, elektfiny,
kanalizace pro ucely stavby a ani Zadné prostory pro zafizeni staveni$té ($atny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajisti vlastni odbér elektiiny pro potieby stavby;

e zhotovitel mize provadét dilo za pomoci cizincl pouze tehdy, maji-li platné povoleni
k zaméstnani, je-li ho tfeba.

VIIL
Stavenisté a stavebni denik

8.1. Objednatel ptedd zhotoviteli stavenisté ve lhité uvedené v ¢l. III. odst. 3.1. této
smlouvy. UzZivani a zabezpeceni stavenisté je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2.  Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zdznamy. Podrobnosti
vedeni stavebniho deniku a zépisi do né&j jsou uvedeny v ptislu$nych pravnich predpisech a
v OP.

8.3. Pii pfevzeti staveni$té si smluvni strany vzajemné oznami jména osob povérenych
jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci.
Objednatel oznami zhotoviteli osobu opravnénou k vykonu technického dozoru stavebnika nad
provadénim stavby, je-1i zajiSténi tohoto dozoru u dila dle této smlouvy pozadovano pravnim
piedpisem, nebo ho poZaduje objednatel.

8.4. Zadny zépis do stavebniho deniku neni zpusobily zvysit cenu dila uvedenou v &l. 5.1. této
smlouvy. Stavebni denik se nesmi pouzivat k dohoddm o zménach dila nebo o cenach apod. nebo
k jakékoliv jiné vzdjemné soukromopravni komunikaci.

IX.
Zaruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaru¢ni doby vlastnosti stanovené
pfislusnou projektovou a zadavaci dokumentaci véetné jejich zmén a dopliikl, pravnimi
pfedpisy a technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovidajici G¢elu smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materialu,
pokynim a podkladiim dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky, a Ze bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Zaruéni doba je sjednana pro stavebni a montazni prace, stavebni materialy a pro stroje a
zatizeni 24 mésicl a po¢ind béZet dnem protokolariho pfedani a pfevzeti predmétu dila bez
vad a nedodé€lkt. Poskytuje-li vyrobce stroje nebo zatizeni kratsi zaruéni dobu, plati tato kratsi
zaruéni doba poskytovana vyrobcem. Poskytuje-li vyrobce stroje nebo zafizeni delsi zaru¢ni
dobu, plati tato delsi zaru¢ni doba poskytovana vyrobcem. Zaruka se vztahuje na vady dila,
které se projevi u dila béhem zaruéni doby.

9.3. U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésici, min. v§ak na dobu
stanovenou zaru¢nim listem vyrobce.

9.4. V pribéhu zaru¢ni doby objednatelem oznamené vady zhotovitel odstrani do 14 dnli od
doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a



nedodé€lki dohodnuta jinad lhtta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyz tvrdi, ze za
uvedené vady a nedod€lky neodpovida, pfi¢emz naklady na jejich odstranéni v t€chto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipadé
pro ného negativniho rozhodnuti sporu uhradit zhotoviteli veskeré néklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provadéni zaruénich oprav plati viechna ustanoveni této smlouvy véetné piiloh.

9.5. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhité stanovené v odstavci 9.4., nebo oznami
pted jejim uplynutim, Zze vady neodstrani, objednate]l miZe u zhotovitele uplatnit pfimétenou
slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli -opravci, pfi¢emz
v tom piipadé je zhotovitel povinen objednateli uhradit ndklady vynaloZené objednatelem na
cenu takovych plnéni zhotovitele - opravce, nebo objednatel miZe od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu miiZze objednatel zménit i bez souhlasu zhotovitele. Narok objednatele
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu nezanika.

9.6. Zjisti-li objednatel po pfevzeti dila dodate¢ng zjevnou vadu a do 1 mésice od pievzeti dila
vadu zhotoviteli ozndmi, nemiiZze zhotovitel odmitnout odpovédnost za vadu s tim, Ze se jedna
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit pfi pfedani dila a neoznamil ji
zhotoviteli v¢as. Zhotovitel nema pravo namitat pozdni oznameni takové vady, protoZe je-li
zjevna, musel o ni v dobé pfedani dila v&dét, a piesto vyzval objednatele k prevzeti dila.

9.7. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokti na nahradu $kody nebo na smluvni
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli nadhradu $kod, které objednateli vznikly v souvislosti
s vyskytem, zjisténim a odstratiovanim vad béhem dila a v zaru¢ni dobg.

9.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zaruka zlstava zachovana i pro piipad jiného skonCeni
smlouvy neZ jejim splnénim. Zaruka se vztahuje na dilo provedené do skonéeni smlouvy a
zarucni doba bézi ode dne nasledujiciho od skoncéeni smlouvy.

9.9. Nezjisti-li osoba vykonavajici stavebni dozor nespravny nebo nevhodny postup zhotovitele
pii provadéni dila nebo mu ho schvali, nezprost'uje to zhotovitele povinnosti provadét dilo
s potfebnou péci a piipadné odpovédnosti za vady dila. Pokud mu osoba vykonavajici stavebni
dozor udéli pokyn a zhotovitel nevyrozumi objednatele o nevhodnosti pokynu, nezpros§tuje to
zhotovitele povinnosti provadét dilo s potfebnou pééi a ptipadné odpovédnosti za vady dila.

9.10. Vyuzival-li zhotovitel uréitou ¢ast dila pro potfeby provadéni dila (napt. otopny systém),
prodluZuje se zaruéni doba na tuto &ast dila o dobu, po kterou zhotovitel tento systém vyuZzival
pro potieby provadéni dila.

9.11. Béh zaruéni doby se pozastavuje od oznameni vady objednatelem do odstranéni vady
zhotovitelem, jinym zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnuti slevy zhotovitelem nebo do
odstoupeni od smlouvy.

X.
Odstoupeni od smlouvy

10.1. Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy, porus$i-li druha smluvni strana podstatnym
zpisobem své smluvni povinnosti a byla-li na tuto skute¢nost prokazatelnou formou (zépis ve
stavebnim deniku, dopis) prvni smluvni stranou upozornéna.

10.2. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy strana povinna podstatné€ porusi své povinnosti.



10.3. Stanovi-li opravnénd strana pro dodate¢né plnéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhity. Jestlize vSak strana, kterd je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni, miZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim
lhity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

10.4. Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména prodleni zhotovitele s ptevzetim
staveni$té od objednatele delsi 14 dnt, prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila delsi
nez 14 dnt, prodleni zhotovitele s provedenim dila del$i nez 14 dnd, nebo prodleni objednatele
se zaplacenim ceny dila del$i neZ 14 dnd.

10.5. Podstatnym poru$enim smlouvy se dale rozumi:

a) bezdivodné preruSeni provadéni dila zhotovitelem po dobu delsi nez 14 dnt,

b) bezdiivodné odmitnuti zaplaceni faktur objednatelem,

¢) opusténi stavenisté zhotovitelem anebo jiny projev zhotovitele, kterym dal najevo nedokon¢it
pfedmét dila, nebo

d) opakované neplnéni smlouvy smluvni stranou, kdy ji byly dany alespoii tfi marné vyzvy
k napravé druhou smluvni stranou bez ohledu na to, ¢eho se jednotlivé vyzvy tykaly.

10.6. Druha smluvni strana miZe odstoupit od smlouvy dale také, pokud:

a) zhotovitel uvedl védomé nepravdivé udaje v nabidce,

b) zhotovitel ovliviioval prub&h vybéru zhotovitele vefejné zakazky dle této smlouvy o dilo,
zejména dohodou ¢i jednanim ve vzdjemné shodé s jinym uchazeéem o tuto vefejnou zakazku
(za jednani ve vzajemné shod€ se povaZuje i sjednani jiného uchazece o tuto verejnou zakazku
jako subdodavatele zhotovitele),

¢) je zhotovitel v upadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifika¢ni
predpoklady, pozbyl kvalifikaéni predpoklady vyZzadované pravnimi piedpisy nebo
objednatelem pro zadani vefejné zakazky podle této smlouvy o dilo,

e) byl zhotovitel vyfazen ze seznamu kvalifikovanych dodavatela (§ 232 z.€. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikat zhotovitelem ptredloZeny pfi vybéru zhotovitele vefejné
zakazky dle této smlouvy o dilo ( § 240 z.¢. 134/2016 Sb., v pl.zn.),

g) zhotovitel provadi dilo za pomoci cizinct bez platného povoleni k zaméstnani (je-li ho tieba),
h) v priibéhu pfejimani stavenisté€ od objednatele zjisti, Ze podminky na stavenisti neodpovidaji
podminkam v zad4vaci dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjisténi zhotovitele a jeho oznameni skrytych ptekdzek pifi provadéni dila
objednateli nedohodla s protistranou na zméné smlouvy do 30 dnii od predloZeni navrhu zmény
smlouvy.

10.7. Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy se smlouva zrusuje od
pocétku v piipadech odstoupeni od smlouvy z diivodu uvedeného v odst. 10.5. pism. d) tohoto
¢lanku smlouvy, v¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v piipadé jakéhokoliv diivodu
odstoupeni provedeného jakoukoliv smluvni stranou, pokud nema ¢aste¢né plnéni samo o sobé
pro objednatele vyznam. V ostatnich piipadech odstoupeni od smlouvy se smlouva zruSuje
s u¢inky do budoucna.

10.8. Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v ptipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem
objednateli dale vzniké4 narok na Uhradu vicendkladi vynaloZenych na dokonceni dila a na
nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu provedeni dila.



10.9. Pro piipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zrusuje od po¢atku, smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v tomto pfipadé objednatel provede naturdlni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli penézitou &astku ve vysi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do odstoupeni od smlouvy obohatil (zhodnoceni nemovitosti, tj. rozdil mezi
hodnotou nemovitosti pfed zahdjenim dila a hodnotou nemovitosti k okamziku odstoupeni od
smlouvy), pfiéemz nebude rozhodné hodnota provedenych praci, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vraci-li pInéni smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy, mé narok na hradu naklada s tim
spojenych.

V ptipadé odstoupeni smlouvy s G€inky do budoucna si smluvni strany plnéni poskytnuta do
odstoupeni od smlouvy nevraceji a vypotadaji se podle cenové nabidky v ptiloze této smlouvy,
ktera bude podkladem pro vyuctovani plnéni poskytnutého zhotovitelem (provedené prace,
vynaloZené néklady, zabudovany a nezabudovany material a stroje, zafizeni a vyrobky urené
pro pfedmét dila) a pInéni poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zji$téno, co jedna strana druhé jesté dluzi. Pfedmétem vypoiadani je pouze to plnéni zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabidce, ktera je soucasti smlouvy o dilo. Nezabudovany materiél,
stroje, zafizeni a vyrobky jsou pfedmétem vypotadani tehdy, jsou-li uréené pro predmét dila a
jsou-li bez vad. Ustanoveni €l. V. odst. 5.6. této smlouvy o sniZeni ceny dila tim neni dotCeno.

10.10. Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho u€inkid vSechna prava a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupeni od smlouvy se v§ak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé
porusenim smlouvy, narokl na smluvni pokuty a jinych naroku, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni resp. zaniku smlouvy. Po odstoupeni od
smlouvy se provede predani nedokon¢eného dila a pro dilo provedené do odstoupeni je
zachovana zaruka a prava ze zaruky po dobu zaruéni doby.

XI.
Smluvni pokuty

11.1. V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nesplni lhitu pro provedeni
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy, byt i
jen zapocaty den prodleni.

11.2. V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplni ji ani po vyzvé objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5
% z ceny dila za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti az do splnéni
této povinnosti.

11.3. V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladid objednateli dle ¢l. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepieda objednateli vicchny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy, byt i jen zapoc€aty den prodleni se splnénim
této povinnosti az do splnéni této povinnosti.

11.4. V piipadé , Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost sjednanou v €l. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000 K¢ v kazdém jednotlivém
ptipadé poruseni povinnosti.

11.5. V piipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost sjednanou v ¢l. VIL. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000 K¢ v kazdém jednotlivém
ptipadé poruseni povinnosti.



11.6. V piipadé, ze zhotovitel porusi povinnost provadét dilo za pomoci cizinci s platnym
povolenim k zaméstnani (je-1i ho tfeba) sjednanou v ¢l. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000 K¢.

11.7. V piipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi lhitu pro odstranéni vad dle ¢€l. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K¢ za kazdy, byt’i jen
zapocaty den prodleni.

11.8. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi,
zejména prevySuje-li vy§i smluvni pokuty. Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a
uroku z prodleni je rozhodna cena dila bez DPH. V ostatnim plati pro smluvni pokuty dle této
smlouvy ustanoveni OP.

XII.
Zavereéna ustanoveni

12.1 V ptipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany
ustanoveni OP a zakona &. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

12.2. Jakakoliv ustni ujednani pti provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neacinna.

12.3. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listin€. Elektronickd forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostfedki umoziiujicich zachyceni obsahu jsou
vylouéeny. Neplatnost pravniho jednani z divodu nedodrZeni formy lze namitnout, i kdyz jiz
bylo zapo&ato s plnénim. Smluvni strany vyluuji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
uéinéna jednou smluvni stranou jako protinavrh druhé smluvni strané byla brana jako pfijeti
nabidky i v pfipadé€, kdy ji druha strana bez zbyte€ného odkladu neodmitne. Vylucuje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vefejné zakazky na zakladé ceny dila v této smlouvé uvedené
jako jediného kritéria vybéru ¢€i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavieni této
smlouvy namital neimémé zkraceni spocivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, k plnéni, které méa poskytnout zhotovitel. Zhotovitel pfebird uzavienim
této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemize
se domahat obnoveni jednani o smlouvé a zmény zavazku.

12.4. Veskera textovd dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy piedava ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedana ¢i pfedloZena v &eském jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, pficemz kazdé
z vyhotoveni obsahuje i Uplny soubor pfiloh. Kazdd smluvni strana obdrzela po 2
vyhotovenich.

12.6. V piipadé rozporu mezi ustanovenimi této smlouvy a ptiloZzené cenové nabidky, plati
ustanoveni této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v uréeni pfedmétu dila nebo ceny dila.
V ptipadé€ zjevného rozporu v uréeni pfedmétu dila nebo ceny dila, smluvni strany projev ville
dodate¢n€ vyjasni v dodatku uzavieném k této smlouvé. K obchodnim zvyklostem se
nepiihlizi. Jakékoliv prava ¢i povinnosti nebudou dovozovany z ptipadné dosavadni ¢i z



budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami odchylujici se od této smlouvy nebo OP.
Z4adné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv
prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle této smlouvy nebo OP. Obdobné Zadné
jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas s jakymkoliv neplnénim podle této
smlouvy nebo OP.

12.7. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni strané je splnéna pfi doru¢ovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do
vlastnich rukou dorugi. Uginky doru¢eni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni
strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmaril, nebo pfijeti
pisemnosti odmitl.

12.8. Smluvni strany si sdélily v8echny skutkové a pravni okolnosti vyplyvajici ze zadavaci
dokumentace vetejné zakazky, z nabidky zhotovitele a z pribéhu zadavaciho fizeni, o nichz
k datu uzavieni této smlouvy védély nebo védét musely, majici rozhodujici vyznam k uzavieni
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromé téchto okolnosti, které si smluvni strany sdélily,
nebude mit Z4dnd ze smluvnich stran dal$i prdva a povinnosti souvisejici s dalSimi
skute¢nostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla druhé smluvni strané informace pfi
vybéru zhotovitele a uzavirani této smlouvy s vyjimkou, kdy dana smluvni strana umyslné
uvedla druhou smluvni stranu v omyl.

12.9. Smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu véetné jejich priloh piecetly, jejimu obsahu
porozumély, souhlasi s nim a na dtikaz jejich pravé a vazné vile prosté omylu piipojuji své
podpisy.

12.10. Tato smlouva o dilo je platna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

12.11. Tato smlouva nabyva Ginnosti dnem uvefejnénim v registru smluv. Uvefejnéni
v registru smluv zajisti objednatel.
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OBCHODNI PODMINKY MESTSKE CASTI PRAHA 4

(dale jen OP), schvalené usnesenimi Rady mé&stské &4sti Praha 4 €. 36 R-1105/2004 z 21.12.04,
¢. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, &. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, ¢. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, ¢.
16 R-373/2007 z 20.6.2007, &. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, ¢. 7R-135/2010 z 17.2.2010, ¢. 3
NR-51/2010 z 8.12.2010, €. 7 R-286/2012 2 21.3.2012, €. 21 R-1017/2012 2 29.8.2012, ¢. 4 R
147/2014 z12.2. 2014, ¢. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a €. 10 R- 557/2016 ze dne
18.5.2016, ¢. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které¢ ve smyslu ust. § 1751 ob&anského
zakoniku (zakon ¢. 89/2012 Sb., v pl. znéni) urcuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo a jsou soucasti
obsahu zadavaci dokumentace dle § 36 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek,
v pl. znéni
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I. Materialni podklady a zakladni pravni regulativy

zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, v pl. znéni

e zakon¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v pl. znéni
vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj &. 503/2006 Sb., o podrobnégj§i upravé tzemniho
rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu, v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znéni

e nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢&. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh

e nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v pl. znéni

e zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dal§ich zakoni, v pl. znéni, a
vyhlagka €. 8/2008 Sb. HMP o udrZeni &istoty na ulicich a jinych vefejnych komunikacich,
v pl. znéni

e vyhldska Ministerstva pro mistni rozvoj &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

e vyhladka Ministerstva pro mistni rozvoj &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby v pl. znéni

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik préce, v pl. znéni



e zakon &. 326/1999 Sb., o pobytu cizincii na izemi Ceské republiky

e nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady & 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovist€ a pracovni
prostfedi, v pl. znéni

e nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci,
v pl. znéni

e nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o bliZ§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, v pl. znéni

e nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a nafadi, v pl. znéni

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zaji§téni dal§ich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci), v pl. znéni

e nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni

bezpecénosti pii svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéch, v pl. znéni

zékon €.133/1985 Sb. o pozérni ochrang, v pl. znéni

zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v pl. znéni

zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v pl. znéni

zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v pl. znéni

zakon &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

n€kterych zakond, v pl. znéni

zakon ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, v pl. znéni

zékon ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, v pl. znéni

e Ceské normy obsahujici technické specifikace a technicka feSenti, technické a technologické
postupy nebo jina urdujici kritéria k zajisténi, Ze materialy, vyrobky, postupy a sluzby
vyhovuji icelu ptedmétu dila

e adalsi pravni pfedpisy vztahujici se k pfedmétu plné€ni zhotovitele.

II. Zavazek mléenlivosti

Zhotovitel je povinen dodrzovat mléenlivost v souvislosti s pInénim smlouvy a dodrZzovanim
bezpe€nostnich pozadavki, jak jsou stanoveny a poZadovany objednatelem. Zhotovitel neni
opravnén povéfit provadénim dila dalsi osobu (poddodavatele), ktera by pied zahdjenim svych
plnéni takovy zavazek vuCi objednateli nepfevzala. ProhlaSeni o mlcenlivosti je soucasti
smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze zhotovitel anebo osoba, kterou povéfil provadénim dila
(poskytovanim plnéni), porusi zavazky uvedené v tomto ¢lanku OP, vzniké objednateli pravo
od smlouvy odstoupit.

I11. Podklady, pokyny a véci pfedané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy fadné pfekontrolovat predané materidlni
podklady a projektovou dokumentaci a fadné provéfit mistni podminky na stavenisti
(pracovisti), vSechny nejasné podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnit s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrmout do kalkulace cen, veSkeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé.
Zhotovitel je povinen ovéfit si idaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich a stavebnich
objektech, nebot’ udaje uvedené v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a uplné. Zhotovitel



provede provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme takova opatfeni,
aby nedoslo k jejich poSkozeni béhem praci na dile.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- predat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele (Harmonogram musi ukazovat podrobnosti prib&hu praci
rozd€lenych na jednotlivé ¢innosti, dodaci lhity, prace mimo staveni$te, obdobi preruSeni praci
jinymi osobami, datum ¢&i lhity jejich dokonfeni a navaznosti mezi vSemi cinnostmi.
Harmonogram praci musi pfihlizet ke vSem statnim svatkim a dnim pracovniho klidu ve
spravném poradi. Za prvni den pracovniho tydne se povazuje pondéli.),

- fadné prekontrolovat prevzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),

- fadné provéfit mistni podminky na stavenisti,

- seznamit se s geologickymi prizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
-v8echny nejasné podminky pro realizaci svych plnéni si vyjasnit s opravnénymi zastupci
objednatele a mistnim Setfenim, v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnout do
kalkulace cen, veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé, jejiZ soucast tvofi
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavieni smlouvy o dilo na nevhodnost,
ptipadné nepfipustnost podkladi pfedanych mu objednatelem a tutéZ povinnost ma i u pozdeéji
objednatelem pfedanych podkladi a udélenych pokyni, at’ uz z hlediska disledkd pro jakost a
provedeni dila ¢i z hlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy, ustanovenimi smlouvy
nebo s platnou pravni upravou. V pfipadé, Ze objednatel na svych pokynech a pozadavcich bude
i pres takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén odmitnout jejich splnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpeéi spravniho nebo trestniho
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné poZadavkl objednatele na zmény dila
formou pisemnych dodatkd smlouvy. Stejnym zpisobem je povinen smluvné zavézat treti
osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

3.4. Objednatel je opravnén, po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z ¢asti plnéni
zhotovitele zajistit vlastnim pfi¢inénim, a to sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby. V tomto
ptipadé se objednatel zavazuje vysledky tohoto plnéni véas, v Uplnosti a v potiebné kvalité
zhotoviteli pfedat tak, aby nenarusil plnéni zhotovitele v ramci vykont navazujicich pro fadné
plnéni pfedmétu smlouvy. O tom, Ze takto hodla postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyteéného odkladu vyrozumét. Smluvni cena se v takovém piipadé€ sniZi o cenu pomérné
pfipadajici na plnéni zajisténé objednatelem.

IV. Souéinnost smluvnich stran

4.1. Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré usili k vytvoteni potfebnych podminek pro
realizaci smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
v piipadech, kde to neni vyslovné ulozeno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a téchto OP.
Predev§im jsou smluvni strany povinny vyvinout soudinnost v ramci smlouvou upravenych
postupli a vyvinout potiebné Usili, které 1ze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho
styku poZadovat, k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i pfipravenosti
k poskytovani konzultaci vzajemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro ¢innost obou
smluvnich stran byly k dispozici v€asné, plné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym
smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se



zavazuji neprodleng odstranit v rdmci svych mozZnosti viechny okolnosti, které jsou na jejich
strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti
nedojde, je druha smluvni strana opravnéna poZadovat splnéni povinnosti v ndhradnim terminu,
ktery stanovi s pfihlédnutim k povaze zaleZitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na zékladé skuteCnosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy
navrhovat a provadét opatieni, sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi
pfilohami, pro napliiovani pfedmétu smlouvy a k ochrané€ objednatele pred Skodami, ztratami a
zbyteCnymi vydaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebnika a autorskému
dozoru objednatele a jinym osobam zudastnénym na stavbé veSkeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou sou¢innost.

4.4. Tvoti-li dilo sjednané ve smlouvé soudast plnéni objednatele viidi tfeti osobg, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potfebné usili k dodrzeni lhit téchto praci, i kdyZ jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné tfeti osob€, potfebné
informace a podle potfeby objednatele se zii€astnit koordinacnich jednani.

4.5. V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi napliiovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhity:

5 pracovnich dnd

pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v prubéhu provadéni dila,

3 pracovni dny

pro pfedavani zji§tovacich protokoli, doZadanych stanovisek a podkladi, odsouhlasovéni
plnéni a navrhovanych feSeni.

Pokud si vSak ihned pfi pfevzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhitu
delsi, plati takto stanovena lhita, nejvice vSak 7 pracovnich dnd. Stanovené lhiity poc¢inaji béZet
vzdy nésledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané dorucena pisemna vyzva
(oznameni) o rozhodné skuteénosti. Je-li druhd smluvni strana ve stanovené lhité ne€inna, mé
se zato, Ze nema namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skute¢nosti.

4.6. Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajiSt'uje pro objednatele podani Zadosti o
vydani kolauda¢niho souhlasu, podani oznameni zaméru o uZivani dokoncené stavby (tj. dle
smlouvy inZenyrska ¢innost), mé zhotovitel povinnost spoluptisobit pii piipravé a v pribéhu
fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu a pii zadvéreéné kontrolni prohlidce stavby provadéné
stavebnim ufadem.

V. Provadéni dila

5.1. Sougasti pfedmétu dila jsou i prace ve smlouvé nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mel,
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném piipadé nezvysuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

5.2. Zhotovitel zaji§tuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a téchto
OP. Tu ¢ast dila, k jejimuZ pln€ni zhotovitel v zaddvacim Fizeni prokazoval splnéni chybé&jici
kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostiednictvim tohoto
poddodavatele. Tuto €ast dila mize zhotovitel plnit prostfednictvim jiného poddodavatele,
ktery v zadavacim fizeni nebyl uchazeCem ¢i zdjemcem o vefejnou zakazku jako zhotovitel,



pokud objednateli pfedloZi dokumenty k prokédzani kvalifikace prostfednictvim jinych osob
podle § 83 zakona ¢. 134/2016 Sb., v pl., znéni, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni
sdéli, Ze kvalifikaci stale spltiuje. V piipad€, Ze zhotovitel pfi zméné poddodovatele neptfedlozi
objednateli dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle § 83 zékona
¢. 134/2016 Sb., v pl. znéni, nebo je predloZi, ale objednatel mu po posouzeni piedloZenych
dokumentt sdéli, Ze nadale nesplfiuje kvalifikaci, nesmi zhotovitel pokradovat v plnéni ¢asti
dila, k jejimuz plnéni nespliuje kvalifikaci, a objednatel je opravnén pozastavit thradu plateb
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opét spliiovat. Pozastaveni plateb neni
povaZzovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. VSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni dila z viny na stran¢ zhotovitele
tfetim, na dile nezicastnénym osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit casovy postup svych dodavek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotovitelt (poddodavatelit) pii pripravé, realizaci a dokoncovani
dila v souladu se smlouvou a témito OP. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu Easového
postupu a kvality svych dodavek a praci.

5.5. Vybrané &innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykondvat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji pritkaz zvlastni zpisobilosti, popfipadé jsou k t€émto ¢innostem autorizovany
dle zvlastnich pfedpisti, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturnich pamatek
zhotovitel provadi vyhradné prostfednictvim osob, které jsou k provadéni pfislusnych praci
opravnény na zaklad& povoleni Ministerstva kultury CR.

5.6. Zhotovitel je povinen provadét pribéznou kompletaci a provéfovani dodavek materiald,
konstrukei a technologii poZzadovanych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Tyto dodavky
musi spliiovat pozadavky zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
(prohlaseni o shodé nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svym jménem a na sviij naklad
obstarat doklady o vSech provedenych revizich, zkouskach a méfenich, dokladajicich kvalitu a
zpusobilost pfedmétu dila (zejm. konstrukci a technickych zafizeni) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska poZadavkl hygienickych, plnéni pozadavkd pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, Zivotniho prostfedi a z hledisek zaji§téni pfistupnosti stavby pro osoby se
sniZenou schopnosti pohybu. Potiebné doklady o tom pfedlozi zhotovitel objednateli ve 1hiité
sjednané ve smlouvé o dilo, nejpozdéji viak ve 1hité pro provedeni dila. VeSkera textova
dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava ¢i predklada zhotovitel objednateli, musi byt
v eském jazyce.

5.7. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materialy a vyrobky
na vzorcich, popf. pfedloZit dilenskou nebo jinou realizaéni dokumentaci na objednatelem
vybrané ¢asti dodavky, zejména technologické postupy obsahujici pfedevsim:

a) udaj o mistu a uéelu prace, popt. zabudovani vyrobku,

b) grafické schéma provadéni prace,

¢) popis zpusobu provadéni jednotlivych fazi préace,

d) podminky provadéni praci (teplotu, relativni vlhkost prostfedi, teplotu a vlhkost podkladd,
rychlost vétru apod.),

e) seznam piedpokladaného strojniho zafizeni a pfedpokladany pocet pracovnikl pro jednotlivé
préace,

f) bezpe¢nostni opatfeni.



5.8. V3echny materialy a vyrobky musi byt vyrobeny na zakazku, neni-li ve specifikacich nebo
jinych listinnych dokumentech vyslovné uvedeno, Ze se mohou pouZit standardizované vyrobky
podle katalogu.

5.9. Viechny materidly a vyrobky musi byt pfezkouSeny nebo jinak ovéfeny, zda vyhovuji
ptisludné specifikaci a jsou vhodné pro zamyslené pouZiti.

5.10. Zhotovitel nezabuduje pouzité materidly nebo vyrobky, pokud to neni objednatelem
dovoleno.

5.11. VSechny materidly a vyrobky musi byt v prub&éhu provadéni dila trvale opatfeny
identifika¢nimi nalepkami, $titky apod. tak, aby bylo vzdy patrné, jaky material nebo vyrobek se
zabudovava. Objednatel odmitne materidly nebo vyrobky, u nichZ se zjisti, Ze se s oznaCenim
manipulovalo anebo u nichZ dokonce oznaceni viibec chybi.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materidly a vyrobky musi byt vzdy
v neporusenych pivodnich obalech od vyrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbyteéného odkladu odstrani ze stavenisté a nahradi materialy, vyrobky, popf.
prace, oznacené objednatelem jako nevyhovujici této smlouve.

5.14. Zhotovitel zajisti, aby v pribéhu realizace nebyly Zadné dokonéené prace poskozovany, a
také aby se nepokracovalo na pracich, které byly provedeny nekvalitné, dfive, neZ se odstrani jejich
vady.

5.15. Zhotovitel umozZni objednateli kdykoliv v prib&éhu provadéni dila a také v prib&hu
odstratiovani vad béhem zaru¢ni doby pfistup ke kazdému mistu nutny ke kontroldm zakrytych,
probihajicich nebo dokonéenych praci, skladovanych, zpracovavanych, osazovanych nebo jiz
zabudovanych materiala a vyrobkd.

5.16. Pokud se bude néktera soucéast stavby, popt. do¢asna konstrukce, zhotovovat jinde nez na
staveni$ti, musi k ni zhotovitel zajistit objednateli ptistup kdykoliv v prib€hu jeji vyroby.
Zhotovitel musi zajistit objednateli p¥istup také do vzorkoven materialt a dilen a na jind obdobna
pracovi$té poddodavateld nebo vyrobct.

5.17. Zhotovitel uloZi schvalené kusové vzorky materidli, vyrobka a praci do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti a pfislu$né prace bude vykonavat tak, aby se objednatelem
schvalené vlastnosti vzorkl dodrzZely také u naslednych materiali a vyrobki. Vzorky, které nelze
takto uloZit, musi byt zhotovitelem fotograficky dokumentovany.

5.18. Zhotovitel bude dasledné dodrzovat vSechny navody, predepsané technologické postupy
vyrobci a poddodavatelt specidlnich materidli a vyrobkd, a to zejména s ohledem na jejich
skladovani, na zachazeni s nimi, p¥ipravu, montaz, dopravu a ochranu. Navody a technologické
postupy vyrobcti a dal§i informace musi byt uloZeny zhotovitelem do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na staveni$ti od zahajeni pfislusnych praci az do jejich piedani
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveni$té v§echny materialy a
vyrobky napadené plisnémi, houbami, hmyzem nebo jinymi biologickymi initeli, a to v souladu
s piislusnymi predpisy. Zhotovitel nema narok na ihradu nakladi s tim spojenych, ledaze material
nebo vyrobky opatiil objednatel a zhotovitel je odstranil, kdyz pted tim upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznami objednateli bez zbyte¢ného odkladu vyskyt jakychkoliv plisni, hmyzu
nebo jinych Skodlivych organizmi.



5.21. Zhotovitel uéini vechna nezbytnd opatfeni pro vysoudeni stavby béhem provadéni dila tak,
aby postup praci nebyl ohroZen. Objednatel miize nafidit zménu zplisobu nebo reZimu vysouseni.
Objednatel nebude narokovat naklady spojené s takovou zménou.

5.22. Zhotovitel zajisti pravidelné vétrani stavby, a to i pfi jejim vysouseni. P pouziti specialnich
vysousSe€l je tfeba rezim vétrani piizplsobit vlastnostem vysousSece.

5.23. Zhotovitel zajisti pfiméfené a priibéZzné vytapéni stavby béhem realizace v zimnim obdobi
tak, aby teploty ve stavbe neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologickych
postupech. Docasna otopnd zafizeni nesmé&ji zpisobit poSkozeni materiald a vyrobki,
rozpracovanych a dokonéenych praci apod. Zhotovitel miiZze se schvéalenim objednatele pouzit
definitivni otopny systém pro docasné vytapéni. Zhotovitel odpovida za tidrzbu systému, za
odstranéni eventualnich zne€iSténi a opravu eventudlnich poskozeni b&hem uzZivani a za
zabezpeeni potfebné energie. Zhotovitel prodlouzi zaruéni dobu na vlastnosti systému
stanovenou vyrobcem o dobu, kdy systém vyuZival pro potfeby provadéni dila.

5.24. Zhotovitel provadi demoliéni prace tak, aby nedoslo k trvalému ani do€asnému poskozeni
téch €asti nemovitosti, jeZ nemaji byt dotéeny provadénim dila.

5.25. V pribéhu demoli¢nich praci zhotovitel provede dostatecnd opatieni ke sniZeni pienosu
hluku do pfilehlych prostor tim, Ze pouZije pfiméfena demoli¢ni zafizeni a pfimérené postupy.

5.26. Plni-li zhotovitel &ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je
povinen tyto tfeti osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohroZeno plnéni
jeho zavazki ze smlouvy viéi objednateli véetné zavazkd k nahradé Skody a placeni
majetkovych sankei.

5.27. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi dle pokynii objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbat na dodrzovani platnych pfedpisti tykajicich se bezpe€nosti prace
(BOZP) a pozarni ochrany (PO) jeho zaméstnanci a jinymi zhotovitelem povéfenymi osobami
na staveni$ti. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni miZe objednatel pozastavit thradu
platby resp. plateb nalezZejicich zhotoviteli, pfic¢emz takové pozastaveni plateb neni povazovano
za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodrzovani BOZP a
PO je objednatel opravnén provadét jim povéfenymi osobami.

5.29. Pfestanou-li se v prub&hu provadéni dila materidly a zafizeni uvedena v prislusné Casti
dokumentace vyrabét a bude potfeba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo
zatizeni, jehoZ pouziti nebylo moZno zaglenit do p¥islusné dokumentace a jeho pouzivani bude
pro objednatele vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich pouZiti pfi provadéni
dila. Pisemna dohoda o dodani nidhradnich materialt a zafizeni musi byt smluvnimi stranami
uzavfena pfedem s tim, Ze zaroveti uréi vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je
povinen zabezpelit, aby pouzitim ndhradnich material nedo$lo ke sniZeni jakosti dila a
projektovanych vlastnosti dila.

5.30. V ptipadé rozpori podkladi vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti
a zpusob jeho provedeni, plati jako sjednana vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, ktera byla
sjedndna ve smlouvé, popf. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost ¢i okolnost
plnéni dila ur¢it zpiisobem podle pfedchozi véty, plati jako sjednand vlastnost ¢i okolnost plnéni
dila ta, kterou uréuji pravni pfedpisy nebo rozhodnuti pfislusnych spravnich ¢i soudnich organ.
Nelze-li vlastnost ¢i okolnost plnéni dila uréit zpisobem podle pfedchozich vét, pouZiji se
obchodni zvyklosti.



5.31. V ptipad& ohroZeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho ¢ast z divodu, Ze zhotovitel
ani po pfedchozim pisemném upozornéni a projednani neopatfil nebo nezajistil opatieni véci
k jeho provadéni potfebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokyni objednatele.
Objednatel je rovnéZz opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré néaklady s tim
souvisejici, event. vznikla skoda, jdou k tiZi zhotovitele.

5.32. Pro zjednani napravy eventualnich vad plnéni a nedodélkil je zhotovitel povinen ucinit
bezodkladna opatfeni a informovat o nich ihned objednatele, jehoZ pokyny k zahdjeni praci a
odstranéni téchto nedodélki je povinen dodrzet. VSechny vady zjisténé objednatelem v pritbé¢hu
provadéni dila odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, pokud nebude objednatel poZadovat
odstranéni neprodlené. Pokud objednatel zjisti vadu a uloZi jeji odstranéni, musi byt kazda
obdobna vada odstranéna na viech dalSich mistech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestlize
tam nebyla objednatelem zji$téna. Objednatelovo upozoméni na vady v prubéhu realizace
nezbavyji zhotovitele odpovédnosti za jakékoliv jiné vady zji$téné pii predavani dila anebo
v pribéhu zaruéni doby.

5.33. Zhotovitel je dale pfi plnéni svych zavazki ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohroZena ochrana umélecky cennych prvki. Pokud specifikace
takovych véci neni zfejma ze zadavaci dokumentace, materialnich podkladi a dalSich podkladi,
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy piedava, sdéli objednatel zhotoviteli neprodlené na
jeho pisemnou vyzvu podrobnosti ohledné véci, kterych se tento zavazek tyka,

- upozornit objednatele na skuteénosti zakladajici oznamovaci nebo jinou obdobnou povinnost
objednatele nebo vlastnika véci chranénych zakonem ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci
ve znéni pozdéjsich predpist, pokud provéadi jejich upravy, opravy, nebo jiné zmény nebo je
trvale ¢i do€asné pfemist'uje a zakon tuto povinnost vlastniku véci nebo jiné odpoveédné osobé
uklada. V pfipadé poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou skodu.

5.34. Soucasti plnéni zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedeni viech Skoleni zaméstnanct
objednatele potfebnych k tomu, aby byli schopni naleZit®¢ zabezpe€it provoz a technické
vybaveni dila.

5.35. PreruSeni praci

Zhotovitel je povinen pferusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a déle je opravnén prace
pferusit v pfipad¢, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté pfekazky znemoziujici jeho provedeni
dohodnutym zpisobem. Kazdé pferu$eni praci je zhotovitel povinen neodkladné pisemné
objednateli oznamit spolu se zpravou o predpokladané délce, jeho pfiCinach, trvani a
navrhovanych opatfenich zabezpedujicich nejucelné&jsi a nejefektivnéj§i zpisob jejich
odstranéni. Do doby opé&tovného pokraovani v praci stfezi material, jakoZ i pomiicky potiebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZit veskeré usili, aby takovéto prekazky
byly odstranény s co nejefektivnéj$im vynaloZzenim nakladd. Bude-li pferuseni praci zpiisobeno
pfi¢inami na stran€¢ objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci,
pfi€emzZ o dobu trvani takového preruseni praci se prodluZuje doba pfedéni dila

5.36. Kontroly

Objednatel je opravnén provadét prubézné kontroly provadéni dila a jeho ¢asti, a to zejm. pfi
zaji§tovani poddodavek, vyroby, montazi a praci; takovéto pravo ma i objednatelem uréeny
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta. Na poZadani je zhotovitel povinen
pfedlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto
prava strpét.

Objednatel je rovnéz opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu pfipravy smlouvy a
ptipravy, realizace a uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu zavére¢ného vyuctovani



dila. VSichni uc¢astnici naplfiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro
provadéni cenové kontroly.
Ustanoveni tohoto ¢lanku se na dilo, které neni stavbou, pouZiji pfiméfené.

VI. Staveni§té (pracovisté) a jeho zaFizeni

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfeZeni stavenisté a zafizeni staveni$té a ucinit opatieni
proti vstupu neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni staveni§té. Zhotovitel je povinen
trvale zajistit stavenis§té a zafizeni staveni$té proti neopravnénym zasahiim. Povinnost podle
tohoto bodu téchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujicich a vozidel vjizdéjicich na stavenisté
a pfi jeho opousténi. Nejpozdéji pied prevzetim stavenisté si smluvni strany vzajemné ozndmi
jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim
funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiz ve smlouve.

6.2. Zhotovitel si zajisti zafizeni staveni$té€ na vlastni naklady, nedohodnou-li se ve smlouvé
smluvni strany jinak. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbé kromé& stavenis§té zadné prostory a nezajistuje zhotoviteli ani moZnost
parkovani, toto ustanoveni se pouZije pfiméfené pro zajisténi jinych technickych podminek
provedeni dila. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedenou jinak, zabezpecuje si zhotovitel dodavky
v8ech médii pro provadéni dila sdm, a to vlastnim jménem a na vlastni naklad. Dogasné ptipojky
elektrické energie pro osvétleni a zafizeni staveni§té budou mit parametry, které jsou v souladu
s predpisy a s poZadavky dodavatelt elektrické energie. Zhotovitel zajisti vSechny nezbytné
elektroméry, transformatory a jina potfebna zafizeni. Zhotovitel uéini opatieni, aby nedochéazelo k
nekontrolovanému odbéru energie. Zhotovitel zajisti plynulou dodavku vody potiebné pro prace
na stavenisti, zabezpedi potiebné dofasné rozvody vody, zafizeni a instalatérské prace. V zimnim
obdobi zhotovitel provede opatfeni proti zamrzani rozvodi. Zhotovitel zajisti dodavku pitné vody
pro osoby zdrZujici se na stavenisti. Ve smlouvé mohou strany dohodnout, Ze elektricka energie
a voda budou zhotoviteli poskytovany ze spoleénych zdroju, a to za thradu, kterd bude
stanovena ve smlouve o dilo.

6.3. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za predané stavenisté a je povinen na ném
udrZovat pofadek a Eistotu, odstrafiovat odpady a negistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, poptipadé do kontejneru odpad, sut’ apod.
vzniklé v pribéhu provozni doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodlené premisti nebezpecny
odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznacené misto na stavenisti. To se
tyka také vSech sklenénych nebo keramickych stfepll, odstfizkl plechu apod. Zhotovitel zajisti
odbornou likvidaci v8ech nebezpeénych odpadi, které se béhem realizace vyskytnou. Zhotovitel
umisti uvnitf i vné stavby v blizkosti pracovnich mist pfiméfené nadoby na drobny odpad, které
budou vyprazdiiovany nejméné jednou denné. Zhotovitel stanovi dobu, kdy se na konci
pracovniho dne, popf. smény zajisti na jednotlivych aktivnich pracovistich uklid. Jestlize
objednatel zjisti, Ze uklid neodpovida poZadavkim jakosti realizace a ochrany zdravi, miZe nafidit
prodlouzeni této doby, eventulné i doplnéni uklidovych Cet. Zhotovitel nemé narok na tthradu
nakladd s tim spojenych. Zhotovitel bude dbat na to, aby pracovni prostfedi bylo co nejméné
prasné. K odstratiovani prachu se pouziji primyslové vysavace, vybavené naleZitymi koncovymi
hubicemi. Odstrafiovani prachu zametanim se musi omezit na nejmensi nutnou miru. Objednatel
muZe uloZit zhotoviteli pfimé&fené zvétseni po&tu vysavacl. Zhotovitel nema na thradu nakladd s
timto zvé&tSenim spojenych. Kontejnery na odpad a sut’ budou trvale zajistény tak, aby do nich
nemohly odkladat odpad tfeti osoby. Kontejner dostupny tietim osobam musi byt vZdy na konci
provozni doby uzamd&en tak, aby nemohl byt zneuZit pro odkladani odpadu tfetimi osobami. Pokud
neni kontejner bezprostfedné pouZivan, musi byt zakryt tak, aby se zabranilo zvifeni prachu,
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rozhazeni odpadu vétrem, lidmi nebo zvifaty. Zhotovitel bude odvazet odpad ze stavenisté na
mista uloZeni pfedepsana ve stavebnim povoleni, poptipadé schvalena objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule ptedavat kopii dokladii o uloZeni odpadu. Do doby splnéni téchto
povinnosti neni objednatel povinen pfedmét dila pfevzit, pficemZ plati, Ze je zhotovitel
v prodleni s provedenim dila.

6.4. Staveni$té a misto skladovani materialti a mista vykopu je zhotovitel povinen piedpisové
oznadit tabulkami, ohraniéit, osvétlit, zabezpelit jejich ochranu, vetn€ zabezpeceni
protipoZarnich opatfeni a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

6.5. Pro dopravu v prostoru stavenisté a jeho okoli zhotovitel zajisti zejména:

— doc¢asné dopravni znacky,

— docasné silni¢ni znaceni,

— automaticky dopravni Fdici systém nebo ruéni dopravni fidici systém se stdlou obsluhou,
— bezpeénostni osvétleni,

— docasné prubézné hrazeni podél do€asnych prijezdovych cest,

— vSechna dalsi potfebna zafizeni a opatieni,

6.6. Piistup osob a vozidel na staveni§t€¢ bude z . Zhotovitel projednd s
pfislu$nymi Gfady zajisténi a podminky pfistupu a uhradi naklady s tim spojené.

6.7. Vsechny pfistupy na staveni$té udrzuje zhotovitel bez prekazek branicich bezpetnému
pruchodu osob a prijezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel fidi pohyb osob a vozidel v prostoru staveni$té a jeho okoli a zajistuje potiebna
vystrazna znameni. Zhotovitel zajisti bezpe€nost uZivatell stavenistnich a navazujicich piilehlych
vefejnych komunikaci.

6.9. Zhotovitel oznaci vSechny unikové cesty ze stavenisté a bude je trvale udrZzovat v pohotovém
stavu.

6.10. Zhotovitel musi na stavenisti vybudovat, udrZzovat a nasledn€ odstranit do¢asné zpevnéné
plochy nezbytné pro provedeni dila.

6.11. Zhotovitel zajisti a oznaci plochy pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel poddodavatell a
...... osobnich vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti pouZivani ochrannych pomiicek a ochranného oble¢eni vSemi osobami
pracujicimi na stavenisti po celou dobu provadéni dila az do jeho predéani objednateli.

6.13. Budou-li na staveniSti pusobit vedle zaméstnancii zhotovitele i zameéstnanci jeho
poddodavateld nebo jinych zhotovitell a vyZaduje-li pfedmét dila stavebni povoleni nebo ohléSeni
nebo oznameni objednatele o zahajeni stavebnich pracich oblastnimu inspektoratu prace
ptislu§nému podle mista stavenisté (§ 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., v pl. znéni), je zhotovitel povinen
nejpozdéji do 8 dnu pfed zahijenim praci na staveni$ti pisemné informovat objednatelem
uréeného koordindtora bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti (dale jen
»koordinator*) o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o
feSenich rizik vznikajicich pri téchto postupech, vEetné opatieni piijatych k jejich odstranéni, a
poskytovat koordinatorovi sou¢innost potfebnou pro plnéni jeho ukold po celou dobu provadéni
dila, zejména brat v ivahu podnéty koordinatora, ptfijmout opatfeni k odstranéni nedostatkil
vytykanych koordinatorem, pfeddvat mu véas informace a podklady potiebné pro zhotoveni
planu BOZP na stavenisti a jeho zmény, zucastriovat se zpracovani tohoto planu, tento plan
dodrzovat, zucastriovat se kontrolnich dnti a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v
rozsahu, zpusobem a ve lhitach uvedenych vtomto planu. Objednatel je povinen dorugit
oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista staveni§té
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nejpozdéji do 8 dnii pied pfedanim stavenisté zhotoviteli. Dojde-1i k podstatnym zméndm udaji
obsazenych v oznameni, je objednatel povinen provést bez zbytecného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci v aktudlnim znéni pfeda objednatel zhotoviteli,
ktery jej vyvési na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni dila az do
ukonéeni praci a pfedani dila objednateli. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpusobem, napfiklad tabuli s uvedenim potifebnych tdaji. Uvedené udaje mohou byt soucasti
Stitku nebo tabule umist'ované na stavenisti nebo stavbé.

6.14. Pokud se na stavenisté dostavi zastupci objednatele nebo jim povéfené osoby nebo dalsi
osoby na zakladé rozhodnuti spravniho ufadu, zajisti zhotovitel doprovod takovych osob po
stavenisti, popfipadé zastavi na pfislusném vseku praci po dobu pohybu navstévnikid v daném
prostoru a pfidéli jim ochranné pomiicky poZadované pro pohyb na stavenisti. Toto zastaveni prace
nema vliv na dohodnuté Ihity.

6.15. V3echny osoby pohybujici se na staveni$ti musi mit ochrannou pfilbu. Pfilby musi byt
barevné rozliSeny do tfH skupin: 1) pomocni délnici, femeslnici a vedouci pracovnici
poddodavateld, 2) stavbyvedouci a jeho asistenti, popf. jini vedouci pracovnici zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a navstévnici. Pro skupinu ad 3) bude na stavenisti k dispozici deset (10)
ptileb. Pracovnici poddodavateli sméji mit vlastni pfilby s oznaCenim podniku.

6.16. Zhotovitel udrzuje v provozuschopném a &istém stavu pozemni komunikace a jiné plochy
v okoli stavenisté dotéeném provadénim dila.

6.17. Zhotovitel uéini nezbytna opatfeni, aby zabranil vynaSeni blata ¢i jiného materidlu na
pozemni komunikace v okoli staveni§té. V pfipad€, ze k tomu dojde, zhotovitel zneciSténi
neprodlené odstrani.

6.18. Zhotovitel u€ini nezbytnd opatfeni, aby zabranil po$kozeni stromu, zelené, vefejného
osvétleni nebo jinych vefejnych zafizeni na stavenisti a v okoli dotéeném provadénim dila.

6.19. Zhotovitel zajisti potfebnou dokumentaci dogasnych praci, objektl a konstrukci a odpovida
za jeji uplnost a spravnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude pfemistovat, upravovat a udrzovat docasné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou soucasti stavby, ale jsou pro provedeni dila nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovida za spolehlivost dogasnych konstrukei, jejich tdrzbu a uklid a jejich
bezpecné uzivani po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udrZovat do€asna oploceni, ochranné sté€ny, ventilatory,
dfevéné chodniky, bezpenostni zabradli, jetaby, osvétleni a vSechny dal$i pfiméfené prostiedky
ochrany staveni§té a jeho okoli tak, aby se zabranilo Urazu osob a také poSkozeni, zniCeni a
odcizeni majetku trvale nebo doéasné umisténého na stavenisti, popfipadé na pfilehlych objektech.

6.23. Zhotovitel umisti na oploceni stavenisté, popf. na ohradu upozornéni o misté¢ vstupll na
staveni$té pro osoby a vozidla. Upozornéni musi byt rozmisténa v ptfiméfenych vzdalenostech po
obvodu staveniste, popiipadé na jeho detaSovanych prostorach.

6.24. Zhotovitel opatii doasna zastfeSeni, zastény, ohrazeni a jakékoliv dalsi prostiedky, materidly
a vyrobky k ochrané stavby a dal3ich objekti na stavenisti pfed poskozenim vlivem nepfiznivych
0¢inkd povétrnosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potiebné doCasné Zlaby, svody a vpusti a potrubi pro odvod vody ze viech

Casti stavby i doCasnych konstrukci vystavenych vodnim srazkam. Zajisti provozuschopnost a
oSetfeni takovych zafizeni pfi teplotach pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajisti ochranu viech material a vyrobkt skladovanych na stavenisti pted vlivy
povétrnosti a také pred znecistovanim zvitaty nebo lidmi.
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6.27. Zhotovitel opravi viechna doCasna zaf{zeni na stavenisti bez zbyte¢ného odkladu. Zatizeni
slouzici k odvodu vody a zafizeni zaji§t'ujici bezpe€nost osob a majetku opravi neprodlené.

6.28. Zhotovitel zajisti pro objednatele uzamykatelnou vytapénou kancelat o vymeére nejméne 18
(osmnéct) m?, vybavenou osvétlenim, uzamykatelnou skiini, popiipadé policemi k uloZeni
dokumentace, jednoduchym psacim stolem a dal§im nabytkem umozitujicim pracovni jednani
nejméné osmi osob. Zhotovitel zajisti pravidelny tklid objednatelovi kancelate. Zhotovitel uhradi
provozni naklady kancelate objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlen& po ptevzeti stavenisté dva zachody a bez zbyte¢ného odkladu
dalsi potfebny pocet zachodii a umyvaren na staveni$ti pro potfeby svych pracovnikl a dalSich
osob a bude je udrZovat &isté a funkéni po celou dobu realizace. Mobilni zafizeni budou pravidelné
vyprazdiiovana. Docasna pevnad socidlni zatizeni budou pfipojena na vefejny vodovodni a
kanaliza¢ni systém. Zachody budou viditelné oznageny tabulkou s napisem "WC-Muzi", "WC-
Zeny". Na staveniiti budou umisténa zietelnd upozornéni, kde se zachody nalézaji. Objednatel
muze nafidit zvySeni poctu t€chto upozomeni.

6.30. Zhotovitel umisti na staveni§ti dva maximo-minimalni teplomé€ry na mista urcend
objednatelem. Na teplomérech se budou vzdy v 7:00 h po celou dobu realizace odecitat extrémni
teploty dosazené za uplynulych 24 h a teploty v okamziku méfeni. Teploty se budou zaznamenavat
ve stavebnim deniku.

6.31. Zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici 2 (dva) vihkoméry k méfeni vzdusné vlhkosti a
vlhkomeéry k méfeni vlhkosti materiald.

6.32. Zhotovitel opatfi a bude udrzovat v trvale provozuschopném stavu potfebna pevna a
pohybliva mechanické zafizeni nutna pro provedeni dila.

6.33. Zhotovitel opatif a bude udrzovat v trvale provozuschopném stavu vSechna nezbytna
nemechanickd zafizeni, nafadi, méfici a jind elektricka a elektronickd zafizeni.

6.34. Zhotovitel odpovida za bezpe€nost proti vzniku poZaru pribézn€ po celou dobu provadéni
dila a také po dobu pferuseni praci.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodrzovat vSechna nezbytna opatfeni k zabranéni vzniku pozaru
véetné zajisténi protipozarniho vybaveni a piistupnych navodu pro jeho pouZiti.

6.36. Zhotovitel nebude pélit na staveniSti odpad ani pfebyteény material nebo bez schvéleni
objednatelem rozd€lavat oheni k jakymkoliv acelim.

6.37. Zhotovitel bude pravideln¢ kontrolovat a udrZovat v trvale provozuschopném stavu plynové
lahve, ohfivace a obdobna rizikova zatizeni. PouZiti otevienych elektrickych zafich a jakychkoliv
ohfivacii na plynna nebo tekuta paliva v blizkosti hoflavych materiald neni dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadi hotlavy material jakéhokoliv druhu a pivodu, hoflavé kapaliny nebo
plyny na staveni$ti, s vyjimkou téch, které jsou nutné pro pravé probihajici praci. Pro uskladnéni
takovych latek musi zhotovitel vyhradit na stavenisti vhodny uzamykatelny prostor.

6.39. Kouteni na stavenisti je zakazano.

6.40. Docasné buriky, pfistfesky, sklady a jiné objekty umisténé na stavenisti nebo v jeho blizkosti
musi vyhovovat pozarnim pfedpistim. Zhotovitel neprodlené odstrani ze stavenisté na svij naklad
a riziko vSechny do€asné objekty, které podle zjisténi objednatele, popfipadé kontrolnich organt
tomuto poZadavku nevyhovuji.

6.41. Zhotovitel bude denné€ na konci provozni doby provadét prohlidku na celém stavenisti, zda
jsou v8echny elektrické spotiebice vypnuty, plameny uhaseny a zda Zadny odpad nebo material
nedoutna nebo nehrozi nebezpedi jeho vzniceni.
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6.42. Zhotovitel zajisti do¢asné umélé osvétleni prostor stavenisté v takovém rozsahu, aby se prace
mohly provadét bezpe&né a efektivné bez ohledu na intenzitu denniho svétla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv ovéfit standard a jakost praci a zabudovanych materialt a vyrobku.

6.43. Na pracovistich uvnitf stavby, na schodistich a na jinych nebezpeénych mistech zhotovitel
zajisti docasné osvétleni v urovni nejméné 200 (dvé st€) luxi. Osvétleni jinych prostor bude na
urovni nejméné 50 (padesat) luxti. Na staveni$ti budou k dispozici trvale nejméné€ 2 (dv€) plné
funkéni pfenosné nabijeci svitilny o vykonu nejméné 150 (sto padesat) lumenu véetné nabijeciho
zati{zeni.

6.44. V ptipadg, Ze se na staveni$ti objevi znamky vyskytu potkani, mysi nebo jinych hlodavci,
bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a zajisti bez zbyte€ného odkladu deratiza€ni
opatteni.

6.45. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 dni po
provedeni dila (tj. po fadném ukondeni dila a pfedani jeho pfedmétu objednateli) vyklidit
stavenisté a pfedat stavenisté v fadném stavu objednateli. Neni-li ve smlouve vyslovné uvedeno
jinak, v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti vyklidit staveni$té a pfedat staveni§té
v fadném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.46. Odstranéni vad a nedodélkll bude probihat v terminech dohodnutych s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany, uréi terminy objednatel. Po odstranéni vad a nedodglki je
zhotovitel povinen staveni$té vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dnd, jinak je
povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.47. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory
staveni$t€¢ a jeho zafizeni jakoz i plochy snim souvisejici pouzivat pro reklamni ucely.
V piipad¢, Ze tak pfesto ucini, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢, a
to pro kazdy pfipad zvlast’. Tabule umisténé bez souhlasu objednatele musi zhotovitel neprodlené
odstranit. Hlavni informaéni tabule o provadéném dile bude vyrobena a osazena zhotovitelem pred
zahdjenim provadéni dila na zadkladé popisu obsazeného v zadavaci dokumentaci a bude
udrZovéna a pravidelné ¢&isténa zhotovitelem b&hem provadéni dila. Informacni tabule musi byt
umisténa mimo dosah sprejeri a jinych vandald. V ptipadé, Ze zhotovitel bude potfebovat
pfemistit informadni tabuli, aby mohl pokraovat s pracemi, nebo aby nedoslo k jejimu zakryti,
pfemisti zhotovitel tabuli na nové misto schvalené objednatelem. V piipadé Ze dojde k znecisténi
nebo poskozeni informadni tabule, musi byt zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu opravena nebo
vyménéna za novou.

6.48. Zhotovitel umoZni pfistup na staveni$té objednateli a dal$im osobam objednatelem
povérenym.

6.49. Osoby zdrZzujici se na stavenisti nesméji na stavenisti ani mimo né pozivat Zadné alkoholické
napoje s vyjimkou tzv. nealkoholického piva. Pii zjisténi, Ze tento poZadavek nebyl dodrzen, naridi
objednatel nebo jim povéfena osoba, aby pfisluSna osoba byla ze staveni$t€¢ neprodlené
zhotovitelem vykazana. Takové opatfeni nema vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhity
provadéni dila.

6.50. Na stavenisti se nesméji uskuteériovat jakékoliv akce, které nesouviseji s provadénim dila.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se sméji uskutecnit jen po pisemné dohodé€ obou stran,
zvlasté pokud by mély mit vliv na dobu zhotoveni dila a cenu dila. Pokud se pfislusna akce kona
na Zadost objednatele, ma zhotovitel pravo na zaplaceni téch nakladii spojenych se zajiSt€nim
bezpeénosti a ochrany zdravi navstévniku, které objednateli pfedem sdéli.
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6.52. Z4pis o odevzdani a pfevzeti staveni$té obsahuje podle potieby a ucelu dila zejména:

- v8echny zndmé skute€nosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpe€nosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro u€el natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenis§té v€etné ureni pfistupovych cest, vstupll na staveniste,
stavbu apod.,

- uréeni pfipadl, kdy musi byt vykonavéan staly dozor,

- urleni prostoru pro odstaveni stroju a uloZeni zafizeni, pouZitych pfi provadéni
stavebnich praci.

VIL. Stavebni denik, vedeni stavby, technicky a autorsky dozor

7.1. Stavebni denik

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik podle ust. § 157 zék.€. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon a vyhl. &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt veden
v listinné formé a musi obsahovat alespori dvé kopie pro oddéleni.

Pokud néktera ze zacastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna
do 3 pracovnich dnu ptipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadieni, jinak se zapis povazuje za
odsouhlaseny. U zapisti majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci
objednatele prokazatelnym zptsobem v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej
odsouhlasit.

Ve stavebnim deniku se vyznad¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti
s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici.

Stavebni denik musi byt fadn€ vedeny; objednateli pfislusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vZdy na jeho vyZadani.

V den pfedani a pievzeti dila bude objednateli s ostatnimi doklady pfedan i original stavebniho
deniku.

Objednatel je povinen na zakladé vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast dila
pred zakrytim ¢&i dal§im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdgji 5 dnt predem. Zadna dokondena nosna nebo nenosna konstrukce, zafizeni,
rozvody, vyrobek apod. nebo prace nesmi byt zakryta bez provedené kontroly jakosti, popf. vymér.
Objednatel je opravnén pozadovat, aby jakékoliv materidly, vyrobky nebo prace zabudované,
popf. zakryté bez kontroly jakosti, popf. vymér byly odkryty a zptistupnény ke kontrole, popf.
zcela odstranény na naklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technicky dozor stavebnika (TD) a autorsky dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organd — TD a AD provadét prab€znou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéfeni TD a AD a jména osob povéfenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho zaddost pisemné sdeli.

Zhotovitel vytvari svou souéinnosti podminky pro vykon kontrolnich organi objednatele.
Zabezpecuje ucast svych zaméstnanci pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s pInénim smlouvy.

Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soucinnost pii provadéni kontrol na stavbé prisluSnymi
organy statni spravy, pamatkové inspekce a jinych opravnénych subjektt a €ini neprodlené
opatfeni k odstranéni vytknutych zévad.
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VIII. ZkouSky

8.1. Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prikazem fadného provedeni dila nebo jeho
Casti je dolozeni uspésnych vysledkd potfebnych individualnich a komplexnich zkousek,
garanénich zkouSek a organizace zkuSebniho provozu a poZadavkd stavebniho tfadu, organt
pamatkové pée, piip. jinych organti a osob pFislusnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek se fidi podminkami smlouvy, té&chto OP, podminkami stanovenymi CSN,
projektem a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila. Néplii, obsah, rozsah, zptisob provedeni a terminy zkouSek urcuje
objednatel.

8.2. Individudlnim vyzkouSenim pfi montdZi se rozumi provedeni zkouSek skladnym
vysledkem (napt. kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkouSenim
osvédCuje zhotovitel kvalitu dila a jeho zpUsobilost uvedeni do provozu. Komplexni
vyzkouSeni se ma za fadné& provedené, prokaZe-li zhotovitel, Ze zatizeni dosahuje plynuly,
ustdleny, hospodéarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konani jednotlivych zkou$ek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalsi
zainteresované osoby doporufenym dopisem alespoi 10 dnl pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zptisobem
zhotovitel osvéd¢i zpusobilost dila nebo jeho celku takovou zkouSkou provétovanou. Jakmile
odpadne piekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né provést
zkousky v jejich prisludném rozsahu.

8.4 Vysledek zkoudek se zachyti v zapisech, pfipadné pfedepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dal§i skute¢nosti rozhodné pro
stanoveni a prubéh zaruky, event. zji§téné zavady, ptipadné podminky, povinnd osoba a terminy
odstranéni zavad, pfipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkouSek, zajisténi
potfebného mnoZstvi svych kvalifikovanych zaméstnancii, provoznich hmot a surovin a energif,
jakoz i dalsi prostfedky potfebné k vyzkouseni, popt. téZ pro pfipravu k nému, organizuje a
opatiuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dal$i naklady v pfipadé netspésného provedeni zkousek.

IX. Uzivani dila pred jeho predanim
9.1. Pozada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila anebo
provedenim dila (jeho fadnym ukonlenim a pfedanim jeho pfedmétu objednateli) dohodnou
smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného dila rozumné, podminky
uzivani dila pfed jeho pfedanim (pfed€asné uzivani stavby). PoZzada-li o to objednatel, obstara
zhotovitel na svij néklad souhlas pfislusnych vetejnopravnich orgéni s takovym uZivanim dila
nebo jeho ¢asti.

9.2. Zhotovitel pro tento ptipad navrhne pfedmét a zpiisob pfed¢asného uzivéani stavby, jeho
dobu, jakoZz i provedeni bezpe¢nostnich a jinych opatieni, véetné hygienickych, a dusledky
pfedCasného uzivani pro pfechod nebezpeéi $kody, béh zaruénich lhit, atd. V pfipad€, Ze
zhotovitel navrh nepfedlozi ve lhit& akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li ndvrh
obsahovat podminky bezdivodné, nebo zfejm& zvyhodiujici zhotovitele, ur€i podminky
uzivani objednatel. Dohoda o pfedgasném uZivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke
smlouvé.

X. Prevzeti dila
10.1. Ukonceni dila
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10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonceni bez

zjevnych vad a protokolarni predani jeho pfedmétu objednateli. Nedilnou
soucasti fadného pfedani pfedmétu dila objednateli je pfedani vsech dokladd
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli (zejména reviznich zprav, atestll o
funké&nosti, vykresu skuteéného provedeni, zaru€nich listd, atd.).
Lhuta pro provedeni dila se povaZzuje za dodrZenou, jestlize do jejiho skonCeni
bude dilo fadné ukonéeno a objednatelem protokolarné prevzato, tj. bude-li o
fadném ukonceni dila a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami sepsan zapis
(protokol). Takovy zapis (protokol) o predani a pievzeti dila osvédCuje splnéni
povinnosti zhotovitele provést dilo.

10.1.2. Dilo s vadami neni objednatel povinen pfevzit; objednatel neni povinen dilo
ptevzit ani v pfipad€, Ze mu zhotovitel nepfeda vSechny doklady souvisejici
s predmétem dila. Rozhodne-li se objednatel pfevzit dilo s vadami, sepisi
smluvni strany o pfevzeti dila rovnéZz protokol (zapis); vtom piipadé je
povinnost zhotovitele provést dilo splnéna az dnem odstranéni vad, které mélo
dilo v dobé jeho predani objednateli.

10.1.3. Zhotovitel je povinen =zajistit, Ze predmét dila bude fadné ukonceny,
provozuschopny, pln€ v souladu s ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich
pfedpisu, v souladu s poZadavky hygienickymi, na poZarni ochranu a bezpe€nost
a ochranu zdravi pfi praci, v souladu s pozadavky na piistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky pfedpisi o pamatkové
péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany pfedepsanymi a nejsou-
li pfedepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym dostatenym zpisobem
prokazujicim uspéSnost provedeni dila, jinak neni objednate]l povinen dilo
pievzit.

10.1.4. Pokud je soudasti pfedmétu plnéni zhotovitele dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. €.
499/2006 Sb., v pl. znéni, o dokumentaci staveb, a soucasné v rozsahu, ktery
umozni kolaudaci predmétu dila. Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na naklad zhotovitele. Nedilnou ptilohou dokumentace
skutecného provedeni stavby a souc¢asti plné€ni zhotovitele v ramci tohoto bodu,
jsou i veSkeré potiebné a organy statni spravy pozadované provozni rady.
Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena na zékladé geodetického
zaméfeni, a to v listinné i v digitalni podobé, a to s pouzitim software uréeného
objednatelem. Dokumentaci skuteéného provedeni odevzdd zhotovitel
objednateli v po¢tu vyhotoveni uvedeném ve smlouvé. Neni-li ve smlouvé
takovy pocet uveden, jedenkrat v listinné podobé a jedenkrat na objednatelem
ureném digitalnim nosici dat.

10.1.5. Pfedani a pfevzeti dila nema vliv na odpovédnost za $kodu podle obecné
zavaznych predpist, ani na Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo
Jinym porusenim zavazku zhotovitele.

10.2. Pievzeti dila

Objednatel miZe dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedin€lé drobné vady a nedodé€lky,
které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho neruSenému uZivani k ur€enému ucelu.
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V tom ptipadé vSak nebezpeéi Skody na dile nese zhotovitel az do doby faddného ukonceni dila
a pfevzeti dila nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

10.3. P¥iprava k pfedani dila

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k pfevzeti dila vyzvat ve lhiaté nejméné 5 dni
pfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak uinit 5 dni pfed zahajenim zkousek. Zhotovitel
Jje povinen pfedmét dila fadné pfipravit k odevzdani a pfevzeti.

10.3.1. Zhotovitel zprovozni v§echny mechanické, vodovodni, plynové a elektricke a jiné
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstrani ze staveni$té doasné konstrukce a material a vyrobky, které nebyly
zabudovany. Konstrukce a prace, které budou podrobeny prohlidce, v§ak musi zistat pfistupné
az do prevzeti dila.

10.3.3. Pokud zhotovitel pouzival néktera zabudovana zafizeni a vyrobky béhem realizace,
uvede je do ptivodniho stavu, zbavi neéistot a odstrani eventualni poskozeni, ke kterym doslo.

10.3.4. Zhotovitel odstrani viechna do¢asna znaleni, zakryti, ochranné obaly a pasky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opravi vSechna eventualni poskozeni maleb a natérii vznikla béhem realizace,
a to pfi peclivém dodrzeni odstinu barvy a povrchové Gpravy a zahlazeni, popt. zabrouSeni
viditelnych okraji; nedostatky opravi az k lomim nebo stykiim povrchi.

10.3.6. Zhotovitel odstrani vSechny pfetahy, stfikance a jina zne¢isténi od stavebnich materiald,
maleb a natéri na pfilehlych konstrukcich, vyrobcich a materialech.

10.3.7. Zhotovitel vycisti a oSetfi vSechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel sefidi a upravi pohyblivé &asti technického zatizeni ptedmétu dila a kde je to
mozné, osetfi je tak, aby bylo umozZnéno jejich snadné pouzivani (okenni a dveini kovani, zavéry,
zasuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a progisti vdechna odpadni potrubi a zbavi je viech prekazek, které
mohou zpuisobit ucpani béhem jejich uZivani.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okennich a jinych skel, keramickych a jinych obkladii, okennich
rami, dveii véetné zarubni, obloZek a vyplni a také o€isti a oSetii vSechna technicka zafizeni.

10.3.11. Zhotovitel pteda vSechny sklenéné, kamenné, lakované a daldi plochy bez vrypu,
nalepténi, skvrn nebo jiného poskozeni.

10.3.12. Zhotovitel vy¢isti vSechny Zlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel dikladné vy¢isti stavbu vné i uvnitf a odstrani vSechen prach, nanosy a
usazeniny, sut’ a pfebyteny material, a to i na mistech, ktera nebudou viditelna, uzivatelem bézné
odkryvana a ktera nebudou béZn€ dostupna.

10.3.14. Zhotovitel provede zavéreny uklid stavby tak, aby vSechny prostory a vSechna zafizeni
byla zptisobila k uZivani, zbavena prachu a jinych necistot.

10.3.15. Pied zapo&etim zavére¢ného uklidu v jakékoli Easti stavby a jejiho piislusenstvi zhotovitel
odstrani viechny své stroje, zafizeni a odpad a pouZije prumyslové vysavade k odstranéni zbytk
stavebni suté, prachu a jinych nec€istot.

10.3.16. Zhotovitel uloZi rezervni materidly a vyrobky a veSkeré nahradni dily a montaZni
prosttedky dodavané s vyrobky na misto urené objednatelem. Zhotovitel zajisti, aby tloZny
prostor byl uzamykatelny.
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10.3.17. Zhotovitel zajisti zaskoleni a seznameni pracovniki objednatele s provozem, obsluhou a
udrzbou veskerého technického zatizeni véetné zajisténi navstév specialisti poddodavatelt na
stavenisti za ucelem potiebné instruktaze.

10.3.18. Po dokondeni uklidu zhotovitel opusti zabezpe€ené stavenisté a zamkne vSechny pfistupy.

10.3.19. Jestlize zhotovitel pfes konkrétni, zdivodnéné a véasné upozornéni objednatele, Ze
dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a pfevzeti, trva na zahajeni piejimaciho fizeni a pii tom
se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k pfedani a pfevzeti, uhradi zhotovitel naklady a Skody
objednateli.

Zhotovitel dale vytvofi fadné vécné i organizaéni podminky k pfedédni v misté provadéni dila.
10.3.20. Pro pfejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potfebné pro fadny pribéh predani a pfevzeti. Dodavky budou dokladovany k piejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

10.3.21. Objednatel zajisti za Gfelem ptedani dila zpravu TD a AD a sva stanoviska k jiz
provedenym zkouskam v prib&hu provadéni dila a své doklady.

10.4. Zapis (protokol) o pievzeti dila

V ptipadé, Ze dilo bude pfedavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim pofadku
harmonogram jeho piejimek.

V pfipadé, Ze pfi pfedani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o
sobé€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni
strany v zapise o pfevzeti dila pfesné tyto vady a nedodélky a zaroveii dohodnou lhtity pro jejich
odstranéni.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad a
nedodélkd, dohodu o opatfenich a lhitach pro jejich odstranéni. Jestlize objednatel odmitne
dilo pievzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich odivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodé&lku, pro které zhotovitel odmitl dilo pfevzit nebo dilo pfevzal,
jednalo-li se o ojedin€lé drobné vady a nedodélky, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné vyhotovit novy zépis nebo k pivodnimu zapisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo ptejima bez zjevnych vad, dilo je prevzato
podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

10.5. Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického prava podle €l. XIII. téchto OP
do predani a pfevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy
kon¢i okamzikem fadného predani a prevzeti dila v souladu s témito OP.

10.6. Zhotovitel vrati objednateli klice, které mu byly pfedany objednatelem pii prevzeti
staveni$té. Zhotovitel pfeda objednateli oznacené kli¢e od vSech nové vybudovanych dvefi, vrat,
skiini, oken apod. Kazda sada kli¢d musi byt pevné, srozumitelné a Citeln€ oznacena visackou.

XI. Platebni podminky, naleZitosti icetnich a danovych dokladu

11.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je zdvaznym
rozpoétem se zaru€enou uplnosti. Cena nesmi byt zvy$ena bez pisemného souhlasu objednatele
jinak nez formou dodatku ke smlouvé. Zadny zapis do stavebniho deniku ani jiny zapis neni
zpusobily zvysit cenu dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pti
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realizaci pfedmétu dila, které zvysi nebo sniZi cenu dilu, pfed jejich provedenim formou
dodatku ke smlouvé o dilo.

11.2. Prace nad ramec pfedmétu plnéni smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel rozsiti nebo zméni dilo bez
pfedchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouvé, nevznikne mu narok na zaplaceni
zvySené ceny dila objednatelem v disledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pfi realizaci predmétu dila, které zvysi, nebo
sniZi cenu dila, pfed jejich provedenim formou pisemného dodatku k této smlouvé. Objednavka
potvrzena zhotovitelem neni dodatkem ke smlouve.

11.3.

a) V piipadé, Ze sjednana cena dila nepfekro¢i 2.000.000,- K& bez DPH, nebo je ve smlouvé o
dilo sjednéna uhrada ceny dila aZ po fadném dokongeni dila a jeho pfevzeti objednatelem, je
mozné ve smlouvé o dilo sjednat tento zpisob uhrady ceny dila:

Zalohova platba v maximalni vysi 25 % z celkové ceny dila bude objednatelem proplacena
jediné na zakladé zalohové faktury vystavené zhotovitelem a dorucené objednateli. Pokud se
nejednd o rezim pfeneseni datiové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnti
od zaplaceni zilohy vystavit a neprodlené dorugit objednateli dafiovy doklad. Objednatel uhradi
zbyvajici &ast ceny dila az po fadném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem. Fakturu-
dariovy doklad za pievzaté dilo zhotovitel vystavi a dorui objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendainiho mésice nasledujiciho po pievzeti dila. Procentualni limit pro zalohovou platbu se
v ptipadé reZimu pfeneseni dafiové povinnosti uplatiiuje na celkovou cenu dila bez DPH.
Nejedna-li se o rezim pfeneseni dafiové povinnosti, procentudlni limit pro zalohovou platbu se
uplatriuje na celkovou cenu dila véetné DPH.

V ostatnich pfipadech jsou moZné tyto zplisoby thrady ceny dila:

b) Objednatel uhradi cenu dila aZ po fadném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem.
Fakturu-dafiovy doklad za pfevzaté dilo zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do
5. dne kalendainiho mésice nasledujictho po pfevzeti dila. Zaloha neni poskytovana.

c) Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skuteéné provedenych praci za kazdy
kalendaini mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provadény platby za tyto prace
provedené v daném kalendainim mésici osvéd¢ené soupisem provedenych praci (zjiStovacim
protokolem) podepsanym ob&ma smluvnimi stranami a osobou provadgjici technicky dozor
stavebnika. Za objednatele podepisuji soupis provedenych praci osoby opravnéné ze smlouvy
o dilo. Darfiovy doklad za prace provedené v jednotlivém mésici je zhotovitel povinen vystavit
a dorudit nejpozdé€ji do 5. dne kalendainiho mésice nésledujiciho po mésici, ve kterém byly
provedeny préace, jez fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu piekrogit 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, ktera bude objednatelem uhrazena po fadném dokonceni
dila a jeho pfedani zhotovitelem a jeho pfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zakladé
pokynu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych. Pozastavka bude
uvedena v konecné faktufe zhotovitele.

Procentualni limity pro provadéni fakturace se v pfipadé reZimu pfeneseni datfiové povinnosti
uplatiiyji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedna-li se o reZim pfeneseni daflové povinnosti,
procentudlni limity pro provadéni fakturace se uplatiiuji na celkovou cenu dila v€etn€ DPH.



11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnii ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za ptedpokladu, Ze faktura bude doruCena objednateli do t¥i dnl ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vysi dang, je-li pfedmétem dila plnéni podléhajici rezimu
pfeneseni dafiové povinnosti. Pokud bude faktura doruena objednateli pozdé&ji, prodluzuje se
jeji splatnost o pocet dnt, o n&jz doruceni faktury objednateli pfesahlo dobu tf{ dnll. Za okamzik
uhrazeni faktury se povaZuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka odepsédna z ictu objednatele.
Pii nedodrZeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyictovat objednateli Grok z prodleni dle
platnych pravnich piedpist.

11.5. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této
smlouvy, jestliZze zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouve.

11.6. Objednatel ma pravo podminit uhradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodé€lki
dosavadniho plnéni. Podminky thrady miZe objednatel uplatnit jak pted vystavenim faktury,
tak poté.

11.7. Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s pInénim jakéhokoliv zavazku vii¢i objednateli podle smlouvy
(napt. je-1i zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

11.8. Datovy doklad musi obsahovat mimo naleZitosti podle § 28 zakona o DPH déle tyto

néalezitosti —

- oznaceni pfislu§ného odboru,

- IC

- den splatnosti,

- oznadeni penéZniho Ustavu a &islo u¢tu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba,
konstantni a variabilni symbol,

- odvolavka na smlouvu,

- razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, diléiho a konec¢ného
ucetniho dokladu,

- soupis ptiloh.

11.9. V ptipadg, Ze danovy doklad nebude obsahovat vyse uvedené naleZitosti, objednatel je
opravnén jej vratit zhotoviteli k opravé. V pfipadé, Ze bude objednateli doruen danovy doklad
s chybné uvedenou sazbou DPH nebo véetné vycislené sazby DPH, prestoze pfedmét dila
podléhd rezimu pieneseni dafiové povinnosti, vrati ji objednateli zhotoviteli k opravé.
V takovém pfipad¢ za¢ne, pocinaje dnem doruceni opraveného danového dokladu objednateli,
plynout nova lhiita splatnosti.

11.10. Zhotovitel neni opravnén urcit k zaplaceni ceny dila jiny ucet neZ tuzemsky ucet pattici
zhotoviteli registrovany u spravce dané dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveiejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky ucet patiici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou ptilohou faktury- dafiového dokladu oznameni o zméné registracnich udaji
zhotovitele potvrzené pfisluSnym finanénim Gfadem. V ptipad¢, Ze do data splatnosti faktury-
dariového dokladu nebude ulet, na ktery ma byt provedena thrada zdanitelného plnéni,
zveiejnén, objednatel pozastavi thradu faktury-dariového dokladu a pozadéa zhotovitele o jiny
ucet. Za ucelem piedchazeni dopadu ruceni objednatele jako pfijemce zdanitelného plnéni (§
109 ZDPH) miZe objednatel postupovat zvlastnim zpuisobem pro zajisténi DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je opravnén pfi placeni ceny dila tuto ponizit o DPH, kterou zaplati na
ucet spravce dané€, ¢imzZ bude cena dila co do této Casti zhotoviteli zaplacena.
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XIIL. Smluvni pokuty
Neni-li smlouvou sjednana smluvni pokuta, ¢ini smluvni pokuta pro piipad:

12.1. prodleni zhotovitele :

a) s provedenim dila 0, 5 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta naleZi objednateli i v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladt
objednateli dle smlouvy a té&chto OP, a déale v piipadé, Ze zhotovitel nepreda
objednateli vSechny takové

doklady. V ptipadé, Ze zhotovitel prokaze, Ze prodleni vzniklo zviny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatfiovat;

b) se splnénim kterékoli lhity pro odstranéni vad 0, 5 % z ceny dila za kazdou lhitu a
kazdy zapocaty den prodleni zvI1ast’;

12.2. poruseni:

a) povinnosti zhotovitele spolupiisobeni dle . IV. odst. 4.6. téchto OP 0,5 % z ceny dila
za kazdy zapocaty den, po ktery zhotovitel neplni takovou povinnost, az do splnéni
takové povinnosti. V pfipadg€, Ze zhotovitel splni povinnost po vyzveé objednatele a ve
lhiité stanovené objednatelem, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) nékteré z povinnosti stanovenych v €l. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV.
odst.4.5. téchto OP 1000.- K& za kazdé poruseni a kazdy den prodleni zvla3t’, a to vzdy
aZ do splnéni povinnosti.

12.3. V pfipadg, Ze zhotovitel pfes konkrétni, zdGvodnéné a vEéasné upozornéni objednatele, Ze
pfedmét dila neni fadné pfipraven k odevzdani a pfevzeti, trva na zahéjeni piejimaciho
fizeni a pfi pfejimacim fizeni se zjisti, Ze pfedmét dila nebyl pfipraven k odevzdani a
pfevzeti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 30.000,- K¢&.

12.4 Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni doten narok objednatele na nahradu
Skody, zejména pievySuje-li vy$i smluvni pokuty. Takovou $kodu mlZe objednate]l na
zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vysi. Narok na mluvni pokutu a ndhradu
$kody nezanika ani v piipad€ odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

XIII. Nebezpeci §Skody na véci a prechod vlastnického prava

13.1. Zhotovitel nese od okamziku pfevzeti stavenisté do protokoldrniho prevzeti pfedmétu dila
bez zjevnych vad a staveni$té objednatelem nebezpeéi skody a jiné nebezpeci bez ohledu na to,
zda jsou prace preruSeny.

Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadnd poSkozeni véci odstrani zhotovitel svym
nékladem.

Neni-li ve smlouvé anebo téchto OP uvedeno jinak, protokolarnim pfevzetim pfedmétu dila a
stavenis§té objednatelem pfechazi nebezpedi Skody na dile a stavenisti na objednatele.

Prevzeti pfedmétu dila a staveni$té objednatelem neméa vliv na odpovédnost za Skodu
zpusobenou zhotovitelem podle obecné zavaznych piedpisd, ani na $kodu zptisobenou vadami
dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovované véci. Vlastnické pravo k pfedmétu plnéni nabyva
objednatel okamZikem zabudovani do stavby. Na zhotovitele nepfechdzi vlastnické pravo ke
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zhotovované véci. To plati obdobné v pfipadech, kdy pfedmétem dila je montaz, idrzba, oprava
nebo Uprava véci.

XIV. Odpovédnost za vady — zaruka

14.1. Zaruéni doba po&ina béZet dnem protokolarniho ptedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélkd. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila bé¢hem zaru¢ni doby
s vyjimkou vad, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel. Neni-li ve
smlouvé uvedeno jinak, plati u strojnich a specialnich dodavek zaru¢ni doba v délce stanovené
v zaruénim listu vyrobce. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na ndhradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

14.2. PInéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i
nedodélky, tj. nedokonéené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemaji vliv na zvy$eni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodé¢lky v ptipadé,
Ze s nimi vyjadtil objednatel pisemny souhlas za pfedpokladu, Ze tyto odchylky budou
vyznaceny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené
pfisluSnou projektovou a jinou dokumentaci véetné jejich zmén a doplikd, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu
smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materialu, pokyniim a podkladim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615 ob&anského zakoniku.

Objednatel je opravnén uplatnit u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdé€ji do konce zarucni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popiSe a uvede své pozadavky,
veetné terminu pro odstran€ni vad zhotovitelem s tim, Ze mé pravo:

- pujde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranéni takovych
vad a nedodélkll — opravou opravitelnych ¢asti pfedmétu plnéni, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych ¢&asti - anebo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila,

- pijde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), ma objednatel vedle naroki shora uvedenych pravo
od smlouvy odstoupit, nebo zZadat odstranéni vady dodanim nové véci bez vady. Objednatel ma
pravo volby zplisobu odstranéni disledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnll ode
dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci
uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich odiivodnénim. Zhotovitel se zavazuje
zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii od obdrzeni reklamace,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své
vady. V pfipadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni, bézi pro toto nahradni plnéni nova
zaru¢ni doba a to ode dne ptevzeti nového plnéni objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyZz tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodé€lky neodpovida,
pfi¢emz naklady na jejich odstranéni v té€chto spornych piipadech nese az do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v ptipad€ pro ného negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré naklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka zaruéni lhity, pokud neni ve smlouve o dilo sjednana delsi, je dva roky a u staveb pét let
od protokolarniho ptevzeti dila bez vad a nedodélki objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodélky ve stanovené 1hité, nebo ozndmi-li
pted jejim uplynutim, Ze vady ¢&i nedodélky neodstrani, méa objednatel kromé vySe uvedenych
prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém ptipadé
vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku p¥ipadajici na cenu, kterou objednatel tieti
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osob¢ v disledku tohoto postupu zaplati, narok objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
v tomto pfipadé€ nezanika.

Préava a povinnosti z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila a ze zhotovitelem poskytnuté
zaruky nezanikaji, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji naroki na nahradu $kody nebo na smluvni pokutu.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni lhity je zhotovitel povinen provést s objednatelem
vystupni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Na zdklad€ této prohlidky bude sepsan
protokol o splnéni zaru€nich podminek, popfipad€ budou vyjmenovany zjisténé zaru€ni zavady
a stanoven reZim jejich odstranéni. Termin vystupni prohlidky uruje objednatel. Neposkytne-
li zhotovitel potfebnou soudinnost k provedeni vystupni prohlidky, zejména nezajisti-li
zhotovitel, i pfes omluvu své nepfitomnosti, ptitomnost svého zéstupce pii kontrolni prohlidce,
ktery by se misto zhotovitele kontrolni prohlidky zii€astnil, mizZe objednatel provést kontrolni
prohlidku v nepfitomnosti zhotovitele.

XV. Zanik zavazku

Zéavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

15.1. splnénim.
Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedevsim jejich splnénim.

15.2. dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zdavazky smluvnich stran, jakoZ i smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouvé. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vypofadani v§ech zdvazki, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

15.3. odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z divodu stanovenych ve smlouvé nebo zdkonem. Ohledné
podminek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany toto:

- zmateni Géelu smlouvy — pokud by z jakéhokoliv divodu, na ktery smluvni strany pti podpisu
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl byt zmafen jeji Gcel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodlené, nejpozdéji vSak do 14ti dnl ode dne, kdy takova skute€nost
vyjde najevo, sjednat pisemny dodatek, jimZ u€elu smlouvy bude dosazeno. Nesplni-1i néktera
ze smluvnich stran povinnost takovy dodatek uzavfit, miZe se druha smluvni strana od smlouvy
odstoupit anebo obratit na soud s ndvrhem na uréeni obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.
Za nesplnéni povinnosti uzavfit dodatek se povazuje téz, je-li u€astnik sice ochoten uzaviit,
av8ak za podminek, které by jej oproti piivodnimu ujednani nespravedlivé zvyhodriovaly,

- jednostranné odstoupeni smluvni strany — kterakoli ze smluvnich stran muiZe odstoupit od
smlouvy, porusi-li druhd strana podstatnym zpisobem své smluvni povinnosti, pfestoZe byla
na tuto skutenost prokazatelnym zplisobem (doporuenym dopisem, zépisem ve stavebnim
deniku) upozorména.

Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jejiho zdvazku néhradni
(dodate¢nou) Ihitu, vnika ji pravo odstoupit od smlouvy az po marném uplynuti této lhity, to
neplati, jestlize druha smluvni strana v prub&hu této lhity prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni.
V takovém pfipadé miZe dotéend smluvni strana odstoupit od smlouvy i pfed uplynutim lhiity
dodateéného plnéni, tj. ihned poté, co prohldSeni druhé smluvni strany obdrzela. Co smluvni
strany povazuji za podstatné poruSeni smlouvy, je stanoveno ve smlouve.

Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznika mu narok na tihradu vicenakladi vynaloZenych na
dokongeni dila a na ndhradu ztrat vzniklym prodlouZenim terminu dokonéeni dila ve stejném
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rozsahu. V takovém piipadé bude na naklad zhotovitele operativné potizeno a realizovano
stanovisko expertd k provedeni nezbytnych ¢innosti, které by alesponi Castené vyhovély
puavodnim pozadavkiim objednatele. V ptipadé, Ze od smlouvy odstoupi opravnéné zhotovitel,
nese uhradu naklada dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zruSenim smlouvy zaplacenim odstupného
Smlouvu lze zrusit zaplacenim odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ni upravena
vySe odstupného.

15.5. dodateénou nemozZnosti plnéni
Pro dodate¢nou nemoznost plnéni se pouZziji prisluSna ustanoveni OZ.

15.6. Skonéenim Géinnosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji viechny zévazky smluvnich
stran ze smlouvy. Skonenim u¢innosti smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji néroky na
nahradu $kody, zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro pfipad poruseni smluvnich
povinnosti, a ty zavazky smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i nadéle, nebo u kterych tak stanovi zékon.

Zhotovitel je povinen po zaniku smlouvy si po¢inat tak, aby pfedesel jakymkoliv skoddm a aby
minimalizoval ztraty v disledku pferuSeni plnéni pfedmétu dila a provést dle dispozic
objednatele veskeré kroky nezbytné bud’ k pferuseni provadéni dila nebo k pfedani vSech véci
s dilem souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobé.

Vypofadani bezdivodného obohaceni provede objednatel naturalni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli penéZitou ¢astku ve vySi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do zaniku smlouvy obohatil, pfi¢emZ nebude rozhodna hodnota provedenych praci,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k ureni vySe bezdlivodného obohaceni ur¢i a zaplati
objednatel. Zanikla-li smlouva z divodu na strané zhotovitele, zhotovitel uhradi objednateli
néklady na znalce.

XVI. Zavérecna ustanoveni

16.1 Jakakoliv ustni ujednani p#i provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

16.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé€, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listiné. Elektronicka forma préavniho
jednéni ¢&i forma za pomoci jinych technickych prosttedkid umoziiujicich zachyceni obsahu jsou
vylou€eny. Neplatnost pravniho jednani z divodu nedodrZeni formy lze namitnout, i kdyz jiz
bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vylu€uji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
ucinéna jednou smluvni stranou jako protinavrh druhé smluvni strané byla brana jako piijeti
nabidky i v ptipadé, kdy ji druha strana bez zbyte€ného odkladu neodmitne. Vylucuje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vefejné zakazky na zdklade¢ ceny dila v této smlouvé uvedené
jako jediného kritéria vybéru ¢&i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavieni této
smlouvy namital neimémé zkraceni spocivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, k plnéni, které ma poskytnout zhotovitel. Zhotovitel piebird uzavienim
této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemize
se doméhat obnoveni jednani o smlouve a zmény zavazku.
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16.3. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava ¢i ptedkladéa zhotovitel
objednateli, musi byt predana ¢i pfedloZena v eském jazyce.

16.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, je pro vypocet smluvni pokuty urfené procentem a
uroku z prodleni rozhodna cena dila bez DPH.

16.5. K obchodnim zvyklostem se nepfihlizi. Jakakoliv prava ¢i povinnosti nebudou
dovozovany z ptipadné dosavadni ¢i z budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
odchylujici se od této smlouvy nebo OP. Zadné jednéni nebo opomenuti se nebude povaZovat
za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle
této smlouvy nebo OP. Obdobné Z4dné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas
s jakymkoliv neplnénim podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se dorucuji do
vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni
strané je splnéna pii doru¢ovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou
doruéi. Uginky dorueni nastanou i tehdy, jestliZe posta pisemnost smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.
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Vykaz vymér DH Podolska

, - Cena M) bez Cena véetné
Herni prvky M) | Pocet MJ DPH DPH DPH
Piskovité 3D EPD vyika 300mm, limetka ks 1 41 000,00 K¢ 8 610,00 K¢ 49 610,00 K¢
Piskovy bagr Kompan NR0O524-0801 ks 1 85251,00KE | 17902,71KE | 103153,71K¢
Multifunkéni sestava Motivator PCE105802-0902 ks 1 297 252,00 K& | 62422,92 K | 359674,92 K
Houpadlo Klokan KPL103-0611 ks 1 22 406,00 K¢ 4 705,26 K¢ 27 111,26 K¢
Portilova dvojhoupatka Kompan - sedaky standard, sedak Zidlicka , L
by 003_09‘1 5 E P 2 . 1 88 883,00 K¢ | 18 665,43 K¢ | 107 548,43 K&
Houpadlo leknin M17501-12P ks 1 38 882,00 K& 8 165,22 K¢ 47 047,22 K¢
Multifunkéni sestava s kyvadlem PCE2116-CUSTOM ks 1 855 428,00 K¢ | 179 639,88 K¢ |1 035 067,88 K¢
Kruhova trampolinaprim 112cm JUM10201-0302 ks 1 99 838,00 K& | 20965,98 K¢ | 120 803,98 K¢
Cvercové trampolina 3X1m JUM10501-0302 ks 1 206 024,00 K& | 43 265,04 K& | 249 289,04 K¢
Lanova draha s nastupni plo§inou Kompan M87212-3817 ks 1 356 859,00 K& | 74 940,39 K¢ | 431799,39 K¢
CtyFmistna lanovéd houpatka kombi seddky KSW9240910 ks 1 162 524,00 K& | 34 130,04 K& | 196 654,04 K&
Stinici konstrukce 4 sloupky, véetné sitové plachty ks 1 68 000,00 K& | 14 280,00 K& | 82 280,00 K¢
Celkem 2322 347,00 K&| 487 692,87 K¢ |2 810 039,87 K¢
, Cena MI bez Cena véetné
Stavebni prace M) | Polet MI BEH DPH DPH

Betonai zakiadovych patek hernich prvkd kpl 1 27 840,00 K¢ 5846,40 K¢ | 33 686,40 KE
Zhotoveni podkladovych vrstev pod pryZ rovina, stérk fr.0-32, 0-4 - 200mm | m2 145 160/230/00IKET 1331648 30IKC,| [1331878.301KC
Zhotoveni podkladovych vrstev pod pryiovy povrch piskovisié, beton deska 1 58000,00 K& | 12 180,00 KE | 70 180,00 K
100mm kp!
Ptipravné a bouraci prace kpl 1 94 000,00 K& | 19 740,00 K& | 113 740,00 K¢
Pfesun hmot a materidlu, manipulace, modelace terénu kpl 1 72 000,00 K& { 15120,00 K¢ | 87 120,00 K¢
Lity pryZovy EPD povrch, pojivo , mix 111+133 tm.zelend m2 55 156 675,00 K& | 32901,75 K¢ | 189 576,75 K¢
Lity pryZovy EPD povrch, pojivo , mix 110+133, zelena m2 64 189 040,00 K¢ | 39 698,40 KE | 228 738,40 K¢
Lity pryzovy EPD povrch, pojivo , mix 110+120, limetka ) m2 27 87 095,00 K& | 18 289,95 KC | 105 384,95 K¢
Bezpetnostnl plocha - kacirek prany, geotextilie, 300 mm m2 175 197 125,00 KE | 41 396,25 K¢ | 238 521,25 K¢
Bezpeénostni plocha pisek, geotextilie, 300 mm m2 20 29 100,00 K& 6 111,00 K& 35 211,00 K¢
Celkem 1 071 105,00 K¢ | 224 932,05 K&} 1 296 037,05 K¢
Celkem bez DPH 3393 452,00 KC
DPH 712 624,92 K&
Celkem véetné DPH 4106 076,92 K¢







