
SLP-KS/61581 -22/DUJ
Ev. č. 0277/2022

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Šlapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČ :00282651 
DIČ: CZ00282651

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
účet č.: 23122641/0100

zastoupený Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou 
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: LENGÁL s. r. o.
se sídlem Holásecká 688/14a, Tuřany, 620 00 Brno 
IČ: 29360358
DIČ: CZ29360358
Sp.zn. C 75198 vedená u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
účet č.: 123-3767910257/0100

zastoupený Martinem Lengálem, jednatel 
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, kterým je „Dodávka a montáž 

vzduchotechniky v budoucí ordinaci praktického lékaře v objektu Nádražní 465/58, 
Šlapanice". Rozsah rekonstrukce je určen nabídkovým rozpočtem (příloha č. 2) a 
technickým popisem (příloha č. 1), které jsou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo v rozsahu a v kvalitě sjednané a konzultované s objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně všech dodávek a prací s dodávkou díla 
souvisejících na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, v souladu s cenovou nabídkou.

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

II. Cena za dílo
1. Cena za kompletní dílo je:

Cena: 220 416,12 Kč
DPH 21 %: 46 287,57 Kč
Celkem: 266 703,69 Kč

2. Cena bez DPH je  dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde- 
li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém 
případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku 
zdanitelného plnění.
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3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj 
kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší 
náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění a také ostatní náklady 
související s plněním podmínek zadávacího řízení.

4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je 
tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.).

6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 
V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde 
nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle dohody 
se zadavatelem.

7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 
o nich být uzavřen dodatek.

9. Objednané práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinnost vyčíslit a 
odvést DPH má objednatel.

III. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo dle vzájemně schváleného harmonogramu 

nejpozději do 30.06.2022.

IV. Místo plnění
1. Místem plnění je objekt Nádražní 465/58, 664 51 Šlapanice. Místo plnění se nachází 

v přístavku hlavní budovy v 1. NP.

V. Platební podmínky
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání díla na základě předávacího 

protokolu.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu ve výši podle čl. II. této smlouvy po 
předání a převzetí dokončeného díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů 
od doručení objednateli.
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VI. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku po dobu 48 měsíců od dokončení a řádného 

předání díla.

2. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel 
v pracovní dny k jejich odstranění do 48 hodin od oznámení vad, nebude-li dohodnuto jinak. 
V případě havárií nastoupí zhotovitel k odstranění vady a vadu odstraní v době co nejkratší 
po nahlášení, ne však delší než u běžných vad. Jakoukoli vadu zjištěnou v záruční době je 
zhotovitel povinen odstranit a dílo zprovoznit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. Objednatel zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost, a to 
především umožněním přístupu k dílu. Doba sjednaná pro odstranění vad se prodlužuje o 
takový počet dnů, kdy nebude zhotoviteli umožněno nastoupit k odstranění vad. Tímto 
nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, jež mu plynou ze zákona a zůstávají mu plně 
zachována.

3. Za nesplnění termínu pro nástup zhotovitele k odstranění vady díla v záruční době se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní 
pokutu zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy zadavatele.

4. Za nesplnění termínu pro odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel uhradí 
objednateli na základě výzvy objednatele.

VII. Podmínky provedení díla
1. Dílo bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel plně 
zodpovídá za dodržování veškerých předpisů BOZP na staveništi a případné škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržování.

2. O provádění díla povede zhotovitel potřebnou dokumentaci, obsahující údaje o postupu prací 
a další důležité údaje související s prováděním díla (stavební deník, zkoušky, doklady o 
shodě apod.).

3. V průběhu provádění díla zajistí zhotovitel kontroly min. 1 x denně za účasti zadavatele, 
zastoupeného odborem investic a správy majetku:

- . ..... ........... .............., investičním referentem -  mobil: . . . . . .. . . . . .. . . . . .

3. Zhotovitel se zavazuje dodržet příslušné technologické postupy a normy při provedení celého 
díla a odpovídá za případné škody vzniklé jejich nedodržením.

4. V případě prodlení s dokončením a předáním díla zhotovitelem z jakéhokoli důvodu 
po termínu sjednaném v čl. III. bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta, a to ve 
výši 1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

5. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol.

Vlil. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po 

jednom z nich.

2. Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztahy smluvních stran řídí občanským 
zákoníkem a příslušnými právními předpisy.
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3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran 
formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato 
smlouva byla uzavřena vážně, určitě a srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
což stvrzují svými podpisy.

5. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní 
smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:
Tato Smlouva o dílo byla, v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 

schválena na 119. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 09.06.2022.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Technická specifikace
Příloha č. 2 -  Rozpočet
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Demontáže m. č. 1.03

3 A, 002

Demontáž ventilu v m.č. 1.11 
Odbočku následně zaslepit

Demontáže 
m. č. 1.09 a 1.11

F

Zařízení č. 1.301 Zařízení č. 1.
Protihluková mřížka 
Umístění nade dveřmi 
dle polohy otvoru - zajistí stavba

Ovládací touch pa 
Umístění před moi 
123x82x27 mm 
kabeláž do VZT j.

Lwa=45 dB 
1.06B

ORDINACE

Zařízení č. 2
Stávající ventily vyměnit a upravit polohu dle potřeby

3A.009
3A.005
3A.003
3A.001
3A.006

/

LEGENDA VZT
I -  9 POTRUBÍ č t y ř h r a n n é

I POTRUBÍ č t y ř h r a n n é

a  ST0UPACÍ POTRUBÍ

( | POŽADAVEK NA VOLNOU PLOCHU
d v e ř í p r o  n á h r a d u  v z d u c h u

« =  SÁNI ČERSTVÉHO VZDUCHU Z EXTERIÉRU 
4 =  VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU

p ř ív o d n í e le m e n t y

ODVODNI ELEMENTY 

SERVISNÍ PŘISTUP 

ZPĚTNÁ KLAPKA 

HLUKTLUMlCl MŘÍŽKA

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 
S REKUPERÁTOREM A ELE OHŘEVY

Ě 3  FILTR PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU

TYPY IZOLACÍ VZT
Tepelná izolace parotfisná (tl. 20 mm s AI folii)

TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ | | Tepelní a hlukoví izolace (tl. 40 mm s AI folií)

Poznámka:
Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě před objednáním.
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Vypnuti VZT při detekci
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lod VZT

:45 dB
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1 ÚVOD

STAVEBNÍ ú p r a v y  a  z m ě n a  u ž ív á n í č á s t i b ýval
HOSPODÁŘSKÉ ŠKOLY VE ŠLAPANICÍCH

Technická zpráva P22P006

1.1 Hlavní účel budovy a požadavky na VZT zařízení
Řešená část objektu bude vzduchotechnikou vybavena především z hygienických důvodů.
Hlavním účelem a funkcí navrženého zařízení je řešení odvodu hygienického množství vzduchu z hygienických 

zázemí včetně přívodu upraveného čerstvého vzduchu do prostor čekárny.

Veškeré prostory nebudou v souladu s požadavkem investora vybaveny vlhčením.
Objekt nebude vybaven žádnou dveřní clonou.
Veškeré vzduchotechniky budou v normálním provedení tzn. v provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu. 
Havarijní větrání není navrženo -  v rámci požadavků technologie a PBŘ nebyly na profesi VZT vzneseny požadavky 

na zajištění havarijního odvětrání ani nebyly naplněny důvody NV 361 pro navržení havarijního větrání.
Celá budova je uvažována jako nekuřácká.
Veškerá VZT bude situována mimo požárně nebezpečný prostor okolních staveb.

Podrobnost, přesnost, rozsah i obsah dokumentace odpovídá jejímu účelu (DSP v podrobnosti dokumentace pro 
provedení stavby) a poskytnutým podkladům ze strany zadavatele. Tato dokumentace nenahrazuje podrobnější 
stupně dokumentací (výrobní dokumentace apod.), při využití této PD k jiným účelům než pro jaké je určena (stavební 
řízení) není zpracovatel PD odpovědný za případné škody či vady PD. Před následujícím stupněm PD a prováděním 
stavby nutno zajistit podrobné zaměření a ověření všech podkladů.

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení a neslouží pro realizaci.

1.2 Výchozí podklady
Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:
- stavební výkresy, hygienické předpisy,
- požadavky investora
- koordinace s navazujícími profesemi
- koordinace dle požadavků generálního projektanta
- projekt PBŘ Ing. Barbora Drápelová, březen 2022.

1.3 Použité předpisy a obecné technické normy
- Změny nařízení vlády č. 68/2010, č. 93/2012, č. 9/2013 a č. 246/2018, kterými se mění nařízení vlády č.361/2007 

Sb. ze dne 12. prosince 2007, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci.
- Nařízení vlády č. 217/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací.
- Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
- Nařízení vlády č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb -  ve znění pozdějších předpisů 62/2013 Sb.
- Vyhláška č. 20 ze dne 9. ledna 2012, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- ČSN EN 1886 -  Větrání budov -  Potrubní prvky -  Mechanické vlastnosti.
- ČSN EN 12 236 -  Větrání budov -  Závěsy a uložení potrubí -  Požadavky na pevnost.
- ČSN EN 13 779 -  Větrání nebytových budov -  Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy.
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- ČSN EN 15 423 -  Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů.
- ČSN 12 7010 -  Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.
- ČSN 01 3454 -  Výkresy vzduchotechnických zařízení.
- ČSN 15 07 -  Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu-Požadavky na pevnost a těsnost
- ČSN 15 727 -  Větrání budov -  Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení
- ČSN 73 0802 -  Požární bezpečnost staveb -  Nevýrobní objekty ed. II (2020).
- ČSN 73 0804 -  Požární bezpečnost staveb -  Výrobní objekty.
- ČSN 73 0872 -  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996).
- ČSN 73 0810 -  Požární bezpečnost staveb -  Společná ustanovení (2016).

1.4 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo
Normální tlak vzduchu 
Letní výpočtová teplota 
Letní výpočtová entalpie 
Zimní výpočtová teplota 
Zimní výpočtová entalpie 
Uvažováno dle ČSN 127010

: Šlapanice
: 0,0988 MPa
: +31,7°C
: 63,4 kJ/kg s.v.
: -14,8°C pro vzduchotechniku -15°C
: -12,4 kJ/kg s.v

-  letní parametry dle Percentilu 98,00%.

1.5 Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování
Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, normami a požadavky investora.
Celá budova je uvažována jako nekuřácká.
Vzduchotechnika nezajišťuje hrazení tepelných ztrát v objektu.

1.5.1 Množství čerstvého vzduchu
Množství přiváděného čerstvého vzduchu pro řešené prostor čekárny, ordinace a sesterny bylo navrženo 

s ohledem na počet osob a na množství odváděného vzduchu.
Větrání šatny je navrženo s násobností výměny vzduchu v prostoru 8x/hodinu odpovídající 4 kusům šatních 

skříněk při dávce 20 m3/h/šatní skříňku.
Dimenzování je provedeno tak, aby bylo možné pracovat celoročně se 100 % čerstvého vzduchu.

1.5.2 Množství odváděného vzduchu
Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky na zařizovací předmět:

WC 50 m3/h
výlevka 50 m3/h
Sprcha, kouplena 150 m3/h
pisoár 30 m3/h
umyvadlo 30 m3/h
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1.5.3 Stavy vnitřního mikroklima

Čekárna, ordinace, sesterna tiéto = negarantováno °C, fcima = zajišťuje profese UT,

Šatna tiéto = negarantováno °C, tama = zajišťuje profese UT,

Chodby, sklady tiéto = negarantováno °C, tama = zajišťuje profese UT,

Teplota přiváděného vzduchu v zimním období 20 °C.
Teplota přiváděného vzduchu v letním období není garantována a je závislá převážně na teplotě 

venkovního vzduchu.

Parametry vlhkosti vzduchu u ostatních prostorů nejsou projektem sledovány, v zimě mohou dosáhnout 
10-15% r. v., v létě až 95% r. v..

Hlukové parametry viz výkresová část

1.6 Základní koncepce zařízení pro techniku prostředí
Dle způsobu úpravy vzduchu jsou vzduchotechnická zařízení navržena takto:

TV - Větrání - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem. Zařízení zajistí větrání prostoru s ohřevem vzduchu na 
teplotu v místnosti. Teplota je udržována automaticky pomocí systému měření a regulace. Zařízení neupravuje 
parametry vlhkosti vzduchu ani nezajistí vytápění prostoru.

O - Odvod vzduchu - vzduch je pouze nucené odváděn z větraného prostoru do venkovního ovzduší. V prostorách 
bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření vznikajících škodlivin do okolních prostor. Zařízení nezajišťuje krytí 
tepelných zisků ani ztrát větraných prostor. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu.

Provozní doba zařízení
Vzduchotechnika: trvale nebo dle požadavku provozovatele.

2 POPIS VZT ZAŘÍZENÍ
2.1 Seznam zařízení

Pro řešený objekt byla navržena zařízení, která jsou kompletně uvedena v přílohách technické zprávy.
Technické, výkonové a energetické parametry jednotlivých zařízení jsou uvedeny v příloze-tabulce zařízení, která 

je nedílnou součástí technické zprávy.

2.2 Popis jednotlivých zařízení a jejich provozních stavů
Zař. č. 1 -  Větrání čekárny a ordinace - TV
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Pro zajištění větrání čekárny bez možnosti větrání okny a sousední sesterny a ordinace jako přivětrání a současně 
pro zajištění hygienické dávky vzduchu do prostor šatny a za účelem odvodu hygienického množství vzduchu od 
zařizovacích předmětů hygienických zázemí je navržena rekuperační jednotka v nástěnném provedení.

Pro prostory je uvažováno s nuceným větráním s hygienicky nutnou dávkou vzduchu -  dále viz přílohy TZ. Je 
uvažováno se 100 % čerstvého vzduchu pro přívod i odvod vzduchu.

Vzduchotechnická jednotka bude pracovat v rovnotlakém režimu.
Vzduchotechnická jednotka bude uložena pomocí vibroizolačního montážního materiálu pro zamezení přenosu 

vibrací.
Vzduchotechnická jednotka bude osazena v sestavě viz schéma:

přiváděný
vzduch

330 m3/h 
150 Pa 
20 CC 

3 %

330 w Xh 
150 Pa 
20 *C 
■40%

odváděný
'ídiicr

odpadni'
vzduch

- 2 K .  
96 %

-12 % 90 %

žertovní
vzduch

Pozn. Návrh filtrů pro přívod vzduchu: SUP2 ODA3 ePMl 50% (F7) -  řešeno dodatečným filtrem v potrubí (pro
dPmax=90 Pa) Četnost servisu odvodit dle zkušeností z provozních hodin zařízení ovladačem dle filtrů v jednotce.
Jednotka bude na potrubní rozvody napojena pomocí tlumičů hluku s potřebným útlumem.
Vzduch bude do prostoru přiváděn pomocí distribučních elementů pro přívod vzduchu ventilů napojených na 

potrubní rozvod pomocí hluktlumících hadic.
Odvod vzduchu bude proveden pomocí odvodních elementů ventilů napojených na potrubní rozvod pomocí 

hluktlumících hadic.
Sání a výfuk vzduchu bude proveden pomocí protidešťových žaluzií do exteriéru v místech stávajících prostupů, 

které budou rozšířeny dle potřeby.
Vybavení izolacemi viz výkresová část.
Pro vyregulování množství vzduchu budou do potrubí vloženy regulační elementy.
Jednotka bude ve stojatém provedení osazena v prostoru šatny s možností servisu.

Pro sání čerstvého vzduchu nejsou splněny odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch, a proto bude 
použito opatření detekce kouře v potrubí přívodu čerstvého vzduchu Kabeláž od čidla do rozváděče jednotky zajistí 
profese vzduchotechnika včetně vazby na vypnutí jednotky. Pravidelné kontroly čidla zajistí investor.

Zařízení větrá pouze jeden požární úsek.
Nebudou použity protipožární klapky.

Systém měření a regulace pro VZT jednotku zajistí provozování jednotky -  dodávka VZT jednotky.
Rozváděč bude umístěn na panelu VZT jednotky a vzdálený ovladač s možností nastavení teploty a chodu jednotky 

bude umístěn v prostoru, které jednotka větrá, v šatně. Kabeláž bude odpovídat platným předpisům.
Stavba připraví drážku pro vedení komunikační kabeláže od ovládacího modulu CP touch a rozváděčem MaR, 

který dodává výrobce jednotek. Stavba dále zajistí zapravení drážky.
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Profese ELE zajistí jištěný přívod silového napájení do rozváděče VZT volným koncem kabelu 2m a dále napájení 
čidla kouře.

Profese ELE zajistí napojení osvětlení do rozváděče, čímž bude zajištěno spouštění jednotky při využití 
hygienických zázemí (doporučeno provést v m.č. 1.04,1.05,1.09 a 1.11) -doběh jednotky je stavitelný na ovladači.

Stavba zajistí náhradu vzduchu pode dveřmi -  viz digitální část dokumentace. Pro zajištění potřebného útlumu 
hluku mezi ordinací a sesternou je navržena protihluková stěnová mřížka.

Stavba zajistí vytvoření a zapravení prostupů.
Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od VZT jednotky.

Zař. č. 2 -  Úprava polohy a náhrada ventilů odvětrání stávajícího hygienického zázemí - o
Za účelem adaptace stávající podtlakové VZT na změny vyvolané instalací nového podhledu bude provedena 

demontáž stávajících ventilů a ohebných hadic a dojde k instalaci nových dle koordinace prvků v podhledu na stavbě. 
Bez požadavků na navazující profese vyjma koordinace prvků na stavbě, řeší stavba.

Zař. č. Demontáže -  v místnostech č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.09 a 1.11
V důsledku napojení úklidové místnosti m. č. 1.11 na nové rovnotlaké větrání řešené pomocí z. č. 1 viz výše dojde 

k odpojení a demontáži ventilu a ohebné hadice ze stávajícího zařízení. Obnažení odbočka bude zaslepena dnem. 
Zařízení bude vyregulováno.

Podtlaková vzduchotechnika v prostoru m. č. 1.09 bude kompletně demontována až po fasádu (prochází m. č. 
1.11 a stávajícím prostorem hygienického zázemí).

Pro umožnění instalace z. č. 1 viz výše bude demontována podtlaková vzduchotechnika v prostorech 1.04 a 1.05 a 
nově bude prostor odvětrán pomocí z. č. 1.

2.3 Popis společných prvků a opatření
2.3.1 Vzduchotechnické potrubí

V objektu bude vzduch dopravován čtyřhranným ocelovým pozinkovaným potrubím a kruhovým SPIRO potrubím. 
Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách 
budou podloženy gumou. Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny regulačními plechy umožňujícími 
vyregulování množství vzduchu v daném uzlu.

Koncové přívodní a odvodní elementy, osazované do podhledu, budou na VZT kanály (z důvodu vzájemné 
koordinace s ostatními podhledovými elementy -  svítidla, požární hlásiče apod.) napojeny pomocí ohebných hadic. 
Délka ohebné hadice je vždy max. 0,8 m. U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky 
budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

Potrubní rozvody budou dle DIN EN 1507 -  s potřebnou třídou vzduchotěsnosti pro zamezení přenášení- projekt 
uvažuje s minimální třídou těsnosti B.

Třídu těsnosti je doporučeno smluvně uvést mezi objednatelem a realizací.
Tloušťka Potrubní rozvody budou dle DIN EN 1507 a ONORM H 6015-2.

2.3.2 Protihluková opatření
Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností.
a/ Potrubní rozvody budou od větracího soustrojí odděleny pryžovými vložkami.
b/ Vzduchotechnické ventilátory i potrubí na závěsech podloženy gumou.
c/ Vřazení tlumičů hluku do potrubních rozvodů k zamezení šíření hluku od ventilátoru do místnosti i do 

venkovního prostoru.
d/ Rychlost proudění vzduchu a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo 

nadměrný hluk.
e/ Pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou. Začištění omítky 

musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací.
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Řešení vlivu zdrojů hluku VZT není součástí projektu vzduchotechnika, předpokládá se dodržení požadovaných 
hodnot.

2.3.3 Protipožární opatření

Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872.
Na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění, a zda potrubí slouží k výfuku 

nebo sání. Značení VZT potrubí bude provedeno v souladu s ČSN 73 0810 čl. 9.

Obecné požadavky na rozvody VZT:
V souladu s ČSN 73 0873 prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi požárních úseků musí 
být zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů, kdy:
průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu 
větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická potrubí prostupují, vzájemná vzdálenost 
prostupů musí být nejméně 500 mm,
potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu 
požárně dělicí konstrukcí
pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není 
větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupuje.
V místě prostupu musí být rozvod VZT zařízení vytvořen v souladu s čl. 4.2.2 ČSN 73 0872 a prostup musí být řádně 
požárně utěsněn.
(VZT potrubí neprostupuje požárně dělícími konstrukcemi)
Vyústění VZT potrubí -  vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu se musí uspořádat a umístit tak, aby jím 
nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.
Otvory pro výfuk vzduchu musí být:
a) nejméně 1,5 m od
- východů z únikových cest na volné prostranství,
- otvorů pro přirozené větrání chráněných únikových cest,
- nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení,
b) nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest.
Otvory pro sání vzduchu musí být:
vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn, 
potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár 
Otvory pro sání vzduchu nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně otevřenou plochou.
Poznámka: výše uvedené úpravy nemusí být dodrženy, pokud vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při 
výskytu zplodin hoření v jeho potrubí, (čidlo kouře s vazbou na vypnutí jednotky je navrženo, odstupové vzdálenosti 
nejsou splněny)
Vyústky VZT potrubí v místnostech uvnitř budovy nesmí být z hmot třídy reakce na oheň E a F.
Požární klapky (nejsou instalovány)
Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno samostatným projektem požární ochrany.

Citace článku odkazující PBŘ:
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11.1.3 Vzduchotechnická zařízeni (větrací, odsávací a klimatizační) musí být provedena tak, aby se jimi nebo 
po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Pro zkoušeni požární odolnosti vzdu
chotechnického potrubí platí ČSN EN 1366-1.

Požárně neuzavřené prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmi ve 
svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení 
prostupuji; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm.
Požadavky na provedeni, umístění a vybavení vzduchotechnických zařízeni z  hlediska požární ochrany stanoví 
ČSN 73 0872.

POZNÁMKA Ustanovení o neuzavřených prostupech se vztahuje pouze na případy, kde vzduchotechnické potrubí vede 
požárně dělicí konstrukcí, popř. v této konstrukci konči vyústkou.

2.3.4 Izolace a nátěry
Tepelné izolace splňují jednak požadavky na úsporu tepla, zabraňují kondenzaci, a jednak slouží k útlumu hluku 

vznikajícího provozem vzduchotechnických zařízení.
Dodávka a provedení izolací je součástí profese vzduchotechnika včetně návrhu konkrétního materiálu a 

provedení pro zajištění souladu s požadavky na izolaci kladenými.
V projektu jsou navrženy níže uvedené druhy izolací:
- TEPELNÁ A HLUKOVÁ tepelná a hluková izolace ti. 40 mm s AI polepem.
- PAROTĚSNÁ tepelná izolace tl. 20 mm s AI polepem.
Rozsah vyznačen ve výkresové části.
Nátěry potrubí nejsou uvažovány.

v ___ r  r

3 POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE
3.1 Požadavky na elektrickou energii

Profese elektro zajistí silový přívod pro všechna zařízení vzduchotechniky.
Všechna elektrická zařízení vzduchotechniky musí mít ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu 

před nebezpečnými účinky statické elektřiny.
Profese elektro zajistí spouštění se světly dle přílohy technické zprávy a popisu zařízení výše.
Požadavky byly předány předáním projektové dokumentace objednateli.

3.2 Požadavky na stavbu
Aby v době montáže vzduchotechnického zařízení nedošlo ke kolizím mezi VZT a stavbou je třeba:
- provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami a stropy, rozměry otvorů jsou vždy o 50 mm 

symetricky na každou stranu větší, než je rozměr vzduchovodu,
- při provádění prostupů do fasády vytvořit na stavbě prostupy s ohledem na lemování protideštových žaluzií, 

které tvoří dodávku VZT -  k dořešení při realizaci.
- dozdění a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami 

budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění,
- zajistit přístup ke všem klapkám a prvkům vyžadujícím servis,
- zajistit stavební výpomoc v průběhu montáže VZT dle pokynů šéfmontéra VZT,
- před zahájením montáže VZT zařízení musí být dodržena požadovaná stavební připravenost,
- zajistí možnost osazení VZT jednotky na stěnu (kolize se stávajícím prvkem ZTI)
- zajistit přirozené větrání prostor, které nejsou větrány nucené,
- zajistit dostatečnou průvzdušnost dveří pro náhradu odsátého vzduchu v hygienickém zázemí (volné plochy jsou 

uvedeny v digitální části dokumentace pro provádění stavby)
Požadavky byly předány profesi stavba předáním projektové dokumentace objednateli.
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3.3 Požadavky na ZTI
Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od vnitřní jednotky pomocí protizápachových uzávěrek potřebné výšky -  

dodávka ZTI.
- zajistí možnost osazení VZT jednotky na stěnu (kolize se stávajícím prvkem ZTI)
Odvod kondenzátu bude proveden samospádem, neohebným potrubím. Příslušné dimenze dle výpočtu ZTI. 
Požadavky byly předány profesi ZTI předáním dokumentace objednateli.

3.4 Požadavky na topení
Profese VZT nehradí tepelné ztráty. Profese topení zajistí hrazení tepelných ztrát. Požadavky byly předány profesi 

topení předáním dokumentace objednateli.

3.5 Požadavky na GP
Generální projektant zajistí koordinaci jednotlivých profesí.
- zajistit výpočet šíření hluku od a pomocí VZT prvků a zamezení šíření hluku a vibrací dle potřeby.
- zajistit koordinaci vedení tras, umístění jednotek, elementů a zabránění kolizí se stavbou a ostatními profesemi.

3.6 Požadavky na autonomní měření a regulaci dodávka VZT
Systémy autonomní měření a regulace zajišťují automatické udržování požadovaných parametrů vzduchu dle 

jednotlivých zařízení viz popis zařízení.
Dále jsou to zejména:

- udržování konstantní teploty vzduchu v přívodním potrubí,
- signalizaci zanesení filtrů na větracích jednotkách,
- umožnit a zajistit blokace zařízení od signálu čidla zplodin hoření.
- řízení výkonu ventilátorů
- dodávka a montáž ovladače včetně kabelových tras, elektroinstalace, čidel, pohonů a ostatních komponent
- spouštění a vypínání jednotky
- řízení topného výkonu včetně doběhu jednotek a bezpečnostních termostatů
Přesné hodnoty nastavené v ovládacím programu budou dohodnuty při uvádění zařízení do provozu a při 

komplexním vyzkoušení zařízení.
Profese MaR zajistí styk s obsluhou, dodávku čidel teploty a dalších neuvedených prvků pro správnou funkci 

zařízení.
Další požadavky viz popis zařízení výše.

4 POKYNY PRO MONTÁŽ
Je nutné, aby dodávku a montáž prováděla specializovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s 

obdobnými realizacemi staveb zkušenosti. Jedná se především o technologické postupy montáže a uchycení prvků ke 
stavební konstrukci a detaily vyústění vzduchotechniky.

Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnických zařízení 
nebyly přenášeny do stavby (obalení potrubí měkkým materiálem, minerální vatou a dozdění se začistěním čela 
prostupu trvale pružným tmelem). Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových 
hmoždinek, závitových tyčí, kovového úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a matice umožňující 
výškové nastavení potrubí.

Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají 
příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice a jsou uvedeny v uzavřených 
smlouvách mezi developerem a dodavatelem.
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Případné částečné demontáže jednotlivých funkčních celků je nutno dojednat s výrobcem zařízení z důvodů jeho 
provozní spolehlivosti a převzetí záruk.

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá 
skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát 
odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do prostoru umístit.

Veškeré interiérové prvky, (mřížky, ventily apod.) je nutno nechat si po estetické i barevné schránce schválit 
investorem (architektem) a poté provést jejich dodávku a montáž. Veškeré prvky vzduchotechnických zařízení jsou 
uvažovány jako referenční. Je však nutné dodržet veškeré technické parametry (množství vzduchu, účinnosti zařízení 
apod. jsou uvažovány jako minimální, hlučnost zařízení, příkony zařízení, velikosti apod.). Dále je nutno dořešit 
veškeré vazby na navazující profese.

Z výše uvedeného je zřejmé, že je nezbytné, aby dodavatel zpracoval na základě vlastních technologických 
postupů a konkrétně dodaných výrobků vlastní dodavatelskou neboli výrobní dokumentaci.

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále 
je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této první fázi 
dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době 
provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které mohl projekt zohlednit (obsazenost 
místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že 
provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat, než předpokládal projekt.

Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení, zejména měření a 
regulace.

Zásady provedení montáží vzduchotechnických potrubí a prvků
Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží vzduchotechniky v zkušenosti 

a mající potřebné vybavení.
• Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v 

dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.
• Veškeré potřebné otvory (např. pro vyústky, nástavce apod.) v potrubí pozinkovaného plechu budou 

vystřiženy při montáži, umístění otvorů podle výkresu se upřesní na montáži.
• Závěsy podpěry VZT jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění 

závěsů bude provedeno do stropní konstrukce u stoupaček do stěn.
• Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér vzduchotechniky v roztečích takových, aby bylo 

zajištěno odpovídající uchycení potrubí.
• Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryží.
• Spoje vzduchovodů musí být při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým 

napětím. Pro vodivé spojení slouží minimálně 2 vějířovité podložky, vložené pod hlavu šroubů a matic.
• Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem.
• Je nutno zajistit, aby vzduchovody v místech průchodu zdmi byly obaleny izolací, aby bylo zabráněno 

šíření vibrací.
• Před montáží jednotlivých dílů VZT je nutno odstranit z nich nečistoty. Dále odstraňte či nechte odstranit 

nečistoty apod. v průchodu zdmi a stropy.
• Konstrukce nesoucí potrubí a ostatní prvky ventilačních systémů dle ČSN 73 0810 9.1.1 musí vykazovat 

třídu požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu potrubí nejméně po dobu třídy požární odolnosti tohoto potrubí 
dále viz ČSN 73 0810 č. 9.1.1. a poznámka.

• Při montáži potrubí jen nutno dbát zvláště u přívodu vzduchu, aby veškeré odbočky byly vybaveny 
dostatečnými a vhodnými prvky pro možnost zaregulování vzduchotechnické sítě (regulátory průtoku, regulační 
klapky apod.). Tyto prvky pro zaregulování musí být přístupné i po zaizolování potrubí, a i po konečných stavebních 
úpravách.

5 ŘEDREALIZAČNÍ PŘÍPRAVA, ZKOUŠKY FUNKČNOSTI, 
DOKUMENTACE PRO REALIZACI DÍLA
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Zhotovení realizační a dílenské dokumentace
Je nutné, aby si zhotovitel díla zpracoval vlastní dílenskou dokumentaci, kterou si před vlastní realizací nechá od 

technického a autorského dozoru investora schválit. Bez tohoto schválení se dodavatel vystavuje riziku, že dílo nebude 
investorem převzato.

V dílenské dokumentaci bude především zohledněno:
• jednoznačné konkretizování všech použitých prvků vč. doložení materiálových listů s přesnými 

technickými parametry výrobku a jeho kvalitativním provedením event. zahrnutí změn vyvolaných případnou inovací 
výrobků či jejich výrobkovou záměnou

• technicko-technologické detaily montáže jednotlivých dílů vzduchotechnických zařízení ve vazbě na 
antivibrační opatření a uchycení ke stavbě

• technicko-technologické detaily montáže s ohledem na budoucí údržbu, opravy a servis jednotlivých dílů 
vzduchotechnických zařízení, přičemž se v žádném případě nepředpokládá použití zařízení s nižší účinností vyšším 
hlukem, jakýmkoli horším parametrem nebo vyšší váhou.

• změny ve vedení instalací vyvolané prostorovou koordinací, které nebyly zachyceny v dokumentaci pro 
provedení stavby

• změny ve vedení instalací vyvolané skutečným provedením stavby
• změny, které byly vyvolané časovým postupem montáže

Dále je nutné, aby si dodavatel části vzduchotechnika dle plánu organizace výstavby zpracovaného vyšším 
dodavatelem stavby a vlastních dodavatelsko montážních možností zpracoval vlastní plán organizace výstavby (POV).

Jedná se především o to, aby v tomto dopřesněném POV bylo zohledněno:
• přesný časový harmonogram prováděných prací s ohledem na dodržení kvality při daném počtu 

pracovníků v montážní zóně
• vyřešení časových a prostorových meziprofesních návazností s dostatečným časovým intervalem pro 

provedení mezioperačních kontrol kvality
dořešení časových návazností mezi dodacími lhůtami výrobků jednotlivých výrobců, možnosti skladování

v rámci konkretizovaného POV dodavatele vzduchotechniky bude nutno vyřešit následující body: 
závoz a skladování materiálu a nářadí v různých etapách výstavby 
sociální zázemí pracovníků
dopravu materiálu do montážních zón jak uvnitř budovy, tak i vně vč. horizontální a vertikální dopravy 
pohyb a přístup pracovníků firmy v prostoru stavby

způsoby provedení funkčních a kompletních zkoušek

Před zahájením dodávek a montáží je nutno dodavatelskou dokumentaci a dopřesnění POV dodavatelem 
investorovi předat k odsouhlasení a k posouzení, zda předané navrhované změny, použitá výrobková základna, 
dopřesněný plán organizace výstavby nemají vliv na celkovou koncepci řešení dle zadávací dokumentace (jak z 
hlediska zásahů do stavby a zajištění provozu objektu).

Dále je nutné aby zpracovatel výrobní dokumentace zkontroloval a případně upravil soulad dokumentace a 
skutečného stavu na stavbě s ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, protože 
vypracováním výrobní dokumentace a následnou realizací přebírá plně realizační firma a projektant výrobní 
dokumentace odpovědnost.

a montáž

a)
b)
c)
d)

6 ZKOUŠKY VZT ZAŘÍZENÍ
Průběžné dílčí zkoušky a kontrola
Dodavatel vzduchotechniky je povinen na své náklady provádět neustálou kontrolu kvality a funkčnosti dodaných 

a namontovaných zařízení. A to jak přímo po vlastní montáži, tak i po montáži ostatních profesí.
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Tato kontrola bude spočívat:
a) V kontrole, zda zařízení a jeho části jsou v bezvadném technickém a designovém stavu bez zjevného 

poškození s odpovídající funkčností, kterou lze operativně vyzkoušet.
b) V kontrole, zda montáží ostatních profesí (event. i podhledu a ostatních částí stavby) se nezhoršil či 

dokonce nezamezil servis a obsluha daného prvku.
c) V kontrole, zda zařízení je kompletní a zda nedošlo ke zcizení částí systému, které by mohlo ohrozit 

komplexní zkoušky.
d) V kontrole, zda vzduchové cesty jsou průchozí a zda nejsou znečištěné tak, že by mohly nastat problémy 

při zprovoznění zařízení či při jeho následném provozu.

Ověřovací zkoušky
V rámci těchto zkoušek musí být prokázáno, že zařízení vzduchotechniky po stránce výkonové je schopno splnit 

technické parametry, které jsou na něho kladené po stránce technické stanovené v projektové dokumentaci.

Tyto ověřovací zkoušky budou spočívat v:
a) Zaregulování koncových prvků vzduchotechniky pro přívod a odvod vzduchu, veškeré hodnoty budou 

zaneseny do protokolu o zaregulování, které dodavatel předloží při kolaudaci. Při tomto zaregulování bude provedena 
i kontrola směru proudění vzduchu z distribučních prvků.

b) Kontrole průtoku vzduchu přes ventilátory. Toto množství vzduchu nesmí být menší nebo rovné součtu 
průtoku vzduchu na koncových distribučních prvcích.

c) Kontrole funkčnosti všech prvků systémů při vlastním provozu vzduchotechnických zařízení pouze s 
napojením na provizorní přívod elektrické energie.

Komplexní zkoušky systémů vzduchotechniky
Po skončení montáže dodávek vzduchotechnických zařízení a veškerých navazujících profesí, které podporují a 

zajišťují funkci těchto zařízení, je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat celkovou funkčnost 
zařízení. Proto je nutné, aby si dodavatel zpracoval vlastní dokumentaci komplexního vyzkoušení, kterou schválí 
technický dozor investora. Minimální doba komplexního vyzkoušení bude nepřetržitě 48 hodin. V případě, že 
komplexní zkoušky budou v období, kdy nebude v provozu zdroj chladu ani tepla tak, aby bylo možno vyzkoušet 
provoz zařízení v extrémních klimatických podmínkách, bude část zkoušek přesunuta do těchto období.

Doby komplexního vyzkoušení se předpokládají:
a) Před předáním budovy uživateli 12 hodin
b) Zimní provoz (te E 0 °C) 6 hodin
c) Letní provoz (te 1325 °C) 2 hodin

Tyto zkoušky musí probíhat nepřetržitě, v případě jejich přerušení z důvodu nefunkčnosti některých subsystémů 
je nutno celou zkoušku opakovat v celém rozsahu.

Dále v rámci komplexního vyzkoušení bude provedeno zaškolení obsluhy o provozu a bezpečnosti práce investora 
či pracovníků vybrané servisní organizace. O provedení komplexních zkoušek a prokazatelném zaškolení obsluhy (vč. 
prezence proškolených osob) vystaví zhotovitel protokoly.

Dokumentace skutečného provedení
Do 90 dní po dokončení a předání systému vzduchotechniky bude vypracována dokumentace skutečného 

provedení a předána vlastníkovi objektu nebo jeho zástupci. Tato dokumentace obsahuje přinejmenším umístění a

7 DOKUMENTACE PŘEDÁVANÁ ZHOTOVITELEM PŘI 
PŘEDÁVÁNÍ DÍLA
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základní vlastnosti všech zařízení systému, schéma systému potrubí a popis potrubí s uvedenými dimenzemi a průtoky 
vzduchu či vody.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena jako nadstavba projektu pro provedení stavby s 
následujícími odlišnostmi:

a) Budou do ní zaneseny veškeré změny, které byly oproti projektu k provedení stavby realizovány v 
dodavatelské dokumentaci.

b) Budou do ní zahrnuty veškeré změny, které byly provedeny v průběhu realizace stavby.
c) Výkresy budou zbaveny veškerých údajů, které jsou pro orientaci ve stavbě a pro následný provoz a 

údržbu zbytečné a znepřehledňují dokumentaci (některé kóty důležité pro montáž a výrobu, některé pozice části 
zařízení, které nemají vliv na pozdější provoz).

d) Výkresová část bude přenesena do aktuálních stavebních podkladů.
e) Dokumentace bude doplněna převodními tabulkami tak, aby jednotlivé profesní projekty bylo možno na 

sebe navázat.

Provozní předpisy a návody k obsluze a údržbě
Do 90 dní po dokončení a předání systému vzduchotechniky bude vypracován manuál provozu a údržby systémů a 

předán vlastníkovi objektu.
Součástí dokumentace předávané zhotovitelem při předávání díla budou veškeré potřebné dokumenty pro 

provoz, servis a obsluhu vzduchotechnických zařízení.
Provozní předpisy budou mimo jiné obsahovat:
• Popis jednotlivých systémů vzduchotechnických zařízení vč. popisu umístění jejich hlavních komponentů.
• Veškeré jednoznačné údaje o umístění jednotlivých komponentů vzduchotechnických zařízení s 

jednoznačným kódováním odpovídající ostatním profesím, zvláště měření a regulaci.
• Výkonové parametry jednotlivých zařízení.
• Plán údržby a servisu hlavních komponentů a komponentů vyžadující pravidelné revize.
• Chování obsluhy, údržby, servisu či pověřeného pracovníka správy budovy v případě havarijních situací 

vč. jejich analýzy.
• Definování a odstraňování jednotlivých závad vzduchotechnických zařízení pracovníky vlastní údržby.
• Schémata hlavních systémů.
• Návody na obsluhu a údržbu jednotlivých komponentů.

Protokoly a revizní zprávy
V rámci dokumentací, které zhotovitel předá investorovi, jsou i dokumentace, které bývají předmětem dokladové 

části kolaudace stavby.

Jedná se především o:
• Protokoly o měření výkonů vzduchotechnických zařízení.
• Certifikace či prohlášení o shodě jednotlivých zařízení či jejich částí.
• Protokoly o měření hlučnosti vzduchotechnických zařízení.
• Revizní zprávy všech elektrospotřebičů vzduchotechnických zařízení.

8 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI MONTÁŽI A
r  r  ___ v #•___ r

p r o v o z o v a n í v z t  z a ř íz e n i
Vzhledem k charakteru zařízení je nutno provádět pravidelnou údržbu zařízení. Před zahájením provozu musí být 

prověřeno, že zařízení bylo namontováno bez nečistot, prachu a zbytků stavebního materiálu.
Do ostatní běžné údržby patří kontrola, promazání a případná výměna ložisek, prohlídky a údržba regulačních 

klapek, revize chladícího zařízení, kontrola funkce spínačů a stykačů, dotahování svorek, stav izolací apod.
O výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být provedeny záznamy.
Všichni pracovníci musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a musí být pravidelně školeni.
Po dokončení montáže se provede individuální vyzkoušení zařízení.
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FourClima Technická zpráva P22P006

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI BÝVAU
HOSPODÁŘSKÉ ŠKOLY VE ŠLAPANICÍCH

Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. 
Jedná se hlavně o zařízení, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.

Seřídí se vzduchové výkony koncových elementů rozvodu vzduchu a ventilátorů.
Po dokončení montáže se provede individuální vyzkoušení zařízení. Seřídí se vzduchové výkony koncových 

elementů rozvodu vzduchu a ventilátorů. V této fázi je vhodné zahájit zaučování budoucí obsluhy.
Před předáním uživateli se zařízení podrobí komplexním zkouškám.

9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami 

pro nakládání s odpady dle 514/2020, vyhl. č.8/2021 sb. a vyhl. 273/2021 Sb.. Evidence vzniklých odpadů při stavbě 
bude vedena původcem odpadů.

10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Existuje předpoklad splnění limitů hluku z hlediska šíření do okolí dle Nařízení vlády č. 217/2016 a případně dle 

hlukové studie.
Úspory energií jsou zajištěny jednak správným dimenzováním zařízení a také použitím zařízení, jejichž parametry 

odpovídají nárokům na efektivitu a energetickou účinnost.

11 POŽADAVKY PROJEKTANTA NA REALIZACI DÍLA
Pro bezporuchový chod je nutno provádět pravidelnou údržbu dle předpisů, které dodává výrobce spolu se svým 

zařízením.
Projektová dokumentace tvoří jeden celek. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi 

částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a ostatní části), je nutno okamžitě kontaktovat autora 
projektové dokumentace a vyžádat si vysvětlení nebo úpravu.

V případě umístění prostupu v podhledu, v předstěnách, šachtách apod. je nutno zajistit přístupnost prostupů 
revizním otvorem.

Před objednáním zajistí montážní firma shodu projektové dokumentace s požadavky investora, v jiném případně 
projektant nenese odpovědnost za případné škody a neshody.

12 POŽADAVKY PROJEKTANTA NA DALŠÍ STUPEŇ PD
Je nutné, aby zpracovatel dalšího stupně dokumentace zkontroloval a případně upravil soulad dokumentace a s 

ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dalších souvisejících norem a 
vyhlášek, a to i se skutečným stavem na stavbě, protože autor dalšího stupně dokumentace přebírá plně 
odpovědnost.

Způsob řešení zařízení vzduchotechniky a chlazení s možností vytápění bude plně respektovat platné normy a 
vyhlášky.

13 ZÁVĚR
Obsluhovatel musí být seznámen s funkcí provozu vzduchotechnického zařízení.
Pro bezporuchový chod je nutno provádět pravidelnou údržbu dle předpisů, které dodává výrobce spolu se svým 

zařízením. Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení.
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LENGÁL s.r.o. 20220054-001 Ordinace Šlapanice

Ordinace Šlapanice VZT

p.e. Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Zařízení č. 1 - Větrání čekárny a ordinace

1
VZT jednotka vč. autonomní regulace MaR,
ovládání modulu, kabeláže mezi ovladačem a regulací, cena včetně montáže a zprovoznění

ks 1 95 284,69 95 284,69

Ostatní profese:
Odvod kondenzátu zajistí ZTI 
Dopojení silové elektřiny ELE
Stavba zajistí provedení a zapravení prostupů stěnami a stropem

3 Tlumič hluku kruhový DN160 - 900mm ks 2 2 235,60 4 471,20

4 Spiro potrubí DN160 včetně 30% tvarovek bm 18 824,85 14 847,30

5 Spiro potrubí DN125 včetně 30% tvarovek bm 21 671,29 14 097,04

6 Čtyřhranné potrubí rovné plastové bm 3,50 893,03 3 125,59

7 Čtyřhranné potrubí tvarovky plastové bm 1,50 1 137,50 1 706,25

8 Dodatečný filtr na potrubí DN200 MFL 200/F filtrační kazeta F7, včetně filtru ks 1 3 029,40 3 029,40

9 Tlumič hluku 500x200mm, L = 600mm ks 1 4 882,50 4 882,50

10 Detektro kouře VDK ks 1 12 405,15 12 405,15

11 Zpětná klapka těsná DN160mm ks 1 897,00 897,00

12 Protidešťová žaluzie 250x200mm se síťkou , RAL ks 2 2 160,00 4 320,00

13 Hluktlumící hadice DN125 bm 12 275,51 3 306,15

14 Ventil přívodní kovový bílý 0l25mm ks 6 360,38 2 162,25

15 Ventil odvodní kovový bílý 0l25mm ks 3 360,38 1 081,13

16 Regulační klapka 0 l 6Omm MSK ks 2 736,20 1 472,40
17 Regulační klapka 0l25mm MSK ks 2 688,50 1 377,00

18 Přeslechová mřížka 800x130 oboustranná bílá ks 1 6 877,19 6 877,19
19 Izolace Kaučuk tl.20mm s AL polepem m2 19 812,50 15 437,50
20 Izolace tepelná + hluková tl.40mm s AL polepem - NECENĚNO m2 0,00 0,00

Demontáže
1.03. Demontáž ks 1 2 340,00 2 340,00

1.03. Úklid, včetně odvozu odpadu ks 1 1 040,00 1 040,00
1.09. a 1.11. Demontáž ks 1 3 510,00 3 510,00
1.09. a 1.11. Úklid, včetně odvozu odpadu ks 1 1 300,00 1 300,00

1.11. Demontáž ventilů, zaslepení ks 1 650,00 650,00

Zařízení č. 2 - Výměna ventilů, demontáž, montáž do nové polohy
1 Demontáž 11 ks ventilů ks 1 2 340,00 2 340,00

2 Ventil odvodní kovový bílý 0 lOOmm D+M ks 11 333,64 3 670,01

3 demontáž a úprava části hadic ks 1 780,00 780,00
4 Hluktlumící hadice DN100 bm 10 240,64 2 406,38

Ostatní
1 Spojovací a montážní materiál ks 1,00 7 500,00 7 500,00

2 Předávací dokumentace ks 1,00 600,00 600,00

3 Doprava ks 1,00 3 500,00 3 500,00

220 416,12

CENA CELKEM vč. Montáže 220 416,12 Kč bez DPH


