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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele č. 1: O/22/355 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: SM 14/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele: 122011 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel č. 1:  
 Teplárny Brno, a.s. 

 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 

a generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
   
2. Objednatel č. 2:  

 Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice 

 Sídlo: Bolzanova 1, 618 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 
 ID datové schránky: bs3bz7t 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 16120621/0100 
 Zastoupení: Bc. Petrou Quittovou, starostkou 
 Kontaktní osoba: xxx 
(společně také jako „Objednatelé“ nebo každý jednotlivě jako „Objednatel“) 

 
3. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o. 
 Sídlo: K terminálu 7, 619 00  Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 17690 
 IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078 
 ID datové schránky: q3tciba 
 Bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s. 
 Číslo účtu: 103831579/2250 
 Zastoupení: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
Objednatelé a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce DPS – ZŠ Kneslova 28“ v rozsahu a za 
podmínek uvedených v této smlouvě, zadávací dokumentaci a v nabídce Zhotovitele ze dne  
9. 5. 2022 a dále dle prováděcí projektové dokumentace stavby zpracované společností Teplárny 
Brno, a.s., oddělení projekce, Okružní 25, 638 00 Brno č. zakázky 21-046 (dále jen „dílo“). 

2. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že předložená 

Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu Díla. 

3. Součástí díla je provedení veškerých předepsaných zkoušek a měření včetně vystavení příslušných 
protokolů, a dále předání úplné dokumentace související s realizací díla a provedení topné zkoušky. 

4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy 
a příslušnými technickými normami (dále souhrnně označovány jako „předpisy“). 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro Objednatele a Objednatelé se zavazují vytvořené dílo převzít 
a zaplatit za dílo cenu dle této smlouvy, přičemž každý z objednatelů se zavazuje zaplatit zvlášť tu 
část díla, která bude v jeho zájmu zhotovena, resp. které se má po dokončení stát vlastníkem. 

6. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, v němž jménem obou 
objednatelů jednal objednatel č. 1, a to na základě uzavřené smlouvy o společném zadávání 
veřejných zakázek uzavřené mezi objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2, přičemž pro účely 
hodnocení Zhotovitel předložil nabídku obsahující cenu díla dle čl. IV této smlouvy. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění je ZŠ Kneslova 28, Brno. 

2. Časový harmonogram provedení díla: 

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 7. 2022 

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla 
 do 26. 8. 2022 

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 23. 9. 2022 

2.4. provedení topné zkoušky do ukončení topné sezóny, po výzvě Objednatele č. 1 

3. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla se řídí časovým harmonogramem dle návrhu 
Zhotovitele a odsouhlaseného Objednateli. 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy v případě 
vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla. Za událost vyšší moci se nepovažuje 
událost, jež nastala před uzavřením této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele č. 1 
a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu Objednatele č. 1 
provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po 
kterou Zhotovitel podle pokynu Objednatele č. 1 provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem 
pokynu Objednatele č. 1 k přerušení provádění díla bylo porušení povinností Zhotovitele, právo na 
prodloužení lhůty k provedení díla nevzniká. 

6. Přeruší-li Zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by byl k tomu Objednatelem č. 1 vyzván, 
zavazuje se tuto skutečnost oznámit Objednateli č. 1 nejpozději následující pracovní den, a to spolu 
se zprávou o příčinách přerušení.  
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Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena jiná práva a povinnosti stran, je 
Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení 
provádění díla či jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení je Zhotovitel rovněž povinen sdělit 
předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení Objednatele 
zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části. 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy. 

Celková cena díla bez DPH 1.968.000,- Kč 

(slovy: jedenmiliondevětsetšedesátosmtisíc korun českých) 

 

Část z celkové ceny díla, kterou uhradí Objednatel č. 1   1.034.586,- Kč 

(slovy: jedenmiliontřicetčtyřitisícpětsetosmdesátšest korun českých) 

 

Část z celkové ceny díla, kterou uhradí Objednatel č. 2   933.414,- Kč 

(slovy: devětsettřicettřitisícčtyřistačtrnáct korun českých) 

 

2. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, nejedná-li se o režim přenesené daňové povinnosti. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury. Dílčí fakturace 
proběhnou ve vztahu ke každému z Objednatelů zvlášť vždy za tu část díla, která je v zájmu toho 
kterého z objednatelů zhotovena, resp. které se má po dokončení stát vlastníkem, a to na základě 
zjišťovacích protokolů odsouhlasených technickým dozorem investora, nejvýše však do 80 % ceny 
díla. 

2. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků 
včetně předání dokumentace související s realizací díla, a to každému z Objednatelů zvlášť vždy za 
tu část díla, která je v zájmu toho kterého z objednatelů zhotovena, resp. které se má po dokončení 
stát vlastníkem. Přílohou konečné faktury bude zjišťovací protokol. Objednatelé uhradí cenu díla 
v částce snížené o 20 % ceny díla. Zbývající částka bude Zhotoviteli uhrazena následovně: 10 % po 
úplném předání dokumentace související s realizací díla Objednatelům dle čl. VII této smlouvy a 10 
% po ukončení topné zkoušky (zkušebního provozu) a jejího schválení Objednateli. 

3. Splatnost dílčích faktur je 14 dní a splatnost konečné faktury je 21 dní ode dne doručení faktury 
dotčenému Objednateli. Zhotovitel je povinen fakturu doručit dotčenému Objednateli nejpozději 
do 10. dne měsíce následujícího po období, v němž bylo plnění uskutečněno. 

4. Daň z přidané hodnoty: 

4.1. Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou 
částku včetně DPH. 
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4.2. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti bere Zhotovitel na vědomí, 
že plátcem DPH jsou Objednatelé. Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti budou 
obsahovat, mimo jiné, příslušný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (dle § 92a 
zákona o DPH) a dále sdělení, že výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

5. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo (u Objednatele 
č. 1 možno zaslat elektronicky na adresu efaktura@teplarny.cz), nejpozději do 10. dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo plnění uskutečněno. 

6. Faktura je daňovým dokladem a vedle označení smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné 
vady, včetně vad týkajících se příloh, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli 
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opravené faktury Objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je 
správcem daně zveřejněn, je Objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část 
úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 

9. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele. 

10. Náklady převyšující cenu díla, které vzniknou opomenutím, činností nebo nečinností Zhotovitele, 
mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo předpisů 
v souvislosti s převzetím projektové dokumentace a vlastní realizací díla, uhradí Zhotovitel. 

11. Objednatelé jsou oprávněni započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči pohledávkám 
Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám 
Objednatelů. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že ujednání tohoto odstavce 
zůstává mezi smluvními stranami v platnosti a zavazuje je i v případě předčasného zániku závazků 
z této smlouvy (např. po odstoupení nebo výpovědi smlouvy některou ze smluvních stran). 

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k materiálům a součástkám dodaným Zhotovitelem 
okamžikem jejich zpracování a zabudování do své části technologie v rámci předmětu díla nebo 
jejich zaplacením, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla včetně všech zabudovaných materiálů 
a součástek až do ukončení a předání díla Objednatelům dle čl. VII této smlouvy. 

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Předáním díla se rozumí akceptace díla Objednateli písemně vyjádřená v protokolu o předání díla. 
Zhotovitel je povinen předat Objednatelům současně s dílem dokumentaci související s realizací 
díla dle Seznamu dokumentace uvedeném v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen vyzvat 
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písemně Objednatele k akceptaci nejpozději tři (3) dny před termínem předání díla stanoveným 
v čl. III této smlouvy.  

2. Akceptovat je možné jen dílo prosté všech vad a nedodělků. Podpisem protokolu o předání díla 
(akceptací) se považuje dílo za předané. 

3. Objednatelé mohou akceptovat i dílo včetně neúplné dokumentace související s realizací díla. 
Dokumenty, které může Zhotovitel se souhlasem Objednatelů předat i po předání díla dle odst. 2 
tohoto článku, jsou vyznačeny v Seznamu dokumentace uvedeném v zadávací dokumentaci. 
V případě předání neúplné dokumentace související s realizací díla bude výčet chybějící 
dokumentace uveden v protokolu o předání díla. 

4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo a dokumentaci související s realizací díla i před termínem 
uvedeným v této smlouvě. 

5. Dílo se považuje za splněné předáním díla a splněním povinností uvedených v čl. II odst. 2 této 
smlouvy. 

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude bez vad a nedodělků a bude splňovat veškeré požadavky 
stanovené předpisy. 

2. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost, tedy že dílo bude způsobilé pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, a to 
v následující délce od předání díla: 

2.1. stavební práce 60 měsíců 
2.2. ostatní montážní práce 36 měsíců 
2.3. ostatní komponenty 24 měsíců, nebo delší dle jednotlivých záručních listů 

3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní Zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě 
stanovené Objednatelem, jehož části technologie se reklamace týká. Pokud dotčený Objednatel 
nestanoví jinou lhůtu, Zhotovitel je povinen odstranit vzniklé vady do 30 kalendářních dnů od jejich 
písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon předmětu podnikání dotčeného Objednatele 
odstraní Zhotovitel neprodleně. 

4. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka  
za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla 
Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatelem 
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den.  

5. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná jako v odst. 2. 
tohoto článku Smlouvy. 

IX. BEZPEČNOST PRÁCE A ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

1. Pro účely dodržení pravidel BOZP a PO se Zhotovitel zavazuje minimálně tři (3) pracovní dny před 
zahájením práce kontaktovat zástupce BOZP a PO Objednatele č. 1 za účelem dohody termínu 
předání požadované dokumentace a školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou sjednané dílo 
provádět.   
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Bez tohoto školení, předání vzájemných rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění 
dalších předpisů, a předání předem dohodnutých dokumentů se nesmí práce zahájit. V případě 
prodlení Zhotovitele při plnění povinností dle tohoto článku nemá Zhotovitel nárok na změnu 
termínů plnění dle této smlouvy. Školení zaměstnanců Zhotovitele bude probíhat na adrese 
Špitálka 6, Brno. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v této smlouvě při dodržení všech ustanovení, 
obsažených v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele č. 1 
ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany 
majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“ (dokument je dostupný na 
www.teplarny.cz v sekci O nás / Informační centrum / Dokumenty ke stažení, logo), tyto zásady 
jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené 
zásady převzal, byl s nimi seznámen a bude je dodržovat. 

3. V případě, že Zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit 
splnění povinností dle tohoto článku i ve vztahu ke svým poddodavatelům. 

X. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě v souladu s předpisy, 
podmínkami a požadavky veřejnoprávních orgánů. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zájmy Objednatelů, řádně a s náležitou odbornou 
péčí. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby svou činností nebo prohlášením při plnění díla 
neohrozil či neporušil pověst, dobré jméno nebo důvěryhodnost Objednatelů nebo statutárního 
města Brna jako jediného akcionáře Objednatele č. 1. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy dle prováděcí projektové dokumentace. 
Odchylky od prováděcí projektové dokumentace v rámci realizace díla jsou přípustné pouze na 
základě objektivních skutečností vyžadujících alternativní řešení. Pro účely projednání změny 
technického řešení svolá zástupce Objednatele kontrolní den stavby, a to na základě písemného 
vyrozumění Zhotovitele. Upravené technické řešení musí být odsouhlaseno zápisem ve stavebním 
deníku, který bude potvrzen projektantem, zástupcem Zhotovitele a zástupcem Objednatele, jehož 
části technologie se změna týká. Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli změnový list 
s vyčíslením vícenákladů nebo méněnákladů odsouhlasený technickým dozorem investora, 
koordinátorem BOZP a autorským dozorem. 

3. Zhotovitel se zavazuje hradit svým poddodavatelům řádně a včas cenu ve sjednané výši a za 
sjednaných podmínek. V případě, že se na Objednatele obrátí poddodavatel se stížností na 
porušení této povinnosti, Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené dotčeným 
Objednatelem zjednat nápravu nebo řádně vysvětlit dotčenému Objednateli nedůvodnost 
požadavku poddodavatele.  

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o všech skutečnostech 
podstatných pro provádění díla a navrhnout nezbytná opatření, aby nedošlo k prodlení nebo 
k porušení jiných smluvních povinností. 

5. Smluvní strany souhlasí, aby za účelem dokumentace průběhu zhotovení díla byla Objednateli na 
staveništi pořizována fotodokumentace. Zhotovitel se tímto zavazuje o této skutečnosti poučit své 
zaměstnance a své smluvní partnery, kteří se budou na staveništi pohybovat. 
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6. Objednatel č. 2 má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky 

odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány 

veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy. Zhotovitel prohlašuje,  

že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu 

s výše uvedenými zásadami.  

XI. MLČENLIVOST 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, 
výrobního a technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní strany 
seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této smlouvy 
k dispozici a které nejsou veřejně běžně dostupné. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné  informace týkající se druhé smluvní strany, se 
kterými byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy druhé 
smluvní strany ani pro třetí osoby. 

3. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací 
a jejich ochranu zajistit. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce 
vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené. 

5. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze 
smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou 
vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá. 

XII. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel odpovídá Objednatelům za škodu způsobenou Objednatelům v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo předpisů. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody na zařízeních a objektech, které způsobil realizací díla. Zhotovitel 
odpovídá i za škody vzniklé jeho zaměstnancům a třetím osobám pohybujícím se na staveništi. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit dotčenému Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení zhotovení díla vč. dílčích termínů plnění. 

4. Porušení povinností stanovených smlouvou a předpisy: 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli č. 1 smluvní pokutu za každé nedodržení jeho 
povinnosti v oblasti BOZP a PO stanovené touto smlouvou nebo předpisy. Výše smluvních 
pokut je stanovena v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele 
č. 1 ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, 
ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“, jež je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každé 
nedodržení jeho povinnosti stanovené touto smlouvou nebo předpisy, zejména vedení 
stavebního deníku, účast na zkouškách apod. V případě porušení povinností v oblasti BOZP 
a PO se použije odst. 4.1 tohoto článku. 
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4.3. Objednatelům vzniká nárok na smluvní pokutu podle odst. 4 tohoto článku, pokud Zhotovitel 
ani přes upozornění na nedodržení povinnosti nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě stanovené 
dotčeným Objednatelem, nejpozději však následující pracovní den. Za upozornění dotčeného 
Objednatele se považuje i upozornění zástupce dotčeného Objednatele, technického dozoru 
investora, autorského dozoru nebo koordinátora BOZP zápisem ve stavebním deníku nebo 
samostatným zápisem. 

4.4. Za porušení povinnosti Zhotovitele zakládající právo Objednatele na smluvní pokutu podle 
odst. 4 tohoto článku se nepovažuje porušení povinností Zhotovitele, pro které tato smlouva 
stanovuje speciální smluvní pokutu v odst. 3, 5 a 6 tohoto článku. 

5. V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel 
povinen, nedodrží-li termín vyřízení reklamace, zaplatit dotčenému Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady. 

6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti mlčenlivosti podle této smlouvy, je povinen dotčenému 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé 
takovéto prokázané porušení. 

7. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty. 

8. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je dotčený 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení, jehož roční výše je stanovena nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

9. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo smluvních stran požadovat náhradu vzniklé škody. 

10. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že ujednání tohoto článku zůstávají mezi 
smluvními stranami v platnosti a zavazuje je i v případě předčasného zániku závazků z této smlouvy 
(např. po odstoupení nebo výpovědi smlouvy některou ze smluvních stran). 

XIII. KONTAKTNÍ OSOBY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách odpovědných za vzájemné 
odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality díla a dalších podmínek: 

 jméno funkce kontakt 

za Objednatele č. 1 ve 
věcech technických: 

xxx   

za Objednatele č. 1 ve 
věcech BOZP a PO: 

xxx   

za Objednatele č. 2  xxx   

za Zhotovitele ve 
věcech technických: 

xxx   
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2. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož 
zástupce se jedná, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu prokazatelně sdělit 
druhé smluvní straně. 

3. Určením zástupce Objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také 
dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany. 

XIV. DORUČOVÁNÍ 

1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní 
strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Projev vůle je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne 
nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na 
adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako 
nedoručenou. 

3. V pochybnostech, nebo není-li prokázán jiný den doručení, se veškeré písemnosti doručované 
v souvislosti s touto smlouvou považují za doručené nejpozději 3. den ode dne podání písemnosti 
k poštovní přepravě formou doporučené zásilky. V případě doručování e-mailem se za okamžik 
doručení považuje okamžik, kdy adresát potvrdí přijetí e-mailu odesílateli, nejpozději však 10:00 
následujícího pracovního dne. Při doručování prostřednictvím datové schránky se za okamžik 
doručení považuje přihlášení smluvní strany do datové schránky, do níž byla datová zpráva 
doručena, nejpozději však 10:00 následujícího pracovního dne. 

XV. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a zaniká splněním. 

2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu. 

3. Objednatel může tuto smlouvu ukončit výpovědí nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění 
nelze pokračovat, protože by došlo k podstatné změně závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení, o němž druhá strana porušující smlouvu již při 
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. Za podstatné porušení se považuje taktéž nesplnění povinnosti 
Zhotovitele předložit bankovní záruku, pokud byla tato povinnost Zhotovitele sjednána. 

5. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel na základě stížnosti poddodavatele 
dle čl. X odst. 3 této smlouvy nezjedná nápravu nebo řádně nevysvětlí Objednateli nedůvodnost 
požadavku poddodavatele. 

6. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud je Zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku 
probíhá insolvenční řízení zahájené na návrh Zhotovitele nebo v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 
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7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

8. V případě ukončení této smlouvy výpovědí podle odst. 3 tohoto článku činí výpovědní doba dva (2) 
měsíce, přičemž výpovědní doba počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

9. V případě ukončení této smlouvy jiným způsobem než splněním se smluvní strany zavazují 
vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění, a to nejpozději do jednoho (1) 
měsíce od ukončení smlouvy. 

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky na základě 
dohody smluvních stran. 

2. Při požadavku na změnu smlouvy se navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný 
změnový požadavek. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatelů postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy 

třetí osobě. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci Smluvních stran 

vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní 

strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které 

bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

6. Pokud Zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit splnění 
povinností podle této smlouvy přiměřeně i u svých poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení povinností poddodavatelem, jako kdyby plnil sám. 

7. Pro účely této smlouvy: 

 názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak 
neovlivňují interpretaci této smlouvy, 

 v případě rozporu má přednost vyjádření čísly před slovy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že 
si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této 
smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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10. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou 
subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní 
strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost 
tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

11. Pokud na základě předsmluvního jednání a vystavené objednávky bylo smluvními stranami plněno 
již před nabytím účinnosti této smlouvy, smluvní strany souhlasně prohlašují, že toto plnění se 
považuje za plnění dle této smlouvy. 

12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích oprávnění. 

13. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku 
a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku (příloha č. 15 ISO_MPPP_TB_08_2015) 

 

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Uzavření Smlouvy o Dílo bylo schváleno Radou městské části města Brna, Brno-Černovice na schůzi   

č. ......…… dne …………....…… usnesením č. ……………………. 

 

V Brně dne …………… V Brně dne …………… 

 
 
 
……………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA 
člen představenstva 
a generální ředitel 
 
 
V Brně dne …………… 
 
 
 
……………………………………… 
Bc. Petra Quittová 
starostka 

 
 
 
……………………………………… 
Josef Uchytil 
jednatel společnosti 

 


