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2 7 -04- 2017 HANSTAV s.r.o. 2017/14

""°' '"'"""" LOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník (dále též jako ,,občanský zákoník") mezi:

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
zapsaný u: zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 684
Sídlo: Klatovská třída 2960/2001, jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

jednající: m UDr. Pavel Hrdlička, ředitel

IČO: 45333009

Bankovní spojeni: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 772 559 293/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Tel.:

Email:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

Tel.:

Email:

dále jen ,,Objednatel"

1.2 Zhotovitel:

Zhotovitel: HANSTAV s.r.o.

Sídlo: K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň

Statutární orgá n: Ža neta Zdražilová - jednatelka

IČO l DIČ: 03944026/CZ03944026

Společnost zapsaná v: OR u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vI. 30984

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

:::.|.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Tel.:

Email:

dále jen ,,Zhotovitel"

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále ,,SOD" nebo ,,smlouva") zavazuje na svůj náklad a na své
nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (dodávka stavby): ,,Stavební úpravy - přístavba a

nástavba č.p. 306, Manětín - SO2 - výjezdová základna ZZSPk".
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2.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla

sjednanou cenu za dílo.

3 PŘEDMĚT DÍLA

3.1 Předmětem díla Předmětem veřejné zakázky je přístavba a nástavba č.p. 306, Manětín - SO2 - objekt

výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Stavba bude sloužit pro potřeby výjezdového střediska Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje,
příspěvkové organizace.

Předmětem díla je dále kompletní zajištění dokladů, revizí, certifikátů a souhlasných vyjádřeni dotčených
orgánů nutných pro vydáni kolaudačního souhlasu a uvedeni díla do řádného provozu. Tyto doklady
budou předány ve 2 vyhotoveních.

Předmětem díla je též zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby ve 2 paré + kompletní
dokumentace na CD nebo DVD.

podrobný rozsah plnění je patrný z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr.

3.2 Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu

výměr s názvem ,,Stavební úpravy - přístavba a nástavba č.p. 306, Manětín - SO2 - výjezdová základna

ZZSPk" zpracovanými Jan Tříska - stavební projektant, IČO: 10168834, číslo autorizace: 0003180. Termín

vypracování je 11/2016.

3.3 Úplnou projektovou dokumentaci převzal zhotovitel před podpisem této SOD.

3.4 Úpravami staveb a stavebními pracemi se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukci a

materiálů nutných k řádnému provedeni díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování

dokumentace skutečného provedeni stavby (2 paré + CD/DVD). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu

díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni,

provedení, dokončeni a předáni díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedeni do řádného provozu. Zhotovitel

je povinen poskytnout objednateli součinnost při kolaudaci díla.

3.5 Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k jeho úplné

realizaci a vydáni kolaudačního souhlasu, zejména:

3.5.1 kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace,

včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

3.5.2 zajištění a úhradu nákladů zařIzenistaveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,

3.5.3 ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatřeni k zabezpečeni majetku stavby

proti ztrátě a krádeži,

3.5.4 účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,

3.5.5 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,

3.5.6 zabezpečení stavby proti úrazům a škodám.

3.6 Zhotovitel zajisti veškeré doklady, revize a souhlasy dotčených orgánů nutné k vydání kolaudačního

souhlasu. Veškeré doklady zkompletuje do spisu ve dvojím vyhotovení, kdy jedno vyhotoveni předá

objednateli a druhé bude k dispozici dotčeným orgánům a příslušnému stavebnímu úřadu při řízeni pro

vydání kolaudačního souhlasu. Dílo se považuje za dokončené až po vydání kolaudačního souhlasu

stavebním úřadem.

3.7 Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby a v soupisu prací vč. výkazu výměr. Pokud by se

ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně a je
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možné je uplatnit jen v případě kladného stanoviska autora projektu stavby a stavebního dozoru

objednatele, a to pouze za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně kvality a ceny díla.

Jinak je nutné postupovat v souladu s ČI. 3.9 této SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být

použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a

výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů.

3.8 Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr,
včetně všech dalších nákladů uvedených v ČI. 4.4 této SOD.

3.9 Bude-li nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a jejichž potřeba vznikla

v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné pro

provedení původních stavebních prací, nebo dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo

rozšířeni předmětu díla vyplývajÍcÍm z těchto okolností, musí se tyto stavební práce realizovat v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V takovém

případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto dodatečných stavebních prací, změn, doplňků nebo

rozšířeni, ocenit jej podle ČI. 4.2 této SOD a předložit tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti

provedeni těchto prací objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem ve formě

písemného dodatku k této SOD má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak

zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jim realizované byly součásti předmětu plněni a

zahrnuty v jeho ceně.

3.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3.11 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat

s odbornou péči vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně

písemně upozornit objednatele.

3.12 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

3.13 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla

potřeba.

3.14 je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, urči mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu

poskytnuti a to pÍsemnou formou na kontaktní místo objednatele.

4 CENA DÍLA

4.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta
ve výši:

Cena celkem bez DPH 2 899 179 KČ

DPH 608 828 KČ

Cena celkem vč. DPH 3 508 006 KČ

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je
cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SOD.
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4.2 Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je projektová dokumentace stavby a

oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je součásti nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku

s názvem: ,,Stavební úpravy - přístavba a nástavba č.p. 306, Manětín - SO2 - výjezdová základna ZZSPk" a

zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou závazné a pevné

do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data

předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle úst. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu

ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

4.3 Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové

dokumentaci, soupisu prací a výkazu výměr.

4.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle

ČI. 3 smlouvy a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu

předání díla.

4.5 Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení

4.6 Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká řádným provedením díla bez vad a nedodělků.
U

4.7 Objednatel ani zhotovitel nejsou oprávněni žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné
náklady, než bylo předpokládáno.

5 TERMÍNY PLNĚNÍ

5.1 Předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

5.2 Zahájeni stavebních prací na díle: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

5.3 Dokončeni stavebních prací: do 130 kalendářních dnů od předáni a převzetí staveniště

5.4 Kolaudace: do 30 kalendářních dnů od dokončeni stavebních prací

5.5 Předáni díla a převzetí díla: do 5 kalendářních dnů od kolaudace

5.6 Vyklizeni staveniště: do 5 kalendářních dnů od převzetí díla

5.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné terminy dle ČI. 5 této smlouvy i dle Přílohy č. 2
této smlouvy — Harmonogram prací.

6 MÍSTO PLNĚNÍ

6.1 Místo plnění: Manětín 306, 33162 Manětín.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

7.1 jedenkrát měsíčně, a to nejpozději do 15. dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, ve kterém byly práce a
dodávky provedeny, zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněných dle ČI.

4 SOD a po jeho odsouhlaseni technickým dozorem objednatele (technický dozor objednatele je povinen
se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového
dokladu je soupis provedených prací a dodávek.
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7.2 Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne
převzetí faktury objednatelem. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného projednání může

být splatnost prodloužena podle potřeby objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková

účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.3 Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených
prací až do výše 90 % ceny díla (bez dph). zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla (bez DPH) Činí tzv.

pozastávka. Pozastávka bude uhrazena po odstraněni všech vad a nedodělků a vydání kolaudačního

souhlasu.

7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má zhotovitel
právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.

7.5 Zhotovitel předloží objednateli vždy jeden originál daňového účetního dokladu (faktury).

7.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství či druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7.8 Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v
souladu s platnými právními předpisy.

V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečněni zdanitelného plněni ke změně
sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém účetním dokladu ve výši
dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými
právními. Daňový účetní doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

7.8.1 název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikáni
plátce, který uskutečňuje plněni,

7.8.2 daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plněni,

7.8.3 název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání
osoby, pro kterou se uskutečňuje plněni,

7.8.4 daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plněni, plátcem,

7.8.5 evidenční číslo daňového dokladu,

7.8.6 rozsah a předmět plnění,

7.8.7 datum vystaveni daňového dokladu,

7.8.8 datum uskutečnění plnění nebo datum přijeti úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od
data vystavení daňového dokladu,

7.8.9 jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

7.8.10 základ daně,

7.8.11 sazbu daně nebo sděleni, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanoveni
zákona,

7.8.12 výši daně; tato daň bude zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhli
na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

7.9 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit
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tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatnřli jej objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručeni

takového dokladu zhotovitelem. počínaje dnem doručeni opraveného daňového účetního dokladu

(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu

nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po

lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního

dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

8 MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

8.1.1 Za prodlení s termínem převzetí staveniště v termínu dle ČI. 5.1 smlouvy, a to 5 000,- kč za každý
započatý den prodlení.

8.1.2 Za prodlení s terminem zahájením stavebních prací na díle v termínu dle ČI. 5.2 smlouvy, a to 5 000,-KČ
za každý započatý den prodlení.

8.1.3 Za prodlení se závaznými termíny uvedenými v harmonogramu prací (Příloha č. 2 této smlouvy), a to
3 000,- kč za každý započatý den prodlení.

8.1.4 Za prodlení s terminem předáni díla vtermínu dle ČI. 5.4 smlouvy, a to 10 000,- kč za každý započatý
den prodlení.

8.1.5 Za prodlení s termínem odstraněni vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 3 000,- KČ
za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.

8.1.6 Za nevyklizeni staveniště v termínu dle ČI. 5.5 smlouvy, a to 2 000,- kč za každý započatý den prodlení.

8.1.7 Za porušeni předpisů BOZP a PO ve výši 3 000 kč za každý zjištěný případ.

8.2 V případě, že objednateli vznikne z ujednáni této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty nebo jiné majetkové

sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její výši částku k úhradě. Tímto

ujednáním není dotčen ČI. 21.1tétO smlouvy.

8.3 Ustanoveni o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu

vzniknou prodlením zhotovitele.

9 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

9.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

9.1.1 na straně objednatele: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

jméno a příjmení:

Email:

Tel.:

9.1.2 na straně zhotovitele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel.:
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10 STAVENIŠTĚ

10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v ČI. 5.1 SOD, pokud se
strany nedohodnou jinak.

10.2 Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předáni díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajisti

vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

10.3 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajisti vytýčení podzemních vedeni sítí a
bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

10.4 Veškerá potřebná povolení k užíváni veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a
nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

10.5 jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za

umísťování, přemisťováni a udržováni dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a

všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho činnosti. Pokud během realizace díla dojde k poškozeni stávajících objektů či okolních zařízení vinou

zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

10.7 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečeni.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.8 Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

10.9 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízeni, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích.

10.10 Nejpozději v terminu dle článku 5.5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízeni staveniště, vyklidit

staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém terminu nevyklidí nebo jej

neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu

8.1.3 SOD, a to až do vyklizeni staveniště.

10.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt
Zásad organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci zařízeni staveniště a následné

" vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

11 PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou
v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla uzavřena tato SOD.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, postupy či technologie, než
stanovil objednatel v projektové dokumentaci soupisu prací vč. výkazu výměr. Všechny materiály použité
při prováděni díla musí být nové v nejvyšší možné jakosti, přičemž jejich vlastnosti musí být v souladu se
stavebním zákonem, normami a souvisejícími předpisy. Pro provedeni díla musí být použity jen takové
výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti předmětu díla pro navržený účel zaručuji,
že předmět díla při správném provedení a běžné údržbě bude splňovat požadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při
užíváni. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití
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známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni objednatele provést
okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.

Pokud by se během provádění díla ukázala potřeba užít jiných materiálů, než stanovených projektovou
dokumentaci a soupisem prací vč. výkazu výměr, bude jejich použiti po souhlasu objednatele upraveno
samostatně Změnovým listem, kde bude uvedeno zdůvodněni změny a její promítnutí do ceny díla.

11.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce

(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

11.3 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně

požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však

zjisti, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací

(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy souvisejÍcÍ s realizací díla.

11.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele povinen předložit.

11.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývajíci z územního

řízení a stavebního povoleni. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji

zhotovitel v plném rozsahu.

11.7 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho
užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni objednatele provést

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.8 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti třetí osobě, a to do výše

5 000 000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o trvání

pojištěni a úhradě pojistného je povinen na požádáni předložit objednateli.

11.9 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch z platných zákonů, ČSN nebo jiných

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.10 Zhotovitel bude průběžně provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace

bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých části stavebních prací, které budou

. dalším postupem prací zakryty a záznamy o problematických částech provedeni stavebních prací.

11.11 objednatel, popř. jím pověřený zástupce, a technický dozor investora (TDI) mají právo kontrolovat

průběžně prováděni díla. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s nim

spojená. Před zahájením musí zhotovitel předložit objednateli nebo jim pověřenému zástupci veškerou

dokumentaci souvisejIcI s kontrolovaným dilem nebo jeho části. zjisti-li objednatel, že zhotovitel porušuje

svoji povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době stanovené technickým dozorem investora, může objednatel
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odstoupit od smlouvy, pokud by vedl postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení této

smlouvy.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracováni je pověřen technický dozor

investora (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v

zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být

opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schváleni

statutárními zástupci nejsou opatřeni účinná.

Kontrolní dny se konají v terminech dohodnutých při předáni staveniště a uvedených v protokolu o
předáni a převzetí staveniště, minimálně však 1 x za 14 dní.

12 STAVEBNÍDENÍK

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb. , o

dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. zejména je povinen zapisovat údaje o časovém

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost

vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

12.2 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

12.2.1 název, sídlo, IČO zhotovitele

12.2.2 název, sídlo, IČO objednatele

12.2.3 název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace

12.2.4 název, sídlo, IČO firmy vykonávajIcI technický dozor investora

12.2.5 přehled všech provedených zkoušek jakosti

12.2.6 seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

12.2.7 seznam dokladů a úředních opatřeMtýkajIcIch se stavby

12.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, vždy ten
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřené

osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jim pověřený

zástupce, technický dozor investora, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní
správy.

12.4 Nesouhlasi4i pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jim pověřený zástupce,

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tořnuto zápisu připojit svoje

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

12.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tři pracovních dnů.

12.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

12.7 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
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13 PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍDÍLA

13.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

13.2 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v ČI. 3 této smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas, včetně odstranění vad a nedodělků, vyklizeni staveniště, jeho uvedení do

předepsaného stavu a řádnému uvedeni díla do provozu na základě kolaudačního souhlasu. Pokud jsou

vtéto smlouvě použity termíny dokončeni díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

13.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od terminu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací

řízení a řádně v něm pokračovat.

13.4 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo
není podle podmínek SOD dokončeno či připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč.

13.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízeni všechny předepsané doklady dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhl.

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za

dokončené a schopné předání.

13.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor investora) zápis, ve
kterém se mimo jiné uvede isoupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, sterminem jejich

odstraněni. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.

13.7 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebráni řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užíváni díla

(stavby) podstatným způsobem neomezuji. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a

nedodělky v terminu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré

vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle ČI. 8.1.2 SOD.

13.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených

projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená

práce oproti projektu stavby.

13.9 Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápisu o průběhu přejímacího řízení odstranit vady a nedodělky,

i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstraněni v těchto sporných

případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků

v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 5 dnů od obdrženi písemného

oznámení objednatele, sjednávaji obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý započatý den, o

který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o

předáni a převzetí díla.

14 ZÁRUKY

14.1 Povinnosti zhotovitele z vadného plněni zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na

něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
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14.2 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku 60 kalendářních měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za
vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

14.3 Záruční doba počíná běžet dnem vydáním kolaudačního souhlasu, nebo dnem předáním díla podle toho,
které datum nastane později.

14.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

14.4.1 Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)

14.4.2 Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

14.4.3 Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

14.4.4 Odstoupeni od smlouvy.

14.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však

musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstraněni vady. Tento termín nesmí být delší než 10

dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně

zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

14.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do lO-ti dnů
po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle

sjednané smluvní pokuty nárok na připadnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstraněni

reklamované vady nese zhotovitel lve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdrženi reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

14.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že nezakládá práva objednatele zvadného plnění, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a
doložené náklady.

14.10 jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a

zahájít odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu

ve výši 15.000,- kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňováni vady později.

15 ZMĚNA SMLOUVY

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
,,Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažuji. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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15.3 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývajicI na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy

vyp|ývajÍcÍ na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

16 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

16.1 Projektovou dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr objednatel předal zhotoviteli před podpisem

této smlouvy.

16.2 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

16.3 Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací
na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a

předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni a

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

17 PODDODAVATELÉ

17.1 Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech

předpokládaných poddodavatelů. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit poddodavatele, je

povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.

17.2 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů. Tento seznam

bude při každé změně předložen objednateli.

17.3 Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou

doložit a prokázat kvalifikaci nového poddodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým

byla prokazována kvalifikace původního poddodavatele v řízeni na veřejnou zakázku.

18 POJIŠTĚNÍ

18.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádáni kdykoli

později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli

škodu vzniklou třetí osobě a objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně

5 000 000,- KČ.

18.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či

nedbalosti zhotovitele při výkonu činnosti v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či

nedostatků díla.

18.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpovjdajÍcÍ pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data

zahájení provádění díla a až do uplynuti záruční doby sjednané touto SOD.

18.4 Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištěni v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištěnív platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti

s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtováni. Předmětné

náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůČi své osobě, to i

nesplatnou.

18.5 Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišt'ovny bez zbytečného odkladu poté,

co se o jejím vzniku dozví.
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19 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

19.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

19.1.1 není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v ČI. 5.1tétO

SOD.

19.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

19.2.1 nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 dnů ode dne specifikovaného v ČI. 5.1

této SOD,

19.2.2 při prodlení se splněním jakéhokoliv ze závazných termínů uvedených v Harmonogramu prací, který

tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, zhotovitelem delším než 5 dnů,

19.2.3 nejsou-li dokončené stavební práce přes písemnou výzvu ani po 10 dnech ode dne specifikovaného

v ČI. 5.3 SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 10 dnech ode dne

specifikovaného v ČI. 5.4 této SOD,

19.2.4 pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této

smlouvě, a to zejména v ČI. 2 a ČI. 3 této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně

odpovIdajíchn způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,

19.2.5 jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané

na veřejnou zakázku ,,Stavební úpravy - přístavba a nástavba č.p. 306, Manětín - SO2 - výjezdová

základna ZZSPk" a byl zhotovitelem sdělen objednateli dle ČI. 4.2 této SOD, je v rozporu se zadávacími

podmínkami a požadavky objednatele stanovenými v zadávacích podmínkách řízeni na tuto veřejnou

zakázku,

19.2.6 pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financovánitohoto díla.

19.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze

smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy

odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti

je odstoupení neplatné. Odstoupeni od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní

straně.

19.4 V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručeni prohlášení o odstoupeni druhé

smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku,

náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě

za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajichn z této smlouvy. Objednatel je

povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada

se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

19.5 Nesouhlasřli jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,

je povinna oznámit nejpozději do lO-ti dnů po obdrženi oznámeni o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se

za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

19.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍho,

pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující

19.6.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena

díla.

19.6.2 Zhotovitel provede finančnÍvyčÍs|enj provedených prací a zpracuje ,,dílčí konečný daňový doklad."
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19.6.3 Zhotovitel doklady dle odst. 6 písm. a) a b) tohoto článku předá ke kontrole a vyjádření zástupci

objednatele, který je pověřen výkonem TDI. TDI se vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od data

převzetí dokladů.

19.6.4 Po odsouhlaseni dokladů dle odst. 6 písm. c) tohoto článku zhotovitel vyzve objednatele k ,,dilámu

předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit ,,dílčí přejímací

řízení." Po dilčIm předání a převzetí nedokončeného díla sjednají obě smluvní strany písemné zrušeni

smlouvy o dílo.

19.7 Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na

náhradu škody.

19.8 Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy

podle příslušného právního předpisu.

20 ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍSPORŮ

20.1 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro eventuální spory

vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

20.2 VŠechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ni budou řešeny smírnou cestou.

Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručeni

jejich vyáslení druhé smluvní straně.

21.2 Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá
dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami, nebo dnem, kdy je uveřejněna v registru smluv

podle toho, které datum nastane později.

21.3 Pokud by kterékoli ustanoveni této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní

ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

21.4 Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

21.5 Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna

v plném znění včetně všech obsažených údajů a informaci v registru smluv. Tím bude splněna povinnost

uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ. Smlouvu k uveřejněni v registru smluv

odešle objednatel.

21.6 Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

21.7 Zhotovitel se podpisem této smlouvy prohlašuje, že je ochoten v rámci svých možností poskytovat

součinnost investorovi, příp. i zhotoviteli stavební části projektu ,,SOl - Hasičská zbrojnice - Manětín", a

to pouze na jejich výslovnou písemnou žádost. Zhotovitel je ochoten přizpůsobit časovou návaznost při

realizaci stavebních prací v rámci všech stavebních a technologických postupů. Investorem projektu ,,SOl-

Hasičská zbrojnice - Manětín" je obec Manětín. Pokud by si tato součinnost vyžádala další náklady

nezohledněné v projektu, nemohou být takové náklady účtovány objednateli.
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21.8 Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

21.9 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD

souhlasí. Současně prohlašuji, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

22 SEZNAM PŘÍLOH

22.1 Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy:

22.1.1 Příloha č. 1- oceněný soupis prací

22.1.2 Příloha č. 2 - Harmonogram prací

22.1.3 Příloha č. 3 - projektová dokumentace (elektronicky na CD)

za objednatele: za zhotovitele:

V Pzni dne L 2017 V Plzn' dne 18.4.2

a
P

MUDr. Pav Hr lička Žaneta Zdražilová

jednatelka

Zdravotnická záchra lzeňského kraje, hanstav s.r.o.
přispěv ace
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt : Název objektu : JKSO :
so 02 výjezdová základna

Stavba : Název stavby : SKP :
Manětín. přlstavba ZZSPk

Projektant : Jsn Tříska Počet měrných jednotek : O
Objednatel : ZZSPk Plzeň Náklady na MJ : O
Počet iistů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : HANSTAV s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady Il. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem O Zařízení staveniště 85 551

Z Montáž celkem 97 718

R HSV celkem 1 317 710

N PSV celkem 1 398 200

ZRN celkem 2 813 628

HZS O

RN ll.a lll.hlavy 2 813 628 Ostatní VRN O
ZRN+VRN+HZS 2 899 179 VRN celkem 85 551
Vypracoval Za zhotovitele Za objecnatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH O % činí : O KČ
Základ pro DPH 10 % činí: O KČ
DPH 10 % činí : O KČ
Základ pro DPH 21 % činí : 2 899 179 KČ
DPH 21 % činí : 608 828 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 508 007 Kč

Poznámka :
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Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt : so 02 výjezdová základna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 180 311 O O O O
2 Základy,zvláštni zakládání 129 410 O O O O
3 Svislé a kompletní konstrukce 292 199 O O O O
4 Vodorovné konstrukce 190 803 O O O O
5 Komunikace 86 835 O O O O
60 Úpravy povrchů, omítky 30 807 O O O O
61 Upravy povrchů vnitřní 83 907 O O O O
62 Upravy povrchů vnější 106 628 O O O O
63 Podlahy a podlahové konstrukce 67 355 O O O O
64 . výplně otvorů 18 455 O O O O
91 DopHíujIcI práce na komunikaci 2 682 O O O O
94 Lešení a stavební výtahy 13 966 O O O O
95 Dokončovací Kce na pozem.stav. 10 042 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 104 309 O O O O
711 Izolace proti vodě O 18 303 O O O
713 Izolace tepelné O 58 237 O O O
721 Vnitřní kanalizace O 69 764 O O O
722 Vodovod O 67 499 O O O
731 Vytápěni O 503 883 O O O
762 Konstrukce tesařské O 91 618 O O O
764 Konstrukce klempířské O 50 095 O O O
765 Krytiny tvrdé O 50 778 O O O
766 Konstrukce truhlářské O 298 059 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 55 941 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 53 330 O O O
776 Podlahy povlakové O 13 151 O O O
777 Podlahy ze syntetických hmot O 25 039 O O O
781 Obklady keramické O 13 745 O O O
783 Nátěry O 9 373 O O O
784 Malby O 19 386 O O O
M21 Elektromontáže O O O 97 718 O

CELKEM OBJEKT 1 317 710 " 398 200 O 97 718 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VR Kč % za·c adna Kč
Zařízení staveniště 3.2 2 715 910 85 551

CELKEM VRN 85 551
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položkový rozpočet

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt : so 02 výjezdová základna

P.č. Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 1 Zemní práce

Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naloženi, odvoz 5 km,
1 122 10-0010.RAB ulažení m3 75.56 576.00 43 521.00

:přizemi.podlahy

9,40"3,65*0.20 6.86

9,40*2,40*0.20 4.51

10,55*7.03*0,20 14.83

;přijezdová plocha

105,0*0,47 49.35
2 139 60-1103.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 l m3 44.59 455.00 20 288.27

11,40*1,05*1,20 14.36

6,28"2*1,30*1,20 19.59

8,80*0,85*1,20 8.98

2,20*0,40*0,30 0.26

:šachta kanalizační a vodoměrná

0,78*1,0+0,36*1.70 1.39
3 161 10-1101.R00 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 43.20 62.00 2 678.40

43,20 43.20
4 162 20-1101.R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 143.20 25.50 3 651.60

;na meziskládku - pol.2,13

43,20+45,36 88.56

;zpět na zásyp

43.20-33,92+45,36 54.64
5 162 60-1102.R00 Vcdorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 35.30 156.00 5 506.80

43,20-9.29 33.91

1,39 1.39
6 167 10-1101.R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 89.95 138.00 12 413.10

43,20+1,39+45,36 89.95
7 171 20-1201.R00 Ulaženi sypaniny na skl. m3 133.98 12.00 1 607.76

109,47+1,39+23,12 133.98
8 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 133.98 130.00 17 417.40

109.47+1,39+23,12 133.98
Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti

9 175 20-0022.RAD 15 km m3 16.21 855.00 13 859.55

:žumpa

23.12-6,91 16.21
10 151 10-1101.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m l m2 103.32 83.50 8 627.22

11,40*1.4"8,80*1.4 28.28

7,32*2*1,4+6,28'2"1,4 38.08

8,80*3*1,4 36.96
11 151 10-1211.R00 Odstraněni pažení stěn - příložné - hl. do 4 m l m2 103.32 19.10 1 973.41

103,32 103.32
Hloubení zapažených jam v hornině1-4 pažení, odvoz do 5 km,

12 131 10-0110.RAB uloženi na skládku m3 23.12 522.00 12 068.64

:žumpa

3,40"3.40*2.0 23.12
1 3 151 40-1501.R00 Přepaženi rozepření - příložné - hl. do 4 m m3 43.20 27.30 1 179.36

43,20 43.20
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze

14 174 10-0010.RAA vzdálenosti 50 m m3 54.65 320.00 17 488.00

9,29+45,36 54.65
15 132 30-1101.R00 Hloubeni rýh Šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 45.36 255.00 11 566.80

:připojka vody

63,0*0,60*1,20 45.36
Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti

16 175 10-0020.RAD 15km m3 7.56 855.00 6 463.80

:vod.připojka

63,0*0,60*0.20 7.56
Celkem za 1 Zemní práce 180 311.11
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položkový rozpočet .

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt : so 02 výjezdová základna

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cenal MJ celkem (KČ)
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
1 7 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý c 16/20 (b 20) m3 33.92 3 230.00 109 574.52

11.40*1,05*0.60 7.18

6,28*1,30'0,60 4.90

6,28*1.30*0,60 4.90

2,20*0,40*0,30 0.26

10,80*0,65*0,60 4.21

6,48*0,70*0,60 2.72

6,48*0,70*0,60 2.72

8,80*0,85*0,60 4.49

9,40*0.45*0,60 2.54
18 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízeni m2 39.97 389.00 15 549.11

10,8*0,6+9,4*0,6 12.12

9,4"2*0,6 11.28

7,33"2*0,6+6,48*2"0.6 16.57
19 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - cdstraněni m2 39.27 85.00 3 337.95

39,27 39.27
Základová deska z betonu C 16/20, včetně bedněni

20 273 31-0030.RAA štěrkopískový polštář 10 cm m3 0.35 2 710.00 948.50

:žumpa

0.35 0.35

Celkem za 2 Zák/ady,zv/áštnlzak/ádán1 129 410.08
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
21 311 23-8218.R00 Zdivo THERM 44 P+D P 10 na MVC 5 ti. 44 cm m2 113.96 1 160.00 132 192.79

10,05"4,00-1,20"1,45*2 36.72

6,58*4.0*2 52.64

-(3,30*3,83"0,9*2,15+1,05*1,45*2) -17.62

(10,05*4,52)/2-1,20*1,35*2 19.47

7,03*1,68 11.81

2,75*1,68"3,83"2,53-2,5"1,35 10.93
22 311 23-8114.R00 Zdivo THERM 24 P+D P 15 na MC 10 U. 24 cm m2 89.43 754.00 67 429.47

5,00*4,20+1,93*4,20+9,66*4,20 69.68

-0,8*1,97 -1.58

9,65"2,70 26.06

-0,80*1,97*3 -4.73
23 317 16-8112.R00 Přéklad THERM plochý 11,5/7,1/125 cm l kus 4.00 271.00 1 084.00

4 4.00
24 317 16-8140.R00 Překlad THERM 7 vysoký 23,8/7/350 GřT1 kus 3.00 1 268.00 3 804.00

3 3.00
25 317 16-8131.R00 Překlad THERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm kus 12.00 409.00 4 908.00

3+9 12.00
26 317 16-8111.R00 PřekladTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm kus 2.00 209.00 418.00

2 2.00
27 317 16-8132.R00 Překlad THERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm kus 48.00 480.00 23 040.00

12+36 48.00
28 342 24-0012.RAA Příčka jednoduchá tl.12,5 cm m2 52.83 520.00 27 473.16

2,50*4,0-0.80*1,97 8.42

:patro

3,83*2,70-0,80*1,97 8.77

2,70*2,70 7.29

4,60*2,70-0,80*1,97*2 9.27

3,90*3.70-0,60*1,97 13.25

1,80*3,90-0,60*1,97 5.84
29 342 24-8109.R00 Příčka jednoduchá tj.10 cm m2 26.84 489.00 13 125.74

2,75'4,0'2+1,90*4,0 29.60

-(0,60*1,97+0,80*1.97) -2.76

30 346 24-4351.RT2 Obezdívka pozednice ti, 6,5 cm s použitím suché maltové směsi m2 13.41 457.00 6 128,37
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položkový rozpočet

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt : so 02 výjezdová základna

P,Č. Číslo položký Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
7,45*2*0,60"7,45*2"0.30 13.41

31 389 36-1001.R00 Dop|ňujÍcÍ výztuž prefa konstrukci z bet.oceli t 0.16 17 200.00 2 698.68

;sit' KH 20

43,16*1,2*0.00303 0.16
32 389 38-1001.R00 Dobetonováni prefabrikovaných konstrukci m3 1.85 3 520.00 6 499.33

46,16*0.04 1.85
33 347 01-3114.R00 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1X RFI 12,5mm m2 4.50 755.00 3 397.50

(3,0*1.5)/2*2 4.50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 292 199.03
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

34 411 16-0040.RAA Strop z vložek tl.19 cm, OVN 62,5 cm nosník POT beton 4 cm m2 12.50 855.00 10 687.50
5,0*2,50 12.50

35 411 16-0040.RAB Strop z vložek, tl.19 cm, OVN 62,5 cm nosník POT, beton 4 cm m2 36.96 855.00 31 600.37

9.65*3.83 36.96
36 411 35-1103.R00 Bedněni stropů pod vložky z tvárnic - zřízení m2 49.46 114.00 5 638.44

49.46 49.46
37 411 35-1104.R00 Bedněni stropů pod MoZky z tvárnic - odstraněni m2 49.46 20.00 989.20

49,46 49.46
38 411 35-4171.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízeni m2 49.60 120.00 5 952.00

49,6 49.60
39 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 49.46 75.00 3 709.50

49,46 49.46
40 417 32-1315.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 5.23 3 130.00 16 357.38

:V1-5

2,5"0,44"0,20 0.22

15,0*0,44*0,20 1.32

10,0*0,25*0,20 0.50

24,0*0,44*0,25 2.64

19,5*0,14*0,20 0.55
41 417 35-1115.R00 Bedněni ztužujících pásů a věnců - zřízeni l m2 30.80 244.00 7 515.20

2,5*0,20*2"15,0*0,20"2"10,0*0.20"2 11.00

24,0*0,25"2"19.5*0.20*2 19.80
42 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a \ŘňClj - odstraněni m2 30.80 50.00 1 540.00

30,8 30.80
43 417 36-1821.r00 výztuž ztužujIcIch pásů a věnců z ocdi 10505 t 0.06 22 500.00 1 458.00

0,06*1,08 0.06
44 413 32-1315.R00 Nosníky z betonu železového C 20/25 (B 25) l m3 1.78 5 320.00 9 473.32

;pruviak, konzole

4,20*0,44*0,38 0.70

6,7*0,90*0,15 0.90

:trám P2

2,90*0,20*0,30 0.17
45 413 35-1107.R00 Bedněni nosníků - zřízeni m2 13.64 371.00 5 060.07

4,20"(0,44"0,38+0,20) 4.28

6,7*(0.90+0.15) 7.04

2,90"(0,30*2+0.20) 2.32
46 413 35-1108.R00 Bednění nosníků - odstraněni m2 13.64 75.00 1 023.00

13,64 13.64
47 413 35-1211.R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení m2 8.38 262.00 2 195.04

4,20*0,44"6,7*0.90 7.88

2,50*0,20 0.50
48 413 35-1212.R00 Podpěrná konstr, nosníků do 5 kPa - odstraněni m2 8.38 56.00 469.28

8,38 8.38
49 413 36-1821.r00 výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 0.21 25 200.00 5 254.20

0,161*1,08 0.17

0,032*1,08 0.03

Stránka 5 z 12



položkový rozpočet
k

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt: so 02 výjezdová základna

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 bednění, výztuž 90

50 430 32-0040.RAA kg/m3 m3 1.46 4 250.00 6 205.00

1,46 1.46
51 434 23-1111.R00 Stupně zděné z tvárnic - přímé m 4.80 454.00 2 179.20

1,2*4 4.80
52 434 31-1113.R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15 m 28.80 183.00 5 270.40

1,20"24 , 28.80
53 434 35-1141.R00 Bedněni stupňů přímočarých - zřízení m2 4.32 295.00 1 274.40

24*0.18 4.32
54 434 35-1142.R00 Bedněni stupňů přímočarých - odstraněni m2 4.32 54.00 233.28

4,32 4.32
55 416 02-0118.R00 Podhledy SDK, kovová kce.HUT lx deska RFI 15 mm m2 87.88 725.00 63 709.38

12,5*7,03 87.88
56 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 yn m3 3.78 796.00 3 008.88

;vod.připojka

63,0*0.60*0,10 3.78

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 190 803.04
Díl: 5 Komunikace
57 564 65-1113.R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, ti. 17 cm m2 105.00 140.00 14 700.00

105 105.00
58 564 66-1111.R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, ti. 20 cm m2 105.00 163.00 17115.00

105 105.00
Beton asfaltový ACO 11 s, ACO 16, nad 3 m, 5 cm plochy 101-

59 577 14-2112.RT3 200 m2 m2 105.00 524.00 55 020.00

105 105.00
Celkem za 5 Komunikace 86 835.00

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky
60 601 01-6101.R00 Postřik stropů cementový r ručně m2 60.72 67.50 4 098.60

60,72 60.72
61 602 01-6101.R00 Postřik stěn cmentovýr ručně m2 452.69 59.00 26 708.71

452,69 452.69

Celkem za 60 Úpravy povrchů, omítky 30 807.31
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
62 612 47-3182.R00 Omítka mitřniho zdiva ze suché směsi, štuková m2 452.69 160.00 72 430.80

(9,65"3,83)*2*4.0 107.84

(1,20"1,45*2)*0,45"2"(1,05"1,45*2)*0,45*2 7.25

(3,30+3,62*2)*0.45 4.74
-1,20*1,45"2 -3.48

-0,80*1,98*3 -4.75

-3,30*3,83 -12.64
(2,50"2,50)*2*4,0 40.00

(1,25+1,45*2)*0.45 1.87

(0,80"1,97*2)*0,25 1.19

-0,80*1,97"2 -3.15

-1,05"1,45*3 -4.57
(7,0"2,50)*2*4,0 76.00

(0,8+1,97*2)*0,25"2"(0,9+2,15*2)*0,45 4.71
-0,80'1,97*3 -4.73

-0,90"2,10 -1.89

;patro
(10,55*4,30)/2 22,68

(1,20"1,35*2)*0,45*2 3.51

-1.2*1,35*2 -3.24

6,0*2*3,1-0,80*1,97"2 34.05

(0,8+1,97"2)*0,25*2 2.37

2,50*2'3,1 15.50

(4,4"1,0)*2*2,80 30.24
-0,80*1,97*5 Stránka 6 z 12 -7.88



položkový rozpočet

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt: so 02 výjezdová základna

P.Č. Číslo položký Název poiožký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
-0.60*1,97 -1.18

(2,75"0,80)*2*3,6-0,60*1,97 24.38

(2,75+0,90"2,75)'2,90 18.56

-0,60*1,97 -1.18

(1,80"0,93)*2*2,80-0,60"1,97 14.11

(1,05"1,80)*2*2,80-0.60*1,97 14.78

3,83*2,70-0,80*1,97"3,83*2,80 19.49

3,83*2,8-2,5*1,35 7.35

(2,70*2+3,10)*2,7-0,80*1,97 21.37

(2,7"3,83"1,4)*2,7-0,80*1,97 19.84

3,83*2,5 9.58
63 611 47-3112.R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 60.72 189.00 11 476.08

60,72 60.72

Celkem za 61 Ujoravý joovrchů vnitřní 83 906.88
Díl: 62 Upravy povrchů vnější

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou
64 622 31-1133.RT3 silikonovou 3,2 kg/m2 m2 133.18 680.00 90 559.95

7,25*5,40*2 78.30

-(2.50"1,35+3.30*3,62"0,9*2,1+1,05*1.45*3) -21.78

10,79"5,40"(10,79"3,82)/2 78.87

-(1.20*1.45"2+1,20*1,35"2) -6.72

(3.0*1,5)/2*2 4.50
Zateplovací systém , ostění, EPS F ti. 30 mm s omítkou

65 622 31-1153.RT3 silikonovou 3,2 kg/m2 m2 26.84 580.00 15 566.04

(1,20"1,45)*0.45*2*2 4.77

(1.05"1,45)*0,45*2*3 6.75

(3.3"3,62*2)"0,45 4.74

(1,10+2,25*2)*0,45 2.52

(1.20+1,35)*2*0,45*2 4.59

(2.5"1,35)*2"0,45 3.47
66 620 99-1121.R00 Zakrývání výplni vnějších otvorů z lešení m2 13.22 38.00 502.46

1,20"1,45*2"1.05*1,45*3"0.9"2,15"1.20"1 35"2 13.22

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 106 628.45
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
67 631 62-1115.R00 Podklad z obalovaného kameniva ti. 50 mm m2 105.00 68.00 7 140.00

105 105.00

68 631 31-3621.R00 Mazanina betonová ti. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25) podkladní m3 5.67 3 120.00 17 684.78

:podkladni

9.40*3,63*0.10 3.41

9.40*2,40*0,10 2.26
69 631 31-9171.R00 Příplatek za strženi povrchu mazaniny ti. 8 cm m3 8.24 85.00 700.40

8,24 8.24
70 631 57-1002.R00 Násyp z kameniva těženého O - 4, tř. l m3 5.67 650.00 3 685.50

5,67 5.67
71 631 31-3411.R00 Mazanina betonová ti. 8 - 12 cm C 8/10 (B 10) m3 2.02 2 145.00 4 341.27

:P2

23,81*0,085 2.02

72 631 31-2411.R00 Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10) m3 1.98 2 145.00 4 248.60

:P4

38,09*0,052 1.98
73 631 31-3711.R00 Mazanina betonová ti. 8 - 12 cm C30/37 m3 4.24 3 650.00 15 493.16

;P1

36, 91*0,115 4.24
74 632 41-1145.R00 Potěr ze SMS ruční zpracováni, ti. 42 mm m2 20.52 320.00 6 566.40

;P3

20,52 20.52
75 631 36-2021.r00 výztuž mazanin svařovanou sítí z drátúŠíígnka 7 z 12 t 0.42 15 800.00 6 588.60



položkový rozpočet -

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt : so 02 výjezdová základna

P.Č. Číslo po|ožky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

36,91*0,00640"1,2 0.28
38,09*0,00135*1,2 0.06
23.81*0,00135*1,2 0.04
20,52*0,00135*1,2 0.03

76 632 45-1021.R00 Vyrwnávaci potěr MC 15, v pásu, ti. 20 mm m2 6.97 130.00 906.17

:pozednice. parpety

7,45*0.45 3.35

1,20*0.45*4"1.08*0,45*3 3.62

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 67 354.87
Díl: 64 výplně otvorů
77 642 94-2111.R00 Osazeni zárubni dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 13.00 650.00 8 450.00

13 13.00
78 553-31003.0 Zárubeň ocelová 125, 600x1970 L, P kus 5.00 985.00 4 925.00

5 5.00
79 553-31001.2 Zárubeň oceloV 75, 800x1970 L, P kus 8.00 635.00 5 080.00

8 8.00
Celkem za 64 výplně otvorů 18 455.00

Díl: 91 Doplňujiá práce na komunikaci
80 916 53-1111.R00 Osazeni záhon.obrubniků do lože z B 12,5 bez opěry m 10.13 190.00 1 924.70

10.13 10.13
81 592-17330 Obrubník záhonový abo 100-5/25 1000x50x250 mm kus 10.10 75.00 757.50

10"1.01 10.10

Celkem za 91 Doplňu/"lc/ práce na komunikaci 2 682.20
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
82 941 94-1041.R00 Montáž lešení Ieh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 128.67 50.00 6 433.50

128.67 128.67
83 941 94-1191.R00 Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol.1031 m2 128.67 1.00 128.67

128,67 128.67
84 941 94-1841.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m l m2 128.67 25.00 3 216.75

128.67 128.67
85 941 95-5003.R00 Leš«ií lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 119.64 35.00 4 187.40

60,72+58,92 119.64

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahý 13 966.32
Díl: 95 Dokončovací Kce na pozem.stav.
86 952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 119.64 65.00 7 776.60

119,64 119.64
87 953 94-1411.R00 Osazeni ventilaci o ploše do 0,10 m2 l kus 3.00 255.00 765.00

3 3.00
88 ROD Ventil.mřížky 150x300,150x150 mm soubor 1.00 1 500.00 1 500.00

Celkem za 95 Dokončovací Kce na pozem.stav. 10 041.60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

89 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 425.75 245.00 104 308.75

425.75 425.75

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 104 308.75
Díl: 711 Izolace proti vodě
90 711 11-1001.R00 Izolace proti dhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 83.56 12.00 1 002.74

11,40"7,33 83.56
91 111-63111 Lak asfaltový izdačni ALP-PENETRAL, sud kg 0.02 45.10 0.94

83,56*0.00025 0.02
92 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením l m2 83.56 70.00 5 849.20

83.56 83.56
93 628-52251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 100.27 114.00 11 431.01

83,56*1.20 100.27
94 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izdace proti vodě, výšky do 12 m °/0 0.04 485.00 19.40

Celkem za 711 Izolace proti vodě 18 303.29
Díl: 713 Izolace tepelné
95 713 12-1111.R00 Izdace tepdná podlah na sucho, jednovrstvá m2 119.33 14.50 1 730.29

36.91+23.81+20.52"38,09 119.33
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položkový rozpočet

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt: so 02 výjezdová základna

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cenal MJ celkem (KČ)
96 ROD Styro 250 S 80 mm m2 36.91 230.00 8 489.30
97 RDI Styro 150 S 100 mm m2 23.81 285.00
98 713 11-1121.R00 lzdace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 87.88 24.50 2 153.06

87,88 87.88
99 713 11-1130.R00 Izolace tepelné stropu, vložené mezi krokve m2 87.88 32.50 2 856.10

87.88 87.88
100 631-48112 Deska ORSTROP 1200 x 600 mm ti. 100 mm m2 105.45 125.00 13181.25

105,45 105.45
101 713 19-1100.RT9 Položeni izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 87.88 47.00 4 130.36

87,88 87.88

102 713 13- Montáž parozábrany s přelepením spojů parotěsná zábrana m2 87.88 12.80 1 124.86

87,88 87.88
103 631-48113 Deska ORSTROP 1200 x 600 mm ti. 120 mm m2 105.46 150.00 15818.40

87,88*1.2 105.46
1 04 631-53784 Deska z minerální vlny STEPROCK ND ti. 40 mm m2 58,61 95.00 5 567.95

20,52+38.09 58.61
105 713 19-1100.RT9 PoIožmi izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 119.33 18.00 2 147.94

119.33 119.33
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná

106 713 13-4211.RK5 zábrana m2 9.00 47.00 423.00

9 9.00
107 713 13-0090.RAA Izolace tepdná stěn materiál ve specifikaci m2 4.50 24.50 110.25

4,5 4.50
108 631-51374.A Deska z minerální plsti ORSIK ti. 100 mm m2 5.40 85.00 459.00

4,5"1.2 5.40
109 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 0.02 2 245.00 44.90

Celkem za 713 Izolace tepelné 58 236.66
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
110 ROD Vnitřní kanalizace - samostatný rozpočet soubor 1.00 68 530.00 68 530.00
1 1 1 998 72-1202.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 0.02 68 530.00 1 233.54

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 69 763.54
Díl: 722 Vodovod
112 ROD Vnitřní vodovod vč.baterii - samostatný rozpočet soubor 1.00 38 885.00 38 885.00
113 R02 Vodovodní přípojka - samostatný rozpočet soubor 1.00 27 814.00 27 814.00
1 14 998 72-2202.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m 0/, 0.01 66 699.00 800.39

Celkem za 722 Vodovod 67 499.39
Díl: 731 Vytápění
115 ROD Vytápěni - samostatný rozpočet soubor 1.00 503 883.00 503 883.00

Celkem za 731 Vytápění 503 883.00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
116 762 33-2110.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 109.00 105.00 11 445.00

44+65 109.00
11 7 762 33-2120.R00 Montáž vázaných krovů praviddných do 224 cm2 m 152.50 134.00 20 435.00

13+4,5+112.5+22.5 152.50
118 762 33-2130.R00 Montáž vázaných krovů pravkielných do 288 cm2 m 16.00 203.00 3 248.00

10+6 16.00
Bedněni střech z prken na sraz prkna tloušťky 24 mm, včetně

119 762 34-0010.RAB dodávky m2 28.00 144.00 4 032.00

28 28.00
120 762 39-5000.r00 spcýovací a ochranné prostředky pro střechy m3 6.00 850.00 5 100.00

6,00 6.00
121 762 34-2203.R00 Montáž laťování střech, vzdálenost lati 22 - 36 cm l m2 103.12 44.00 4 537.21

7,44*6,93*2 103.12
122 762 34-2204.R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm m2 103.11 12.00 1 237.32

103.11 103.11
1 23 605-11090 Řezivo SM středové ti. 33-100 jakost l, l=2-3,5 m l m3 1.32 7 100.00 9 372.00

1.20*1.1 1.32
124 605-12123 Řezivo jehličnaté- hranoly- jak. || L=4"§¶ánka 9 z 12 m3 4.49 7 100.00 31 864.80



položkový rozpočet

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt: so 02 výjezdová základna

P.Č. Číslo položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

4.08"1.1 4.49
125 998 76-2202.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 0.07 5 100.00 346.80

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 91 618.13
Díl: 764 Konstrukce klempířské

126 764 31-1241.RT2 Krytina hladká , svitky Š.670 mm do 30° plocha do 25 m2 m2 18.00 885.00 15 930.00

18 18.00
127 764 25-2410.RAB Žlab podokapní půlkruhový rš 330 mm l m 37.00 330.00 12 210.00

37 37.00
128 764 55-4410.RAA Odpadní trouby kruhové průměru 80 mm m 2.00 225.00 450.00

2 2.00
129 764 55-4410.RAB Odpadni trouby kruhové průměru 100 mm l m 10.00 256.00 2 560.00

10 10.00
130 764 23-0410.RAA Lemováni ped krytinou ozn. K12 rš 250 mm m 12.00 265.00 3 180.00

12 12.00
131 764 23-0410.RAB Lemováni zdi rš 330 mm m 10.00 285.00 2 850.00

10 10.00
132 764 25-2410.RAA Žlab podokapni půlkruhový rš 250 mm m 5.00 289.00 1 445.00

5 5.00
133 764 53-R Oplechováni markýzy rš 1000 mm r m 7.00 1 250.00 8 750.00

"7 7.00
134 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 0.02 1 850.00 37.00

135 764 51-0410.RAB Oplechováni parapetů z TiZn plechu rš 330 mm m 4.80 559.00 2 683.20

1.20*2*2 4.80

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 50 095.20
Díl: 765 Krytiny tvrdé
136 765 31-0086.RAB Zastřešeni pálenou krytinou Universal m2 103.11 444.00 45 780.84

103.11 103.11
1 37 765 90-1101.R00 Fólie podstřešní paropropustná l m2 103.11 47.00 4 846.17

103.11 103.11
138 998 76-5202.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 0.07 2 250.00 150.75

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 50 777.76
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
1 39 766 67R01 Okno dřevěné dvoukřídlové D"M 120 x 135 cm kus 2.00 10 611.00 21 222.00

2 2.00
1 40 766 67R021 Okno dřevěné atyp ozn P3 I kus 1.00 22 106.25 22 106.25

l 1.00
141 766 67-0032.R Dveře dřevěné vchodové 110x220 cm D"M kus 1.00 25 410.00 25 410.00

1 1.00
142 766 62-0050.RAO Okno střešní Velux 55 x 78 cm kus 1.00 13115.56 13115.56

143 766 62-0051.RAO Okno střešní Velux 55 x 98 cm kus 2.00 15 276.21 30 552.42

2 2.00
144 766 62-0052.RAO Okno střešní Vdux 78 x 118 cm kus 4.00 16 175.23 64 700.92

145 766 66-0010.RAO Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm kus 5.00 450.00 2 250.00

5 5.00
146 766 66-0014.RAO Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm l kus 8.00 450.00 3 600.00

8 8.00
147 611-60110 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé kus 5.00 3 410.00 17 050.00

5 5.00
148 611-60112 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 8.00 3 410.00 27 280.00

8 8.00
149 766 67-0021.R00 Montáž kliky a štítku kus 13.00 350.00 4 550.00

13 13.00
150 549-14585 Kliky se štítem kus 13.00 450.00 5 850.00

13 13.00
151 RDI Stahovací schody PO EVY 15 kpl 1.00 9 000.00 9 000.00

152 R02 Parapety,vnitřni D+M brň 9.60 569.00 5 462.40

1 53 766 67R03 Okno dřevěné dvoukřídlové 120x145cm D"M ks 2.00 11 397.00 22 794.00
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položkový rozpočet

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
Objekt : SO 02 výjezdová základna

p.č. Číslo po|ožky Název poIožky MJ množství cena l MJ celkem (KČ,)

1 54 766 41-4123.R Obloženi stěn pl. do 5 m2, m2 9.00 650.00 5 850.00
(3,0*1,5)/2*2*2 9.00

1 55 595-90601 Deska fasádní CETRIS FINISH ti. 10 mm m2 9.90 1 615.15 15 990.00
9*1,1 9.90

1 56 998 76-6202,R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 0.02 85 000.00 1 275.00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 298 058.55
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
1 57 767 20-0001.RAO Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry m 14.60 850.00 12 410.00

14.6 14.60
1 58 767 65-5230.R00 Montáž vrat .,do 13 m2 kus 1.00 3 500.00 3 500.00

1 1.00
1 59 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 0.02 1 650.00 31.35

160 RO Vrata garážová 3300x3600 ks 1.00 40 000.00 40 000.00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 55 941.35

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

161 771 27-0010.RAC Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmde Monoflex m 32.40 350.00 11 340.00

0,90*4"1,2*24 32.40
162 771 57-0012.RAB Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele m2 44.33 625.00 27 706.25

23,81+20.52 44.33
Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota ti. 3 mm,

163 771 10-0010.RAA penetrace m2 44.33 320.00 14185.60

44,33 44.33
164 998 77-1202.ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 0.07 1 450.00 98.60

Celkem za 771 Podlahý z dlaždic a obkladý 53 330.45
Díl: 776 Podlahy povlakové

Podlaha podaková z PVC pásů, soklík podlahovina tloušťky 2,0
165 776 52-0010.RAB mm m2 38.09 345.00 13 141.05

38.09 38.09
166 998 77-6202.R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0.01 1 250.00 10.00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 13 151.05
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
167 777 55-1460.RT2 Podlaha ze stěrky 4 mm podklad - běžně hlazený beton m2 36.91 320.00 11 811.20

36,91 36.91
168 777 55-3010.R00 Penetrace savého podkladu podlah disperzi I m2 36.91 38.00 1 402.58

36,91 36.91
169 777 51-0011.RAO Nátěr podlah betonových. 2 x Sadurit Z1, bílý m2 36.91 320.00 11811.20

36.91 36.91
1 70 998 77-7202.R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 0.01 1 250.00 13.75

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 25 038.73
Díl: 781 Obklady keramické
1 71 781 41-5013.RAA Obklad póroúnový 15 x 15 cm do tmele m2 26.12 525.00 13 712.48

3.83*1,5 5.75
(0,93+1,80)*2*2.0-0,6*1,97 9.74

(1,45"1,80)*2*2.0-0,60*1,97*2 10.64
1 72 998 78-1202.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 0.04 850.00 32.30

Celkem za 781 Obklady keramické 13 744.78
Díl: 783 Nátěry
1 73 783 78-0010.RAA Impregnace tesařských konstrukci máčením m2 6.00 33.00 198.00

6 6.00
Nátěr tesařských konstrukci lazurovacím lakem dvojnásobný

174 783 71-0020.RAB Luxolem m2 28.00 130.00 3 640.00

28 28.00
Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný

175 783 22-0010.RAC krycí s lx emailovánim m2 41.00 135.00 5 535.00

41 41.00
Celkem za 783 Nátěry 9 373.00

Díl: 784 Malby

Malba z malíř. směsi jednobarevná s bílým stropem
176 784 45-0010.RAB dvojnásobná Primalex Stránka 11 z 12 m2 605.80 32.00 19 385.60



položkový rozpočet

Stavba : Manětín. přístavba ZZSPk
objekt: so 02 výjezdová základna

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
601,3"4.5 605.80

Celkem za 784 Malby 19 385.60
Díl: M21 Elektromontáže
177 ROD Elektromontáže - samostatný rozpočet soubor 1.00 97 717,60 97 717.60

Celkem za M21 Elektromontáže 97 717.60
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Hasičská zbrojnice - Manětín ZMĚNA PROJEKTU

24 Topeni
číslo popis m.j. množství cena/m.j. dodávka montáž spolu

so 2 - ZZSPk výjezdová základna

VYTÁPĚNÍ

Trubka měděná
Potrubí
Měděné 15x1,00 m 80 215 95 120 17200
18 xI m 18 225 105 120 4050
28 X 1 m 24 245 125 120 5880
Kompenzátory na potrubLvč.kolen,ňtinek,redukci ,odboček atp. kpl 1 1100 850 250 1100

Armatury
Kulové kohouty R
G 1 ks 12 145 45 100 1740

Filtr závitový
G 1 ks 1 450 350 100 450

zpětný ventil
G 1 ks 1 185 85 100 185

Rohové radiátorové šroubení - dvojitý kulový kohout ks 9 185 100 85 1665
Termostatické hlavice
Typ v provedeni proti odcizeni ks 9 600 450 150 5400
připojovací šroubení 15 ks 20 150 100 50 3000
Dvojitá krycí růžice ks 9 140 115 25 1260
Obloženi pro ks 9 240 185 55 2160
(Heimeier)

RHM - rohová připojovací armatura s termostatickou hlavici -chrom ks 1 410 255 155 410
Krytka armatury HM - chrom ks 1 165 130 35 165

F——

t Vypouštěcí a napouštěcí kohout DN 15 ks 7 335 235 100 2345
Automatický odvzdušňovací ventil ks 2 525 415 110 1050

Trojcestný směšovač DN 20,kvs= 4.0 m3/hod ks 1 3800 3450 350 3800
i Servopohon - dodávka MaR ks 1 201 1 200 201

Teploměr ks 2 335 250 85 670
Manometr vč. Přísl. ks 2 660 555 105 1320

Orientační štítky ks 4 80 25 55 320

Redukce DN 25/20 ks 4 185 85 100 740

Návarky M20X1.5 ks 4 315 215 100 1260

Radiátory včetně přislušenství
Tělesa ocelová desková typ VK
Typ 11-6040-60 VK ks 1 2875 2420 455 2875
Typ 21-6060-60 VK ks 1 3905 3450 455 3905
Typ 21-6090-60 VK ks 1 3940 3485 455 3940
Typ 21-6120-60 VK ks 2 4075 3620 455 8150
Typ 21-6160-60 VK ks 1 4275 3820 455 4275
Typ 21-6300-60 VK ks 2 4575 4120 455 9150
Typ 33-9050-60 VK ks 1 5105 4650 455 5105

Koupelnová KLTM 1820.0600 ks 1 4250 1850 455 4250

Oběhová čerpadla
Čerpadlo Q= 620 I/hod, H = 3 m 30 kPa) ks 1 4200 3850 350 4200

Návleková Izolace potrubí včetně přechodů a oblouku a armatur
ti. 20 mm
15x1 m 80 20 10 10 1600
18x1 m 18 22 12 10 396
28 X 1 m 24 24 14 10 576

Tepelné čerpadlo
je reverzibilní TČ vzduch/voda kompaktního typu
s invertorovou technoloqii o topném výkonu 11 kW a2nv35 EN14511



.

· COP=4,13 A2NV35 EN14825
A35NV7 (EER= 3,12) pro paralelní chod s inteArovanou patronou
3/6/9 kW obsahujIcI vnitřní modul s regulaci, internetovým
rozhraním, manometrem, pojistným ventilem 3 bar. expanzní
nádobou 10 lit. a oběhovým čerpadiem; venkovní modul; čidlo
topné vody a venkovní teplot'y: uzavíratelný filtr nečistot; topný

l kabel odvodu kondenzátu: přepínací ventil; připojovací potrubí : kpl 1 310250 275250 35000 310250

Doprava, režie,přesun hmot,funkčn1 zkoušky, uvedeni do provozu kpl 1 40000 25000 15000 40000

l Montáž topného systému hod 80 500 100 400 40000

Doplňkové konstrukce, závěsy,profily, upevňovací prvky cca kg 20 190 115 75 3800

Topná zkouška -24 hod hod 24 210 10 200 5040

Celkem bez DPH 503 883 KČ



Specifikace materiálu

Název stavby : Savebni úpravy - přístavba a nástavba č.p.306 Manětín
Umístění : SO 2 - výjezdová základna ZZSPk - Manětín č.p.306
Katastrální území : Manětín
Investor: Město Manětín č.p.89, 331 62 Manětín

a) Nosný materiál

AI) Elektropřípojka SO2/1 (sazba C25d)
č.pol. název m.j. množství MJ/KČ Celkem

1 CYKY-J 4 x10mm2 m 30.00 100.00 3 000.00
2 CYKYO 3x1,5 m 30.00 12.00 360.00
3 KOPOFLEX KF 09075 UVBA m 16.00 45.00 720.00
4 krabiceSEZ 6457-20 ks 1.00 134.00 134.00
5 jistič pl7 825/3 ks 1.00 1450.00 1450.00

celkem elektropřípojka ( sazba spotřeba"TUV) 5 664.00
A2) Elektropřípojka SO2/2 (sazba C56d)

č.pol. název m.j. množství MJ/KČ Celkem
1 CYKY-J 4 x16mm2 m 20.00 158.00 3 160.00
2 CYKYO 3x1,5mm2 m 20.00 12.00 240.00
3 KOPOFLEX KF 09075 UVBA m 16.00 45.00 720.00
4 jistič pl7 832/3 ks 1.00 1 658.00 1 658.00

celkem elektropřípojka ( sazba vytápění) 5 778.00
A3) Hrubá instalace

č.pol. název m.j. množství MJ/KČ Celkem
1 CYKY-J 5x4mm2 m 30.00 55.00 1 650.00
2 CYKY-J 5x2,5mm2 m 30.00 33.00 990.00
3 CYKYJ 3x1,5mm2 m 200.00 16.00 3 200.00
4 CYKYJ 3x2,5mm2 m 150.00 18.00 2 700.00
5 CYKYO 3x1,5mm2 m 40.00 16.00 640.00
6 CYKYO 4x1,5mm2 m 20.00 21.00 420.00
7 CV 6 ZŽ m 15.00 12.00 180.00
8 CV 4 ZŽ m 30.00 8.00 240.00
9 kabel koaxiální CB 100 m 15.00 12.00 180.00
10 UTP cat5e-PC m 15.00 6.00 90.00
11 2323/LPE-2 Ohebná trubka 22,9x28,5 mm m 40.00 28.00 1120.00
12 krabice KSK 100 ks 4.00 134.00 536.00
13 krabice KU 68-1901 ks 46.00 6.00 276.00
14 krabice ABB 65x65X32 ks 2.00 44.00 88.00
15 LHD 20X20 HO Lišta hranatá, superbilá l m 10.00 18.00 180.00
16 LHD 25X20 HD Lišta hranatá - bílá m 20.00 21.00 420.00
17 LHD 40X20 HD Lišta hranatá m 20.00 28.00 560.00

celkem hrubá instalace 13 470.00
A4) Kompletace

č.pol. název m.j. množství MJ/KČ Celkem
1 Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651 B ks 4.00 14.00 56.00
2 Kryt spínače jednoduchý s průzorem3558A-A653 B ks 1.00 22.00 22.00
3 Kryt spínače dělený 3558A-A652 B ks 1.00 24.00 24.00
4 Kryt jednoduchý s potiskem,průzorem 3558A-A00933 B ks 3.00 20.00 60.00
5 Přístroj spínače jednopól., řazení 1, ISO 3559-A01345 ks 5.00 85.00 425.00
6 Přistroj přepínače sériového, řazeni 6 3559-A25345 ks 3.00 92.00 276.00
7 Přístroj přepínače sériového, řazeni 7 3559-A07345 ks 1.00 105.00 105.00
8 přistroj spínače třípolového 1011-0-0816CZ ks 1.00 185.00 185.00
9 Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B ks 10.00 14.00 140.00
10 Rámeček dvojnásobný 3901a-b10 b ks 4.00 23.00 92.00



11 Rámeček třínásobný 3901A-B10 b ks 3.00 45.00 135.00
12 Rámeček čtyřnásobný 3901A-B10 B ks 2.00 86.00 172.00

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem,
13 s clonkami 5518A-A2359 B ks 18.00 122.00 2 196.00
14 zásuvka dvojnásobná 5512a-2359 b ks 4.00 85.00 340.00

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem,
15 s clonkami a ocranou před přepětím 5599A-A02357 B ks 3.00 655.00 1 965.00
16 přístroj zásuvky TV"R+SAT 5011-A3303 ks 3.00 85.00 255.00
17 kryt zásuvky TV"R+SAT 5011G-A00300 B1 ks 3.00 35.00 105.00
18 zásuvka komunikační RJ45 R302780 ks 3.00 250.00 750.00
19 maska nosná 5014A-B1017 ks 3.00 41.00 123.00
20 kryt zásuvky komunikační 5014A-A100 B ks 3.00 35.00 105.00
21 Spínač trojpólový, bws 325y tpn 40a/400v ks 1.00 1 220,00 1 220.00
22 přepínač střídavý Praktik IP 54 3558N-C06510 B ks 1.00 391.00 391.00
23 přepínač seriový Praktik IP 54 3558N-C07510 B ks 1.00 405.00 405.00
24 přepínač křížový Praktik IP 54 3558N-C07510 B ks 1.00 445.00 445.00
25 přepínač střídavý dvojitý Praktik IP 54 3558N-C06510 B ks 1.00 296.00 296.00
26 zásuvka jednonásobná Praktik IP 54 5518N-C02540 ks 3.00 147.00 441.00
27 zásuvka na stěnu Bals typ 11930 230V/3p/6h/lP44 ks 1.00 230.00 230.00
28 zářivkové svítidlo OP-EP-218 2x18W,polykarbonátové ks 4.00 455.00 1 820.00
29 stropní svítidlo ks 5.00 235.00 1 175.00
30 nástěnné svítidlo ks 3.00 229.00 687.00
31 nouzové osvětlení TAURUS FTI 8W/230V/3h/lP40 ks 4.00 850.00 3 400.00

celkem kompletace 13 813.00
A5) Uzemnění

č.pol. název m.j. množstvi
1 zemnící pásek FeZn 30x4 kg 30.00 65.32 1 959.60
2 svorka křížová SK ks 2.00 34.00 68.00
3 svorka univerzální SU ks 2.00 28.00 56.00

celkem uzemněni 2 083.60

B) Dodávka
č.pol. název m.j. m nožství

1 RĚZ.2+HĎÓ (EŘŠÓ1/1+SO1/2) ks 1.00 5 440.00 5 440.00
2 rozvodnice RZS ks 1.00 17 540.00 17 540.00
3 rozvodnice SO2-RT ks 1.00 5 442.00 5 442.00
4 SS400 ks 1.00 3 250.00 3 250.00
5 pojistky nožové 40a ks 6.00 45.00 270.00
6 přepínač síti OT 125F3C ks 1.00 1 210.00 1 210.00

celkem dodávka 33 152.00

Rekapitulace - zaokrouhleno
C) materiál nosný A1-A5 26 995.60
D) dodávka 33 152.00
E) celkem (pol. A"B) 60 147.60
F) montáž 26 520.00
G) přesun a doprava materálu 5 000.00
H) rozpočtová rezerva 1 500.00
I) revize 4 550.00

celkem (pol. E+F+G+H"1) - zaokrouhleno 97 717.60

ceny uvedeny bez DPH



ZTI Manětín ZZSPk

Název stavby : Savebni úpravy - přístavba a nástavba č.p.306 Manětín
Umístěni : SO 2 - výjezdová základna ZZSPk - Manětín č.p.306
Katastrální území : Manětín
Investor: Město Manětín č.p.89, 331 62 Manětín

Vnitřní vodovod
č.poI. název m.j. množství MJ/KČ Celkem

1 Plastová trubka tlaková PPR PN 16
2 včetně tvarovek a uložení
3 DN 15 - 20x2,8 m 8 185 l 480.00 Kč
4 DN 20 - 25x3,5 m 18 215 3 870.00 Kč
5 DN 25 - 32x4,4 m 14 225 3 150.00 Kč
6 Plastová trubka tlaková PPR PN 20
7 včetně tvarovek a uložení
8 DN 15 - 20x3,4 m 6 225 l 350.00 Kč
9 DN 20 - 25x4,2 m 10 245 2 450.00 Kč
10 Uzavírací kohout kulový pn 16
11 s odvodněním
12 DN 15 ks 2 145 290.00 Kč
13 DN 20 ks 3 168 504.00 Kč
14 DN 25 ks 1 220 220.00 Kč
15 Baterie dřezová stojánková páková kpl 1 1250 l 250.00 Kč
16 Baterie umyvadlová stojánková páková kp1 2 1250 2 500.00 Kč
17 Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou kpl 1 2150 2 150.00 KČ
18 Baterie vanová nástěnná s ruční sprchou kpl 1 1850 1 850.00 KČ
19 Baterie nástěnná páková pro výlevku kpl 1 1425 l 425.00 Kč
20 Připojení WC závěsného kpl 1 5500 5 500.00 KČ
21 Izolace rozvodů SV návleková ti. 5 mm
22 pro trubku DN 15 m 8 22 176.00 KČ
23 DN 20 m 18 25 450.00 Kč
24 DN 25 m 14 28 392.00 Kč
25 Izolace tepelná rozvodů TV
26 návleková ti. 15 mm
27 pro trubku DN 15 m 6 18 108.00 KČ
28 DN 20 m 10 20 200.00 Kč
29 Elektr.zásobník.ohřívač závěsny svislý 100 l kpl 1 3420 3 420.00 kč
30 Elektr.ohřívač vody objem 10 l pod dřez kpl l 2120 2 120.00 KČ
31 Krycí dvířka ks 2 355 710.00 KČ
32 zpětný a pojistný ventil DN 20 ks l 455 455.00 KČ

33 Směšovací ventil DN 20 ks 1 1215 1 215.00 KČ
34 výtokový kohout DN 15 ks 1 445 445.00 KČ
35 výtokový kohout DN 20 ks 1 480 480.00 KČ
36 Rohový kohout DN 15 ks 5 145 725.00 KČ

Kanalizace
č.poI. název m.j. množství MJ/KČ Celkem
37 Odpadní trubky plastové hrdlové
38 HT a PVC KG včetně tvarovek a uložení
40 DN 40 m 2 105 210.00 Kč



41 DN 50 m 6 125 750.00 Kč
42 DN 100 m 32 185 5 920.00 Kč
43 DN 125 m 7 215 1 505.00 Kč
44 DN 150 m 10 315 3 150.00 Kč
45 Krycí dvířka ks 1 355 355.00 KČ
46 Ventil. hlavice ks 3 655 1 965.00 KČ
47 Záchodová mísa závěsná kpl 1 3450 3 450.00 KČ
48 Umyvadlo kpl 2 1550 3 100.00 KČ
49 Dřez kuchyňský ne'ez kpl 1 3500 3 500.00 KČ
50 Sprchový kout rohový kpl 1 11500 11 500.00 kč

51 Podlahová vpust " kpl 1 3450 3 450.00 KČ
52 Výlevka úklidová se splach.nádrží a splach.trubkou kpl 1 5100 5 100.00 KČ
53 Výlevka nástěnná vél.49,5x34,5 cm se zad.stěnou kpl 1 2455 2 455.00 KČ
54 Vana nerezová vel.190x70x87 cm/40 cm kp1 1 2800 2 800.00 KČ
55 Zumpa plastová průměr 220 cni/200 cm a 60/60 kpl l 15820 15 820.00 KČ

56 Kand. šachta z betn.skruží 1m/lm, poklop 60/60 kpl 1 3500 3 500.00 KČ
Vodovodní přípojka

č.pol. název m.j. množství MJ/KČ Celkem
57 Trubka HDPE 40x3,7 m 63 135 8 505.00 KČ
58 Signalizační vodič CY 1,5 rnm2 izolovaný m 63 8 504.00 Kč
59 Výstražná folie pro vodu m 61 5 305.00 KČ
60 Vodoměrná šachta plastová 1200/1700, komplet kpl 1 8500 8 500.00 KČ

61 Vodoměrná sestava kpl 1 3500 3 500.00 KČ
62 Napojení přípojky na stáv.vodov.řad 80 kpl 1 6500 6 500.00 KČ
63 (navrtávací pas,uzav.armat.zemní soupr.,poklop)



C)
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1 doba výstavby 130 19 2.5 17 9.9.17
2 Převzetí staveniště 1 O 2.5.17 3.5.17
3 Zemní práce 14 2 5.5.17 19.5.17
4 Základy,zvláštni zakládáni 10 1 20.5.17 30.5.17
5 Svislé a kompletní konstrukce 21 3 1.6.17 22.6.17
6 Vodorovné konstrukce . 10 1 20.6.17 30.6.17
7 Komunikace 10 1 14.8.17 24.8.17
8 Úpravy povrchů, omítky ' 5 1 24.6.17 29.6.17
9 Upravy povrchů vnitřní 14 2 24.6.17 8.7.17
10 Upravy povrchů vnější 20 3 24.6.17 14.7.17
" 'od'ahya pod'ahov'kons'rukce 20 3 1.7.17 21.7.17
12 výplně otvorů .. 14 2 20.6.17 4.7.17
13 Doplňujic|' práce na komunikaci 2 O 20.8.17 22.8.17
14 Lešení a stavební výtahy 30 4 20.6.17 20.7.17
15 Dokončovací Kce na pozem.stav. 5 1 24.8.17 29.8.17
16 Staveništní přesun hmot 80 11 1.6.17 20.8.17
17 Izolace proti vodě 10 1 1.6.17 11.6.17
18 Izolace tepelné 10 1 25.6.17 5.7.17
19 Vnitřní kanalizace 80 11 10.6.17 29.8.17
20 Vodovod 76 11 14.6.17 29.8.17
21 Vytápěni 80 11 10.6.17 29.8.17
22 Konstrukce tesařské 20 3 4.7.17 24.7.17
23 Konstrukce klempířské 10 1 10.7.17 20.7.17
24 Krytiny tvrdé 14 2 24.7.17 7.8.17
25 Konstrukce truhlářské 25 4 15.7.17 9.8.17
26 Konstrukce zámečnické . 10 1 14.8.17 24.8.17
27 Podlahy z dlaždic a obklady 35 5 1.8.17 5.9.17
28 podlahy povlakové : 35 5 1.8.17 5.9.17
29 Podlahy ze syntetických hmot ' 35 5 1.8.17 5.9.17
30 Obklady keramické ' ' ' ' " " 35 5 1.8.17 5.9.17
31 Nátěry 3 O 14.8.17 17.8.17
32 Malby 20 3 16.8.17 5.9.17
33 Elektromontáže 80 11 10.6.17 29.8.17
34 Kolaudace 1 O 9.10.17 10.10.17
35 Vyklizeni staveniště 5 1 29.8.17 3.9.17
36 Předáni díla 3 O 5.9.17 8.9.17 W_L_


