



Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav



S00RX01PRRDZ

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail fakturace@breclav.eu	Objednávka číslo :	DO/5857/2022/OKT
a uveďte číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	15.06.2022
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Termín plnění :	30.06.2022

Dodavatel :	Odběratel :
Outsourcing Solution CZ s.r.o. Záhřebská 157/24 12000 Praha 2 IČO: 25514121 DIČ: CZ25514121	Město Břeclav nám. T. G. Masaryka 3 69081 Břeclav IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061
	Bankovní spojení: /

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás

Instalační, konfigurační, metodické, poradenské a dohledové práce na migraci poštovního serveru Exchange na poslední verze s vazbou na povýšení schématu Active Directory, zejména

- Dohled na správné vytvoření nových Přichozích konektorů
- Dohled na správné nasměrování interních emailů přes mail.breclav.eu
- Instalaci a konfiguraci DKIM podpisů odchozích emailů
- Vytvoření a nastavení nových Odchozích konektorů
- Dohled na správné vytvoření, nastavení a uvedení do provozu serveru karantény pro WinGuard
- Dohled na řešení sekundárního serveru pro příjem mailů při výpadku konektivity
- Odinstalaci „starého“ Exchange serveru.

Instalaci finální verze Exchange serveru a přípravu finální migrace, zejména

- Ověření zda ve schématu Active Directory 2016 budou správně fungovat i servery s OS Windows 2008 R2, v případě že ne, navrhnout nutná opatření
- Povýšení stávajícího schématu Active Directory na finální schéma 2016
- Instalaci finální verze Exchange serveru
- Navržení migračního postupu
- Finální vyhodnocení všech nutných funkcí s předáním Exchange serveru do rutinního provozu

Veškeré práce budou prováděny za plného provozu poštovního serveru, eventuální nezbytné výpadky budou konzultovány s odd. IT městského úřadu Břeclav a následně s předstihem minimálně jednoho dne oznamovány všem dotčeným.

Veškeré instalační práce budou prováděny za aktivní přítomnosti pracovníků IT oddělení a tito budou zároveň proškolení k administraci nově vznikajícího poštovního serveru.

Povýšení schématu Active Directory nesmí ohrozit ani omezit běžný provoz technologického centra a musí být zachována struktura práv na všech úrovních.

Finální uvedení do rutinního provozu požadujeme ve spolupráci s IT oddělením nejpozději do 30. 6. 2022.

Dohodnutá cena celkem 96.000 Kč bez DPH.

Cena plnění:

116 160,00 Kč

Cena plnění (včetně DPH):

116 160,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Letocha Tomáš Ing. Bc.
vedoucí odboru kanceláře tajemníka
Město Břeclav

Vyřizuje:		Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Ing. Jiří
Jakeš

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Jakeš
Datum:
2022.06.21
10:41:09 +02'00'