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Číslo smlouvy objednatele: 2022/0787/OI_ORIP Číslo smlouvy zhotovitele;

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Jméno/název:

v platném znění

Smluvní stranv

Statutární město Kladno
IČO: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
Sídlo: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor města
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Jméno/název: MIKRE spol. s r. o.
IČO: 269135086
DIČ: CZ26135086
Sídlo: Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
Kontaktní údaje: tel.:    e-mail: 
Zastoupená: Miroslav Kretík, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele dílo - Rekonstrukce ZŠ Montessori Kladno (dále jen „dílo"), 
a to dle PD „Rekonstrukce ZŠ Montessori Kladno" zpracované    

         která tvoří přílohu č. 1 zadávací 
dokumentace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ZŠ Montessori Kladno" (dále jen 
„ZD"). Stavební úpravy spočívají v úpravách části objektu ZŠ, které nemění charakter

1/14



budovy ani urbanistické poměry v dané lokalitě. Závazné podklady pro plnění díla jsou
vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce
ZŠ Montessori Kladno" předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích
příloh (dále jen „Závazná dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem
smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za
dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a
povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje
používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních
nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou
součástí ceny díla podle či. VI. této smlouvy);

zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních
předpisů, bude-li toho zapotřebí

zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení stavební části
díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace

vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč.
úklidu staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí, uvedení
pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu

zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu

zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek
atestů apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí

dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech
vyhotoveních v tištěné podobě a lx na CD

součinnost objednateli při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat
po předání díla zhotovitelem objednateli

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž
bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
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5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec
sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě
podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a
zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu
jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského
zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).

Článek 11.

Technický dozor investora, autorská dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit
osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností
technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného
zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen
„TDI"). 0 určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem
písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat
oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele
rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI
jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. 0
osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně
vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku
smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení
zákazu dle věty prvé je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci, a to formou
protokolárního předání staveniště. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet
výhradně zhotoviteli.
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2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného
vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění
jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a
neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál
zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, další osoby označené
objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel si umístí zařízení staveniště v rozsahu dle vlastního uvážení do prostoru
určeného objednatelem. Pokud vznikne požadavek na vnější plochu pro zařízení
staveniště, bude tento pozemek vymezen oplocením a výstražným značením v souladu s
platnou legislativou. 0 zřízení dočasného záboru zhotovitel včas požádá.
4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:

zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
bezpečnostních a příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky
vnesených zhotovitelem na staveniště; a

provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního
prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z
jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s
právními předpisy
5. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s
přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací
ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen
zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných
k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště.
7. Ke dni předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný
úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budovách
dotčené stavbou budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do
stavu dle podmínek výchozích dokumentů.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a
v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny
formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je
povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu
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provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele,
objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský
dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani
ke změně Závazné dokumentace

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné
dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními
normami [ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy
závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel
je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho
příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla
mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé.
Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v
souladu s platnými právními předpisy a zajistí jejich ekologickou likvidaci.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je
zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a
výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo
neschválenýmateriál nebo výrobky.
5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku
třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou
k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a
konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
7. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá
objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si
vyhrazuje právo kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.
Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny
poddodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli
předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se
poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně

5/14

provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, 
objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský 
dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani 
ke změně Závazné dokumentace

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné 
dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními 
normami [ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy 
závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel 
je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho 
příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na 
vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla 
mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v 
souladu s platnými právními předpisy a zajistí jejich ekologickou likvidaci.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je 
zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a 
výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo 
neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku 
třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou 
k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a 
konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
7. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá 
objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si 
vyhrazuje právo kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. 
Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny 
poddodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli 
předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se 
poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně

5/14



podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval
kvalifikaci.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím
osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné
plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k
plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní
plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na
objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto
účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku
objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce.
Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z
kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
objednatele nezbavují zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z
důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě
objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí
osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či
odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla
navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a interních předpisů
objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu
díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve
smlouvě s tím, že:
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a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena
na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení
díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude
stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu
provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných
zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel
povinen předat objednateli,
c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla
přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude
upraveno písemným dodatkem smlouvy.

ČlánekVI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:
Cena díla bez DPH 5.798.627,65 Kč
DPH (21%) 1.217.711,81 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 7.016.339,46 Kč
2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského
zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a
dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu
a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady
nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla,
a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů
v době vzniku daňové povinnosti
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce
skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
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7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání
dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o
převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst.
4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla]
předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací
protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený
objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 6 účtovat pouze práce a
dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených TDI, je-li
ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí
písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením
§564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu], jinak na
základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami
dohodnuta na 30 (slovy: třicet] kalendářních dní ode dne řádného předání faktury
zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li
poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z

účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn
požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům
objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst
pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele
ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
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ještě nebude splatná.
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ČlánekVII.
Doba amísto plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této
smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů / podkladů získaných od
objednatele, zahájit dílo 5- ti kalendářních dnů od protokolárního předání a dílo dokončit
a předat objednateli nejpozději do 31.12. 2022.
2. Časový harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, v členění po týdnech, je
přílohou č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno řádně a včas v souladu s
časovým harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po
kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení §
2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka,
která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo
vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o
kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
7. Místem provádění díla jsou příslušné prostory budovy čp. 2249 v Kladně blíže
specifikováno v projektové dokumentaci.

ČlánekVIII.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a
protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými
dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno,
odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
0 předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který podepíší obě smluvní
strany a TDI (dále též jen „předávací protokol"). Součástí předávacího protokolu bude též
rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění.
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Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této 
smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů / podkladů získaných od 
objednatele, zahájit dílo 5- ti kalendářních dnů od protokolárního předání a dílo dokončit 
a předat objednateli nejpozději do 31.12. 2022.
2. Časový harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, v členění po týdnech, je 
přílohou č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno řádně a včas v souladu s 
časovým harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po 
kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, 
která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo 
vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o 
kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
7. Místem provádění díla jsou příslušné prostory budovy čp. 2249 v Kladně blíže 
specifikováno v projektové dokumentaci.

Článek VIII.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a 
protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými 
dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, 
odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
0 předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který podepíší obě smluvní 
strany a TDI (dále též jen „předávací protokol"). Součástí předávacího protokolu bude též 
rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění.
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2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení
díla neodpovídá smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky
pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla,
zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části.
Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v
předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnostmá
rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se
smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí
díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. 0 odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán
zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední
takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že
některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají
smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení,
materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze
staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii)
požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv)
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla
nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen
bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí
objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za
jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné
vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku
vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode
dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní
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jakost).
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vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku 
vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode 
dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní
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zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla
vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele,
případně v delší lhůtě objednatelem poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci
výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení
reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu
vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu
označenou objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada
odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. • Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s
pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištěníminimálně v hodnotě 8.000.000 Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí
žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

ČlánekXI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se
zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
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Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se 
zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
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a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle
smlouvy - a to ve výši 0,1 % Kč z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při
prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za
každý započatý den prodlení;
c] při prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,1 % Kč z
celkové nabídkové ceny díla, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
d] dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to
jednorázovou smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo
objednatele na odstoupení od této smlouvy.

ČlánekXII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv
odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení
důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla
provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána
v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na
sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení
jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s

ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona
č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
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o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu
originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel.1.(slovy: jeden)
stejnopis smlouvy. •'••• 1 . ‘

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této. srnlouvy a žé
smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - soupis prací a dodávek s výkazem výměr podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče
Příloha č. 2- harmonogram
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou
podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a prohlašují, že žádné ustanovení této
smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být
zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.
9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje
Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní
údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele
údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s
poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
http://www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V
souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
v platném znění, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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Kladno dne:
29. 06, 2022

Kladno dne 06. 2022

Za zhotovit

MIKRE spot
Bezručova 578,273 45 HřebeC 

261 35 086 DIČ: CZ26135066 
Tel.:    @

MIKRE spol. s r. o. 
Miroslav Kretík 
Jednatel společnosti

ZajihJgdnatele:

fél Mužík 
náměstek primátora



REKAPITULACE STAVBY
Kód: BR13072021A
Stavba: Rekonstrukce ZŠ Montessori Kladno

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 8.6 2022

Zadavatel:
Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44 

Uchazeč:
MIKRE spol. s r. o.

Projektant:
     

Zpracovatel:
  

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26135086 
CZ26135086

66406293

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ 
označeny popisem 'CS 0RS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.
Rozpočty profesí se zpracují v samostatných nabídkách. Do hlavni nabídky bude přenesena celková cena . Rozpočty profesí budou

Cena bez DPH 5 798 627,65

Sazba dané Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 798 627,65 1 217 711,81

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 7 016 339,46

  r.a

  <D
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: BR13072021A

Stavba: Rekonstrukce ZŠ Montessori Kladno

Místo: Kladno Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44 Projektant:

MIKRE spoi. s r. o. Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

BR130720 Rekonstrukce ZŠ Montessori Kladno
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I

08.06.2022

!ng.    , 
Kladno

  

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKj Typ

5 798 627,65 7 016 339,46

5 798 627,65 7 016 339,46 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Montessori Kladno

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.06.2022

Zadavatel: IC:
Statutami město Kladno, nám. Starosty Pavla 44 DIČ:

Uchazeč: IC: 26135086
MÍKRE spoi. s r. o. DIČ: CZ26135086

Projektant IC:
     DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293
 DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočty profesí se zpracují v samostatných nabídkách. Do híavní nabídky bude přenesena 
celková cena . Rozpočty profesí budou nedílnou součástí celkového rozpočtu.

Materiál 2 554 876,12
Montáž 3 243 751,54

Cena bez DPH 5 798 627,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 798 627,65 21,00% 1 217 711,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 016 339,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ZŠ Montessorí Kladno

Místo: Kladno

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44

Uchazeč: MIKRE spoi. s r, o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

722 - Zdravotechnika 

731 - Ústřední vytápění - kotelny 

741 - Elektroinstalace 

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
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Datum: 08 06 2022

Projektant:

Zpracovatel:

   
   

  

Materiál [C2K] Montáž [CZK] Cena celkem |CZK)

3 243 751,54 5 798 627,65

630 997,73 1 013 662.59 1 644 660,31

0.00 489 01 489101

264 394,55 107 672.90 372 067,43

1 390,12 10 882,71 12 272.83

275,98 1 746,88 2 022.86

131 893,09 345 632.S4 477 526.03

46 068,99 373 677.28 41S 746.28

186 975,00 155 087,08 342 062.08

0.00 18 473.79 18 473.79

mmrnm# 2 006 291,00 3 930 169,39

5 547,86 15 988,36 21 536,82

23 952,07 392 585,04 416 537 12

0,00 234 677.62 234 677.62

385 434,72 560 815.63 S46 250.35

0.00 74 878,58 74 878.58

241 480,33 146 917.50 388 397.81

0,00 0.00 0.00

826 628,55 125 169.56 951 798,11

10 734.29 83 650,39 94 384,69

158 426.81 182 308,58 340 735 38

142 784,04 56 863,14 199 647,18

39 753,35 11 860,03 51 613,39

54 946,91 40 997.55 95 944.46

0.G0 0.00 0 00



784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 189,45 79 578,42 113 767,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 223 797,95 223 797,95
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 60 060,00 60 060,00
VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 56 571,98 56 571,98

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 50 593,99 50 593.99

VRN6 - Územní vlivy 0,00 56 571,98 56 571,98

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy

34 189,45 79 578,42 113 767,88

0,00 223 797,95 223 797,95
0,00 60 060,00 60 060,00

0,00 56 571,98 56 571,98

0,00 50 593,99 50 593.99

0,00 56 571,98 56 571,98



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Montessori Kladno

Místo: Kladno

Zadavatel: Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44

Uchazeč: M1KRE spol. s r. o.

Datum: 0S.C6.2022

Projektant:

Zpracovatel:

   
   

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK} J. montáž [CZK] Cen?, celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 798 627,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 644 660,31

0 1 Zemni práce 489.01
Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdá lenost do 3 m nebo

K 113106123 $ naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 3.540 0.00 138.14 489.01

VY 2,95*1 2 1,540
vv Součet 3.540

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 372 067,42

64 K 311236301.WNR Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel Porotherm 19 AKU Profi P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 1SQ m2 37,855 2 081,90 496.38 96 862,38
mn

VY (5.55+5,55*0,2 ='3.35 37.355
vy Součet 3' ssí

65 K 311238331.WNR Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel Porotherm 30 AKU Z Proti P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 300 m2 7,047' 3 573,60 688,56 30 035.51mm
w 0,25*0,9-2 0,450
w 0,35*0.3*2 C 030
W 1,0*0,95 o.sso
VY í0.12S+0,S+0.5)*3 35 4.433
w 0.275-1,1 0323
vv 0,275*1 0 0.275
yv Součet 7 rí-

104 K 311291125 Zdivo režné lícované z cihel šamotových nosné z cihel 250x123x65 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa m3 CI,490 38 491.63 4 828.83 21 227.02
w ’ "vchod - apěma zidka z režného zdiva'2,45*0,2’ 1,0 0 4ř0
w Součet 0 49C

40 K 317138011.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1000 mm kus 1.000 216,52 160,26 376.78
94 K 317168011.WNR ; Překlad plGChý Porotherm KP 11,5 dl 1000 mm kus i aoo 216.52 160,26 376 78

P PorMttkz k poíc-žce

41 K ■317168012.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11.5 dl 1250 mm kus 1.000 281.87 215,45 497,36
46 K 317168012.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm kus 2.000 281,37 215.49 994.73
39 K 317168015. WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 2000 mm kus 1.000 460 69 235,59 696.29
43 K 317168023. WNR Překlad plochý Porotherm KP 14,5 dl 1500 mm kus 1,000 407.88 218,72 B26.60
42 K 317168025.WNR Překlad plochý Porotherm KP 14,5 dl 2000 mm kus 1,000 549,23 235,61 784,83
45 K 31716S025.WNR Překlad plochý Porotherm KP 14.5 dl 2000 mm kus 1.000 549,23 178,49 727 72
44 K 317168026. WNR Překlad plochý Porotherm KP 14,5 dl 2250 mm kus 1,000 628.27 309 10 937.37
48 K 317168053. WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm kus 2.000 599.73 174,45 1 548. JťP



Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál
|C2Kj J. montáž [CZKJ Cena celkem [CZKj

47 K 317163054.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1750 mm kus 21,000 763,49 179,73 19 807.60
49 K 317168056.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm kus 4,000 1 125,01 234,63 5 438,56
176 K 317998111 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm. tloušťky přes 30 do 50 mm m 3,000 33.00 60,01 279.02

vv •1! 3(71,5 1.500
Vv ’U 50" 1,5 1.500
w Součet 3,000

176 K 317998113 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm. tloušťky 80 mm m 29.100 52,77 59,97 3 280,77
w 1,75’3 "2 10.500
VV 1.1 1,100
ýv 1,75*5‘2 i 7 500
W>*: Součet 29,100

51 K 317998141 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 60 mm m2 0,345: 252.25 276,28 182,34
VV 0.23*1,5 0.34$
w Součet 0.345

50 K .317993143 Izolace tepelná mezí překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm m2 0,805, 403,60 277,65 548,41
V'v 0.23*1,75*2 0,805
vy Součet 0,805

58 K 342244201.WNR Příčka z cihel Porotherm 8 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm tn2 11.390 1 021,13 429,94 16 528,24
w 1,7*2*3.35 1 Í.39D
vv Součet 11,390

67 K 342244211.WNR Příčka z cihel Porotherm 11,5 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 44,974 959,95 935,80 85 259,24
vv (1 ,7+1,7-+5,625*0,6+1,8+2,0)'3,35 44,974
vv Součet 44 974

66 K 342244221 WNR Příčka z cihel Porotherm 14 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 47,821 1 110,58 467,90 75 48-A39
vv (11.425*2 85}’3,35 47 821
vv Součet 47 321

95 K ;342244221.WNR Pňčka z cihel Porotherm 14 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 6,061 1 110,58 467.90 9 587.13
vv "příčka 1 PP" 35-2.3 4,485
vv "odečet atvorů”G.8M,97 1,576
vv Součet S,051

D 4 Vodorovné konstrukce 12 272.33
Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným

99 K 434191443 zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současné pň zdění, rovných, kosých nebo vřetenových m 12,000 115,64 906,89 12 272,83
jednostranně zazděných visutých, popř. ukládaných na schodnld, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

r Psznárxkz * ro-teíse
Osazeni dtstmnto\ř*nfen původních scha&šlbvtcto stvoňúw 2.4-5

\r-j 12 000
Součet 12 000

3 5 Komunikace pozemní 2 022.86
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo

103 , K 596211110 drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 3,540 77.96 493.47 2 022.36
materiálu ns krajnici ll 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpini 477 526,03
34 K 611321141 Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrslvá. tloušťky jádrové omítky do 10 mm a

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukci sironů rovných m2 99,090 175,93 553,11 72 538,40
vv 53,31+13,3*21.38+1T.1 98,030
v'v Součet 9Q.08Q

69 K 612321141 Omítka vápenocementova vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá. tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukci stěn m2 633.719 178,93 4-55.82 ^02 >r.o2. e 2

w 1 ^ 39”2 22 7*0
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
|C2Kj J. montáž [CZKJ Cena celkem [CZKj

47 K 317163054. WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1750 mm kus 21,000 763,49 179,73 19 807.60
49 K 317168056. WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm kus 4,000 1 125,01 234,63 5 438,56
176 K 317998111 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm. tloušťky přes 30 do 50 mm m 3,000 33.00 60,01 279.02

vv •1! 3(71,5 1.500
Vv ’U 50" 1,5 1.500
w Součet 3,000

176 K 317998113 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm. tloušťky 80 mm m 29.100 52,77 59,97 3 280,77
w 1,75’3 "2 10.500
VV 1.1 1,100
ýv 1,75*5‘2 i 7 500
W>*: Součet 29,100

51 K 317998141 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 60 mm m2 0,345: 252.25 276,28 182,34
V V 0.23*1,5 0.34$
w Součet 0.345

50 K .317993143 Izolace tepelná mezí překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm m2 0,805, 403,60 277,65 548,41
V'v 0.23*1,75*2 0,805
vy Součet 0,805

58 K 342244201 .WNR Příčka z cihel Porotherm 8 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm tn2 11.390 1 021,13 429,94 16 528,24
w 1,7*2*3.35 1 Í.39D
vv Součet 11,390

67 K 342244211.WNR Příčka z cihel Porotherm 11,5 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 44,974 959,95 935,80 85 259,24
vv (1 ,7+1,7-+5,625*0,6+1,8+2,0)'3,35 44,974
vv Součet 44 974

66 K 342244221 WNR Příčka z cihel Porotherm 14 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 47,821 1 110,58 467,90 75 48-A39
vv (11.425*2 85}’3,35 47 821
vv Součet 47 321

95 K ; 342244221.WNR Pňčka z cihel Porotherm 14 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 6,061 1 110,58 467.90 9 587.13
vv "příčka 1 PP" 35-2.3 4,485
vv "odečet atvorů”G.8M,97 1,576
vv Součet S,051

D 4 Vodorovné konstrukce 12 272.33
Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným

99 K 434191443 zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současné pň zdění, rovných, kosých nebo vřetenových 
jednostranně zazděných visutých, popř. ukládaných na schodnld, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

m 12,000 115,64 906,89 12 272,83

r Psznárxkz * ro-teíse
Osazeni dtstmnto\ř*nfen původních scha&šlbvtcto stvoňú

w 2.4-5 12 000\r-j Součet 12 000

3 5 Komunikace pozemní
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo

2 022.86

103 , K 596211110 drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu ns krajnici ll 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2

m2 3,540 77.96 493.47 2 022.36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpini 477 526,03
34 K 611321141 Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrslvá. tloušťky jádrové omítky do 10 mm a

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukci sironů rovných m2 99,090 175,93 553,11 72 538,40
vv 53,31+13,3*21.38+1 T.1 98,030
v'v Součet 9Q.08Q

69 K 612321141 Omítka vápenocementova vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá. tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
m2 633.719 178,93 4-55.82tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukci stěn ^02 >r.o2. e 2

w 1 ^ 39 ” 2 22 7*0
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J, materiál
[CZK] J. montáž [CZK] Cena i^lkeni jOZK j

37.GS5y2 74,1*10*
4^,974*2 83.948
47.821*2 95,8*12
"na pOvddn: ponechané konstrukce'7'351,23S 351,239
Součet 633,719

96 K 612321141 Omítka vápenocsmentová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá. tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých Konstrukci s:ěn m2 5,818 132,54 337,64 2 735.5!
?i PP'j.95-2.3'2 3.970
-0,8’1,97*2 -3.152

vv Součet 5.313

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 419 746,28
91 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

šířky tř. SVV06 ořeš 0.6 do 0.9 tn, výšky do 1C n m2 60.000 0 DO 136.55' 8 J 93.60

92 K @41211211 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 1 800.000 7,50 0.00 13 500,00
80*30 1 800,000

Vv4 Součet i SCO C-OQ

93 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.
SWOS pres 0.6 do 0.9 m výšky do 10 m m2 60 000 0,00 74,B3 4 477.80

73 K 949101112 Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
přes 1.9 do 3.5 m rp2 541.370 57,40 91,56 80 641,06

74 K 952901111 Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m m2 541,370 2,76 302,s51 165 265,16

9 K 962031132 Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo
váoenocementovou. ti. do 100 mm m2 121.315 Q.QO 162.16 19 672.98

VV "příčka 100 mm'
<8.S*i7*?S»»-t.1*0,4*1.75+1.34*3!.38*1.14il1+2,925*Ď.?75H>.175),3.35 89,831w “odečet oívoru’ 0.8*1.97*6 9.455
"příčka 75 rnnV;

w í3,02+3,07)*3,35 20,402
“odečetotvoru0OJ*U7 1.576
SCíiéét 121.315

10 K 962031133 Bouráni puček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo
váoerocemectovtHj, ti. do 150 mm m2 96,851 0,00 193,9- 18 730,18
' cJč*a f56 um"

'A- ».375«2?75*0,73í0.38*4,33+S.S*1.&*2.7-H.4*2.7r3,3$ 85 727
VV “příčka120 mm"

2,85*3.35 9,543
vv "odečet otvoru" 0,3*1,97 1 576

Součet 96.851

11 K 962032432 Bourání zdivá nadzákladovéhoz cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na
maltu vápennou nebo váoenocemsntovou. objemu přes 1 m3 m3 9.683 0,00 1 015,87 9 836,69

vv zdivou 190 rírn"
V ?,! 5,225*0,19-3,35 3 326
VV “zdivotl 300 mm”
Vv 1.325*0 3*3.35 1.834
W "zdivá tl. 450 mm”
Vv {0,75+0,93}''0,45*3,35 2,533
VV “zdivoč 180 mm1*
vv 3,3*3.35*0.18 1,990
W Ševčat 9 683

100 K 96302281S Bouráni kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě m 12,000 o.oo 153,53 1 342.98
p ň(>:jxrimka ť p^ics'

Útxnomtípftvosnkfr 'scbo(íiŠÍŘjy$tit stupňů »isoe>e&iĚn! tm ze&r-é -s&&íu

1 K 968072357 Vybouraní kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubni vra!, stěn, ostání nebo obkladů okenních rámu s
křídly zdvojených, plochy přes z m2 m2 43.200 0,00 277 99 12 009.25

•V 1.6*2 4-2 8.64*0
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J, materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena i^lkeni jOZK j
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tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých Konstrukci s:ěn 
■i PP'j.95-2.3'2

m2 5,818

3.970

132,54 337,64 2 735.5!

-0,8’1,97*2 -3.152
vv Součet 5.313

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 419 746,28

91 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SVV06 ořeš 0.6 do 0.9 tn, výšky do 1C n m2 60.000 0 DO 136.55' 8 J 93.60

92 K @41211211 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 1 800.000 7,50 0.00 13 500,00
80*30 1 800,000
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93 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SWOS pres 0.6 do 0.9 m výšky do 10 m m2 60 000 0,00 74,B3 4 477.80

73 K 949101112 Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1.9 do 3.5 m rp2 541.370 57,40 91,56 80 641,06

74 K 952901111 Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 541,370 2,76 302,s51 165 265,16
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m2 96,851 0,00 193,9- 18 730,18váoerocemectovtHj, ti. do 150 mm

' cJč*a f 56 um"
'A- ».375«2£75*0,73í0.38*4,33+S.S*1.&*2.7-H.4*2.7r3,3$ 85 727
VV “příčka 120 mm"

2,85*3.35 9,543
vv "odečet otvoru" 0,3*1,97 1 576

Součet 96.851

11 K 962032432 Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na
maltu vápennou nebo váoenocemsntovou. objemu přes 1 m3 m3 9.683 0,00 1 015,87 9 836,69

vv zdivou 190 rírn"
V ■,! 5,225*0,19-3,35 3 326
VV “zdivo tl 300 mm”
Vv 1.325*0 3*3.35 1.834
W "zdivá tl. 450 mm”
V v {0,75+0,93}''0,45*3,35 2,533
VV “zdivoč 180 mm1*
v v 3,3*3.35*0.18 1,990
W Ševčat 9 683

100 K 96302281S Bouráni kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě m 12,000 o.oo 153,53 1 342.98
p ň(>:jxrimka ť p^ics'

Útxnomtí pftvosnkfr 'scbo(íiŠÍŘjy$tit stupňů »isoe>e&iĚn! tm ze&r-é -s&&íu

1 K 968072357 Vybouraní kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubni vra!, stěn, ostání nebo obkladů okenních rámu s 
křídly zdvojených, plochy přes z m2 m2 43.200 0,00 277 99 12 009.25

• V 1.6*2 4-2 8.64*0
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PC Typ Kód Popis J, matená!
MJ Množství [CZK] J. montáž |CZK) Cena celkem [CZKJ

W 1,8*2,4*8 34*. 560
w Součet 43.200

2 K 968072455 Vybouraní kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,
plochy do 2 m2 m2 18,124 0,00 506,22 9 174,73

w 0,8'1,97M0 15,750
VV 0,0*1,37*2 2 364
w Součet 18.124

3 K 968072456 Vybouraní kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslérti nebo obkladů dveřních zárubní, m2 5,654plochy přes2m2 0.00 386,10 2 183,01

w >,42*1,97 2.197
W 1,45*1,97 2.85”
vv Soužet 5,654

22 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitrních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním m2 351.239 0.00zdivá. v rozsahu přeš 50 do 100 % 210.0 73 773 68
w (0l15+Q(15«‘Q,é>*1O*3t35 30.150
VV 2,4*3,35*8 77.360
w 3,025*3 3$ 10,134
VV 5,49*3,15 17.204

VV (1,05+2.910-1,05+2.735*2,4+24+2.4+2.4+1,01*9,9+6,3+5.7+5.S5+2.34+2.34+1,31+1,31 * 1 04+0,61+2 S»+2,4+f,B2ř/f3.3S 221,301
VV Součet 351

102 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a
spojovacího maíeháiu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 3,540 0,00 111,71 395,46

D 997 Přesun sutě 342 062,08
128 K 997013111 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 60 m svisle S použitím mechanizace pro ibudovy a haly výšky do 6 m 83.042 o.oo 1 0*0.05 86 368,20

131 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískiádku se složením, na vzdálenost do 1 km \ 83,042 0,00 471,56 39 159 02

132 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískiádku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km i 830,100 0.00 35,81 29 559 86

129 K 9S7013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 83,100 2 250,00 0.00 136 975.00

D 998 Přssun hmot 18 473,79

105 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydleni výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 37,842 0,00 490,78 18 473,79

D PSV Práce a dodávky PSV 3 930 169.39
D 711 Izolace prgti vodě. vlhkosti a plynům 21 536,82

121 K 711111051 Provedení izolace proti zemní vlhkostí natěradly a tmeiy za studená na ploše vodorovné V dvojnásobným
Paterem tekutou elastickou hydroizolaci m2 1,589 0,00 853 136 52
1,025*1.55 1 589

VV Součet 1 589
122 M 58581210 stěrka hydroizolační pružná 2.384 .399,33 95Ji? 9

vv 1 585*1,5 e~řepcčt«*é koeficientem množství 2.384

119 K 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nstěradíy a Imeíy za studená na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem
tok?jfeiielusíickcu ‘ -ydnpizcldcí m2 8,500 0,00 140,71 t i$6,05

120 M 58581210 stěrka hydroizolační pružná kg 14.025 302,90 •1 7w 8 5*1,65 ‘Přepočtené koeficientem množství 14.025
175 K 71174719$ Provedeni detailu opracování trubních prostupů m2 2.000 173,25 7 313,67 :-4 973.84

Fozréi7;*5X ;>Q:OÍCv:

azsvten; proste,pC s&ictíc-j úo vyc-ou-snýc:^ kommech % cfQssupxfr vZ? ~ y^feg ;0?>mmžfr toosfré®yat* ?/; 2Qzm pofrstyteňi a
asía/řovš

PC Typ Kód Popis MJ Množství
J, matená! 

[CZK] J. montáž |CZK) Cena celkem [CZKJ

W 1,8*2,4*8 34*. 560
w Součet 43.200

2 K 968072455 Vybouraní kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 18,124 0,00 506,22 9 174,73

w 0,8'1,97M0 15,750
VV 0,0*1,37*2 2 364
w Součet 18.124

3 K 968072456 Vybouraní kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslérti nebo obkladů dveřních zárubní,
plochy přes 2 m2

m2 5,654 0.00 386,10 2 183,01

w >,42*1,97 2.197
W 1,45*1,97 2.85”
vv

22 K 978013191

Soužet
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitrních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním m2

5,654

351.239 0.00 210.0 73 773 68zdivá. v rozsahu přeš 50 do 100 %
w (0l15+Q(15«‘Q,é>*1O*3t35 30.150
VV 2,4*3,35*8 77.360
w 3,025*3 3$ 10,134
VV 5,49*3,15 17.204
VV (1,05+2.910-1,05+2.735*2,4+24+2.4+2.4+1,01*9,9+6,3+5.7+5.S5+2.34+2.34+1,31 + 1,31 * 1 04+0,61+2 S»+2,4+f,B2ř/f3.3S 221,301

VV Součet 351

102 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího maíeháiu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 3,540 0,00 111,71 395,46

D 997 Přesun sutě 342 062,08

128 K 997013111 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 60 m svisle S použitím mechanizace pro i 83.042 o.oo 1 0*0.05 86 368,20budovy a haly výšky do 6 m

131 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískiádku se složením, na vzdálenost do 1 km \ 83,042 0,00 471,56 39 159 02

132 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískiádku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km i 830,100 0.00 35,81 29 559 86

129 K 9S7013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 83,100 2 250,00 0.00 136 975.00

D 998 Přssun hmot 18 473,79

105 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydleni výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 37,842 0,00 490,78 18 473,79

D PSV Práce a dodávky PSV 3 930 169.39
D 711 Izolace prgti vodě. vlhkosti a plynům 21 536,82

121 K 711111051 Provedení izolace proti zemní vlhkostí natěradly a tmeiy za studená na ploše vodorovné V dvojnásobným
m2 1,589 0,00 853 136 52Paterem tekutou elastickou hydroizolaci

1,025*1.55 1 589
VV Součet 1 589

122 M 58581210 stěrka hydroizolační pružná 2.384 .399,33 95 Ji? 9
vv 1 585*1,5 e~řepcčt«*é koeficientem množství 2.384

119 K 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nstěradíy a Imeíy za studená na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem
tok?jfeii elusíickcu ‘ -ydnpizcldcí m2 8,500 0,00 140,71 t i $6,05

120 M 58581210 stěrka hydroizolační pružná kg 14.025 302,90 •1 7
w 8 5*1,65 ‘Přepočtené koeficientem množství 14.025

175 K 71174719$ Provedeni detailu opracování trubních prostupů m2 2.000 173,25 7 313,67 :-4 973.84
Fozréi7;*5 X ;>Q:OÍCv:

azsvten; proste,pC s&ictíc-j úo vyc-ou-snýc:^ kommech % cfQssupxfr v Z? ~ y^feg ;0£>mm žfr toosfré ®yat* ?/; 2Qzm pofrstyteňi a 
asía/řovš



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál
[CZK3 J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK)

123 K 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 'výsky přes 6 do 12 m 0.017 0,00 1 767,48 30.05

0 722 Zdravoíechnika 416 537 -2
21 K 722 Zdravofechnika fcp! 1.000 0,00 390 637.18 370 637 i?

portďmt k potok*
P $0'jh;'r.népoiožkp

=*$33062!fC tíbfcfe'- V ?w*GEa&'-4

78 K 72225-H26 Požární pfřšiiíSBóství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (s hyd^níovým nástavcem a
kiičem. polyesterová hadice i soubor 1,000' 19 862.01 1 073.21 20 935,23

143 K 722259115 Požámi příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství skříň pro ruční hasící přístroj kus 1,000 1 625,88 828,00 2 453.88
Poznémkp kpo/eřcsipsw

144 M 44932114 přístroj hasicí ručnípráškový PG 6 LE kus 1.000 2 464.18 2 4«4, ‘8
P *BT**ámA9 - ;>afcžc*

OSr-3.3

107 K 996722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky ořěs 5 do 12 c. : 0,046 0,00 1 014.16 46,65

D 731 Ústřední vytápění - kotelny
?34 677,62

168 K 731 Vytápěni soubor 1,000 0,00 234 677.52 2:34 677.62
frjoi&niks kptiaks - . ----
Sc»?\rr;ré pokožka
Roípoč&J& dotaženi i- s&mišdifié cfHc-řs

0 741 Elektroinstalace 946 250.35
59 K 741-RAA Elektromontážní práce kpi 1,000 385 434,72 560 815,63 945 250.35

Roččiáífíke k ncJczce.
r Souhrnnáp&oiks

Rozpočet ja doiožsn v samostatné s?3a&

D 751 Vzduchotechnika 74 878,58
16 K 751510882 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0.13 do 0,50

rrv2 rn 15,150 0,00 284.17 4 305,17
P * cafcžč«

C?strzpěr-é setníci VZ~poc Sí.-tí-e/r. is&zcxissrsríéfís zákr/tn}
1? X 751551000 Demontáž ochrany vzduchotechnického pohubí - přímé potrubí m2 18,180 0,00 138.44 2 556.67

P R?7n?rr>n i FO&fC"
>3ftwp«f4ř oůřísft.- VZTxťys .'asb-.t - carJ*/ř»«rt'íw 16,150*13

•/v 18 180
Součet 18 180

18 K 751611822 Demontáž vzduchotechnické jednotky včetně pržiušenství kpi 1,000 0,00 6 280,56 6 280,56
156 K 751-R01 odtah VZT od digestoře kpi 2,000 0,00 25 350,00 50 700 00

Poznámka k po>cžca:
OS7-7.4

ť'^!|Díťtítpžtfčfár (Gpšině i'W •ví"' VÍT rcií^fcc í^rtrn ísáifta t&ffuíti Jat Jůoifíéi irWit-.H.1?'.<;& ‘tstmrfru ? voí> : tňrJdi «
Jrr.yjVO SSteCP. '.^eKíS# *.;3ř©^s?ír -7,4-»?»*. ř 55SřS^-^4tí a& ?'ř3'C'w*řjE « _ ;• I ?

110 K 998751201 r-řesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%l z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 12 m % 436,330 0,00 0.69 299.50

IQ K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí H5V prováděni konstrukci zedník hod 20.000 0,00 538,82 10 776,43
Poznamke k potczc.ů
Sfawoní pFtxzTioce pro d&nosnéše vZT

vv 20 20.000
Součs; 20.000

? 763 Konstrukce suché výstavby 388 397 81
171 K 763131411.KNF SDK podhled D 112 desky IxWHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD-s-UD m2 79,000 459 80 928,56 IGSSá"*"

oirsna 3 * 14

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK3 J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK)

123 K 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
0.017 1 767,48 30.05vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 'výsky přes 6 do 12 m 0,00

0 722 Zdravoíechnika 416 537 -2
21 K 722 Zdravofechnika fcp! 1.000 0,00 390 637.18 370 637 i?

portďmt k potok*
P $0'jh;'r.né poiožkp

=*$33062! fC tíbfcfe'- V ?w*GEa&'-4

78 K 72225-H26 Požární pfřšiiíSBóství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (s hyd^níovým nástavcem a
kiičem. polyesterová hadice i soubor 1,000' 19 862.01 1 073.21 20 935,23

143 K 722259115 Požámi příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství skříň pro ruční hasící přístroj kus 1,000 1 625,88 828,00 2 453.88
Poznémkp kpo/eřcsi
psw

144 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1.000 2 464.18 2 4«4, ‘8
P *BT**ámA9 - ;>afcžc*

OSr-3.3

107 K 996722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky ořěs 5 do 12 c. : 0,046 0,00 1 014.16 46,65

D 731 Ústřední vytápění - kotelny
?34 677,62

168 K 731 Vytápěni
frjoi&niks k ptiaks - . ----
Sc»?\rr;ré pokožka
Roípoč&J & dotaženi i- s&mišdifié cfHc-řs

soubor 1,000 0,00 234 677.52 2:34 677.62

0 741 Elektroinstalace 946 250.35
59 K 741-RAA Elektromontážní práce

Roččiáífíke k ncJczce.
kpi 1,000 385 434,72 560 815,63 945 250.35

r Souhrnná p&oiks
Rozpočet ja doiožsn v samostatné s?3a&

D 751 Vzduchotechnika 74 878,58
16 K 751510882 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0.13 do 0,50 

rrv2 rn 15,150 0,00 284.17 4 305,17
P * cafcžč«

C£strzpěr-é setníci VZ~poc Sí.-tí-e/r. is&zcxissrsríéfís zákr/tn}

1? X 751551000 Demontáž ochrany vzduchotechnického pohubí - přímé potrubí m2 18,180 0,00 138.44 2 556.67
P R?7n?rr>n i FO&fC"

>3ftwp«f4ř oůřísft.- VZTxťys .'asb-.t - carJ*/ř»«rt'í
w 16,150*13 18 180•/v Součet 18 180

18 K 751611822 Demontáž vzduchotechnické jednotky včetně pržiušenství kpi 1,000 0,00 6 280,56 6 280,56
156 K 751-R01 odtah VZT od digestoře kpi 2,000 0,00 25 350,00 50 700 00

Poznámka k po>cžca:
OS7-7.4

ť'^!| Díťtítpžtfčfár (Gpšině i'W •ví"' VÍT rcií^fcc í^rtrn ísáifta t&ffuíti Jat Jůoifíéi irWit-.H.1 ■'.<;& ‘tstmrfru ■ voí> : tňrJdi «
Jrr.yjVO SSteCP. '.^eKíS# *.;3ř©^s£ír -7,4-»£»*. ř 55SřS^-^4tí a& ■'ř3'C'w*řjE « _ ;• I ■

110 K 998751201 r-řesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%l z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 12 m % 436,330 0,00 0.69 299.50

IQ K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí H5V prováděni konstrukci zedník hod 20.000 0,00 538,82 10 776,43
Poznamke k potczc.ů
Sfawoní pFtxzTioce pro d&nosnéše vZT

vv 20 20.000
Součs; 20.000

□ 763 Konstrukce suché výstavby 388 397 81
171 K 763131411.KNF SDK podhled D 112 desky IxWHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD-s-UD m2 79,000 459 80 928,56 IGSSá"*"

oirsna 3 * 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J, materíš!
fCZK] i. montáž [CZKJ Cena celkem fCZKj

w "1 01"42.i 42.100w "1 07”641 6,100
w "1 12“13,7 19.700w "i.is-n.i 11.100
vy Součet 79.000

31 K 763131451 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvš zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilůCD, UD
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2. ti. 12.5 mm. bez izolace m2 9,100 496,99 929.10 13 004,67

vv 1,73+3 65+3,72 S 100
vv Součet 5 100

32 K 763431012 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapušténého s panely vyjímatelnými, velikosti
panelů přes 0 36 m2 do 0.72 m2 m2 31,440 196.19 644,65 26 436,01
ftsSSwáMiccjffcí
íífctacistnovi akustický podnítí vscvi&é michvfc#

vw 31,44 31,440
vv Součet 31.44C

33 M 59036130 panel akustickýpro zdravotnická zařízení rastrš24nvn bílá tl 15mm n>2 34,584 1 079,36 37 32B 72
P PosráTka k položce:

Širokopásmovýakustiky oobhšec re cvičně Xísctíyáce
yv 31.,44** , ? PŤEc-OČtené fcOfi!5C?ftten’ množství 34 584

152 K 763431012 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu poiozapuštěněho s panely vyjímatelnými, velikosti
panelů přes 0 36 m2 do 0.72 m2 m2 26,290 196,19 644.6® 22 105,66

pohřeš
akustickýpodni&tí vučebné 109 dte akustické studie

VV 26.29 26.290
vv Soudil 25.290

164 M 59036220 Ecophon Master RigidA s akustickou vložkou Extra Bass m2 5,3,257 2 944,06 97 910,67
Fczr.áfTíks k pQiožc*
GXu&tkftv pod.ni&o v učebně i 09 $e skuskeké studie

Vv' 26.23*1.15 30.234
W Součet 30 234
vv 30.234' 1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33 257

163 K 763431012 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu poiozapuštěněho s panely vyjímatelnými, velikosti
panelů přes 0.36 m2 do 0.72 m2 m2 33,380 148,63 644 <55 26 479 63

P WÓřWflrtjř'k rwAc*
akustický podtoted vučebně ? 09 dle akustické studie

VV 33.38 33.380
vv Součet ___________________________________________ 33.380

165 M i5S035400 Ecophon Master RigidA gamms m2 42,226 1 079,36 45 577.22
'Roinérnks kĎOkztce

F
akustickýsočmad v učebně i 09 dle ttusiktké *w/dfe

VV 33,38"! .16 38.387w Součet 3S.387
38.387' -.1 Přepočtené koeficientemmnoistv 42.226

166; K 763431012 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu potezapušfěného s panely vyjímatelnými, velikosti
panelů ořas u.35 m2 dd 0.72 m2 m2 3,240 196,m 644 99 2725 43
Pňsr*7Sie (ipc/eíce
akusticky obklad zadní stěny učebny f OS dle akustické studie
v pásu šíle 5600 mma výšky 600 mm

vv 3.24 9.240
Součet 3 240

158 K 763-R01 Revizní dvířka do SDK ks 1,000 615,42 2 011.22 2 626.64
**02*1árnka kpohřeš:
OST-C'2-
Rev:íí>:tStfiifia dv SDK podhledu čxXixSOOfíiffí Vt^hovú rórreče*

167 M 59036500 Ecophon Akusto Wall C Super G tl 40 mm rr>2 4,099 549,12 2 250 84
ftaéíw*s * potec?:

P ěkusticky cbidad zsbfif stěny učebny 1 09 db afos&xi stttdé - Ecopr-o^ Akv&Q Wall C Super G é i:\-c - v c-*sv á/fe W(k> (na- a výšku 600
vv 3,24-1.1-S 3 726
vv Souftřt a 7?fi

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J, materíš! 
fCZK] i. montáž [CZKJ Cena celkem fCZKj

w
w
w
w

"1 01 "42. i 
"1 07”641 
"1 12“13,7 
"i.is-n.i

42.100 
6,100

19.700
11.100

vy Součet 79.000

31 K 763131451 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvš zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2. ti. 12.5 mm. bez izolace m2 9,100 496,99 929.10 13 004,67

vv 1,73+3 65+3,72 S 100
vv Součet 5 100

32 K 763431012 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapušténého s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů přes 0 36 m2 do 0.72 m2 
ftsSSwáMi ccjffcí

m2 31,440 196.19 644,65 26 436,01

vw
vv

íífctacistnovi akustický podnítí vscvi&é michvfc#
31,44
Součet

31,440
31.44C

33 M 59036130 panel akustický pro zdravotnická zařízení rastr š24nvn bílá tl 15mm n>2 34,584 1 079,36 37 32B 72
P

yv

PosráTka k položce:
Širokopásmový akustiky oobhšec re cvičně Xísctíyáce
31.,44** , ■ PŤEc-OČtené fcOfi!5C£ftten’ množství 34 584

152 K 763431012 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu poiozapuštěněho s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů přes 0 36 m2 do 0.72 m2 m2 26,290 196,19 644.6® 22 105,66

VV
vv

pohřeš
akustický podni&tí v učebné 109 dte akustické studie
26.29
Soudil

26.290
25.290

164 M 59036220 Ecophon Master Rigid A s akustickou vložkou Extra Bass m2 5,3,257 2 944,06 97 910,67
Fczr.áfTíks k pQiožc*

Vv'
W
vv

GXu&tkftv pod.ni&o v učebně i 09 $e skuskeké studie
26.23*1.15
Součet
30.234' 1,1 'Přepočtené koeficientem množství

30.234
30 234
33 257

163 K 763431012 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu poiozapuštěněho s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů přes 0.36 m2 do 0.72 m2 m2 33,380 148,63 644 <55 26 479 63

P

VV
vv

WÓřWflrtjř'k rwAc*
akustický podtoted v učebně ? 09 dle akustické studie
33.38
Součet ___________________________________________

33.380
33.380

165 M i5S035400 Ecophon Master Rigid A gamms m2 42,226 1 079,36 45 577.22
F

'Roinérnks k ĎOkztce

akustický sočmad v učebně i 09 dle ttusiktké *w/dfe
VV 33,38"! .16 38.387
w Součet

38.387' -.1 Přepočtené koeficientem mnoistv
3 S.387 
42.226

166; K 763431012 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu potezapušfěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů ořas u.35 m2 dd 0.72 m2
Pňsr*7Sie (ipc/eíce

m2 3,240 196, m 644 99 2725 43

vv

akusticky obklad zadní stěny učebny f OS dle akustické studie 
v pásu šíle 5600 mm a výšky 600 mm
3.24
Součet

9.240
3 240

158 K 763-R01 Revizní dvířka do SDK
**02*1árnka k pohřeš:
OST-C'2-
Rev:íí>: tStfiifia dv SDK podhledu čxXixSOOfíiffí Vt^hovú rórreče*

ks 1,000 615,42 2 011.22 2 626.64

167 M 59036500 Ecophon Akusto Wall C Super G tl 40 mm
ftaéíw*s * potec?:

rr>2 4,099 549,12 2 250 84

P ěkusticky cbidad zsbfif stěny učebny 1 09 db afos&xi stttdé - Ecopr-o^ Akv&Q Wall C Super G é i:\-c - v c-*sv á/fe W(k> (na- a výšku 600

vv 3,24-1.1-S 3 726
vv Souftřt a 7?fi



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál
[CZKj J. montáž [C7K] Cena ceíken [CŽÍK]

yv' o 72S'1 * 'Přeccóre^é Koeficientem množství
Přesun hmot pto konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroviáknštýeh, cementovláknitých rtebo

111 K 998763302 cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m l 1,273 0.00 ? 784 64 2 271 35
v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

o 766 Konstrukce truhlářské 951 79801
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy pres 1 m2 oíevíravýcb do dřevěné konstrukce, výšky do35 K 766622125 m2 6.480 70 OJ5’ 167,10 1 536,39
1.5 m

vV ',002“1,2’0,S*S

vv Součet 4CQ

35 M 61140052 okno plastové oteviravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 Í5.4S0 ? 533,33 61 776,00
Pc-TTiémfa X pc-i&řc.š:
Spc-Jfiks&a ď:e sy ck&r v poetově doknr^r-ac:

fi Pere ' i'-e?.pččnn*r'K kováni s? zsmyhaí&ným- khčkemt
Cěne0zaf*n?vaiíod0vírií* vK-niéžMěj&cti mimikových c-arirnlú = vmřpich piniových paraf&tíi
Ce~s ip&e ZN *3nkr&tttfiG 4&f

37 K 766622127 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky mzpres 2.5 m 34.580 89.29 891,13 33 193,62
"O01,!-t.8"2.4-"8 34 56S
Součet 34 560

38 M 61140054 okno plastové oteviravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1:5-2,5m m2 34,560 6 506,94 224 880.00
x p-nlcžc?

Specifik?.’.ce1tzsoikyo*ec v pfojfřiové cokiirr&p&c:
p Pqv-.’ bercečr-odsu zasé-tem, íszpeč^rwííři# kování z&mykčieír-vmi kličkami

Ppod bvtía z&b&Q^í PcdávkC; j ivorHáž kím%&cr, kkr-íkovýen p&rr-pstú vnhft&h ntesKxypr- pofsralú
Ora bvce roqe CiV kv&fé&itiijjpiipvartig

150 M 61140000 atypické výsuvně usaviratelné výdejově okno kpl 1.000 22 905,55 22 905,55
Pozpérvka k pcljžce;
Q$7-38- sivcické vý^ivnó •sýdshysč okno, lamincvattě př&kiřžka, dekor soěťě ztfsvc í*ploštěnisp&u oszéte > nadpraží
hrany. ceikc-xv mzz-ré: COT^OOmrr,, voďícís&ftyocs!.. :ánía rocafovys?; iszék sfevbčúf&sXs&iy protizávaží ocelově oce 2Dkg

149 K 75662R-AA Montáž atypického výsuvně uzavíratelného výdejového okna m2 1,000 194,66 2 956 11 3 150,77
Poznámka k položce:

P
osv-ož-
aíyok-ké vysuvné *xavírsteině vvdcbve ů‘«po,'omineveniř nfekiitks* dekorsvětlé dřevo ó&át-éd soklu ostánii neoprali, eós hrany ceiko-Jý
rozměr t<íQQ/22Q0nmwvodiciprofity ocel. leňte z ocelových lanek převodoteš vadky. protizávaží ocelovécca 2C-ko
?i • 000

98 M 61162274 dveře jednokřídlé 800x1970 mm plné, 2 dřevěných aglomerátů, hladké, povrch CPL kus 1 ooo 11 228,00 '1 228,00
ZS

Poznámka kpchfť.e
falcové dvsfc ?ecrcmfinré tez prsnu

97 K 766660001 Montáždveřních křidel dřevěných nebe plastových otevíravých do zárubně povrchově upravených
kus 6,000 215 70 1 433,20 P 893.42jednokřídlových, šířky do SCO ním

P >. ccterřft
00:

56 M 61162173 dveřejednokřídlé plné 700x1970/21OOmm kus 5.0G0 12 204,00 61 020,00
D PpZfíšmke k položce

f~tec*ědv&fe čcfinkti&é sez osni,

57 K 766660002 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých dp zárubně povrchově upravených
kus 2,000 215,70 1 554,70jednokřídlových. sirky přes 800 mm 3 540.79

58 M 61162175 dveře jednokřídlé 900x2IGQmmplné. hladké, povrch CPL kus 2 000 14 526,00 29 052,00
Poznámka *položce
falcové pvšfc tedrokříči? b&z oshv

133 K 766660012 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 2árubně povrchově upravených
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm kus 2.G0Q 215,70 1 737,96 3 907.33
Poznámka k ooícžce
dvoukXďé :60Qy2J-COiT<\ri,iířka *řidič žt$GůmrrL plné. : onsvěnýcH aqtemeraiů bfáoke povrch Cri ck cfe&cřé r'ýi:r> ty-r*/,
fvkJjvě dtévéně pveřs dvovhňPfě bez p-ně

134 M 61160193 dvoukřídlé 16OGx210Qmm, šířka křídla 2x8G0mm kus 2,000 28 .984,50 ST&y
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PČ Typ Kód Popis

y v'

111 K 998763302

o 72S'1 * 'Přeccóre^é Koeficientem množství
Přesun hmot pto konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroviáknštýeh, cementovláknitých rtebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské

o 766 Konstrukce truhlářské

35 K 766622125
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy pres 1 m2 oíevíravýcb do dřevěné konstrukce, výšky do 
1.5 m

v V

vv
35 M 61140052

',002“1,2’0,S*S
Součet
okno plastové oteviravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
Pc-TTiémfa X pc-i&řc.š:

fi

37 K 766622127

Spc-Jfiks&a ď:e sy ck&r v poetově doknr^r-ac:
Pere ' i'-e?.pččnn*r'K kováni s? zsmyhaí&ným- khčkemt
Cěne 0zaf*n?vai íod0vírií * vK-niéž Měj&cti mimikových c-arirnlú = vmřpich piniových paraf&tíi
Ce~s ip&e ZN *3nkr&tttfiG 4&f
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky 
pres 2.5 m
"O01,!-t.8"2.4-"8
Součet

38 M 61140054

p

okno plastové oteviravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1:5-2,5m
x p-nlcžc?

Specifik?.’.ce 1tzsoiky o*ec v pfojfřiové cokiirr&p&c:
Pqv-. ’ bercečr-odsu zasé-tem, íszpeč^rwííři# kování z&mykčieír-vmi kličkami
Ppod bvtía z&b&Q^í PcdávkC; j ivorHáž kím%&cr, kkr-íkovýen p&rr-pstú vnhft&h ntesKxypr- pofsralú
Ora bvce roqe CiV kv&fé&itiijjpiipvartig

150 M 61140000 atypické výsuvně usaviratelné výdejově okno

149 K 75662R-AA

Pozpérvka k pcljžce;
Q$7-38- sivcické vý^ivnó •sýdshysč okno, lamincvattě př&kiřžka, dekor soěťě ztfsvc í*ploštěni sp&u oszéte > nadpraží
hrany. ceikc-xv mzz-ré: COT^OOmrr,, voďící s&fty ocs!.. :ánía rocafovys?; iszék sfevbč úf&s Xs&iy protizávaží ocelově oce 2Dkg

Montáž atypického výsuvně uzavíratelného výdejového okna

P
Poznámka k položce:
osv-ož -
aíyok-ké vysuvné *xavírsteině vvdcbve ů‘«po, 'omineveniř nfekiitks* dekor světlé dřevo ó&át-éd soklu ostánii neoprali, eós hrany ceiko-Jý 
rozměr t<íQQ/22Q0nmw vodici profity ocel. leňte z ocelových lanek převod oteš vadky. protizávaží ocelové cca 2C-ko
■i

98 M 61162274 dveře jednokřídlé 800x1970 mm plné, 2 dřevěných aglomerátů, hladké, povrch CPL
ZS Poznámka k pchfť.e

falcové dvsfc ■ecrcmfinré tez prsnu

97 K 766660001 Montáž dveřních křidel dřevěných nebe plastových otevíravých do zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do SCO ním

P >. ccterřft
00:

56 M 61162173 dveře jednokřídlé plné 700x1970/21 OOmm
D PpZfíšmke k položce

f~tec*ě dv&fe čcfinkti&é sez osni,

57 K 766660002 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých dp zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových. sirky přes 800 mm

58 M 61162175 dveře jednokřídlé 900x2IGQmm plné. hladké, povrch CPL
Poznámka * položce

133 K 766660012

falcové pvšfc tedrokříči? b&z oshv
Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 2árubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
Poznámka k ooícžce
dvoukXďé :60Qy2J-COiT<\ri, iířka * řidič žt$GůmrrL plné. : onsvěnýcH aqtemeraiů bfáoke povrch Cri ck cfe&cřé r'ýi:r> ty-r*/,
fvkJjvě dtévéně pveřs dvovhňPfě bez p-ně

134 M 61160193 dvoukřídlé 16OGx210Qmm, šířka křídla 2x8G0mm
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MJ Množství J. materiál 
[CZKj J. montáž [C7K] Cena ceíken [CŽÍK]

l 1,273 0.00 ■ 784 64 2 271 35

m2 6.480 70 OJ5’ 167,10

0,00

951 79801

1 536,39

m2
4CQ

Í5.4S0 ? 533,33 61 776,00

mz 34.580 89.29 891,13 33 193,62

m2

34 56S
34 560

34,560 6 506,94 224 880.00

kpl 1.000 22 905,55 22 905,55

m 2 1,000 194,66 2 956 11 3 150,77

kus
• 000

1 ooo 11 228,00 '1 228,00

kus 6,000 215 70 1 433,20 P 893.42

kus 5.0G0 12 204,00 61 020,00

kus 2,000 215,70 1 554,70 3 540.79

kus 2 000 14 526,00 29 052,00

kus 2.G0Q 215,70 1 737,96 3 907.33

kus 2,000 28 .984,50 ST&y

_



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál
[CZKJ J. montáž [C2K1 Cena celkem [CZKJ

Pozn&mka kDoložce,
P QWtfóMé 1S80*2i9Qitm, SfltmJiM fcrSOfljrin*'' psné z d&věffýiáh a-plamenkO. htsciké povrch CPU deko?'db podložených pn/kú

fškxvž tjf&věněava/eóvrxikfftfiéo: ^
Í36: M 61162193 Dvefe dvoukřídlé 1600x2100mm kus 2,000 35 421,00 70 842 00

Poznémks k položce:
tÍY&tkfiCŘů tSdfoWlXk&Ffí. tiOz&ŠSfa: ftíatírJ Aflcjifi} $50 * V9C?sj&'?íí? CPI *J«*©r pfetfbgfeflycfc vzorků. cslQpJQSWiě,
b3?G0&QSStu pžz- S?&žniofcsaevsáásfV«íKrw. ve vfcts& íSCOw*- flosřanst; r. •?•nzňvýp c$'

?39 M 61121193 falcové hliníkové dveře exteriérové, plné, dvoukřídlé, s nízkým hliníkovým prahem, tepelně izolační Umiň=1,2 kus 2,000 3? 044,00 7-1 OS8.00
P Poznámka kpoložce

59 K 766660174 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevinsvých do obložkové zárubně povrchově upravených
dvoukřídlových, šifry ofes 1450 mm kus 4,000 0.00 2 024.88 8 099.52

60 M 61162900 dveře falcové dveřejednokřídlé s bočním světlíkem, s prahem, akustické R*-32dB kus 4.QOO 31 620,00 126 480 00
Poznámka f< položce:r s&SfiQkfíútšsbočním světlíkem íSQOx&OQntn, rczdéiem hlavo* kK$o 9GQim -go&!?$*§&&9QĎmm, svštM edbptoi&Játiy ?d;&-čm$l/;rn>f-i- w SSOtíhr PkZSGCvpu o -~:u iir*?.--ZčXrrrm kftetOzš/čYhr.iC' 2C:oner?U1 &s p&ctettry: - rt*--

135 K 765660174 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových oteviravých do obložkové zárubně povrchové upravených
dvoukňdlových, šifry ořeš ‘450mm kus 2,000 0.00 2 024.88 4 049,76

61 K 766682112 Montáž zárubni dřevěných, olastových nebo z lamina oblázkových, pro dveře jednokřídlové tloušťky stěny
přes 170 db 350 mm kus 5.000 124.05; 2 244.46 Tt 842.58

53 M 61182308 zárubeň /ednokňdlá obložkové s laminátovýmpovrchem ti stěny lS0-25Ormr> rozměru 660-1100/1970,
2l0Qnm Pcus 5.003 4 200,GQ 21 000,00

63 M 54914620 kovánidvěmi vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 5,000 1 018,12 5 OSO.58
r Ftir&mr* * aeiiDifE&,

Cisrpy-stor
54900620 sanitamipfíčks s dveřmi kus 2.000 26 750.00 33 500,00

=
zpznámka k pcfežce
OST~q?

s&jkáTm?V&fc».x*fr*$iK• <9 • , -r, r,vy l&í&i&emĚ nebe ty
*.'4^.ŽOCétmmpffogtfiií,< vte'** íf!3v?íefc.; • t*y&& v-ftř****/ *-.r >3-^3 :ic aáre* 'ais1-« ř’-*-,- o/r ::ir

138 K 766682300 ;Montáž dveří dvoukřídlových 1600x2100 mm kus 2.000 488,41 2 909,27 6 795,36
Poznámka k s&.cžée,

P
falcovéhliníkové dveře. exteriérově, piné. dvoukíloíé. s nízkým hliníkovým prahem, tepsině izolační Umiň-1.2
hliníkovájámová pro aofryeu podlahu. barvě db křídla

4 K 766691914 Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšení Křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedeni
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 12.000 0.00 46.65 562.1S

Vv 12 12 000
5 K 766691915 Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení

stavebních změn dřevěných dveřních, piochy přes 2 m2 kus 2.000 0,00 8 425.56 16 851,12
2 2.000

Í766-RAF Zrcadlo 600/800 mm vsazeno do obkladu Kpl 2;0D0 0.00 3 325.61 6 651,22
Poznámka kpobžce.

Ď OS~-0í -
ůGC:Sů? ťft/n n&Sflěir z.iítié$i :v> oók&tístitf, ěHSIe vsazeno 6-j obkladu nalepeno na pedzásdrv jádrovou omítku okraje

S&r- foraitos. fv&fst-arar-i iCOOíXító nsdcocfr=5čv
vV 2_ 2.000

137: K 998766202 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 rn % 15 356.55Q 0,00 1,43 21 89244

D 767 Konstrukce zámečnické 94 384,69
179 K 76/995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 119.448 26,78 136.07 1S 451,92

P Poznámka frpssoíos.
holemipivky

vy ”2 x L 30x80/6 cíl lOOmm\VO,r>rM 3, ?A.č.
vv "L SGxaO/6 di 120 fnrn*2*0.12m2*5,4
vy 2 59?

?L 80XS0/6 ó? 280 mm''9”0.28*2'5,4
vv ?( 2Vc

KL 80X80/6 dl 800 mrn*,10*0.8*2“5.4 86 400
VV Součet •19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZKJ J. montáž [C2K1 Cena celkem [CZKJ

Pozn&mka k Doložce,
P QWtfóMé 1S80*2i9Qitm, Sfltm JiM fcrSOfljrin*'' psné z d&věffýiáh a-plamenkO. htsciké povrch CPU deko?'db podložených pn/kú

fškxvž tjf&věně ava/e óvrxikfftfié o: ^
Í36: M 61162193 Dvefe dvoukřídlé 1600x2100mm kus 2,000 35 421,00 70 842 00

Poznémks k položce:
tÍY&tkfiCŘů tSdfoWlXk&Ffí. tiOz&ŠSfa: ftíatírJ Aflcjifi} $50 * V9C?sj&'?íí£ CPI *J«*©r pfetfbgfeflycfc vzorků. cslQpJQSWiě,
b3£G0&QSStu pžz- S£&žniofcsaevs áásf V«íKrw. ve vfcts& íSCOw*- flosřanst; r. •■•nzňvýp c$'

?39 M 61121193 falcové hliníkové dveře exteriérové, plné, dvoukřídlé, s nízkým hliníkovým prahem, tepelně izolační Umiň=1,2 kus 2,000 3? 044,00 7-1 OS8.00
P Poznámka k položce

59 K 766660174 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevinsvých do obložkové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šifry ofes 1450 mm kus 4,000 0.00 2 024.88 8 099.52

60 M 61162900 dveře falcové dveře jednokřídlé s bočním světlíkem, s prahem, akustické R*-32dB kus 4.QOO 31 620,00 126 480 00
Poznámka f< položce:

r s&SfiQkfíútš s bočním světlíkem íSQOx&OQntn, rczdéiem hlavo* kK$o 9GQim - go&!■$*§&& 9QĎmm, svštM edbptoi&Játiy £d;&-čm$l/;rn>
f -i- w SSOtíhr PkZSGCvpu o -~:u iir*■ .--ZčXrrrm kftetOzš/čYhr.iC' 2C:oner£U1 &s p&ctettry: - rt*--

135 K 765660174 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových oteviravých do obložkové zárubně povrchové upravených 
dvoukňdlových, šifry ořeš ‘450 mm kus 2,000 0.00 2 024.88 4 049,76

61 K 766682112 Montáž zárubni dřevěných, olastových nebo z lamina oblázkových, pro dveře jednokřídlové tloušťky stěny 
přes 170 db 350 mm kus 5.000 124.05; 2 244.46 Tt 842.58

53 M 61182308 zárubeň /ednokňdlá obložkové s laminátovým povrchem ti stěny lS0-25Ormr> rozměru 660-1100/1970,
2l0Qnm Pcus 5.003 4 200, GQ 21 000,00

63 M 54914620 kováni dvěmi vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 5,000 1 018,12 5 OSO. 58
r Ftir&mr* * aeiiDifE&,

Cisrpy-stor

54900620 sanitami pfíčks s dveřmi
zp známka k pcfežce

kus 2.000 26 750.00 33 500,00

= O ST~q?
s&jkáTm£V&fc».x*fr*$iK• <9 • , -r, r,vy l&í&i&emĚ nebe ty
*.'4^.ŽOCétmmpffogtfiií ,< vte'** íf!3v?íefc.; • t*y&& v-ftř****/ *-.r >3-^3 :ic aáre* 'ais1 -« ř’-*-, - o/r ::ir

138 K 766682300 ; Montáž dveří dvoukřídlových 1600x2100 mm
Poznámka k s&.cžée,

kus 2.000 488,41 2 909,27 6 795,36

P falcové hliníkové dveře. exteriérově, piné. dvoukíloíé. s nízkým hliníkovým prahem, tepsině izolační Umiň-1.2 
hliníkovájámová pro aofryeu podlahu. barvě db křídla

4 K 766691914 Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšení Křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedeni 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 12.000 0.00 46.65 562.1S

Vv 12 12 000

5 K 766691915 Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, piochy přes 2 m2 kus 2.000 0,00 8 425.56 16 851,12í *oco Í766-RAF
2
Zrcadlo 600/800 mm vsazeno do obkladu
Poznámka k pobžce.

Kpl
2.000
2;0D0 0.00 3 325.61 6 651,22

Ď

v V

OS~-0í -
ůGC:Sů£ ťft/n n&Sflěir z.iítié$i :v> oók&tístitf, ěHSIe vsazeno 6-j obkladu nalepeno na pedzásdrv jádrovou omítku okraje

S&r- foraitos. fv&fst-arar-i iCOOíXító nsd cocfr= 5čv
2_ 2.000

137: K 998766202 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 rn % 15 356.55Q 0,00 1,43 21 89244

D 767 Konstrukce zámečnické 94 384,69
179 K 76/995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 119.448 26,78 136.07 1S 451,92

P Poznámka frpssoíos.
holemi pivky

vy ”2 x L 30x80/6 cíl lOOmm\VO,r>rM 3, ?A.č.
vv "L SGxaO/6 di 120 fnrn*2*0.12m2*5,4 2 59?vy ■L 80XS0/6 ó? 280 mm''9”0.28*2'5,4 ?( 2Vcv v KL 80X80/6 dl 800 mrn*,10*0.8*2“5.4 86 400
VV Součet •19
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PČ Typ Kéxj Popis m Množství J. msíeriaí
ÍCZK] j. montáž [CZK| Cena celkem (CZKt

i45 K 767-RAA Orientační systém m 1,000 0,00 11 044.19
k položce

QST-04
Zwtotň SVSiéf® C?n&čar *2v*íuříisj.v/rs/tvc *«?*•, scrrva

53 M 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm f 0,119 63 320,47 7 5?* L

YV 119.44^*0.001 o, na
Scučst 0 119

U6 K 767-RAB Značení únikových cest m 1,000 0.00 3 775,20 3 775.20
* pc®#+e

OŠT-tfS
Značeníúnikových cest cedníkys piktogramya směry úniků o!? mymv ČSří iSO 3$S~

147 K 7S7-RAG Vnitřní žaluzie montované m 8.000! 0.00 6 572,26 52 578.24
Pcmamka k pasožc*:
OST-06

P vpitfar žfefcgfc rmtitttyrré tto jddfí$V'-\'ých uUú všech -j&kých oken (3 komptetšii, pro každí oknoy? ;eoeo komp&t no&* 2> žaluzii o:~
raatvér/OGU 75fr&OO S l3SSnéOO

w 1"8 ‘Přepočtenékoeficientem množství $000

D 771 Podlahy z dlaždic 340735.33
23 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysáti podiah m2 117,030* 0.00 22.82 2 672.09

vv S3.3Í+1,73+3.65+3.72^33,29*21.38 117.080v/ Soucef 117 030
24 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 117,080 42.06 39,5.4 9 518.46
w 53 31+173*3.65*3:2*33 23-21.38 11 ’.GS0

25 K 7711S1012.LSS Samonívelačnt stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm LE 20 m2 117,080 200,43 218,5-4t 49 026,59
53.31*1 73*3,55+3.72+33.29+21.38 11 r 030

vv Součet 11 Z.080
26 K 771573292 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení

hladkých do 25 ks/m2 m2 117.030 145,28 838,05 115 126.74
P+áfcáfliks kmtafm
OKožhaMlh200mm. 25 ks/nit
Požadavekna proUskUr/no^, RiQ

vv $3,31+1.73+3!5S*3.72*33i2S+21.38 17,080w Součet 117 080

27 U 59761404 dlažbo velkoformétová keramická slinutá hladké do interiéru i exteriéru pro vysokémechanickénamáháni do
25 ksAn2 n?2 134,642 $20,70 110 500.26

p P?rr^n*3 » GOtófc?
2CO*2&) nm oožaopvek na ototekiumofx Rio

vv ’ ?.ý8‘i.'? FfsTcčí^né koeficientem množství '34 542
14 K 771573810 Demonláž podiah z dlaždic keramických lepených m2 200.900 0.00 149.29 79 egy 75
w ocsranšrv' dtsžfry
vv 13.30+14.64+7,98+4 86+2,29+88,27+6:36+17,14*16,03+25.82+3.73 200,300
vv Součet 2do oon

15 K 77711003 Strojní broušeni podkladu po odstraněni podlahy z dlaždic m2 200.900 12,58 82.14 19 C29 89
11.4 K 698771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 4.955 0,00 981,55

D 776 Podlahy povlakové 199 64? n
28 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosii 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 rr*m m2 80.300 192.55 217.ÍS 32 932.98w 63.20+ 11,1
w eo 300

Součet 60 300
12 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 41,150 0.00 228.51 9 320,97

“'Odstraněni PVC"
24,12+17.03 ái 150
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PopisPČ Typ Kéxj

i 45 K 767-RAA

53 M 13010432
YV

U6 K 767-RAB

147 K 7S7-RAG

P

w

Orientační systém
k položce

QST-04
Zwtotň SVSiéf® C?n&čar *2 v*íuříisj.v/rs/ tvc *«?*•, scrrva
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm
119.44^*0.001
Scučst

Značení únikových cest 
* pc®#+e

OŠT-tfS
Značení únikových cest cedníky s piktogramy a směry úniků o!? mymv ČSří iSO 3$S~

Vnitřní žaluzie montované
Pc mamka k pasožc*:
OST-06

vpitfar žfefcgfc rmtitttyrré tto jddfí$V'-\'ých uUú všech -j&kých oken (3 komptetšii, pro každí oknoy? ;eoeo komp&t no&* 2> žaluzii o:~
raatvér/OGU 75fr&OO S l3SSnéOO

1"8 ‘Přepočtené koeficientem množství

D 771
23 K 771111011

vv
v/

24 K 771121011
w

25 K 7711S1012.LSS 

vv

26 K 771573292

vv
w

27 U 59761404

p
vv

14 K 771573810
w
vv
vv

15 K 77711003 

11.4 K 698771102

Podlahy z dlaždic
Příprava podkladu před provedením dlažby vysáti podiah
S3.3Í+1,73+3.65+3.72^33,29*21.38
Soucef
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 
53 31+173*3.65*3:2*33 23-21.38

Samonívelačnt stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm LE 20
53.31*1 73*3,55+3.72+33.29+21.38
Součet
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení
hladkých do 25 ks/m2 
P+áfcáfliks k mtafm
OKožha Mlh200 mm. 25 ks/nit 
Požadavek na proUskUr/no^, RiQ 
$3,31+1.73+3!5S*3.72*33i2S+21.38
Součet
dlažbo velkoformétová keramická slinutá hladké do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáháni do 
25 ksAn2
P?rr^n*3 » GOtófc?

2CO*2&) nm oožaopvek na ototekiumofx Rio 
’ ?.ý8‘i.'£ FfsTcčí^né koeficientem množství

Demonláž podiah z dlaždic keramických lepených
ocsranšrv' dtsžfry
13.30+14.64+7,98+4 86+2,29+88,27+6:36+17,14*16,03+25.82+3.73
Součet
Strojní broušeni podkladu po odstraněni podlahy z dlaždic
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776

28 K 776141112
w
w

12 K 776201812

Podlahy povlakové

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosii 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 rr*m
63.20 + 11,1
Součet

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou 
“'Odstraněni PVC"
24,12+17.03
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m Množství J. msíeriaí
ÍCZK] j. montáž [CZK| Cena celkem (CZKt

m 1,000 0,00 11 044.19

f 0,119 63 320,47 7 5?* L
o, na
0 119

m 1,000 0.00 3 775,20 3 775.20

m 8.000! 0.00 6 572,26 52 578.24

m2

$000

117,030* 0.00 22.82
340735.33 

2 672.09

m2

117.080
117 030

117,080 42.06 39,5.4 9 518.46

m2
11 ’.GS0

117,080 200,43 218,5-4t 49 026,59

m2

11 r 030
11 Z. 080

117.030 145,28 838,05 115 126.74

n?2

17,080
117 080

134,642 $20,70 110 500.26

m2
'34 542

200.900 0.00 149.29 79 egy 75

m2

200,300
2 do oon

200.900 12,58 82.14 19 C29 89

t 4.955 0,00 981,55

m2 80.300 192.55 217.ÍS

199 64? n

32 932.98

m2

eo 300
60 300

41,150 0.00 228.51 9 320,97

ái 150



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J materiál
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem {CZKJ

vV Součet *1 *50
29 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolsa) lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 80,300 83,05 230.97 25 216,45
w 69.20+11,1 80.300
vv Součet 80 300

30 M 60756142 linoleum přírodní antistatické II25mm. hořlavost CfPsl, smykové třeníp >0.5, třída zátěže 34/43, odpor
krytiny 210*9 m2 88,330 1 365.94 120 653,13

VV 80,3" • Přeeóčteoí; konfidentem irnožsívi SS 330
13 K 776991821 Ostatní práce odstraněni lepidla ručně z podlah m2 41.150 0.00 262.55 10 803,85

vrv 24 12^17,03 41 150w Součai 41 150

115 K 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakově stanovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 0,00 794.51 719,82

D 77? Podlahy lité 51 613,39
71 K 777121105 Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2 m2 27.350 1 137.84 171,47 35 809 57w ”1Í4 sktaď'27,38 27,350

Scučeí 27 35C
72 K 777611131 Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový m2 27,350 315,66 256,76 15 623,56

VV ‘114 sktetf'27,35 27 350w Sířučeí- 27 350
116 K 998777102 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost

do 50 m v objektech výšky ořeš 6 do '2 m ! 0,165 0,00 1 062.20 175,26

D 781 Dokončovací oráče - obklady 95 944,46
75 K 781121011 Příprava podklady před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 45,723 42.06 39,28 3 719 04

poo ODktedv" 2.1’P 7‘10-n.r4‘2) 5*4.160
"odečet útyonV‘0,7M.87*3 -0,8*1.2*4
N?0JiČ6t 45.723

76 K 781474150 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem hladkých do 25 ks/m2 m2 45,723 215,89 826 56 47 622 61
77 . M 59761011 obklad velkoformátovýkeramický hladký25 ks/m2 m2 52,581 820,70

P<5řc«řt»fc^ k-psKrtéS',
43 153.06

!? Cd?h?.<;<o-uěpoložka
A?3»*érburs vyfesn fíůbc Invesvttvm

v** 4ó723’: 1a fPfe$»Stené koeflcientsm množství 52.521
117 K 9987B1102 Přesun hmat pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech wšky přes 6 go M rr t 1,477 0.00 981,55 1 449,75

0 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 0.00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 113 767.38

70 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, hiíé v místnostech výšky do 3,80 rrt m2 t 065,889 32.08 74.66 113 767.35
VV "nové konstrukce á původní stšny”633.719+5,13 6->8,889w "nové síropyí!9S.09 99 0SCvv "původní stropy"243,93*27.3S+33 „3S+S,15+13„ 11 327 900vv Součet

1 085.889

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 223 797,95
0 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 060.00

140 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hísdiny Kč 1.000 0.00 25 740,00
Poznámka k ooioico 25 740.00
akustické cněfenj coby dozvuky vučobné 109 dle skusuckš stuzt-i

141 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni st3vby Kč 1.000 Q00 34 320.00 34 320.00

•írsna i2

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J materiál 
[CZK] J. montáž [CZK]

vV Součet *1 *50
29 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolsa) lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 80,300 83,05 230.97

w 69.20+11,1 80.300
vv Součet 80 300

30 M 60756142 linoleum přírodní antistatické II2 5mm. hořlavost CfPsl, smykové tření p >0.5, třída zátěže 34/43, odpor 
krytiny 210*9 m2 88,330 1 365.94

VV 80,3" • Přeeóčteoí; konfidentem irnožsívi SS 330
13 K 776991821 Ostatní práce odstraněni lepidla ručně z podlah m2 41.150 0.00 262.55

vrv 24 12^17,03 41 150
w Součai 41 150

115 K 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakově stanovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
0,00 794.51vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 77? Podlahy lité
71 K 777121105 Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2 m2 27.350 1 137.84 171,47

w ”1 Í4 sktaď'27,38 27,350
Scučeí 27 35C

72 K 777611131 Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový m2 27,350 315,66 256,76
VV ‘1 14 sktetf'27,35 27 350
w Sířučeí- 27 350

116 K 998777102 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky ořeš 6 do '2 m ! 0,165 0,00 1 062.20

D 781 Dokončovací oráče - obklady
75 K 781121011 Příprava podklady před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 45,723 42.06 39,28

poo ODktedv" 2.1’P 7‘10-n.r4‘2) 5*4.160
"odečet útyonV‘0,7M.87*3 -0,8* 1.2*4
N?0JiČ6t 45.723

76 K 781474150 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem hladkých do 25 ks/m2 m2 45,723 215,89 826 56
77 . M 59761011 obklad velkoformátový keramický hladký25 ks/m2 m2 52,581 820,70

P<5řc«řt»fc^ k-psKrtéS',
!■ Cd?h?.<;<o-uě položka

A?3»*ér burs vyfesn fíůbc Invesvttvm
v** 4ó723’: 1a fPfe$»Stené koeflcientsm množství 52.521

117 K 9987B1102 Přesun hmat pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech wšky přes 6 go M rr t 1,477 0.00 981,55

0 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
70 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, hiíé v místnostech výšky do 3,80 rrt m2 t 065,889 32.08 74.66

VV "nové konstrukce á původní stšny”633.719+5,13 6->8,889
w "nové síropyí!9S.09 99 0SC
vv "původní stropy"24 3,9 3* 27.3 S+ 3 3 „ 3S +S, 15+13„ 11 327 900
vv Součet 1 085.889

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
0 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

140 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hísdiny Kč 1.000 0.00 25 740,00
Poznámka k ooioico
akustické cněfenj coby dozvuky v učobné 109 dle skusuckš stuzt-i

141 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni st3vby Kč 1.000 Q00 34 320.00

•írsna i2

Cena celkem {CZKJ 

25 216,45

120 653,13 

10 803,85

719,82

51 613,39 
35 809 57

15 623,56

175,26

95 944,46 
3 719 04

47 622 61 

43 153.06

1 449,75

0.00

113 767.38 
113 767.35

223 797,95

60 060.00 
25 740.00

34 320.00



:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál
fCZK] montáž [CZKj Cena celkem [CZK]

D VRN3 Zařízení staveniště
124| K Í03Q00100D Zařízení staveniště

%
56 571.58

vv 0,25*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,010 0,00 5 657 197,70 56 571,98
0,010

D VRN4 inženýrská činnost
142 K |043002000 |Zkouškya ostatní měření

Kč 50 5S3.5S
P 1,000 0.00 13 728.00 13 728,00

iJŘfefii ? uméléixi ís»*-«Vt cdesnící
125j K 044002000 Revize
1261 K 045002000 Kč

Kompletační a koordinační ůnnost 1,000 0,00 8 580,00 8 580,00
— - ----- ’*t-" - „ % 0,005 0,00 5 657 197,70

D VRN6 28 285,93Jzemní vlivy
127j K 065002000 Mímostaveništni doprava materiálů

% 56 571 38
0,010 0,00 5 657 197,70 ?56 571,98
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:

MJ Množství J. materiál 
fCZK]

% 0,010 0,00
0,010

Kč 1,000 0.00

Kč 1,000 0,00
% 0,005 0,00

% 0,010 0,00

montáž [CZKj Cena celkem [CZK]

5 657 197,70
56 571.58 
56 571,98

13 728.00
50 5S3.5S 

13 728,00

8 580,00
5 657 197,70

8 580,00
28 285,93

5 657 197,70
56 571 38 

■56 571,98



Harmonogram prací

ZŠ Montessory Kladno

27 týden 28 týden 29 týden 30 týden 31 týden 32 týden 33 týden 34 týden 35 týden 36 týden 37 týden 38 týden 39 týden
bourací a zemní práce 
svislé a vodorovné kons. 
izolace proti vodě 
ústřední vytápění 
elektroinstalace
zdravotechnika

40 týden 41 týden 42 týden 43 týden 44 týden 45 týden 46 týden 47 týden 48 týden 49 týden 50 týden 51 týden 52 týden
úpravy povrchů 
podlahhy z dlaždic 
podlahy návlekové 
truhlářské práce 
ústřední topení 
elektroinstaalace
zdravotechnika 
malířské práce 
dokončovací práce 
úklid

MIKR  
BezručoV   
IČ: 261 35   


