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Smlouva o dílo 

Č. 3928 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
 

 

I. Smluvní strany 

 

Zhotovitel: FORTI OSTRAVA s.r.o. IČ   25888111  

 Novoveská 1264/9 DIČ CZ2588811 

 709 00, Ostrava - Mar. Hory KB Ostrava 

 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku  č.ú. 27-2501990267/0100  

  KS Ostrava, oddíl C, vložka 24354 

 Zastoupená  ve věcech smluvních: 

 Mgr. Lenka Hudecová   

 Zastoupená ve věcech technických: 

 Beník David    tel. 602 536 085 

 Křevký Verner    tel: 721 145 604 

   

 

Objednatel:  Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, příspěvková organizace 

Tyršova 275, Třinec 

IČO 00846686 

DIČ: CZ00846686 

Zastoupená ve věcech smluvních: 

Mgr. Radek Procházka, ředitel  

Zastoupená ve věcech technických: 

Jiří Netrh   

 
     

 

 

II. Předmět smlouvy 

Sanace ŽB  konstrukcí stojovny bazénu v areálu STARS Třinec 

Na základě statického posudku na sanaci ŽB konstrukcí strojovny bazénu vypracované Ing. Danielem 

Wawrziczekem a Ing. Tomášem Fremrem, Ph.D., ČKAIT 0201989 bude provedeno.  

A. Sanace stávajících stěn a stropu dle statického posudku.  

B. Odstranění prasklé stropní desky bez náhrady. 

C. Ostatní náklady spojené s provedením veřejné zakázky 
 

III. Cena díla dle přiloženého položkového rozpočtu realizace 492 442,10,-Kč bez DPH 

 

 Celkem bez DPH  

DPH 21% 

    492 442,10,- Kč 

   103 412,84,- Kč 

    Cena celkem s DPH      595 854,94,- Kč 

 

  Celková cena s DPH               595 854,94,-Kč 

      

 (pětsetdevadesatpěttisícosmsetpadesátčtyřicelýchdevadesátčtyři korun českých včetně DPH) 

 

Fakturace proběhne na základě zápisu o předání stavby, SD.  

Fakturace proběhne dle platného zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, dle § 92a v režimu přenesení daňové 

povinnosti za stavební a montážní práce, který se uplatní u stavebních prací zařazených do číselného kódu CZ-

CPA 41 až 43.  
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IV. Místo plnění 

Tyršova 275, 739 61 Třinec                                                                                                                                                                                    

 

V. Platební podmínky 

 

 Podkladem pro platbu je daňový doklad-faktura se splatností dva týdny ode dne převzetí objednatelem. 

Financování akce bude prováděno fakturou na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Právo 

fakturovat vzniká zhotoviteli provedením díla. 

 

VI. Termíny dle zadání objednavatele: 

 

Termín zahájení realizace: dle zadávacích podmínek od 11.7.2022  termín dokončení díla do 16.8.2022 

Realizace do 16.8.2022. 

    

 V případě přerušení či zastavení prací z důvodu, který není na straně zhotovitele např. vyšší moc, stavební 

či jiný státní úřad nebo objednatel, se doba realizace prodlouží o dobu zastavení prací.  

 V případě nepříznivého počasí, kdy nebude možné provádět stavební práce, se termín dokončení posune 

o tuto dobu, která bude zaznamenána ve stavebním deníku. 

 
 Pokud vyvstanou při realizaci stavby práce nad rámec rozpočtu, které budou vzájemně odsouhlasené 

objednatelem a zhotovitelem, vzniká zhotoviteli nárok na přiměřené prodloužení termínu dokončení stavby. 

Bude sepsán dodatek smlouvy, kde lze dohodnout i nový termín dokončení. 

Do práce nad rámec rozpočtu se nezahrnuji vícepráce, které byly vygenerovány v důsledku nedostatečné 

dokumentační nebo technologické přípravy ze strany dodavatele.  

 V případě, kdy bude objednatel vyzván zhotovitelem k odsouhlasení některých dodávek a pokud 

objednatel ve lhůtě do 5 -ti dnů od výzvy nerozhodne písemně, dodatkem, zápisem ve SD, posunuje se termín 

dokončení realizace o takovou dobu, než rozhodnutí učiní.  

 

VII. Záruky 

 

 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na 

prováděné dílo vztahují, a to po dobu nejméně 60 měsíců na stavební část, na technologické dodávky dle 

jednotlivých záručních listů, ode dne předání dokončeného díla bez vad a nedodělků mezi Forti Ostrava s.r.o a 

Správě tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec. 

 
VIII. Součinnost objednatele 

 

 Objednatel je povinen na základě vzájemné dohody předat zhotoviteli staveniště a poskytnout přilehlé 

prostory pro zařízení staveniště. Zápisem ve SD. 

 

IX. Předání a převzetí díla 

 

 Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 dny předem k převzetí díla na místě stavby. O 

předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, ve kterém se výslovně uvede, zda objednané dílo přebírá a 

pokud ne, tak z jakých důvodů. 

 Odevzdání a převzetí díla: vlastnické právo přechází na objednatele zápisem o předání a převzetí díla. 

Dokončené dílo je objednatel povinen převzít i v případě, že toto dílo vykazuje vady nebo nedodělky, ale 

pouze takové, které nebrání užívání díla. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných 

zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel 

objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich 

provedení.  

 

X. Všeobecná ustanovení 

 

 Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí občanským zákoníkem, pokud v této smlouvě není 

stanoveno jinak. 
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XI. Zvláštní ustanovení 

 

 Zhotovitel zajistí odborné technické vedení díla kvalifikovaným a zodpovědným pracovníkem. 

 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět s maximální pečlivostí a v souladu se smluvenými 

podmínkami, obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se na sjednané práce vztahují 

a předat je objednateli v požadované kvalitě, množství, provedení a v dohodnutém termínu. 

 Veškeré vícepráce nebo jiné změny nebo méně práce požadované objednatelem a odsouhlasené oběma 

smluvními stranami budou řešeny dodatkem této smlouvy na základě řádného záznamu ve stavebním 

deníku, vedeném zhotovitelem. 

 Nedostavil-li se objednatel k provedení kontroly, o které byl řádně uvědomen, je zhotovitel oprávněn 

pokračovat dále v realizaci díla. Termíny kontrolních dnů budou vzájemně odsouhlaseny. 

 Zhotovitel je zodpovědný během realizace stavby za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých  

komunikacích. Zodpovídá zajištění statiky budovy a za škody, které vzniknou během realizace akce a 

které jsou prokazatelně způsobené činností zhotovitele. 

 Zhotovitel je povinen nejpozději do5-ti dnů po ukončení prací vyklidit staveniště. 

 Objednatel umožní zhotoviteli zábor plochy pro zařízení staveniště, co možná nejblíže k místu stavby.  

 Nedodrží-li zhotovitel termín ukončení stavby, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05% z nedokončené části díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 Cena uvedená v bodě II je maximální a změna je možná jen po dohodě s objednatelem. 

 Nedodrží-li objednatel termín splatnosti faktury, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Toto prodlení může být důvodem pro přerušení 

dodávek a prací zhotovitelem. 

 Zhotovitel odpovídá za škody (direktní a nedirektní), které vzniknou během a po realizaci díla a které 

jsou prokazatelně způsobené činností a realizací díla Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. Zhotovitel 

má uzavřené pojištění odpovědnosti u České pojišťovny, a. s. č. 7759527-11 na částku 5 000 000,- Kč 

na jeden pojistný případ s limitem plnění za pojistný rok 5 000 000,- Kč. Kopii uzavřené pojistné 

smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli před podpisem smlouvy. 

 Vyskytnou-li se při předání díla nějaké vady či nedodělky zapříčiněné zhotovitelem, je tento povinen 

zahájit práce vedoucí k neprodlenému odstranění vad a nedodělků. Podle charakteru jednotlivých vad 

nebo nedodělků bude dohodnut termín pro jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento dohodnutý termín 

nedodrží, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

 Zhotovitel respektuje zadávací podmínky zadavatele. 

 Zhotovitel přebírá podle § 2620 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností v souvislosti s 

plněním této Smlouvy.  

XII. Závěrečná ustanovení 

 

 Tato smlouva byla sepsána dle svobodné a vážné vůle smluvních stran a na důkaz pravosti toho, co je 

výše uvedeno, připojují zástupci smluvních stran své podpisy. 

 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 

 

Přílohy: Cenová nabídka ze dne 9.6.2022 

 

V Ostravě dne 26.6.2022 

 
 

Objednatel:  Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec   Zhotovitel: FORTI Ostrava s.r.o.

         

 

   

          

…………………………………………             ………………………………………… 

 Mgr. Radek Procházka, ředitel                  Mgr. Lenka Hudecová, jednatelka 


