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Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace 
uzavřené podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Objednatel: Statutární město Přerov 
  se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 
  IČ: 00301825 
  DIČ: CZ00301825 

  zastoupené ,  xxxxxxxxxxxxxxx,        vedoucím odboru správy majetku a komunálních        
  služeb, na základě vnitřního předpisu č.  8/2018 ve znění pozdějších předpisů -         

Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném         
znění.   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 – transparentní účet. 

 
 na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitel:  NELL PROJEKT  s.r.o. 
    se sídlem: Zlín, Zarámí 428, 760 01 Zlín 
    IČ:  29209081 
                           DIČ: CZ29209081 
    zastoupená:  xxxxxxxxxxxxxxx,  jednatelem společnosti, 
                           zapsaná v obchodním v rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 65738 
    bankovní spojení:    
       
 na straně druhé 
 
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále „občanský zákoník“) 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):   
 

Článek I 
Předmět smlouvy 

 
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení 

projektové dokumentace (PD) pro společné povolení stavby a pro provádění stavby (DUSP+PDPS), 
včetně inženýrské činnosti, vyřízení společného povolení stavby a autorského dozoru, dle nabídky  
ze dne 13.06.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, na akci s názvem: „Nová podélná 
parkovací stání na Nábř. Dr. E. Beneše  v Přerově“. 

 
Projektová dokumentace řeší vybudování nových podélných parkovacích stání v zeleném prostoru 
vedle protipovodňové zdi na ulici Nábř. Dr. E. Beneše v Přerově. Počet parkovacích stání dle 
prostorových a technických možností úseku vyznačeného na situačním plánku. Součástí stavby bude 
I vybudování přístupového chodníku vedle protipovodňové zdi. Nově vybudovaná parkovací stání 
budou mít povrch ze vsakovacích prvků. Přístupový chodník bude ze zámkové dlažby. Odvodnění 
vozovky zůstane stávající do uličních vpustí. 

2) Dílo bude zpracováno v rozsahu dokumentace pro společné povolení stavby a pro provádění stavby 
(DUSP+PDPS) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškami č. 499/2006 Sb. vyhláška o 
dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 



SML/1018/2022 

 

- strana 2- 

staveb, včetně obstarání vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení. Dokumentace bude 
dále splňovat požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Dílo bude provedeno  a objednateli předáno: 
 

 DUSP+PDPS v 6 vyhotoveních v tištěné (grafické) podobě a 1krát v digitální podobě na CD 

    Akceptovány jsou tyto formáty souborů *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn, *.dwf, *.dxf, *.rtf, *.pdf. 

      Součástí PD budou položkové rozpočty oceněné i neoceněné v rozsahu dle zadání. 
 Společné povolení v tištěné podobě 1 krát. 
 

3) Součástí PD budou soupisy prací, výkazy výměr, položkové rozpočty oceněné i neoceněné v rozsahu       
dle zadání.  

4) Pokud budou v projektové dokumentaci a výkazu výměr použita jako konkrétní označení položek 
odkazy na firmy, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo 
jeho složku, patenty apod. ve smyslu § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, bude se jednat pouze o nevyhnutelný, výjimečný stav, kdy by popis bez použití takových 
označení nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Každý list dokumentace s těmito označeními musí 
obsahovat text, ze kterého bude zřejmé, že toto označení slouží pouze jako zástupný prostředek 
k vyjádření technických parametrů, které jiným způsobem nebylo možno specifikovat, a že se 
nejedná o požadavek závazného použití těchto značek výrobců a dodavatelů při realizaci. 

5) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. IV  a čl. V této smlouvy. 

6) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro 
zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (podklad 
pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány). 

   
Článek II 

Místo a doba provedení díla 
 

1) Místem plnění díla je sídlo zhotovitele.  

2) Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v následující lhůtě: 

DUSP+PDPS vč. inženýrské činnosti a spol. povolení s názvem stavby „Nová podélná parkovací 

stání na Nábř. Dr. E. Beneše  v Přerově“   do: 31.12.2022  

3) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci a 
odsouhlasení navrženého řešení a před předáním díla  minimálně jedenkrát v průběhu zpracování – 
při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních stran.   

4) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. 
Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním potvrzením o převzetí 
v sídle objednatele ve sjednaném počtu dle této smlouvy. Předávací protokol bude smluvními 
stranami podepsán po předchozím provedení kontroly obsahu všech částí projektové dokumentace 
objednatelem. Má-li dílo vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím 
protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob a termín jejich odstranění.  
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5)    Změna termínu dokončení díla je možná pouze: 

a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla 
dodržet, 

b) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem 
objednatele,  

c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, 

d) pokud objednatel pozastaví práce na díle na základě vlastního pokynu. 

 

 Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo 
v důsledku výše uvedených událostí. 

 
 
 

Článek III 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

 

1) Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají 
právním předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu součinnost 
spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro provedení díla je objednatel 
povinen předat zhotoviteli ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že bude stavba „Nová podélná parkovací stání na Nábř. Dr. E. 
Beneše v Přerově “ podpořena z dotačních prostředků, poskytne součinnost dle podmínek dotačního  
titulu objednateli: 

a) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a 
poskytnout jim součinnost. 
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b) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do 31.12.2032. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy 

 
 

Článek IV 
Cena díla 

 
1) Cena díla je  stanovena dohodou obou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 
 
     Cena díla bez DPH                                                                         164 000,00 Kč 

     DPH ve výši 21 %                                                                             34 440,00 Kč 

     Cena díla včetně DPH                                                                   198 440,00 Kč 

      

       Slovy (sto devadesát osm tisíc čtyřista čtyřicet korun českých) 

   

2) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla vyjma správních poplatků stavebního úřadu. 

3) Ceny díla (dílčích plnění) uvedené v odst. 1) tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými  
s platností po celou dobu plnění, včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla 
maximálně o 6 měsíců a nelze je překročit. 

4) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny.  

5) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy. 

6) Cenu díla lze dle odstavce 1) tohoto článku upravit na základě dodatečného požadavku objednatele 
na rozšíření dodávek a prací oproti původnímu požadavku objednatele. V tomto případě zhotovitel 
předloží objednateli položkový rozpočet k odsouhlasení.  Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek 
k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování. 

 
Článek V 

Platební podmínky 
 

1) Objednatel neposkytuje zálohy. 

2) Objednatel je povinen uhradit cenu za dílo stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy na základě 
faktury vystavené zhotovitelem takto:     

Faktura v celkové výši 198 440,00 Kč za provedení díla dle čl. I. a II této smlouvy bude vystavena do 
14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. 

3) Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.  
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4) Povinnost objednatele uhradit cenu za převzaté dílo  je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního 
účtu objednatele. 

5) Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
 

Článek VI 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

 

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá za 
všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční době. Zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými stavebně právními předpisy, platnými 
technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a 
realizaci stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona  odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto 
díla. 

2) Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu provádění 
stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této provedené 
stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů však není dotčena. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost prokazatelně upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití trval. 

4) Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dověděl, 
a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-mailem u 
kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny 
v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.  

5) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 
považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.  

 
 

Článek VII. 
Předání díla, vlastnická práva k dílu 

 

1) Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem 
formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla 
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, 
práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak 
měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence 
ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

2) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
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podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

3) Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

 

4) Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace 
provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována 
v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do projektové dokumentace. 

5) Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

 
Článek VIII 

Smluvní sankce 
 

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.  

2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy 
jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou objednatelem pro 
případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě. 

3) Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel odpovídá, a které způsobily nezbytnost 
vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této projektové dokumentace, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

4) V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti vystavenou fakturu, uhradí zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

5) Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a 

pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. 

daňový řád.  

 

 
Článek IX 

Odstoupení od smlouvy 
 

1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení 
zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

a) prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů, 

b) neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek 
provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě 
písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a oznámené v písemném upozornění, 

c) neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou zhotovitel 
odpovídá. 
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2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním 
bylo zahájeno insolvenční řízení. 

3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli. 

 
 

 
 

Článek X 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy 
obdrží zhotovitel. 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné 
vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu 
smlouvy oběma smluvními stranami. 

6) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

7) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. 
Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, 
které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného 
nebo nevymahatelného.  

   

Ve Zlíně dne 27.06.2022                                                      V Přerově dne 30.6.2022 

 

 

 

   ………………………………….. …………………………….. 
                                                                                                                         


