

OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-001262(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001455 KL 1

Ze dne: 16. 5. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

VESIBA s.r.o.
Sídlo: Mezilesí 2078
193 00 Praha 9
IČO: 61248711
DIČ: CZ61248711

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме: Provedení prací – opravy zádržného systému po nenahlášených dopravních nehodách, viz. Příloha č. 1 - Soupis služeb.

Místo dodání: D6 - 3,300 - 3,320, 8,400 – 8,416, 16,100 – 16,108, 20,800 – 20,808, 27,300 – 27,316, 10,100 – 10,180, 4,300 - 4,324

D7 - 7,700 – 7,712, 17,300 – 17,312, 10,500 – 10,580, 7,450 – 7,500

Termín dodání: 30. 6. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 909.500,- /1.100.495,-

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VESIBA s.r.o. Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
Doba pro dokončení	1.1.9	20. 6. 2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Praha
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele:

Kontaktní osoba objednatele:

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: I.
Správy Praha


Příloha č. 1 - Soupis služeb


PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 2022.05.19 09:54:05
+02'00'

Digitálně podepsal: "
Datum: 16.05.2022 13:09:55 +02:00

Objednávka č.2, dálnice D6 + D7, SDP + krajová svodidla Rámcová dohoda na stavební práce - Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - opravy zádržného systému po nehlášených nehodách Objekt : Oblast JIHOZÁPAD, dálnice D6 a D7							
Kalkulace ceny :						Datum : 10.05.2022	
Objekt :						JKSO :	
P.č.	KGN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Předpokládané množství MJ za 24 měsíců	Cena jednotková	Cena celkem
Všeobecné konstrukce a práce							
1		9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0		
2		9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m			
3		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0,00	0	0,00
4		9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	0,00		0,00
5		9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	6		
6		9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m		0	0
7		9113D1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0,00	0	0,00
8		9113D3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	0,00		0,00
9		9114B1	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0,00		0,00
10		9114B3	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	0,00	0	0,00
11		9114C1	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m			
12		9114C3	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m			0
13		9115D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0,00		0,00
14		9115D3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	0,00	00	0,00
15		9117D1	SVODIDLO OCEL ZÁBRADELNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	0,00		0,00
16		9117D3	SVODIDLO OCEL ZÁBRADELNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	0,00		0,00
17		91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA, VC ODRAZOVÉHO PÁSKU	kus		0	
18		91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	kus	0,00		0,00
19		R	VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE JEDNOSTRANNÝCH SVODIDEL	m			
20		R	VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE OBOUSTRANNÝCH SVODIDEL	m			
21		R	MÍSTNÍ ŠETŘENÍ (ZJIŠTOVÁNÍ ROZSAHU POŠKOZENÍ, PŘÍPRAVA DIO, ZJIŠTOVÁNÍ EXISTENCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OCHRANA)	kpl.	0		
22		R	VÝKON DÍLNY (ČETA PRACOVNIKŮ VČ. POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO OPRAVU SVODIDEL)	hod	0,00		
23		2720	DIO PRO PRÁCE NA PRAVÉ KRAJNICI (UZAVŘENA ZPEVNĚNÁ KRAJNICE NEBO PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH)	den			0
24		2720.1	DIO PRO PRÁCE V SDP (UZAVŘENÝ LEVÉ JÍZDNÍ PRUH SMĚROVÉ ROZDĚLENÉ KOMUNIKACE)	den	2 00		
Cena celkem bez DPH							909 500,00
DPH 21%							190 995,00
Cena vč. DPH							1 100 495,00

Digitálně podepsal: 
Datum: 16.05.2022 13:09:01 +02:00

 Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.19 09:55:33 +02'00'

