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a

Smlouvu o dílo

i.

2.

1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) tuto

Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace stavby „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na 

Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“, zpracovaná
- společností VAS, a.s., Žďár nad Sázavou, v 10/2019, zak. č. SAK 56/19 (vodovodní 
přípojka)
- společností ENVIGEST PRO s.r.o., Nové Město na Moravě, v 10/2020, zak. č. 20P22 
(celoplošná oprava povrchů)
včetně společné dokladové části a výkazu výměr (dále také jen „projektová dokumentace“ 
nebo „PD“)

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Vodovodní přípojka pro kulturní dům 
v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“ (dále jen „dílo“ nebo 
„stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a 
objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

2. TS služby s.r.o.
se sídlem Soškova 1346
zastoupená Ondřejem Šanderou, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Poul
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25509187
DIČ: CZ25509187
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 27-1295630257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 28680 
(dále jen „zhotovitel“)

ČI. 1 
Předmět plnění

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Miloš Hemza, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
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Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

Oprava povrchů po provedení vodovodní přípojky bude realizována v souladu s částí PD 
označenou SO 02 „Celoplošná oprava povrchů“ a v souladu s výkazem výměr, nikoliv 
podle textů uvedených v části PD označené SO 01 „Vodovodní přípojka“.

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém 
Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“ (projektová a textová část vč. 
výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení na 
profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ (dále také jen „zadávací dokumentace“);

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
nabídky;

d) vyjádření správců sítí;
e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány,

Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;

c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;

d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného 
i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn 
nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na 
Moravě č. 2/2015, o vedení technické mapy město Nové Město na Moravě a jeho předání 
objednateli a to 1x v digitální formě a 3x v listinné formě;

e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1x v digitální formě;

f) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
g) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 

způsobem na náklad zhotovitele;
h) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;

dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2021 Sb., v platném 
znění;
dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 
prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
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6. Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené 
sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby 
vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto 
zhotovitel sám na vlastní náklady.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky 
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou 
s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka 
zhotovitele.

g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.

h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a 
přestávek.
zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování 
jednotlivých uživatelů domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.

k) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů vdané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. 
do 07:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, 
pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.

m) zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit zachování bezpečného provozu 
přilehlého hlavního chodníku podél ul. Tyršova.

k) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg; 
zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;

m) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, včetně 
nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

n) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 
či s objednatelem dohodnutého stavu;
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Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě 
o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku ktéto smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že

n) zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit bezpečné únikové koridory 
staveništěm od nouzových únikových dveří a schodiště z objektu kulturního domu.

o) zhotovitel je povinen učinit maximum opatření ktomu, aby výluka dodávky vody 
pro kulturní dům byla co nejkratší

p) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.

q) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a 
materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu (zejména materiál vzniklý 
frézováním asfaltových povrchů, stávající dlažby, apod.)

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
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13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. 
Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a 
že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli 
v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost.

Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 1.403.072,15 Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Čl. 3
Místo plnění

Čl. 2
Doba plnění

Čl. 4 
Cena díla

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců 
červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy 
změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 15.7.2022. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
dokončí a objednateli předá nejpozději dne 14.9.2022.
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Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na 
podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou 
č. 1 a součástí této smlouvy.

Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)

Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla;

d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis

použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového 
rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít 
postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli 
poskytnout;
pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 
220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny 
materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo budou nižší.

Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními 
zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, 
přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a)

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.
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Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel 
připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží 
matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze 
strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného 
rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

ČI. 5
Platební podmínky

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, 
„provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a 
„zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací 
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli 
v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury 
se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených 
protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je 
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky 
plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn 
v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich 
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je 
faktura neúplná. Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, 
přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
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Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné 
vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou 
vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po úspěšném uvedení díla do 
provozu a odstranění posledního z nich.

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených 
inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

Čl. 6
Součinnost objednatele

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.

10. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. 
V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.
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Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či 
v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a 
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 
odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující.

Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování 
vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

Čl. 7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace
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Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

Čl. 8 
Podmínky provedení díla

10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací 
a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany 
zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající 
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných 
certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.
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17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně 
po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od 
použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel 
vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.

13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich 
montáže uhrazeny.

15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání 
staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
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18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a 
doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat.

24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a 
přípojek pro potřeby této stavby.

25. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění 
třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom 
případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města. 
Zhotovitel je povinen:

20. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele,
d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,

veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 
povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,

g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a řádně zabezpečit prostor staveniště,
h) průběžně informovat nájemníky přilehlých domů o nutných omezeních, apod., a to 

minimálně vyvěšením písemné informace u hlavních vstupů do domů,
objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší 
i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.



27. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

b)

c)
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26. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii, pokud nebude dohodnuto jinak.

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

29. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její 
viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín 
realizace) firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.

30. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele.

Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.
Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci 
těchto rizik
Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 
na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

d)
e)

31. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a 
to zejména:

a)

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.
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Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední 
z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je 
povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. 
Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předání a převzetí.

Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a 
převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení 
a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

ČI. 9
Stavební deník a kontrolní dny

ČI. 10
Předání a převzetí díla
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Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

a)
b)

e)
f)

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:

projekt skutečného provedení stavby;
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 
záručních listů, návody k obsluze;
atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;
originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;
doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
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b)
c)

Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo když uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na 
náhradu škody.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:

pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 
lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, 
příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;

pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

Čl. 12
Odstoupení od smlouvy, odstupné, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Čl. 11
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 
termínu zahájení prací;
prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 
podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a)

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.



7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

8. Zaplacením odstupného není dotčen nárok na náhradu škody.

9.
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Vyjma případů uvedených v ČI. XII, odst. 1, a 2 a ČI. XIII, odst. 2 této smlouvy, sjednávají 
smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně 
ve výši 100.000,- Kč.

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý 
i započatý den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;

h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou 
změnu;

i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena;

j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč;

l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti;

m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu 
objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání 
nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;

n) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, 
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč.



1.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.1.

2.

3.

Závazek z této smlouvy mimo jiné zaniká rovněž zaplacením odstupného.4.

3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
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Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

ČI. 15
Ostatní ujednání

ČI. 13
Vyšší moc

ČI. 14
Doba trvání smlouvy, změna závazku, zánik závazku

1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 10 dnů od data, kdy jej o to objednatel 
požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této 
smlouvy.

2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
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Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

ČI. 16
Závěrečná ustanovení

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.



V Novém Městě na Moravě V 

-1 07. 2Q22
Dne Dne 

Za objednatelem Za zhotovitele:
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Michal Šm 
starosta

Ondřej Šandera 
jednatel

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 35. schůzi konané dne 18.1.2021 pod bodem č. 10/35/RM/2021.

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2862

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČO: 00294900Objednatel:

DIČ: CZ00294900

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Celkem

1 271 098,15

PSV 75 654,00

MON 36 320,00

Vedlejší náklady 10 000,00

Ostatní náklady 10 000,00

Celkem 1 403 072,15

15 % 0,00 CZK

Snížená DPH % 0,00 CZK15

1 403 072,15 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 % 294 645,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

1 697 717,30 czkCena celkem s DPH

dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3

Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM celoplošná 
oprava povrchů

Vratislavovo náměstí 103 
Nove Město na Morave-Nove Město na59231 lUU-auS

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV



Rekapitulace dílčích částí

Číslo DPH celkem Cena celkemNázev %

4 200,00 24 200,0020 000,00Vedlejší a ostatní náklady 0,0000 1
4 200,0020 000,00 24 200,00Vedlejší a ostatní náklady 0,00000 1

201 730,77Celoplošná oprava povrchů 960 622,70 1 162 353,470,00001 68

Celoplošná oprava povrchů 201 730,77 1 162 353,47960 622,700,00001 68

511 163,8388 714,380,00 422 449,45002 30

Vodovodní přípojka pro kulturní dům 511 163,8388 714,380,00 422 449,45 30002

1 697 717,30 1000,00 1 403 072,15 294 645,15Celkem za stavbu
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Popis stavby: 2862 - Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 001 - Celoplošná oprava povrchů
Popis rozpočtu: 001 - Celoplošná oprava povrchů
Popis objektu: 002 - Vodovodní přípojka pro kulturní dům
Popis rozpočtu: 002 - Vodovodní přípojka pro kulturní dům

Vodovodní přípojka pro kulturní 
dům

Základ pro sníženou 
DPH

Základ pro základní 
DPH



Rekapitulace dílů

Číslo Typ dílu %Název <4.

HSV 245 499,37 17Zemní práce1

HSV 7 576,18 1Sadové úpravy181

HSV 6 032,40 0Základy a zvláštní zakládání2

HSV 15 823,66 1Svislé a kompletní konstrukce3

HSV 12 012,00 1Vodorovné konstrukce4

HSV 368 527,58 26Komunikace5

Úpravy povrchů vnější HSV 5 000,00 062

HSV 164 860,71 12Trubní vedení8

HSV 7 250,00Ostatní konstrukce, bourání 19

HSV 73 621,87Doplňující práce na komunikaci 591

HSV 16 922,13Bourání konstrukcí 196

HSVStaveništní přesun hmot 96 058,42 799

PSV 63 850,00Konstrukce zámečnické767 5

PSVKamenné dlažby 11 804,00 1772

MONMontáž sdělovací a zabezp. techniky 36 320,00 3M22

PSUPřesuny suti a vybouraných hmot 251 913,83D96 18

VNVedlejší náklady 10 000,00 1VN

ONOstatní náklady 10 000,00 1ON

1 403 072,15 100
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Celkem

r-

_________
Cena celkem
__________ __________





Položkový rozpočet
Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchůS: 2862

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

000 Vedlejší a ostatní nákladyR:

MJ Množství Cena / MJ

Soubor 1,00000 10 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1

Soubor
Soubor

1,00000
1,00000

5 000,00
5 000,00

Díl: VN
1 005111021R
2 005121 R

Díl: ON
3|005241020R

Celkem______
10 000,00

5 000,00
5 000,00

10 000,00
10 000,00

p.č.|číslo položky [Název položky_________________
Vedlejší náklady______________
Vytyčení inženýrských sítí
Zařízení staveniště

Ostatní náklady_______________
[Geodetické zaměření skutečného provedení



e



Položkový rozpočet
Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů2862S:

Celoplošná oprava povrchů001O:

Celoplošná oprava povrchů001R:

Cena/ MJMJ Množství

348,605 113106231R00 58,10m2

65,10|6|1131O7627RQO 23 034,33

406,00000

1,18000

47,60| 16 786,14|m2

406,00000

90,60 5 889,00m

78,50 518,10

3,10000

199,00-10 122201101R00

9,30000
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Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 
Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm

m2 
kus

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1___________ Zemní práce

1 111201101R00
2 112101121R00

3112201112R00
4113106121R00

kus TňF

6,00000
353,83000|'

-53,35000
65,00000

20,00000|
3,00000

65,00000
6,60000

3,00000
1,18000

1,18000
6,00000

1 375,00
65,40

69,60
159,50

-53,35000
352,65000;

3,50000
9,30000|

4 125,00
77,17

Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
výkres D.101.2 :
rozebrání betonových dlaždic:
2,36*0,50
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 
výkres D.101.2 :
odstranění stávající dlažby chodníku tl.80 mm :
6,00
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.27 cm 
výkres D.101.2 :
odstranění podkladu tl.270 mm pod stávajícím asfaltovým 
povrchem :

406,00
výkres D.101.2 :
odstranění podkladu tl.270 mm pod betonovými dlaždicemi

Celkem______
77 366,10

1 392,00
478,50

2,36*0,50
odpočet plochy pro vodovodní přípojku :
-53,35

7|113108410R00 ^Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm
výkres D.101.2:
odstranění stávajícího asfaltového povrchu tl.100 mm :

406,00
odpočet plochy pro vodovodní přípojku :
-53,35

8 113202111R00 (Vytrhání obrub obrubníků silničních
výkres D.101.2 :
65,00

9l 121101101R00 ÍSejmutí ornice s přemístěním do 50 m 

výkres D.101.2 :
výkop pro komunikace na zatravněné ploše : 
odstranění ornice tl.100 mm :
31,00*0,10
strhnutí ornice tl.100 mm :
35,00*0,10
jOdkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
výkres D.101.2 :
výkop pro komunikace na zatravněné ploše : 
výkop v zemině pr.tl.300 mm :
31,00*0,30

1 850,70|m3 j

m2 |

; m3



Položkový rozpočet
Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů2862S:

Celoplošná oprava povrchůO: 001

Celoplošná oprava povrchů001R:

162401102R00

m3 2 631,9012 167101101R00 283,00

16,80 156,24m313 171201201R00

13,80 6 121,68

352,00 6 219,8415 199000005R00 t

9,30000

soubor 6 500,00 6 500,0016 181-001

57,00000j 25,80®

51,80 3 418,8018 181301101R00

35,90 2 046,30m2

I kg !20|00572410R 113,50 640,48

5,64300
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P.č. Číslo položky 
11

Množství
9,30000

443,60000
17,67000

57,00000
66,00000

66,00000
57,00000

17,67000
1,00000

9,30000
9,30000

Cena/ MJ
133,00

9,30000
443,60000}

57,00000
5,64300}

9,30000
9,30000|

7 576,18
1 470,60

MJ
m3

Název položky_________________________
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m 
odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkres D.101.2 :
výkop pro komunikace na zatravněné ploše :
výkop v zemině pr.tl.300 mm :
31,00*0,30
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkres D.101.2:
výkop pro komunikace na zatravněné ploše :
výkop v zemině pr.tl.300 mm :
31,00*0,30
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
odvoz přebytečné zeminy na skládku :
výkres D.101.2 :
výkop pro komunikace na zatravněné ploše : 
výkop v zemině pr.tl.300 mm :
31,00*0,30

14jl81101102R00 (Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 
úprava pláně:
406,00+6,00+31,00+0,60
Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04
odvoz přebytečné zeminy na skládku :
výkres D.101.2 :
výkop pro komunikace na zatravněné ploše :
výkop v zemině pr.tl.300 mm :
Začátek provozního součtu

31,00*0,30
Konec provozního součtu
9,30*1,90
Nakládání, odvoz a kompletní likvidace pokácených 
stromů a křovin vč.pařezů

Díl: 181_________ Sadové úpravy_______________________
17Í180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině

nový trávník :
57,00
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 
nový trávník :
31,00+35,00

19'182001111R00 ÍPlošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině
nový trávník :
57,00

"(Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg 

nový trávník :
57,00*0,09*1,10

Celkem
1 236,90

m2 |

m2 |

| m2



Položkový rozpočet
Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů2862S:

001 Celoplošná oprava povrchůO:

Celoplošná oprava povrchů001R:

MJ Množství Cena / MJ

2 840,OOj1,44320

22 274351215R00 613,00 1 581,54

23^274351216R00 m2 136,50 352,17

2,58000

3,96000j' 1 465,00m

2 854,26m

201,00|26 59228412R 4 623,00

22,00000

254,50|| 27j 59228413R kus 2 545,00

10,46667

10,00000

409,00000 263,00m2
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výkres D.101.3 :
Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dle TP 170 :

Díl: 5_________
28'564871111RT2

1,88400
23,00000’

23,00000
10,00000|

1,44320
2,58000

2,58000
2,58000

3,96000
1,88400

Díl: 3_______
241338920021R00

Celkem______
6 032,40

4 098,69

368 527,58
107 567,00

15 823,66
5 801,40

P.č. Číslo položky Název položky__________________________
Díl: 2___________ Základy a zvláštní zakládání______________

21 [274313611R00 [Beton základových pasů prostý C 16/20
výkres D.101.3 :
dobetonováni pod doplnění stávající kamenné dlažby z 
žuly :
1,76*0,82*1,00
Bednění stěn základových pasů - zřízení 
výkres D.101.3 :
dobetonováni pod doplnění stávající kamenné dlažby z 
žuly :

(1,76+0,82)*1,00
Bednění stěn základových pasů - odstranění 
výkres D.101.3 :
dobetonováni pod doplnění stávající kamenné dlažby z 
žuly :
(1,76+0,82)*1,00
Svislé a kompletní konstrukce____________
(Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm
výkres D.101.4 :
betonové palisády délky 600 mm :
2,88+1,08

25|338920022R00 jOsazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm
výkres D.101.4 :
betonové palisády délky 800 mm :
1,884
jPalisáda ALTA 18x12x60 mm, přírodní 
výkres D.101.4 :
betonové palisády délky 600 mm :
Začátek provozního součtu

(2,88+1,08)/0,18
Konec provozního součtu
23,00
jPalisáda ALTA 18x12x80 mm, přírodní 
výkres D.101.4 :
betonové palisády délky 800 mm :
Začátek provozního součtu

1,884/0,18
Konec provozního součtu
10,00
Komunikace___________________________
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

1 515,00|

kus l

| m3

j m2

štěrkodrť tl.250 mm, frakce 0-32 :
zámková dlažba "ÍČKO přírodní" tl.80 mm :



Položkový rozpočet
Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchůS: 2862

Celoplošná oprava povrchů001O:

Celoplošná oprava povrchů001R:

Cena / MJ CelkemMJ

250,00000

29’596215040R00 m2 292,50 121 387,50

146,00000

250,00000

13,00000

m
m

32 59245030R m2 0,00 0,00

33 592452655R m2 350,50 92 006,25

34 59245266R m2 400,50 5 466,83

13,65000

1,00000| 5 000,00|ks
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výkres D.101.3 :
Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dleTP 170 :

30 596291113R00
31 590-001

Množství
146,00000

153,30000
262,50000

262,50000
13,65000

6,00000
100,00000

3,20000

3,20000
153,30000

261,00
5 000,00

26 100,00
16 000,00

P.č.|Číslo položky |Název položky_________________________
146,00 
zámková dlažba "PARKETA přírodní" tl.80 mm :
250,00
zámková dlažba přístupového chodníku "PARKETA 
písková" tl.80 mm :

13,00
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 
výkres D.101.3 :
Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dle TP 170 :

zámková dlažba přístupového chodníku "PARKETA 
písková" tl.80 mm :
13,00*1,05

Úpravy povrchů vnější______________
jD+M oprava omítky rohu budovy

zámková dlažba "ÍČKO přírodní" tl.80 mm :
146,00*1,05
Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch 
STANDARD

13,00000
415,00000|

5 000,00
5 000,00

Díl: 62___
~35)620-001

zámková dlažba "PARKETA přírodní" tl.80 mm :
250,00*1,05
Dlažba BEST KLASIKO písková 20x10x8 povrch
STANDARD
výkres D.101.3 :
Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dleTP 170 :

zámková dlažba "ÍČKO přírodní" tl.80 mm :
146,00
zámková dlažba "PARKETA přírodní" tl.80 mm :
250,00
zámková dlažba přístupového chodníku "PARKETA 
písková" tl.80 mm :
13,00
přeskládání stávající zámkové dlažby tl.80 nn :
6,00
Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
D+M liniový odvodňovací žlab betonový s litinovou mříží 
D400 vč.napojení na kanalizaci
výkres D.101.3 :
3,20
Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 
dodávka investora
výkres D.101.3:
Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dle TP 170 :



Položkový rozpočet
Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů2862S:

Celoplošná oprava povrchůO: 001

Celoplošná oprava povrchů001R:

Množství Cena / MJMJ

1,00000 7 250,00ks

1,00000

7,00000 219,00m

306,50|38 917862111R00 40 151,50m

65,00000

45,00000

1,00000

39 59217010R 178,00 11 801,40kus

65,00000

138,50 6 357,15kus40 59217020R

45,00000

405,00 413,1041 59217021R kus

1,00000
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45,00
nový betonový silniční obrubník přechodový pravý 
1000x150x150/250 mm :
1,00
nový betonový chodníkový obrubník 1000x100x250 mm :

7,00000
131,00000

20,00000
66,30000

66,30000
45,90000

45,90000
1,02000

P.č. Číslo položky Název položky____________
Díl: 9___________ Ostatní konstrukce, bourání

361900-001

Díl: 91________
37(916661111R00

16,00+4,00
Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní

64 425,91
1 533,00

Úprava ústí svodu_rekonstrukce stávajícího betonového 
zaústění svodu
výkres D.101.3 :
1,00
Doplňující práce na komunikaci__________
Osazení park, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
výkres D.101.3 :
nový betonový parkový obrubník 1000x80x200 mm :
7,00
[Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 
výkres D.101.3 :
nový betonový silniční obrubník 1000x150x250 mm :
65,00
nový betonový silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 
mm :

výkres D.101.3 :
nový betonový silniční obrubník 1000x150x250 mm :
Začátek provozního součtu

65,00
Konec provozního součtu
65,00*1,02
Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm 
přírodní
výkres D.101.3 :
nový betonový silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 
mm :
Začátek provozního součtu

45,00
Konec provozního součtu
45,00*1,02
Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm 
přírodní
výkres D.101.3 :
nový betonový silniční obrubník přechodový pravý 
1000x150x150/250 mm :
Začátek provozního součtu

1,00
Konec provozního součtu

Celkem______
7 250,00

7 250,00



í

Položkový rozpočet
Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů2862S:

Celoplošná oprava povrchů001

42159217421R 3 284,40kus 161,00

20,00000

43159217422R 885,36kus 124,00

7,00000

ks

ZÍT

372,32016

250,00000kg

ks 56 000,00

1,44320m2 1 250,00
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P.č. Číslo položky

45 963-001
46 965081815VL

250,00000
1,00000

20,40000
7,14000

2,01600
1,00000
3,56200

685,00
415,50

685,00
1 480,01

Začátek provozního součtu
16,00+4,00

Konec provozního součtu
20,00*1,02___________________________________
Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní

16 922,13
14 757,12

63 850,00
7 850,00

56 000,00
11 804,00

1 804,00

Díl: 99________
471998223011R00

49 767-001
Díl: 772_______

50|772-001

001 Celoplošná oprava povrchu
— -

výkres D.101.3:
nový betonový chodníkový obrubník 1000x100x250 mm :

Množství
1,02000 

' 20,40000

MJ

____________

‘ ■

Název položky_________________________
1,00*1,02__________________ ____________________
Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní

O:

R. L/

1,61000
0,51200
0,78000
0,66000___________________________

87 681^40
372,320161 235,50| 87 681,40

. ■ ■ ■

Cena / MJ Celkem

31,40

výkres D.101.3:
nový betonový parkový obrubník 1000x80x200 mm :
Začátek provozního součtu

7,00
Konec provozního součtu
7,00*1,02 7,14000

Díl: 96__________ Bourání konstrukcí ________________________________ _________
441961055111R00 Bourání základů železobetonových___________________  m3 2,01600| 7 320,00

výkres D.101.2: 
odstranění stávajících schodů s betonovou konstrukcí 
vč.základú rampy a zábradlí:

2,40*0,70*1,20
Odstranění uliční vpusti
Odstranění žulové desky z bouraného schodiště pro další m2 
použití
výkres D.101.2:
2,30*0,70
0,64*0,80
(2,40+1,50)*0,20
(2,10+1,20)*0,20__________________________________

Staveništní přesun hmot_____________
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42 
,43,:

____________________ Součet:: 372,32016____________________________

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
48I767996803R00 iDemontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg ~

výkres D.101.2:
rušená ocelová rampa vč.zábradlí:
250,00__________________________ ______
D+M zábradlí s madlem, ocelové, žárový pozink

Kamenné dlažby________________ ____
D+M doplnění stávající kamenné dlažby z žuly leštěné



Položkový rozpočet
2862 Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchůS:

001 Celoplošná oprava povrchůO:

001 Celoplošná oprava povrchůR:

MJ Cena / MJMnožství Celkem

isouborl 10 000,00|

59,00000 480,00m

10,00000 800,00m

144,14422t 244,00

55^979081121ROO t 17,10 34 508,13

56 979990103RO0 t 200,00 21 563,98

57 979990112R00 2 775,00t 100 800,04

36,32434
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4,5,6,7,8,44,45,46,48, :
Součet:: 36,32434

53 220-002
Díl: D96

54Í979081111R00

4,5,6,7,8,44,45,46,48, :
Součet: : 144,14422
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

107,81988
36,32434

4,5,6,7,8,44,45,46,48, :
Součet:: 2018,01905
Poplatek za uložení suti - štěrkodrť
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,5,6,7,8,44,45,46,48, :
Součet:: 107,81988
Poplatek za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

144,14422
2 018,01905[

2 018,01905
107,81988!

1,44320
1,00000|

8 000,00
192 043,34

35 171,19

10 000,00
36 320,00

28 320,00

P.č. Číslo položky Název položky__________________________
výkres D.101.3 :
1,76*0,82
D+M oprava dlažby žulových schodů

Montáž sdělovací a zabezp. techniky______
D+M chránička 2x HDPE 12/8, včetně napojení a zemních 
prací

D+M chránička AROT DN110, včetně zemních prací

Přesuny suti a vybouraných hmot________
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

511772-002~
Díl: M22

52 220-001





Položkový rozpočet
Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchůS: 2862

Vodovodní přípojka pro kulturní důmO: 002

Vodovodní přípojka pro kulturní dům002R:

MJ Množství Cena/ MJ

53,35000'm2 65,10

2[113108410R00 47,60 2 539,46

218,50‘3 132201211R00 m3 20 189,40

4 132201219R00 m3 39,50 1 824,90

92,40000

32 340,00|5|151101101ŘÓ0 140,00}

29,80[' 6 883,80

137,50;m3 12 705,00

133,00*’m3

283,00|m3 9 588,04

10 171201201RQ0 m3 16,80 569,18

129,50] 7 578,34

633,00| 15 597,12

13|199000005ROQ 352,00|t 22 658,94
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P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1_________

1J113107627R00

231,00000
231,00000;

231,00000
92,40000

46,20000
231,00000'

92,40000
46,20000

58,52000
24,64000|

53,35000
53,35000

53,35000
92,40000

92,40000
33,88000!

33,88000
33,88000*

33,88000
33,88000'

24,64000
64,37200]

33,88000
58,52000;

Zemní práce___________________
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.27 cm 
výkres D.101.2 :
odstranění podkladu tl.270 mm pod stávajícím asfaltovým 
povrchem :

(60,10+16,90-12,50-11,15)*1,00
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm 
výkres D.101.2 :
odstranění stávajícího asfaltového povrchu tl.100 mm :

Celkem______
168 133,27

3 473,09

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
(60,10+16,90)*0,80*0,55

111174101101R00 jZásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
zpětný zásyp vykopanou zeminou : 
(60,10+16,90)*0,80*(1,50-0,15-0,40)

12|175101101R00 jObsyp potrubí bez prohození sypaniny 
obsyp potrubí vodovodní přípojky : 
(60,10+16,90)*0,80*0,40
Poplatek za skládku zeminy 1- 4

(60,10+16,90-12,50-11,15)*1,00
jHloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 
rýha pro vodovodní přípojku :
(60,10+16,90)*0,80*1,50
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 
rýha pro vodovodní přípojku :
Začátek provozního součtu

(60,10+16,90)*0,80*1,50
Konec provozního součtu
92,40*0,50
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 
rýha pro vodovodní přípojku : 
((60,10+16,90)*1,50)*2

6|151101111R00 jOdstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 
rýha pro vodovodní přípojku :
((60,10+16,90)*1,50)*2

7^161101101R00 ^Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m_______

rýha pro vodovodní přípojku :
(60,10+16,90)*0,80*1,50

8ll62401102R00 jVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 
odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
(60,10+16,90)*0,80*0,55

9[1671O1101R00 [Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
odvoz přebytečné zeminy na skládku :
(60,10+16,90)*0,80*0,55
Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

4 506,04|

m3 |

' m2

| m2

m3 |

j m2



Položkový rozpočet
Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchůS: 2862

Vodovodní přípojka pro kulturní důmO: 002

Vodovodní přípojka pro kulturní důmR: 002

MJ Množství Cena / MJ Celkem

33,88000

14| 175-001 95,00 5 559,40

475,00;15 583315004R T 22 120,56

24,64000

46,56960

m3 9,24000

9,24000

m

m

33,80; 2 862,86m

24 877161126VL 16,00000 253,00 4 048,00kus

m

29 286134632R 385,00 27 352,33m
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Tvarovka tlaková T IPE D 90
Nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm + příruba otočná

soubor 
kus

ks
ks
ks

ks
ks
ks

ks
ks

m 
kus

64,37200
58,52000

58,52000
46,56960

21,86000
71,04500

22 800-001
23 877161125VL

25 89135111112
26^9135111113
27 89135111VL
28*286134601R

30 286530140
31 [286530240
321286530720

33 286535480
34'286535980

1,00000
1,00000*
1,00000

21,86000

71,04500
1,00000
7,00000
1,00000'

1,00000
6,00000

11 500,00
5 850,00'

48 500,00
65,00

15 600,00
149,00

56,40
133,00

1 330,00
14,60

1 450,00
950,00'

129,00
395,00
859,00

11 500,00
5 850,00

48 500,00
1 420,90

15 600,00
596,00

129,00
2 765,00
859,00

1 450,00
5 700,00

Díl: 4_______
16j451572211R00

Díl: 8_________
17|871161121R00
18 871241121R00
19 891241111R00
20*899711122R00

20,00000
65,00000

2,00000
84,70000
84,70000
84,70000
84,70000

1,00000'
4,00000

164 860,71
1 128,00
8 645,00
2 660,00
1 236,62

12 012,00
12 012,00

P.č. Číslo položky |Název položky__________________________
odvoz přebytečné zeminy na skládku :
Začátek provozního součtu

(60,10+16,90)*0,80*0,55
Konec provozního součtu
33,88*1,90
Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp 
zpětný zásyp vykopanou zeminou : 
(60,10+16,90)*0,80*(1,50-0,15-0,40) 
Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj 
obsyp potrubí vodovodní přípojky : 
Začátek provozního součtu

(60,10+16,90)*0,80*0,40
Konec provozního součtu
24,64*1,89
Vodorovné konstrukce__________________
Lože pod potrubí z kameniva těženého 4-8 mm 
lože pod potrubí vodovodní přípojky : 
(60,10+16,90)*0,80*0,15

Trubní vedení__________________________
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm
Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm 
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 
Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm 
(60,10+16,90)*1,10

21 [899731114R00 |Vodič signalizační CYY 6 mm2
(60,10+16,90)*1,10
Ostatná práce na vodovodní přípojce
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE 
otevřený výkop vnější průměr 32 mm
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE 
otevřený výkop vnější průměr 90 mm

Sestava vodoměrná 5/4
Sestava vodoměrná 1"
Sestava vodoměrná požární DN 50
Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm PE 
100 RC, PN 16, modrá
20,00*1,093
Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm PE 
100 RC, PN 10, modrá
65,00*1,093
Elektrospojka PE typ LU, D 32 mm
Elektrospojka PE typ LU, D 90 mm
Elektrokoleno 90° přechodové PE-mosaz typ LU vnější 
závit kit 32-1"

1 300,00[

m3 [



Položkový rozpočet
S: Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů2862

O: Vodovodní přípojka pro kulturní dům002

R: Vodovodní přípojka pro kulturní dům002

Celkem

78,80116,70000m

57,37688 146,00t

57,37688

43,42690 244,00t

17,10|t

200,00[42 979990103R00 t 6 340,33

43'979990112R00 2 775,00t 32 537,60

11,72526
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106,70000
10,00000

1,2,:
Součet: : 11,72526

Díl: D96______
40 979081111R00

1.2,:
Součet: : 607,97660
|Poplatek za uložení suti - štěrkodrť
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Množství
1,00000
1,00000
2,00000

607,97660
31,70164

43,42690
607,97660

31,70164
11,72526

Cena / MJ
429,00
429,00

10 850,00

P.č. Číslo položky
351286537000
36 286537040
37 551119900

Dii: 91
38'919735112R00

Díl: 99________
39 998276201R00

1.2,:
Součet:: 43,42690

41 [979081121R00 [Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
5,15,16,19,21,28,29, :
Součet:: 57,37688

Přesuny suti a vybouraných hmot_____
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.2, :
Součet:: 31,70164
Poplatek za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

59 870,49
10 596,16

429,00
429,00

21 700,00

9 195,96
9 195,96

8 377,02
8 377,02

Název položky_______________________
Redukce tlaková D 32/63 mm
Redukce tlaková D 90/63 mm
Šoupě DN 80, zemní souprava teleskopická

Doplňující práce na komunikaci________
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm 
řezání asfaltového krytu pro vodovodní přípojku : 
(60,10+16,90-12,50-11,15)*2
10*1,00
Staveništní přesun hmot_____________
Přesun hmot, trub.vedení plast, obsypaná kamenivem

MJ
ks 
ks 
ks

10 396,40|



i




